
ZMLUVA O DIELO 
č. zhotoviteľa: 47/ZoD/2023 č. objednávateľa: HZ 170/2023 

 

Zmluva na vykonanie archeologického výskumu v súvislosti s projektom č. MK-6807/2022-180 

„Obnova hradu Ľubovňa – rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a 3. nádvoria“ v Starej 

Ľubovni na pozemku parcely č. KN-C č. 4219, 4220, 4221 v k.ú. Stará Ľubovňa, uzatvorená podľa 

zákona č.181/1996 Z.z. o cenách a Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a ust. §38 ods. 1 a nasl. zákona č.49/2002 Z.z. a č.208/2009 Z.z o ochrane pamiatkového 

fondu a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

 

Zhotoviteľ: Podtatranské múzeum v Poprade 

Sídlo, adresa: Vajanského 72/4, 058 01 Poprad 

Zastúpený: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea 

IČO: 377 81 171 

Registrácia: MK SR č. RM50/1998, PSK/KUL-2002/000153/10, MK-4428/2020-241/13905 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000519613/8180 

IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9613 

DIČ: nie je platcom DPH 

Kontaktné osoby: 

Vo veciach zmluvných: PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová, riaditeľka múzea, tel.: 0905873024 

Vo veciach technických a realizačných: Mgr. Tomáš Babura, archeológ s odbornou spôsobilosťou, 

tel.: 052/7721924, kl. 18, e-mail: archeologia@muzeumpp.sk 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

a 

 

Objednávateľ: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 

Sídlo, adresa: Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa 

Zastúpený: PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea 

IČO: 377 81 235 

Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK,  KUL-2002/000153/1, dňa 01.04.2002 
Registrácia: Register múzeí a galérií SR č. RM 47/98 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000519234/8180 

IBAN: SK24 8180 0000 0070 0051 9234 

DIČ: nie je platcom DPH 

Kontaktné osoby:  

Vo veciach zmluvných: PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ múzea, tel.: 052/43 22302 

Vo veciach technických a realizačných: Ing. Otília Barlíková, tel.: 0910 340 050,  

e-mail: otilia.barlikova@hradlubovna.sk alebo info@hradlubovna.sk 

Marián Čižinský, tel.: 0902 247 422, e-mail: marian.cizinsky@hradlubovna.sk 

 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná 

strana“) 

 



uzatváranú túto Zmluvu, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom 

v článku II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny 

za jeho zhotovenie. 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať záchranný pamiatkový archeologický 

výskum podľa §35 ods. 5 a §39 ods. 3 zákona NR Slovenskej republiky č.49/2002 Z.z. o ochrane 

pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej „pamiatkový zákon“) na parcelách č. KN-

C č. 4219 o výmere 8212 m2, zastavaná plocha a nádvorie, KN-C č. 4220 o výmere 311 m2, 

zastavaná plocha a nádvorie a KN-C č. 4221 o výmere 138 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 

zapísaných v katastri nehnuteľností pre k.ú. Stará Ľubovňa, číslo LV 2813, v zmysle cenovej 

ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy, viď príloha č.1 (ďalej ako „cenová ponuka“) podľa článku 

II. tejto zmluvy (ďalej ako „dielo“). Výskum bude realizovaný v zmysle právoplatného rozhodnutia 

KPÚ Prešov č. KPUPO-2019/25517-2/97205/Gs zo dňa 25.11.2019 oprávnenou právnickou osobou 

– zhotoviteľom, pod vedením archeológa s osobitnou odbornou spôsobilosťou Mgr. Tomášom 

Baburom (zapísaný v zozname držiteľov osvedčení o osobitnej odbornej spôsobilosti vedeným pod 

č. 183, podľa §35a pamiatkového zákona).  

2. Zhotoviteľ je právnická osoba, ktorá je v zmysle §36 ods. 4 cit. zákona oprávnená vykonávať 

archeologický výskum na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR, č. MK-

4428/2020-241/13905, zo dňa 30.7.2020. 

 

 

Článok II 

Termín a etapy plnenia zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že vykoná archeologický výskum podľa článku I tejto zmluvy.  

Archeologický výskum (ďalej aj ako „AV“) sa uskutoční v mesiaci február až september 2024, a 

začne do 10 dní od výzvy objednávateľa na začatie vykonávania diela. 

2. Výskum bude realizovaný v dvoch etapách.  

I. etapa predstavuje samotný dozor nad výkopovými prácami v rozsahu potrebnom pre stavbu ako 

aj výkopy a sondy  určené zástupcom KPÚ Prešov. 

II. etapa bude spočívať vo vyhodnocovaní nálezov a nálezových situácií, zostaveniu grafickej a 

fotografickej dokumentácie AV, vyhodnotení výsledkov terénneho výskumu s prihliadnutím na 

odborné analýzy a následné vyhotovenie a odovzdanie výskumnej dokumentácie.  

3. Archeologický výskum bude konaný v zmysle právoplatného rozhodnutia KPUPO-2019/25517-

2/97205/Gs zo dňa 25.11.2019 a na základe záznamov zo vstupných a priebežných  komisií 

archeologického výskumu. Prípadné rozšírenie AV na základe záznamov z komisií bude upravené 

dodatkom ku ktorého podpísaniu sa obe zmluvné strany zaväzujú. 

4. Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných 

poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác. 
 

 

Článok III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Povinnosti zhotoviteľa: 

1.1. odborne vykonať archeologický výskum v súlade s rozhodnutím KPÚ Prešov tak, aby sa 

zabezpečila záchrana archeologických nálezov na ploche výskumu a na pozemkoch, na ktorých sa 

budú uskutočňovať zemné práce súvisiace s realizáciou stavby. 



1.2. po ukončení terénnej časti výskumu vypracovať kompletnú výskumnú dokumentáciu v zmysle 

§39 pamiatkového zákona a §7 a 10 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č.231/2014 

Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon a odovzdať ju 

objednávateľovi v jednej fyzickej kópii. O tomto odovzdaní spíšu obe strany preberací protokol 

1.3. zaväzuje sa oboznámiť objednávateľa bez zbytočného odkladu o vzniku prekážok, ktoré by 

mohli spôsobiť obmedzenie schopnosti plnenia zmluvy v plnom rozsahu. 

2. Povinnosti objednávateľa: 

2.1. počas archeologického výskumu bude spolupracovať s vedúcim archeológom zhotoviteľa 

zodpovedným za vedenie výskumu tak, aby nedošlo k zničeniu archeologických nálezov. 

2.2. pre potreby archeologického výskumu zabezpečí a dodá zhotoviteľovi: 

- vytýčenie plochy  pre archeologický výskum, 

- vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, 

- situácie a plány potrebné k realizácii výskumu, 

- zabezpečí vstup na pozemok za účelom archeologického výskumu, 

- zabezpečí geodetické zamerania stavieb a výsledkov výskumu, 

- zabezpečí pracovníkov s vhodným vybavením na vykonávanie prác v rámci AV na základe 

žiadosti vedúceho archeologického výskumu, 

- zabezpečí písomné odsúhlasenie rozsahu skutočne odpracovaných hodín, písomne povereným 

zástupcom objednávateľa a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho týždňa,  po ktorom 

boli práce vykonávané 

- zabezpečí dočasné uskladnenie archeologických nálezov 

- zabezpečí potrebné analýzy v rozsahu požadovanom KPÚ Prešov a vedúcim AV.. 

2.3. zaväzuje sa dodržiavať autorské práva vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní 

informácií o výskume a jeho výsledkoch. 

2.4. zaväzuje sa dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

 

Článok IV 

Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Cena za dielo bola určená dohodou zmluvných strán v  zmysle cenovej ponuky. 

1.1 Cena za AV bude vypočítaná podľa skutočne odpracovaných a zástupcom objednávateľa 

potvrdených dní a náhrad nákladov priamo viazaných na vykonávanie výskumu v zmysle cenovej 

ponuky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za realizáciu 

výskumu  podľa čl. IV. bod 1.1.  nasledujúcim spôsobom: 

2.1. Celkovú cenu za vyhotovenie archeologického výskumu objednávateľ v súlade s prílohou č.1 

k tejto zmluve uhradí na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom  po ukončení terénnych prác. 

Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

 

Článok V 

Sankcie 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania zmluvných podmienok, t.j. porušenia zmluvných 

povinností zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania so zaplatením peňažného záväzku podľa tejto 

zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň 

omeškania. 

 

 

 

 



Článok VI 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

1. Objednávateľ zabezpečí preškolenie svojich pracovníkov v otázkach bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

 

Článok VII 

Zodpovednosť za vady diela 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vyhotovený v súlade so zmluvou a v 

dohodnutom rozsahu prác. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa §560 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

3. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí diela, musí objednávateľ reklamovať už 

pri prevzatí diela. Pokiaľ tieto vady nebudú zhotoviteľom odstránené, zhotoviteľ nemá právo na 

vystavenie faktúry a týmto sa objednávateľ nedostáva do omeškania so zaplatením peňažného 

záväzku podľa tejto zmluvy. Odstránenie reklamovaných vád zrejmých pri odbere potvrdí písomne 

objednávateľ. 

 

Článok VIII 

Zmena a zrušenie zmluvy o dielo 

 

Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody oboch 

zmluvných strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

Článok IX 

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

 

1. Prípadné zmeny tejto zmluvy budú zmluvnými stranami vykonané  písomne,  formou dodatkov. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú v zmluve uvedené prílohy č. 1 a č. 2. 

3. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve osobitne upravené, sa riadi príslušnými právnymi 

ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne 

riešiť dohodou. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu ju podpisujú. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda 

účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenia má platnosť 

originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

 

Prílohy: 
Príloha č.1 - Cenová ponuka realizácie archeologického výskumu 

Príloha č.2- Situačný plán výskumu  

V Poprade,  20. 12. 2023 

 

Za zhotoviteľa: 

 

 

.................................................... 

PhDr. Bc. Magdaléna Bekessová 

riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade 

 

V Starej Ľubovni,  20. 12. 2023 

 

Za objednávateľa: 

 

 

....................................................     

PhDr. Dalibor Mikulík 

Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea - hradu                   



 
Cenová ponuka k archeologickému výskumu v spojitosti so „Zámerom obnovy 

NKP Hrad v Starej Ľubovni“  
 

 

Poznámka: Nakoľko v sa v tomto prípade jedná o archeologický výskum na vedecké a 

dokumentačné účely, tak tvoríme cenu tak by cena my mala len odzrkadľovať len kompenzáciu za 

naše priame výdaje. 

 

Položka Jednotka Cena 

1 Archeológ s OS* Deň 87,50 € 

2 Nekvalifikovaný 

pracovník (brigádnik) 

Deň zabezpečí objednávateľ 

3 Geodetické zameranie Výjazd zabezpečí objednávateľ 

 

- Realizáciu výkopových prác a sondáže prostredníctvom mechanizmov ako aj pracovníkov na 

ručný výkop zabezpečuje objednávateľ, ak nie je dohodnuté inak.   

 

- Zhotoviteľ je oprávnený na náhradu nákladov spojených s prepravou a ubytovaním svojich 

zamestnancov ako aj materiálnym zabezpečením výskumu.  

 

- Podtatranské múzeum v Poprade disponuje jedným archeológom s OS. V prípade väčšieho 

množstva zachytených archeologických situácií si ako realizátor výskumu zabezpečí ďalších 

kvalifikovaných pracovníkov. Realizátor výskumu môže zabezpečiť nekvalifikovaných 

pracovníkov na ručné výkopové práce súvisiace s archeologickým výskumom vo vlastnej réžii. 

Rozsah vykonaných prác bude potvrdený objednávateľom alebo ním poverenou osobou. 

 

 

Poprad: 20.12.2023 

Spracoval: 

Mgr. Tomáš Babura, archeológ s osobitnou odbornou spôsobilosťou 

 

 

 

 

 


