» Zmluva dielo €. 04 /2023, Oprava svietidiel a tprava elekiroinstalacie v budove internatu C1 - Stredna odborn4 skola agrotechnicka Topol€any ”

Zmluva o dielo
¢. 04/2023

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni na
zhotovenie diela (dodavku pric) pre stavbu:

»Oprava svietidiel a Gprava elektroinstalacie v budove internitu C1 - Stredna odborna $kola agrotechnicki Topol¢any®

Objednavatel

So sidlom

zastupeny:

osoba opravnend konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych
1CO

DIC

bank. Spojenie

IBAN

BIC/SWIFT
Cislo telefonu
E mail

a

Zhotovitel

so sidlom

zastupeny

osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych
1ICO

IC DPH

bank. spojenie

IBAN

BIC/SWIFT

Z:4pis

Oddiel

Cislo telefonu:

E mail

L
Zmluvné strany

Stredn4 odborna $kola agrotechnickd, Tovarnicka 1632, Topol¢any

ul. Tovarnicka 1632, 955 01 Topol'¢any
Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly

Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly

Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly
00398411

2021248658

Statna pokladnica

SK94 8180 0000 0070 0030 7581
SPSRSKBA

038 /53 22 560

sekretariat@sosagro.sk

(dalej len objednavatel)

EK sys, s.r.o.

J. Alexyho 2700/11, 95503 Topol€any
Tomas Klacansky, konatel

Tomas Klacansky, konatel

Tomas Klacansky, konatel
51184281

SK 2120637772

Ceskoslovenskd obchodna banka
SK22 7500 0000 0040 3177 6520
CEKOSKBX

Obchodny register Okresného sudu
Sro, vloZka &islo 44598/N

+421 908 057 238
klacansky.tomas@gmail.com
(dalej len zhotovitel)

1L
Vychodiskové podklady a idaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:
rozpoCtova dokumentdcia zhotovitela zo dfia : 18.12.2023
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» Zmluva dielo €. 04 /2023, Oprava svietidiel a tprava elekiroinstalacie v budove internatu C1 - Stredna odborn4 skola agrotechnicka Topol€any ”

111,
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,,Oprava svietidiel a tiprava elektromstalicie v budove interndtu CI -
Strednd odborni skola agrotechnickd Topol¢any® (v dalsom texte len ,,dielo®)

AK pri realizacii diela poZiada objednavatel pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod bodom
3.1 tejto zmluvy arozpoCtu zhotovitela, stavaji sa ziviznymi aZ ich odstihlasenim zmluvnymi stranami formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost' za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym technickym normam a predpisom. Predmet diela je vlastnictvom U NSK.

Objednavatel sa zaviizuje prevziat’ dielo vykonané v sdlade s touto zmluvou a zaplatit' cenu podfa €l. V. a VI. tejto
zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze ma zabezpe€ené finan€né prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a
nedorobkov.
Iv.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla €l. II1. bodu 3.1 tejto zmluvy:

e zahdjenie: dnom jej podpisu obidvoma zmluvni my stranami a dilom jej zverejnenia na web stranke
objednévatel’a.
e ukonCenie : do 22.12.2023
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zaviizuje sa objednavatel dielo
prevziat’ aj v skorSom, ako dohodnutom termine.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia  objednavatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ithned pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatel sa zavizuje pristipit’ na zmenu
terminu ukonCenia diela alebo C€asti, ak zhotovitel] nemdze vykonavat dohodnuté price z dovodu klimatickych
podmienok, ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrZania kvalitativnych a technickych poZiadaviek. Zhotovitel tieto
skuto€nosti zapiSe do stavebného dennika. O dobu trvania prekiZok zmluvné strany upravia termin plnenia podla
bodu 4.1 tohto €lanku.

Objednavatel sa zavizuje, Ze po ukonCeni diela, dielo bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej €asti zmluvného plnenia moZe objednavatel vyultovat
zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy defi omeskania z ceny nedokonCenych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ust. § 3 zdkona €. 18/1996 Z.
7. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cendch v zneni neskorsich
predpisov. Celkova cena za dielo v rozsahu podla €. III. bodu 3.1.

Cena bez DPH : 5 478,50 Fur
DPH 20 %: 1 095,70 Eur
Cena s DPH : 6 574,20 Fur

slovom : Sesttisicpitstosedemdesiatstyri eur a dvadsat centov.
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V pripade, ak ddjde k potrebe naviac prac, ktoré s potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukon€ené, a tieto prace boli
uz v rozpoCte zahrnuté, ako jednotkova cena sa pouZije cena zahrnuta v rozpoCte.

V pripade potreby naviac pric sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel predloZi objednivatelovi presny popis
potrebnych naviac prac, vymeru a jednotkovii cenu na schvilenie. O uvedend sumu sa zmluvna cena zvysi.

V pripade, Ze objednavatel zabezpeCi dodavky materidlu resp. prac vo vlastnej réZii, o ich hodnotu sa, po dohode so
zhotovitelom, zmluvna cena zniZi.

VL
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutt cenu na zaklade dafiového dokladu - faktary, ktord zhotovitel vystavi po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou su€astou faktiry bude objednavatelom odsthlaseny
a podpisany stpis vykonanych pric a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad a nedorobkov.
Splatmost’ faktiry je 80 dni odo dfia jej doruenia objednavatelovi. Ak faktira nebude splfiat naleZitosti dafiového
dokladu, alebo nebude vystavend v sdlade s touto zmluvou, ma objednavatel pravo ju vratt do terminu splatmosti
zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry za€ina plynat odo dfia doru€enia opravenej faktary.

Zmluvné strany v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v plathom zneni budd uCtovat’ daf
z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objedndvatela so zaplatenim riadne vystavenej faktary za zmluvné dielo je zhotovitel opravneny
vyuCtovat’ objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kaZdy defi omeskania. Tymto nie je
dotknuté pravo zhotovitela na nihradu skody podfa §§ 873 a nasl. Obchodného zikonnika.

VIL.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len “staveniska”)

7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dfa uzavretia tejto
zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitelovi ur€i miesto, ktoré méZe pouzit’ ako operativny
sklad materidlu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel uréi bod napojenia pre odber elekirickej energie, vody, plynu
pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpe&i zariadenie staveniska. Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpe€it' zhotovitel.

Povinnosti zhotovitela

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zdsadami a podmienkami v oblasti bezpe€nosti a  ochrany zdravia
pri praci (dalej len BOZP):
7.2.1.1. Zhotovitel zabezpe€i, aby kaZdy jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné Cinnosti riadne
pouCeny. Zhotovitel zabezpeCi, aby vSetkym jeho pracovnikom boli pridelované prislusné osobné
ochranné pracovné prostriedky.
7.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpe€nosti prace za vietky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdrZiavaji na pracovisku alebo vykonavaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim zamestmancom a
vykonavanym pracam plne zodpoveda za dodrZiavanie vieobecne zaviznych pravnych predpisov na

aseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel  zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat’ odpady a neCistoty vzniknuté
z jeho CGinnosti. Pri odovzdani diela zhotovitel ziroveh odovzda objednavatelovi pracovisko, ktoré bude
vyCistené a uvolnené.
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7.2.3 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, a to odo dfla odovzdania staveniska aZ do odovzdania diela a
odstrianenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vietky
skuto€nosti rozhodujice pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v€as, je povinny ihned
takéto prekdZky ozndmit' objedndvatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnut objedndvatelovi iné vhodné
rieSenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v stavebnom denniku budt zapisané vietky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa predmetu zmluvy, dennik bude vedeny tak, ako je obchodna zvyklost v investi€nej vystavbe, jeden
list kaZdého zapisu preberie technicky dozor objednavatela.

7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na majetku objedndvatela, ak bude sposobend zhotovitefom alebo tymi, kto
plnia tlohy zhotovitela pri realizicii diela a taktieZ zodpovedd za skodu na majetku alebo zdravi osob, ktoré sa
so suhlasom zhotovitela zdrZiavaju na pracovisku.

Povinnosti a spolupdsobenie objednévatel'a

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit’ pripadnt zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zistupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel sa zavizuje zabezpeCit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej energie o poZadovanom
vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIIL
QOdovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, €o bude dokladované
LWZapisom o odovzdani a prevzati podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberaciecho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a uZivaniu
diela. O prevzati diela objednavatelom spisu zmluvné strany ,Zdpis o odovzdani a prevzati diela® v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZzdi zmluvnu stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednavatelom sa
spise zapisnica, kde sa uvedu dovody odmietnutia. Ak objednivatel odmietme prevziat’ dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zisad dohodnutych v tomto €lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit’ objedndvatelovi projektovii dokumenticiu skuto€ne vykonanej rekonstrukcie,
predpisané revizne spravy, tlakové skusky a pod.

IX.
Nebezpe€enstvo skody

NebezpeCenstvo skody na diele znasa zhotovitel aZ do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaruénej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma dielo v €ase odovzdania objedndavatelovi a v €ase plynutia zaru€nej doby.
Zaru€na doba je dohodnutd na dobu 42 mesiacov a zaCina plynat odo dfa protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Gase, kedy objednavatel nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zaru€na doba za dodané zariadenia plynie podla zaru€nej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as ziru€nej doby md objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost' bezplatne odstramit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat' s odstraflovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskor do 5 pracovnych dni

od doru€enia pisomnej reklamdcie objednavatelom a vady odstranit’ v o najkratSom mozZnom Case, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.
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10.6.  Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou, vadu
popise a umoZni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad diela.

XL
Odstapenie od zmhavy

11.1. Pred splnenim predmetu zmluvy m6Ze byt plamost a u€innost’ tejto zmluvy o dielo ukon€end len odstipenim od
zmluvy v zmysle tohto €lanku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

11.2. Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zikonnika.

11.3. Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajtice z tejto zmluvy, okrem narokov na
nihradu $kody a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstipenia zrealizovand.

11.4.  Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Svoje finan€né zavizky vysporiadaji na zaklade vzijomnej dohody . Ak nepride k dohode, sudny znalec
7 odboru ocefRovania nehnutelnost schvileny obidvomi zmluvnymi stranami vykond znalecké ocenenie. Kazda
7o zmluvnych stran moZe v tejto veci tieZz poziadat o rozhodnutie prislusny std.

11.4.2. Odsuhlasené finan€né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru€enia faktary.

X1I.
Zavere€né ustanovenia

12.1.  Tato zmluva nadobuda platnost dsom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a tiginnost dsom nasledujicim

po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatera.

12.2. Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzijomné vztahy zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika ako aj d'alsimi pravnymi normami
Slovenskej republiky a predpismi vztahujticimi sa na zmluvné zavizky.

12.3.  Akékolvek dojednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy, ak st vyhotovené
pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zistupcami zmluvnych stran.

12.4. 7Zmluvné strany sa zavizuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory pri
uzatvarani dodatkov riesit’ vzgjomnym rokovanim. Ak pri rieSeni rozporov neddjde k sthlasnému stanovisku zmluvnych
stran ani na rokovani Statutdrnych organov, je ktordkolvek strana opravnena predloZit' spor na rozhodnutie prislusnému
sudu.

12.5. SuCastou zmluvy je projektova a rozpo€tova dokumenticia na realiziciu predmetu zmluvy.

12.6. Zmluva bola vypracovana v troch rovnopisoch, dva pre objedndvatela a jeden pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma
platnost’ originilu.

V Topol¢anoch dna: 19.12.2023 V Topol'¢anoch dna: 19.12.2023
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Rébert Caniga, PhD. Tomas Klac¢ansky
riaditel skoly konatel
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