,» Zmluva dielo €. 03 /2023, Stavebné tipravy-Novy archiv- - SOS agrotechnickd Topol€any ”

Zmluva o dielo
¢. 03/2023

uzatvorena podla §§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplneni na
zhotovenie diela (dodavku pric) pre stavbu:

Objednavatel

So sidlom

zastupeny:

osoba opravnend konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych
1CO

DIC

bank. Spojenie

IBAN

BIC/SWIFT
Cislo telefonu
E mail

a

Zhotovitel

so sidlom

zastapeny

osoba opravnena konat’
vo veciach zmluvnych
osoba opravnend konat’
vo veciach technickych
1CO

1€ DPH

bank. spojenie

IBAN

BIC/SWIFT

Z:4pis

Oddiel

Cislo telefonu:

E mail

,Stavebné tpravy - Novy archiv - SOS agrotechnick4 Topol€any®

L
Zmluvné strany

Stredn4 odborna $kola agrotechnickd, Tovarnicka 1632, Topol¢any

ul. Tovarnicka 1632, 955 01 Topol'¢any
Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly

Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly

Ing. Robert Caniga, PhD. - riaditel’ skoly
00398411

2021248658

Statna pokladnica

SK94 8180 0000 0070 0030 7581
SPSRSKBA

038 /53 22 560

sekretariat@sosagro.sk

(dalej len objednavatel)

TRISTAN STAYV, s.r.0.

Stummerova 29, 95501 TopolGany
Milo§ Rybansky, konatel

Milo§ Rybansky, konatel

Milos Rybansky, konatel

47106093

SK 2023753809

Slovenska sporitelfia, a.s. Topolcany
SKO02 0900 0000 0050 4151 1432
GIBASKBX

Obchodny register Okresného sudu
Sro, vloZka &islo 34028/N

+421 903 286 343
rvbansky.milos@gmail.com

(dalej len zhotovitel)

1L
Vychodiskové podklady a idaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy st:
rozpoCtova dokumenticia zhotovitela zo dfa : 15.12.2023
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III.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela ,Stavebné dpravy - Novy archiv - SOS agrotechnickd Topol€any™
(v d'alsom texte len ,,dielo®)

Ak pri realizacii diela poziada objednavatel pisomne zhotovitela o vykonanie prac nad rozsah vymedzeny pod bodom
3.1 tejto zmluvy arozpoCtu zhotovitela, stivaji sa zaviznymi aZ ich odsuhlasenim zmluvnymi stranami formou
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost' za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo
vyhovovalo vietkym prislusnym technickym normam a predpisom. Predmet diela je vlastnictvom U NSK.

Objednavatel sa zaviizuje prevziat’ dielo vykonané v sdlade s touto zmluvou a zaplatit' cenu podfa €l. V. a VI. tejto
zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze ma zabezpe€ené finan€né prostriedky a dielo prevezme naraz bez vad a
nedorobkov.
1v.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo v rozsahu podla €l. II1. bodu 3.1 tejto zmluvy:

o zahdjenie: dnom jej podpisu obidvoma zmluvni my stranami a dilom jej zverejnenia na web stranke
objednévatel’a.
e ukonCenie : do 27.12.2023
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude
odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel dielo
orevziat’ aj v skor§om, ako dohodnutom termine.
< 9

Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia  objednavatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny ithned pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatel sa zavizuje pristipit na zmenu
terminu ukonCenia diela alebo Casti, ak zhotovitel nemozZe vykondvat dohodnuté price z dovodu klimatickych
podmienok, ktoré brania vykonat dielo riadne za dodrZania kvalitativnych a technickych poZiadaviek. Zhotovitel tieto
skuto€nosti zapiSe do stavebného dennika. O dobu trvania prekdZok zmluvné strany upravia termin plnenia podla
bodu 4.1 tohto €lanku.

Objednavatel sa zavizuje, Ze po ukonCeni diela, dielo bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov prevezme a zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutt cenu.

V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej €asti zmluvného plnenia moZe objednavatel vyultovat
zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kazdy defi omeskania z ceny nedokonCenych prac. Tymto nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

V.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade s ust. § 3 zdkona €. 18/1996 Z.
7. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zikon o cendch v zneni neskorsich
predpisov. Celkova cena za dielo v rozsahu podla €. III. bodu 3.1.

Cena bez DPH : 18 975,60 Eur
DPH 20 %: 3795,12 Eur
Cena s DPH : 22 770,72 Fur
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slovom : dvadsatdvatisicsedemstosedemdesiat eur a sedemdesiatdva centov.

V pripade, ak ddjde k potrebe naviac pric, ktoré st potrebné na to, aby dielo bolo riadne ukon&ené, a tieto prace boli
uz v rozpoCte zahrnuté, ako jednotkovd cena sa pouZije cena zahrnuta v rozpoCte.

V pripade potreby naviac prac sa zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel predloZi objednavatelovi presny popis
potrebnych naviac prac, vimeru a jednotkovi cenu na schvélenie. O uvedenu sumu sa zmluvna cena zvysi.

V pripade, Ze objednavatel zabezpe&i dodavky materialu resp. prac vo vlastnej réZzii, o ich hodnotu sa, po dohode so
zhotovitelom, zmluvna cena zniZi.

VI
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnut cenu na zaklade dafiového dokladu - faktdry, ktord zhotovitel vystavi po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou su€astou faktiry bude objednavatelom odsthlaseny
a podpisany stpis vykonanych pric a dodavok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vid a nedorobkov.
Splatnost’ faktiry je 80 dni odo dfa jej doruenia objednavatelovi. Ak faktira nebude spifiat naleZitosti dafiového
dokladu, alebo nebude vystavend v sdlade s touto zmluvou, ma objednavatel pravo ju vraut do terminu splatnosti
zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry za€ina plynat’ odo dfia doru€enia opravenej faktary.

Zmluvné strany v stlade so zdkonom €. 222/2004 Z.. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni budi uCtovat’ dan
z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktary za zmluvné dielo je zhotovitel opravneny
vyt€tovat’ objednavatelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kaZdy def omeskania. Tymto nie je
dotknuté pravo zhotovitela na niahradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

VIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vikonu diela (dalej len “staveniska”)

7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dfa uzavretia tejto
zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objedndvatel zhotovitelovi ur€i miesto, ktoré méZe pouZit’ ako operativny
sklad matenalu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfiu odovzdania staveniska objednavatel ur€i bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, plynu
pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpe€i zariadenie staveniska. Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objednavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny zabezpe€it’ zhotovitel.

Povinnosti zhotovitel’a

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit’ sa nasledovnymi zisadami a podmienkami v oblasti bezpe€nosti a  ochrany zdravia
pri praci (dalej len BOZP):
7.2.1.1. Zhotovitel zabezpe€i, aby kazZdy jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné Cinnosti riadne
pouCeny. Zhotovitel zabezpe€i, aby vietkym jeho pracovnikom boli prideflované prisluiné osobné
ochranné pracovné prostriedky.
7.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpe€nosti priace za vietky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdrZiavaju na pracovisku alebo vykonavaji priace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim zamestnancom a
vykondvanym priacam plne zodpovedd za dodrZiavanie vSeobecne ziviznych pravnych predpisov na

aseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel  zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafiovat’ odpady a ne€istoty vzniknuté
z jeho Cinnosti. Pri odovzdani diela zhotovitel ziroveh odovzda objednavatelovi pracovisko, ktoré bude
vyCistené a uvolnené.
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7.2.3 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik, a to odo dfla odovzdania staveniska aZ do odovzdania diela a
odstrianenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vietky
skuto€nosti rozhodujice pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v€as, je povinny ihned
takéto prekdZky ozndmit' objedndvatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnut objedndvatelovi iné vhodné
rieSenie. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v stavebnom denniku budt zapisané vietky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa predmetu zmluvy, dennik bude vedeny tak, ako je obchodna zvyklost v investi€nej vystavbe, jeden
list kaZdého zapisu preberie technicky dozor objednavatela.

7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na majetku objedndvatela, ak bude sposobend zhotovitefom alebo tymi, kto
plnia tlohy zhotovitela pri realizicii diela a taktieZ zodpovedd za skodu na majetku alebo zdravi osob, ktoré sa
so suhlasom zhotovitela zdrZiavaju na pracovisku.

Povinnosti a spolupdsobenie objednévatel'a

7.3.1. Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit’ pripadnt zmenu v osobe stavebného dozoru alebo
zodpovedného zistupcu objednavatela na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel sa zavizuje zabezpeCit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej energie o poZadovanom
vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIIL
QOdovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, €o bude dokladované
LWZapisom o odovzdani a prevzati podpisanym zmluvnymi stranami.

K terminu preberaciecho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a uZivaniu
diela. O prevzati diela objednavatelom spisu zmluvné strany ,Zdpis o odovzdani a prevzati diela® v dvoch
vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZzdi zmluvnu stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela objednavatelom sa
spise zapisnica, kde sa uvedu dovody odmietnutia. Ak objednivatel odmietme prevziat’ dielo pre jeho vady alebo
nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zisad dohodnutych v tomto €lanku.

Zhotovitel je povinny predloZit’ objedndvatelovi projektovii dokumenticiu skuto€ne vykonanej rekonstrukcie,
predpisané revizne spravy, tlakové skusky a pod.

IX.
Nebezpe€enstvo skody

NebezpeCenstvo skody na diele znasa zhotovitel aZ do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

X.
Zaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze po€as ziruénej doby bude mat’

10.2

10.3

10.4

vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma dielo v €ase odovzdania objedndavatelovi a v €ase plynutia zaru€nej doby.
Zaru€na doba je dohodnutd na dobu 42 mesiacov a zaCina plynat odo dfa protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom a neplynie v Gase, kedy objednavatel nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zaru€na doba za dodané zariadenia plynie podla zaru€nej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as ziru€nej doby md objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel
povinnost' bezplatne odstramit’ vady.

Zhotovitel sa zavizuje zaCat' s odstraflovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskor do 5 pracovnych dni

od doru€enia pisomnej reklamdcie objednavatelom a vady odstranit’ v o najkratSom mozZnom Case, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodnu inak.
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Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadnt reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou formou, vadu
popise a umoZni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad diela.

XL
Odstapenie od zmhavy

Pred splnenim predmetu zmluvy moZe byt plamost a u€innost’ tejto zmluvy o dielo ukon€end len odstipenim od
zmluvy v zmysle tohto €lanku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

Pre odstipenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zikonnika.

. Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem narokov na

nihradu $kody a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora
bola do odstipenia zrealizovand.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

11.4.1. Svoje finan€né zavizky vysporiadaji na zaklade vzijomnej dohody . Ak nepride k dohode, sudny znalec
7 odboru ocefRovania nehnutelnost schvileny obidvomi zmluvnymi stranami vykond znalecké ocenenie. Kazda
7o zmluvnych stran moZe v tejto veci tieZz poziadat o rozhodnutie prislusny std.

11.4.2. Odsuhlasené finan€né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru€enia faktary.

X1I.
Zavere€né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dsom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a tiginnost dsom nasledujicim

po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatera.

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzijomné vztahy zmluvnych
stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zikonnika ako aj d'alsimi pravnymi normami
Slovenskej republiky a predpismi vztahujticimi sa na zmluvné zavizky.

Akékolvek dojednania, zmeny alebo doplnky Kk tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy, ak st vyhotovené
pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zistupcami zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavizuja pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo rozpory pri
uzatvarani dodatkov riesit’ vzgjomnym rokovanim. Ak pri rieSeni rozporov neddjde k sthlasnému stanovisku zmluvnych
stran ani na rokovani Statutdrnych organov, je ktordkolvek strana opravnena predloZit' spor na rozhodnutie prislusnému
sudu.

SaCastou zmluvy je projektova a rozpoCtova dokumentacia na realizaciu predmetu zmluvy.

Zmluva bola vypracovana v troch rovnopisoch, dva pre objednavatela a jeden pre zhotovitela. KaZdé vyhotovenie ma
platnost’ originilu.

V Topol¢anoch dna: 19.12.2023 V Topol'¢anoch dna: 19.12.2023
za objedndvatela: za zhotovitela:
Ing. Robert Caniga, PhD. Milo§ Rybansky
riaditel skoly konatel
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