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EEO o. BANSKOBYSTRICKA ﬂﬂfé‘@/
i 2%,
Priloha €. 5 Vyzvy_Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,0bchodny zdkonnik”)

islo objednavatela: ..../2023 Efslo zhotovitela:

na vypracovanie dokumentdcie na stavebné povolenie s nileZitostami dokumentdcie na realizéciu
stavieb s ndzvom:
»Most cez potok Turiec za obcou Otrocok s ev.¢. 532-003*
a
»Most cez potok Hucava v obci Lieskovec s ev.¢ 2454-003“

(dalej len ako ,Zmluva“)
medzi tymito zmluvnymi stranami:
Objednavatel:

Nazov: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Sidlo: Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu
Banska Bystrica, odd. Sa, vloZka ¢. 909/S
Statutdrny orgén: Ing. Martin Turcan, predseda predstavenstva
Ing. Robert Machala, podpredseda predstavenstva
ICO: 36 836 567
DIC: 202162733
Bankové spojenie: )
Cislo uétu:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy: RNDr. Lucia Ferenc Gajduskova, riaditelka VS a LZ

Osoby opravnené rokovat

v technickych

(realiza¢nych) veciach: Machala Rébert, Ing.
E-mail: '

(dalej len ako ,objednéavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: CiDeCo, s.r.0.

Sidlo: SNP 597/145, 965 01 Ziar nad Hronom

Pravna forma: spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym

Zapisany v obchodnom registri okresného sidu Banska Bystrica, oddiel: Sro, viozka ¢ 42101/S
Statutdrny organ: Lea Kabinova - konatel

iI€o: 54079 420

DIC: 2121572090

ICDPH : SK2121572090

Bankové spojenie:
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Cislo uctu:
Telefén/ fax:
E-mail:

1is

{dalej len ako ,zhotovitel” v prislusSnom gramatickom tvare aspolu s objednavatefom dalej len ako
»zmluvné strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Predmetom tejto zmluvy je Uprava zmluvnych podmienok tykajtcich sa vypracovania dokumentécie
na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentdcie na realizéciu stavby (dalej aj ako ,,DRS") podla §
536 a nasl. Obchodného zakonnika,

Stavbou sa pre udely tejto Zmluvy rozumie stavba: ,,Most cez potok Turiec za obcou Otroéok s ev.é.
532-003“ a ,,Most cez potok Hucava v obci Lieskovec s ev.& 2454-003 “ (dalej len ako “stavba”).

ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE
S NALEZITOSTAMI DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY

CL1
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy, najméa
v rozsahu a obsahu 3pecifikovanom v Prilohe &. 1 a v Prilohe €. 2 k Zmluve, na svoje naklady, na
svoje nebezpedenstvo a podla pokynov objednévatela vykonat a objednévatelfovi odovzdat dielo
vymedzené v ¢lanku Il. tejto ¢asti Zmluvy bez vad a nedorobkov a v kvalite zodpovedajucej ucelu
Zmiuvy.

2. Objednavatel sa zavizuje v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou za tcelom riadneho splnenia
zaviazku zhotovitela uvedeného v Elanku 1. ods. 1 tejto Zmluvy poskytnut zhotovitefovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, riadne a v¢as vykonané a odovzdané dielo blizSie vymedzené v Clanku Il tejto
Casti Zmluvy od zhotovitefa prevziat spésobom dohodnutym vZmluve, a zaplatit zaf cenu
dohodnutu v ¢lanku V. tejto ¢asti Zmiuvy.

CLu
Predmet, rozsah a obsah diela
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie vypracovanie:

Dokumentacia na stavebné povolenie s néleZitostami dokumentécie na realizaciu stavby, a to

- Cielom rekon&trukcie mosta M241 podla platnych STN a EN noriem je zabezpecenie bezpelnosti
cestnej premévky na tomto cestnom fahu. Jednd sa o3 poélovy mostny objekt zo
Yelezobeténovych prefabrikdtov Hajek vysky 0,40 m. Opory su betdnové srovnobeznymi
beténovymi kridlami. Dizka premostenia je 20,20 m. Svetlost otvorov kolma je 5,55 + 5,80 +5,55
m ($ikmé 6,40 + 6,70 + 6,40 m). Volna $irka mosta je 8,50 m bez chodnikov. Most bol postaveny
v roku 1970. ZataZitelnost mosta podla mostného listu je stanovend: normélna — 34 t, vyhradnd
—95 t, vynimoénd — 307 t.

- Ciefom rekonstrukcie mosta M1174 podla platnych STN a EN noriem je zabezpedenie bezpelnosti
cestnej premavky na tomto cestnom tahu. Jednd sa o 1 pélovy mostny objekt z prefabrikatov
Vlo$8ak vygky 0,85 m. Opory st masivne beténové s rovnobeznymi beténovymi kridlami. Dizka
premostenia je 15,80 m. Svetlost otvoru kolmé je 12,80 m. Volna 3irka mosta je 7,20 m bez
chodnikov. Most bol postaveny vroku 1963. ZataZitelnost mosta podfa mostného listu je
stanovena: normalna — 30 t, vyhradnd — 66 t, vynimocnd — 144 t.

- Sandcia havarijného stavu a rekonstrukcia mostného objektu {dalej len ako “MO”) s plynulym
napojenim na existujice komunikacie. U¢elom diela je odstranenit havarijny stav a zvysit Unosnost
MO na normovu, so zabezpefenim bezpednosti na ceste a plynulosti cestnej premavky a tieZ
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zlepSenie podmienok pre cestnit hromadnu dopravu a chodcov V pripade potreby v ramci stupiia
dokumentécie DSPRS zhotovitel v nevyhnutnej miere vypracuje dokumenticiu pre Uzemné
rozhodnutie (DUR) na stavebné objekty, ktoré podla stavebného zakona (€. 50/1976 Zb. v platnom
zneni) podliehaju uzemnému rozhodnutiu.

Obsah a rozsah Dokumenticie je bliZSie $pecifikovany v prilohe €. 1 Zmluvy (dalej len ako , Dielo”
alebo ,Dokumentacia“). Sucastou Diela su aj akékolvek dalSie ¢innosti a ich hmotne alebo inak
zachytitelné vysledky, ak tieto akokolvek vyplyvaju zo Zmluvy a/alebo jej priloh alebo ak s tymito
suvisia.

2. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo podfa podkladov, pokynov a poZziadaviek objednavatela.
Zhotovitel je povinny navrhnut logickd skladbu Dokumentdacie v zmysle Technickych podmienok
MDaV SR 019 Dokumentacia stavieb ciest (www.ssc.sk) . Zhotovitel je povinny v ramci sanacie MO
vyriesit plynulé napojenie na existujice komunikicie pred a za mostom spolu so stvisiacim
odvodnenim. Zhotovitel je povinny navrhnif Dokumentaciu optimalnym technickym a
ekonomickym rieSenim podia stavebnotechnického stavu MO, stanoveného spravcom ciest
objednavatela uvedenym v €l. Il ods. 2 tejto €asti Zmluvy, priloZenym statickym posidenim a podfa
zisteni, ktoré vykond zhotovitel. Objednévatel poZaduje, aby zhotovitel v rdmci vykonania Diela
prioritne vypracoval také technické rieSenie Diela, ktoré umoini zachovanie dopravy pocas
realizacie stavby MO.

3. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo podfa technickych noriem STN a STN EN platnych v case
vykonania Diela a platnych technicko-kvalitativnych podmienok pre spravy a rekon3trukcie ciest a
mostov Ministerstva dopravy a vystavby SR. Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dokumentacia bude
vypracovana a potvrdend autorizovanym stavebnym inZinierom v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch vzneni neskor3ich
predpisov, autorizovanym geodetom a kartografom podfa zdkona €. 216/1995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov v zneni neskorsich predpisov. Na vypracovanie inZinierskogeologického
prieskumu zhotovitel dolozi preukaz o odbornej spdsobilosti na vykonavanie geologickych prac,
vydany Ministerstvom Zivotného prostredia SR podfa § 9 ods. 4 zdkona ¢. 569/2007 Z. z.
o geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni neskor3ich predpisov opeciatkovany a podpisany
zodpovednou osobou. Dokumentécia pre vyiatie z pofnohospoddrskeho pddneho fondu bude
vypracovana a potvrdend odborne spdsobilou osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych
predpisov. Dokumentécia ochrany prirody a krajiny bude vypracovana odborne spdsobilou osobou
v zmysle § 55 zékona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorich predpisov.
Dokumentécia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie bude vypracovana odborne spdsobilou
osobou v zmysle § 60 a § 61 zdkona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

4. Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za vietky nepresnosti, rozdiely, odchylky a iné nezrovnalosti
zistené na Diele oproti skutoéne nameranym hodnotam (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).
Ziadna pripadnad vyhrada, rezervacia, informdacia, ozndmenie alebo pozndmka zhotovitela
(disclaimer) uvedené v Diele alebo v akejkolvek dokumentdcii s Dielom suvisiacej (vratane
preberacieho protokolu) alebo akakolvek ind obdobnd komunikacia zo strany zhotovitela pred
alebo potas vykonania Diela o tom, Ze niektori z tychto povinnosti nevykona, nevykonava,
nevykonal alebo ju inak zanedbd, zanedbdva ¢&i zanedbal, nezbavuje zhotovitela zodpovednosti
podla tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej povinnosti alebo zavézku, a to bez ohfadu na to, ¢isa
vo&i tomu akoukolvek formou pri alebo po prijati takéhoto oznamenia objednavatel ohradi alebo
neohradi.

5. Zhotovitel je dalej povinny:

5.1 Dokumentdciu navrhnut optimalnym technickym a ekonomickym rieSenim, s minimalizovanim
pripadnych trvalych a do¢asnych zdberov a minimalizovanim preklddok inZinierskych sieti;

5.2 stavbu navrhnat tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty
a spravcov vyvolanych investicii a tieZ aj pre vlastnikov a uZivatefov zostdvajucich Zasti
dotknutych pozemkov;

5.3 riedenie stavby navrhnut tak, aby sa pocas realizicie stavby a po jej ukonceni vietky dotknuté
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pozemky spristupnili;

5.4 rozsah vyvolanych investicii navrhovat v silade s § 18 ods. 13 zdkona & 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikécidch {cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit ich
vopred s objedndvatefom a spravcom;

5.5 zabezpecit overenie inZinierskych sieti potvrdenych spravcom alebo vlastnikom sieti v obvode
stavby a zakreslit ich vytyéend polohu do Dokumentacie;

5.6 navrhnut etapy preloZiek a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky
na existujucich cestach, atoto nasledne zohfadnit v navrhu harmonogramu organizacie
vystavby (POV), preloZky sieti odsuhlasit so spravcom sieti a objednavatefom;

5.7 zabezpelit inZiniersko-geologicky prieskum ainé prieskumy, ak su potrebné knavrhu
technického riesenia, stavebného konania a k realizacii stavby;

5.8 zabezpetit diagnostiku mostu a prieskumy ak st potrebné k ndvrhu technického riesenia,
stavebnému konaniu a realizacii stavby.

Umiestnenie stavby:

- Mostny objekt ID M241, ev. & 532-003: ,Most cez potok Turiec za obcou Otrocok” sa
nachadza na ceste 11/532 v Banskobystrickom kraji v okrese Revica v katastralnom tzemi obce
Otro&ok v km 4,010 cesty 11/532,

- Mostny objekt ID M1174, ev. & 2454-003: ,Most cez potok Hucava v obci Lieskovec” sa
nachadza na ceste 111/2454 v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen v katastrdlnom dzemi
obce Lieskovec v km 3,306 cesty 111/2454.

Zhotovitel vykona Dielo v stlade s ust. § 42 ods. 3 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, najma tak, Ze v nejanivo
vykaze vymer nebude uvadzat konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov, konkrétneho
vyrobcu, vwrobny postup, obchodné oznadenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo
vyroby.
Dielo ma po jeho vykonani a prevzati objednévatefom za podmienok uvedenych v tejto Zmluve
sluzit ako sufazny podklad vo verejnom obstardvani vyhlasenom na realizaciu stavby. Ak
objedndvatel takuto poZiadavku uplatni, zhotovitel je povinny kedykolvek bezodkladne po
doruteni Ziadosti objednavatefa poskytnit objednavatelovi ako verejnému obstaravatefovi
pisomné vysvetlenia tykajdce sa technickych otazok a zaleZitosti suvisiacich s Dielom, pred a pocdas
akéhokolvek verejného obstaravania vktorom bude Dielo sitainym podkladom vzmysle
predchadzajucej vety.

Cl.
Podklady, suéinnost zmluvnych stran
(a stavebnika/spravcu na strane objednavatela)

Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy poskytndt zhotovitefovi
nevyhnutne potrebné podklady, a to:
- Mostné listy predmetnych mostov,
- Protokoly z Hlavnej prehliadky mostov,
Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitefovi nevyhnutné spolupdsobenie, spocivajuice najma
v odovzdani doplfiujucich udajov, upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa
nachadzaji u objednavatela a ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Ani
objednavatel ani spravca nie su za Gc¢elom splnenia tejto povinnosti povinni vytvarat nové udaje,
ani poskytovat tidaje alebo iné podklady, ak ich nemaju k dispozicii.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela spolupracovat sobjednavatefom, s dotknutymi
organmi §tatnej spravy a orgdnmi samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi
prisiudny stavebny Grad alebo pravne predpisy a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat do
Diela/zohladnit v Diele.
Vstupné pracovné rokovanie zmluvné strany dohodnd tak, aby sa konalo najneskér do 5
pracovnych dni odo diia nadobudnutia G€innosti Zmluvy.
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Cliv
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podla tejto éasti Zmluvy
odovzda objednavatelovi v sidle objednavatela nasledovne:
- do 5 mesiacov odo dila G¢innosti tejto Zmluvy.

Za ucelom odsuhlasenia navrhu technického rieSenia Diela objednédvatelom sa zhotovitel zavazuje
zvolat pracovné rokovanie, ato v dostatoénom &asovom predstihu pred terminom plnenia
uvedenym vbode 1.1 ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy. Pozvédnku na pracovné rokovanie spolu
s ndvrhom technického riesenia Diela sa zhotovitel zavizuje dorucit objednavatelovi minimalne 3
dni vopred, pricom berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin navrhovaného
pracovného stretnutia posunut najviac o 5 dni.

Z pracovného rokovania zvolaného za dcelom odsuhlasenia navrhu technického rieSenia Diela
zhotovitel vyhotovi na zaver rokovania zapis, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami,
pricom v zapise bude uvedené, Ze objednavatel navrh technického rieSenia Diela odsuhlasuje
alebo v iom budu uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a v lehote 3 dni
dorudit objednavatelovi ndvrh technického rieSenia Diela aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak
viehote do 3 dni od dorufenia navrhu technického rieSenia Diela so zapracovanymi
pripomienkami objednévatel neoznami zhotovitefovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa
za to, Ze navrh technického rieSenia Diela je objednavatefom odsuhlaseny.

Zhotovitel' je povinny prerokovat navrh technického rieSenia Diela so vSetkymi dotknutymi
orgdnmi, dotknutymi spravcami, resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s dal$imi dc¢astnikmi (dalej
len ,, dotknuté subjekty”), pri¢om rokovania sa uskutoénia za U¢asti 0os6b opravnenych rokovat za
objednavatela vo veciach Zmluvy avo veciach technickych. Rokovanie sa uskutocni
v dostatoénom predstihu pred terminom plnenia uvedenym vods. 1 tohto &ldanku Zmluvy.
Pozvanku na rokovanie je zhotovitel povinny zaslat objednavatefovi minimalne 5 dni pred diiom
konania rokovania na odsuhlasenie. Objedndvatel si vyhradzuje pravo doplnit, resp. upravit
zoznam subjektov pozvanych na rokovanie. Po odsuhlaseni, resp. doplneni pozvanky
objednavatefom, je zhotovitel povinny do 5 dni dorudit pozvanku na rokovanie vietkym
dotknutym subjektom. Z rokovania s dotknutymi subjektmi vyhotovi zhotovitel zapis, pricom
vzapise budi uvedené stanoviskd, vyjadrenia, ndvrhy apoZadované zmeny rieSenia
Dokumentacie dotknutych subjektov zu&astnenych na rokovani. Zhotovitel doruli zépis
z rokovania objednavatelovi na odsuhlasenie do 5 dni po rokovani s dotknutymi subjektmi.
Odstihlasenie zapisu z rokovania s dotknutymi subjektmi uskuto¢ni objednavatel prostrednictvom
e-mailu zaslaného na e-mailovi adresu zhotovitela uvedenu v zéhlavi tejto Zmluvy, a to do 3 dni
od doruéenia zapisu objedndvatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentaciu v tlaéenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf), elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xlIs). Dokumentécia
v elektronickej forme musi zodpovedat identickému €leneniu ako Dokumenticia v tlaCenej forme.
Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentaciu vtlatenej forme vpocte 6 vyhotoveni
a v elektronickej forme v pocte vyhotoveni 3 x USB.

DRS 6 xtlaena +  6x USB klfu¢

CLv
Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podla zdkona & 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor3ich predpisov
a su v nej zahrnuté vietky naklady, €innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za déelom
riadneho vykonania Diela v tladenej i elektronickej podobe, vratane ceny za prace zhotovitefa,
ktoré budu spoéivat v nepodstatnej zmene Diela na zdklade pokynov prisludného stavebného
Uradu v stavebnom alebo kolauda&nom konani alebo za prace na Diele vyvolané nekvalitnou,
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neuplnou alebo chybnou ¢innostou zhotovitela a ndklady zhotovitela s tym suvisiace.
Cena za Dielo bola zmluvnymi stranami dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH 64 120,00 Eur
DPH 20 % 12 824,00 Eur
Cena s DPH 76 944,00 Eur

(slovom: sedemdesiat$esttisicdevitstostyridsatstyri Eur, 0/100 ) s DPH.
(dalej aj ako ,cena Diela”)
Objednavatel je povinny uhradit cenu Diela na zaklade faktury vystavenej zhotovitefom aZ na
zéklade doruéeného preberacieho protokolu s naleZitostami podfa Casti Il tejto Zmluvy, riadne
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podla tejto Zmluvy. Cena za Dielo je splatnd nasledovne:
a) Zhotovitel je oprdvneny fakturovat Cenu za Dielo podla ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy v lehote
do patnast (15) dni odo diia podpisania preberacieho protokolu na ¢ast Predmetu Zmluvy
podla ¢astil. tejto Zmluvy (t.j. preberaci protokol za DSPRS) oboma Zmluvnymi stranami.
Splatnost faktury je 30 dni od diia doporuéeného doruéenia faktury do podatelne objednévatefa.
Platby objednavatela budd uskutoénené objednavatelom bezhotovostnym prevodom v prospech
bankového Gctu zhotovitelfa uvedeného v zahlavi Zmluvy. Ak zhotovitel zmeni Gcet uvedeny v
Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie objednévatela o zmene Uctu, alebo ak su
v zahlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo nelplné Udaje tykajice sa banky alebo bankového
u¢tu, faktura sa povaZuje za uhradend diiom odpisania dlZnej sumy z uctu objednavatefa bez
ohfadu na to, & budud pefiaZné prostriedky pripisané na udet zhotovitela.
Preddavky sa neposkytuju vobec.
K zmene dohodnutej ceny Predmetu Zmluvy méZe déjst iba vynimocne, z dévodov hodnych
osobitného zretefa a nepredvidatelnych v&ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so sdhlasom
objednavatela, formou pisomného dodatku kZmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie
takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO.
Kazda faktura musi obsahovat vietky néleZitosti dafového dokladu podla zékona €. 222/2004
Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a u¢tovného dokladu podfa zékona ¢.
431/2002 Z. z. o GEtovnictve v zneni neskorSich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou bude
objednavatelom podpisany protokol o odovzdani a prevzati prisluSnej Casti Predmetu Zmluvy.
V pripade, 7e faktira nebude obsahovat vietky nélefitosti vymienené v tejto Zmluve alebo ak
prilohu faktury nebude tvorit protokol podla predchadzajucej vety, objednévatel je opravneny
vratit faktGru zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie; v takom pripade sa rozumie, Ze
objednévatel nie je vomeskani s dhradou faktury. Vo vratenej fakture vyznaci objednavatel dovod
jej vratenia. Nova lehota splatnosti faktiry zacne plynit az po dni dorucenia opravenej/doplnenej
faktury objednavatelovi do podatelne objednévatela.
Zhotovitel je vpripade omeskania objedndvatela s dhradou faktary opravneny uctovat
objednévatelovi Groky ome3kania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

CL v
Sankcie
V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim Diela v termine podla ¢l. IV. ods. 1 tejto Casti
Zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si vodi zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zacaty defi omeskania a zhotovitel sa takto uplatnenu
zmluvnu pokutu zavazuje uhradit.

¢l vl
Vieobecné ustanovenia
Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom zaddavania
nadlimitnej zékazky verejnej sitaZe podfa § 66 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene adoplneni niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov (dalej len ako LZVO*)
na predmet zakazky ,Projektovd dokumenticia na stavebné povolenie s naleZitostami
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dokumentdcie na realizaciu stavieb ,,Most cez potok Turiec za obcou Otrocok s ev.¢. 532-003“ a,,
Most cez potok Hucava v obci Lieskovec s ev.€ 2454-003“ (dalej len ako , verejné obstaravanie”).
. Objednavatel nazadklade uplatnenia stanovenych kritérii navyhodnotenie ponuk prijal
zhotovitefom predlozent ponuku (dalej len ako ,Ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejsiu.
Ponuka tvori prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je cinnost v rozsahu poZadovanom vo verejnom obstardvani, teda po materidlnej,
technickej, technologickej ipersonélnej stranke spifia podmienku odbornej spdsobilosti na
vykonanie Diela.

. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvéZil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posadil do Gvahy prichddzajuce rizikd spojené s realiziciou Diela.

Cl.vin

Odovzdavacie a preberacie konanie
Vykonanim predmetu Zmluvy, ktory je $pecifikovany v ¢l. tods. 1 (dalej len ako ,Predmet
Zmluvy”), sa na uéely Zmluvy rozumie v&asné, bezchybné, vecne spravne a uplné dokoncenie
Predmetu Zmluvy podla podmienok dohodnutych vZmluve ajeho odovzdanie zhotovitefom
objedndvatelovi a protokolarne prevzatie objednavatefom za podmienok uvedenych vtomto
¢lanku Zmluvy.
Preberacie protokoly k ¢astiam Predmetu Zmluvy podpiSu osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych za kazdu zo zmluvnych strén. Za defi dodania prisluSnej ¢asti Predmetu Zmluvy sa
povazuje defi uvedeny v preberacom protokole ako defi podpisu objednédvatefa - osoby
opravnenej za objednavatela rokovat vo veciach technickych.
Pokial bude Predmet Zmluvy (alebo niektora jeho &ast) vykazovat drobné chyby/vady, nedostatky
alebo nedorobky, ktoré nebrénia jeho riadnemu uZivaniu, objednavatel mé pravo rozhodndt, Ci
prisluinu &ast Predmetu Zmluvy prevezme alebo neprevezme. Ak prisludnu Cast Predmetu Zmluvy
prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie takychto vad alebo nedorobkov. O tom, & ma
Predmet Zmluvy vady alebo nedorobky a aky maji vplyv na Predmet Zmluvy a jeho uZivanie,
rozhoduje objednavatel.
Objednévatel je opravneny neprevziat Predmet Zmluvy alebo jeho ¢ast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podla podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade objednavatef
nie je v omeskani s povinnostou prevziat Predmet Zmluvy alebo ktortkolvek jeho Cast.
Riadnym prevzatim prisluinej asti Predmetu Zmluvy, tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdania prevzati prislu$nej ¢asti Predmetu Zmluvy,
prechddza na objednavatefa vlastnicke pravo k prisludnej Casti Predmetu Zmluvy
aj nebezpecenstvo vzniku $kody na prisludnej ¢asti Predmetu Zmluvy. Za poskodenie, stratu alebo
znicenie Predmetu Zmluvy alebo jeho &asti zodpovedd zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania
Predmetu Zmiuvy objednévatelfovi.
Ak bude vykonané Dielo alebo ktordkolvek ind &ast Predmetu Zmluvy hoci len séasti spifiat
pojmové znaky diela podla zakona €. 185/2015 Z. z. autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,autorsky zakon“), Zmluvné strany sa dohodli, Ze nad ramec prav objednavatela
podfa § 558 Obchodného zdkonnika udeluje zhotovitel v silade s § 65 a nasl. autorského zékona,
s ucinnostou odo diia dodania Diela resp. prislu$nej ¢asti Predmetu Zmluvy (t. j. riadnym
prebratim objednavatefom vzmysle Zmluvy), objedndvatelovi Casovo, miestne aj vecne
neobmedzend licenciu, a to na akékolvek poufitie Diela resp. prisludnej Casti Predmetu Zmluvy a
na akykolvek ugel, najma, nie viak vyluéne, na (1) jeho/jej spracovanie objednavatefom alebo inou
osobou, (2) vyhotovenie jeho/jej rozmnoZenin, (3) jeho/jej uvedenie na verejnosti verejnym
vystavenim originalu alebo rozmnoZeniny, (4) jeho/jej verejny prenos v elektronickej a/alebo
tlakenej podobe bez tzemného alebo vecného obmedzenia, (5) jeho/jej spristupiiovanie na
verejnosti (zverejiiovanie na internete), (6) jeho/jej zaradenie do databazy chranenej autorskym
pravom, ako aj na (7) jeho/jej spojenie s inym dielom. Licencia podla tejto Zmluvy sa udeluje ako
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vyhradna. Sacastou udelenej licencie je aj suhlas zhotovitela s tym, Ze objednavatel mdze na
pouZitie diela resp. prislusnej €asti Predmetu Zmluvy udelit sublicenciu akymkoivek tretim
osobdm, v rozsahu udelenej licencie alebo v uzSom rozsahu, a to bez potreby dalSieho osobitného
suhlasu zhotovitela. Suéastou udelenej licencie je aj suhlas zhotovitela s tym, Ze v pripade
postupenia tretim osobam v podobe Uplného alebo ciastoéného prevodu prav a povinnosti zo
Zmluvy sa rozumie, Ze takymto postipenim moZe objednévatel postipit aj tu uvedené udelenie
licencie, a to bez potreby dalSieho osobitného suhlasu zhotovitela a bez potreby
predchadzajuceho informovania zhotovitefa. Zmluvné strany maju za nesporné, ze dohoda o
licenénej zmluve podla tohto odseku Zmluvy spifia poZiadavku na pisomné vyhotovenie licenénej
zmluvy a jej zverejnenie a maji obsah takejto licenénej zmluvy za dostatocne uréity. Ak by viak
bolo toto dojednanie medzi zmluvnymi stranami potrebné z akéhokolvek dévodu akejkolvek
tretej strane predloZit a/alebo potvrdit v osobitnej forme, zhotovitel sa zavdzuje poskytnut na
tento ucel objednavatelovi na naklady zhotovitela vSetku potrebni sicinnost, a to bezodkladne
po tom, ako ho o to objednavatel poZiada, vratane podpisania osobitného pisomného potvrdenia
o uzavreti (vzniku) takejto licenénej zmluvy. Zavazky zhotovitela podla tohto bodu trvaji aj po
zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu, ak na objednavatela preslo pred zanikom Zmluvy
vlastnictvo k akejkolvek ¢asti Predmetu Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeéit, Ze prava k akymkolvek a vSetkym podkladom pouzZitym na
dodanie akejkolfvek €asti Predmetu Zmluvy, ktoré v ¢ase ich pouZitia poZivaju alebo moézu pozivat
autorskopravnu ochranu podla autorského zdkona alebo inG ochranu z obdobnych prav
dudevného vlastnictva, budi zo strany zhotovitela pred ich pouzZitim na ucely dodania
ktorejkolvek €asti Predmetu Zmluvy riadne vysporiadané a Ze pouiitim takychto podkladov
zhotovitel neopravnene nezasiahne Ziadnym spdsobom do autorskych alebo obdobnych prav
tretich os6b. Naklady na vysporiadanie prav k takymto podkladom znésa zhotovitel.

Zhotovitel bude jedinym legitimovanym disponentom / drzitefom dotknutych autorskych prav. Ak
si ktorakolvek osoba uplatni vo&i objednavatefovi néroky z porusenia jej autorskych prav alebo
obdobnych prav dugevného vlastnictva v suvislosti s podkladmi pouzitymi zhotovitefom pocas
vykonavania Diela alebo na jeho vykonanie alebo potas dodavania sluZieb IC alebo vykonu AD,
ktoré zhotovitel v rozpore so Zmluvou nevysporiadal, hoci ich vysporiadat mal a objednavatel
takéto naroky za zhotovitela vysporiada, udeluje tymto zhotovitel objednavatelovi bezvyhradny,
neodvolatelny a ¢asovo nelimitovany sfub od3kodnenia, obsahom ktorého je zévazok zhotovitela
v celom rozsahu odgkodnit objednavatela za vysporiadanie takychto narokov tretich stran (t. j.
nielen v rozsahu priamych nakladov vysporiadania, ale aj suvisiacich nakladov, ktorymi mézu byt
prikladmo néklady na sluzby pravneho poradenstva a/alebo pravneho zastipenia, trovy konania,
poplatky, naklady na ¢innost znalca, a pod.). Objednévatel je o takomto uplatneni povinny
zhotovitela bezodkladne informovat. Zhotovitel odkodni objednavatefa na jeho prvi Ziadost.
Odtkodnenie objednavatela nemé vplyv na pravo objednavatefa uplatnit voci zhotovitelovi
zmluvnd pokutu. Sfub oddkodnenia podla tohto odseku Zmluvy plati aj po zaniku tejto Zmluvy,
z akéhokolvek ddvodu, ak objednévatel pred zanikom Zmluvy nadobudol viastnicke pravo k Dielu
alebo jeho &asti.

¢l v
Zodpovednost zhotovitela

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za $kodu spdsobent porusenim jeho povinnosti podfa tejto
Zmluvy, ibafe preukaie, e porudenie povinnosti nastalo v priamom désledku okolnosti
vyluéujicich zodpovednost zhotovitela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Predmet Zmluvy je zhotoveny, resp. vykonany, pripadne dodany,
v najvysiej kvalite podla poZiadaviek Zmluvy a ze poas plynutia zaruénej doby bude mat okrem
suladu s poZiadavkami Zmluvy aj viastnosti podfa tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Predmet Zmluvy alebo ktorékolvek jeho €ast v Case jeho
riadneho odovzdania objednévatelovi a za vady zistené po prebrati objedndvatefom v zarucnej
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11.

12.

13.

dobe.
Zaru¢na doba zacina plynut odo dia riadneho prevzatia Predmetu Zmluvy objednavatefom (dfiom
podpisu opravneného zastupcu objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati Casti
Predmetu Zmluvy) aneuplynie skér ako v defi nasledujici po dni, vktorom nadobudne
pravoplatnost kolaudaéné rozhodnutie stavby.
Zaruka v ramci plynutia zaruénej doby sa vztahuje na vietky vlastnosti Predmetu Zmluvy, najma
na jeho vecnu a obsahovu Uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technickd a odborni bezchybnost.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na Predmete Zmluvy spdsobenu vlastnym konanim podas svojich
pracovnych postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizéciu alebo
vykonanie Predmetu Zmluvy a za $kody s tym stvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie
Predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti tretie osoby (subdodavatelov), v plnej miere zodpovedi za ich
¢innost, akoby tuto vykonaval sam.
Predmet Zmluvy ma vady, ak Predmet Zmluvy alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpoveda rozsahu
alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatelnym pravnym predpisom alebo technickym
poziadavkdm, technickym normam alebo je Predmet Zmluvy vykondvany, vykonany, pripadne
poskytovany postupom zhotovitela, ktory nezodpovedd poZiadavkdm kladenym na Dielo alebo
jeho ¢ast. Predmet Zmluvy ma vidy vady, ak Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku uréenému
Zmluve alebo Uéelu (ciefu) jeho pouzitia uvedenom v Zmluve alebo zo Zmluvy vyplyvajtceho.
Objednévatel je opravneny neprevziat Predmet Zmluvy alebo jeho £ast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podfa podmienok stanovenych Zmluvou. V takom pripade
objednavatel nie je v omeskani s povinnostou prevziat Predmet Zmluvy ani Ziadnu jeho &ast.
Ak pocas plynutia zaruénej doby (najmé v stavebnom alebo kolauda¢nom konani) na zéklade
poziadavky, podnetu stavebného Gradu alebo akéhokolvek iného orgénu verejnej spravy alebo
verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu vyjde najavo vada Predmetu Zmluvy alebo jeho &asti,
najma, nie véak vyluéne nekvalita, netplnost alebo vecnd nespravnost Predmetu Zmluvy, nestlad
s akoukolvek aplikovatelnou normou alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady Predmetu
Zmluvy, ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej &asti, nesulad s vykazom vymer, chybajuce Casti
Dokumentacie, chybajtice alebo nedpiné asti inej dokumentdcie, ktoré st potrebné pre realizaciu
stavby a Uspe$né skolaudovanie stavby, na zéklade zisteni ktorych bude potrebné Predmet
Zmluvy alebo jeho ¢ast doplnit alebo prepracovat, zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu
Predmetu Zmluvy s tym, Ze zhotovitel je povinny Predmet Zmluvy alebo jeho tast bezodplatne
doplnit alebo prepracovat v lehote najneskér do 10 dni odo dia dorucenia vyzvy objednavatela
na doplnenie alebo prepracovanie Predmetu Zmluvy alebo jeho Casti.
Oznamenie vad a nedorobkov v zéruénej dobe suvisiacich s technickym rieSenim Dokumentacie,
chyby vo vykresovej atextovej Casti, pripadne nezhody Dokumentdcie s podmienkami
stanovenymi dotknutymi orgdnmi a organizaciami musi byt zhotovitefovi oznamené pisomne, bez
zbytoéného odkladu potom, o vady a nedorobky objednavatel zistil, najneskér v lehote do 3 dni
odo diia zistenia vad a nedorobkov.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené poutitim podkladov prevzatych od
objednavatela:
a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b/ ak na ich nevhodnost preukézatelne pisomne upozornil objednavatela a objedndvatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitefa za akost, mnoiZstvo a kvalitu Predmetu Zmluvy sa
uplatnia v zmysle platnych ustanoveni o ndhrade $kody podia Obchodného zakonnika, ak nie je
dohodnuté inak.
Uplatnenim narokov z vad Predmetu Zmluvy nie st dotknuté naroky objedndvatela na nahradu
$kody alebo na odstupenie od Zmluvy.
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L. Ix
Sankcie

V pripade, ak zhotovitel porusi akikolvek povinnost uvedenu v tejto Zmluve a tato povinnost uz

nie je sankcionovana zmluvnou pokutou v inej ¢asti Zmluvy, zavézuje sa zhotovitefovi zaplatit

zmluvnt pokutu vo vyske 100 (sto) Eur za kazdy zaCaty defi, pokial porusenie povinnosti trva, a to
za kazdé takéto porusenie samostatne, a to aj opakovane.

Objednavatel je voci zhotovitelovi opravneny uplatnit zmluvni pokutu aj za:

1.1 nesplnenie/porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa subdodavatelov alebo
ich zmeny, vo vyske 0,20 % z celkovej ceny Predmetu Zmluvy bez DPH, za kaidy, ¢o ilen
zaCaty den pretrvavajuceho porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2 neodstranenie vad a/alebo nedorobkov Predmetu Zmluvy vyplyvajdcich z protokolu
o odovzdani a prevzati Predmetu Zmluvy, ato vo vySke 0,20 % z celkovej ceny Predmetu
Zmluvy bez DPH, za kazdy aj zacaty denn omeskania, ato aZ do dia uplného odstréanenia
vietkych vad a nedorobkov;

zhotovitel sa takto uplatnené zmluvné pokuty zavazuje objedndvatelovi uhradit.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut dohodnutych

zmluvnymi stranami kdekolvek v tejto Zmluve za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode

o vyske tychto zmluvnych pokit prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami

zabezpedovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Oznamenie o uplatneni si zmluvnej pokuty podia tejto Zmluvy doruci objednévatel zhotovitelovi

v pisomnej forme na adresu sidla zhotovitela. Objednévatel ndasledne doruci zhotovitelovi

penalizaénu faktiru. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto Zmluve

nie je uvedené inak. Objednévatel je opravneny uplatnit zmluvnid pokutu kedykolvek po tom, ¢o
mu vznikne pravo na jej zaplatenie. Splatnost penalizacnej faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia
zhotovitelovi.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na

odstipenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvne;j

pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat Predmet Zmluvy alebo
ktorukolvek jeho ¢ast riadne a véas.

€l X
2anik Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim vietkych prév a povinnosti obidvoch zmluvnych strén dohodnutych

Zmluvou, nie véak skor, ne? uplynutim zaruénej doby. Zmluvu méZu zmluvné strany ukoncit aj

pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od Zmluvy niektorou zo zmluvnych stran.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych strdn Zmluva zanikd diiom uvedenym v tejto

dohode. Pokial nie je takyto defi v dohode upraveny, Zmluva zanika diiom nadobudnutia u¢innosti

dohody.

Odstapenie od Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora

svoju povinnost porusila) a jeho d¢inky nastanu diiom dorucenia na adresu sidla zmluvnej strany.

Objednavatel je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo

strany zhotovitela. Na U&ely tejto Zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy zo strany zhotovitela

povaZiuje najma:

4.1 ak je zhotovitel v omeskani s riadnym vykonanim Predmetu Zmluvy, resp. ktorejkolvek jeho
Zasti, oproti terminu odovzdania Predmetu Zmluvy (jeho ¢asti) dohodnutého v Zmluve o viac
ako 30 kalenddarnych dni,

4.2 ak zhotovitel nevykondva Predmet Zmluvy (jeho &ast) s odbornou starostlivostou, hoci ho
objednévatel pisomne vyzval na vykonanie napravy,

4.3 ak zhotovitel vykonava Predmet Zmluvy (jeho &ast) v rozpore s podkladmi, ktoré mu podfa
Zmluvy poskytol objednavatel alebo vrozpore spokynom objedndvatefa a napriek
pisomnej vyzve objednavatela neddjde k naprave,
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10.

11.

4.4 ak sa zisti, Ze zhotovitel v rdmci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
Zmluvy, predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné alebo skreslené
udaje,

4.5 ak zhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh
na vyhldsenie konkurzu na jeho majetok alebo ak existuje dévodnd obava, Ze plnenie zavdzkov
zhotovitela podla tejto Zmluvy je vaine ohrozené;

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy si zmluvné strany opravnené od tejto Zmiuvy

odstupit po marnom plynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany

na odstranenie konania, ktoré je vrozpore so Zmluvou a pravnymi predpismi ako nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajucej vety je 7 dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel odstipi od tejto Zmluvy z dévodov podla

ods. 4 tohto élanku Zmluvy edte pred odovzdanim Predmetu Zmluvy (alebo niektorej jeho ¢asti),

nema zhotovitel narok na thradu ceny za zvy$nu Cast resp. ¢asti Predmetu Zmiuvy, aj keby uz bola
vykonana resp. poskytovand, a ani na Ghradu nakladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s takouto
¢astou Predmetu Zmluvy.

KaZda zo zmluvnych stran je od Zmluvy oprévnend odstupit, ak druhd zmluvna strana porusi zékaz

podla &l VI ods. 16 tejto ¢asti Zmluvy.

Okrem dévodu podla ods. 7 tohto €ldnku Zmluvy, zhotovitel méZe odstlpit od tejto Zmluvy

v pripade, ak objednavatel neuhradi riadne a véas faktiru vystavend zhotovitelom a omeskanie

objednavatela trvé viac ako 30 dni. V takom pripade nevznikne objednavatelovi narok na vratenie

do toho diia uhradenej ceny za Predmet Zmluvy resp. jej prisluSnej uz uhradenej ¢asti.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych pric avykonov na

Predmete Zmluvy primerane pouZiji ustanovenia tejto Zmluvy ocene Predmetu Zmluvy

s prihliadnutim na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené sankcie a iné pohfadavky vzniknuté

z0 Zmluvy. Ak déjde k odstiipeniu od Zmluvy objednavatefom, ma objednavatel voci zhotovitelovi

narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vzniknd v suvislosti s obstaranim nového
zhotovitela, ktory Predmet Zmluvy zrealizuje.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy okrem prav

a povinnosti na nahradu spdsobenej $kody a uslého zisku, prav a povinnosti zmluvnych stran na

zmluvné pokuty resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy

a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za tu

Zast Predmetu Zmluvy, ktord bola do odsttpenia riadne zrealizovand a objednévatelom prevzata

(dodana), a vietkych daldich prav a povinnosti, ktoré podla véle zmluvnych stran alebo podla ich

povahy maju pretrvat aj po zéniku tejto Zmluvy odstipenim.

V pripade odstapenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitefa ma objednavatel

prévo na ndhradu vzniknutej $kody, najmé Skody spdsobenej z dévodu omeskania realizécie

Predmetu Zmluvy alebo ktorejkolvek jeho &asti oproti terminu na odovzdanie prislusnej Casti

Predmetu Zmluvy dohodnutého v tejto Zmluve.

.x

Ostatné zmluvné dojednania
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zévézku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmiuvy. K tejto zmene dojde
len na zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.
Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutocdriovat
v slovenskom jazyku.
Akékolvek pisomna komunikéacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa musi uskutocriovat
prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra.
Zhotovitel je povinny zaslat kazd pisomnost vzniknuti na zaklade tejto Zmluvy objednévatelovi
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10.

11.

aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: ......ccccoevicvenincnnns V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom alebo faxom je zhotovitel povinny pisomnosti doruit na adresu sidla
objedndvatela do troch pracovnych dni aj postou alebo prostrednictvom kuriéra.

Na ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny tkon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporuéenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny
ukon za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka vratena
zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitefna. V takomto pripade prava a povinnosti
z pravneho tkonu zacinaju plynit diiom, v ktorom sa doporuéend zasielka vratila zmluvnej strane,
ktora ju odoslala ako nedorucitelna.

Kazda spréva, suhlas, schvélenie, navrh, podklady, osvedfenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na ziklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
Vsetky ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavizuje Predmet Zmluvy alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouzit bez sihlasu objednavatela
na iné Udely ako tie, ktoré su uvedené vtejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a u&innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zG€astni Uzemného (v pripade nevyhnutnej potreby), stavebného,
kolaudaéného konania a na zéklade pisomnej vyzvy objednavatela aj vietkych rokovani, stretnuti
s verejnostou a pod. a podla pokynov objedndvatela na nich poskytne vysvetlenia, informécie
a pod. suvisiace s Predmetom Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ako ,Zdkon o RPVS“). Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
celtt dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS.
Zhotovite! je povinny na poZiadanie objedndvatefa predloZit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavizuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavizky) vyplyvajice zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postipeni) zmluvnych zévézkov neplatna.

CL. X1l

Zaverecné ustanovenia
T4to Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a dcinnost diiom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmluv Jwww.crz.gov.sk/ v sulade s
§ 47a ods. 1 zékona &. 40/1964 Zb. Ob&iansky zékonnik v zneni neskorsich predpisov v spojenis §
5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zdkon o slobode informécii) v zneni neskordich predpisov (dalej len ako ,Zakon
o slobode informacii“).
Tdto Zmluvu mozno menit a dopifiat len ogislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena udajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj
akakolvek zmena kdekofvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktorukolvek
zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkolvek zo zmluvnych stran uvedend
kdekofvek vtejto Zmluve, nepodlieha povinnosti uzatvorit dodatok; takato zmena sa stane
Gginnou v defi, v ktorom bolo ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.
T4to Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z nich kazda zo zmluvnych strdn obdrZi dva
rovnopisy.
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10.

Zmluvné strany sa zavazuju bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu splneniu Predmetu Zmluvy.
Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budd riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vieobecne zavdznych pravnych predpisov G¢innych na tzemi Slovenskej republiky. Pre vyligenie
akychkolvek pochybnosti, suastou Zmluvy nie st vieobecné obchodné podmienky zhotovitela
ani akakolvek ich &ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek pouZil, spomenul, alebo sa na ne odvolaval. Na Géely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretécie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky ¢i sporu so Zmluvou suvisiacich sa
preto rozumie, 7e takéto vieobecné podmienky zhotovitefa ani Ziadna ich ¢ast nie st na pravny
vztah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezdkonnym alebo
nevyntitefnym podfa platného préava, bude neadinné len v rozsahu, v akom tito neplatnost,
nezidkonnost alebo nedostatok ¢&i stratu vynutitelhosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavézuji nahradif takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a ac&inné abude &o najlepSie zodpovedat jeho pdvodne
zamyslanému ucelu.
Zmluvné strany sa zavizujl, Ze déverné informacie, s ktorymi sa na zéklade tejto Zmluvy
oboznamia, nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vieobecne zévaznych pravnych predpisov
nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, ze Zmiuva a informdcie ziskané na jej
zaklade, pripadne akékolvek daldie suvisiace informdcie, mdiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zidkona o slobode informacii, a preto tieto mdiu podliehat povinnosti
objednévatefa zverejnit ich alebo poskytnut v stlade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie
na vedomie, Ze objednévatel takéto informéacie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a
spdsobom vyplyvajicom zo zakona. Na tuto skutoénost zhotovitel zmluvne alebo inym vhodnym
spdsobom upozorni vietky osoby, na zaklade dodavok od ktorych, alebo na zéklade spoluprace s
ktorymi, bude zhotovitel Predmet Zmluvy realizovat (subdodavatefov).
Zmluvné strany sa tymto zavizuiju, Ze budi dodrZiavat povinnosti uloZené zmluvnym stranam na
zéklade nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractivani osobnych udajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (veobecné nariadenie o ochrane udajov). Zmluvné strany sa zavazuju,
e osobné udaje, s ktorymi sa na zdklade Zmluvy oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajicich z aplikovatelnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejfiovat, ani
ich akoukolvek formou spracuvaf, reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Ak v désledku poskytovania stginnosti podia Zmiuvy budi niektorou zo
Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné udaje av do6sledku toho by malo déjst
k spracuvaniu takych osobnych ddajov, Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia
dohody o podmienkach spracovania osobnych ddajov, prip. jej zmeny. Zavazky podla tohto
odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu.
Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su:
Priloha & 1:  Specifikicie Predmetu Zmluvy k stavbe: Most cez potok Turiec za obcou Otrocok
s ev.¢. 532-003
Priloha &. 2:  Specifikicia Predmetu Zmluvy k stavbe: Most cez potok Hugava v obci Lieskovec
s ev.¢ 2454-003
Priloha&. 3:  Zoznam subdodavatelov zhotovitela
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a e im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavrief tito Zmluvu. V pripade, Ze takéd okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne
druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhlasujq, ie tito Zmluvu
uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne
si ju precditali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani ndvrhy na
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doplnenie, o zastupcovia zmluvnych
vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici dia: /.? /Z 20253

Objednavatel:

Banskobystricka regiondlna sprava ciest, a.s.

Ing. Martin Tur€an
predseda predstavenstva

Banskobjfstricka regionaina sprava ciest, a.s.

Ing. Robert tachala
podprefica<~ ~-~qstavenstva

stran plne spdsobili na pravne ukony potvrdzuju

V dia: 19.12.2023

Zhotovitel:

Lea Kabinova - konatel’
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1. IDENTIFIKACNE UDAJE:
1.1 Stavba:

Néazov stavby: Most cez potok Turiec za obcou Otrocok s ev.c. 532-003
Kraj: Banskobystricky

Okres: Reviica

Miesto (katastralne tzemie): Levkuska

1.2 Stavebnik:
Nazov: Banskobystricka regionalna sprava ciest a.s.
Majerska cesta 94, 974 96 Banskd Bystrica

Nadriadeny organ: Banskobystricky samospravny kraj
Ndmestie SNP 23
974 01 Bansky Bystrica

2. URCENIE DOKUMENTACIE:
2.1 Predmet:

Druh cesty: cesta ll. triedy €. 532

Stanicenie mosta: 4,020 cesty I11/532

Dalgie charakteristiky: dizka premostenia: 20,20 m
druh konstrukcie: prefabrikat
material konstrukcie: zelezobetdn
pocet poli: 3
Sikmost: P 60°
volna Sirka mosta: 9,50 m
Sirka medzi obrubami: 8,50 m
stavebna vyska: 0,80 m
rok postavenia: 1970

Stavebno-technicky stav mosta: V-=2Zly

2.2 Druh stavby:
Rekonstrukcia

2.3 Uéel a ciele stavby:

Ciefom rekongtrukcie mosta M241 podla platnych STN a EN noriem je zabezpedenie bezpecnosti
cestnej premavky na tomto cestnom tahu.

Jednd sa o 3 pélovy mostny objekt z prefabrikatov Hajek vy3ky 0,40 m. Opory su masivne beténové
s¢asti s kamennym obkladom a s rovnobeznymi beténovymi kridlami. Dizka premostenia je 20,20 m.
Svetlost otvorov kolma je 2x5,55 a 1x5,80 m (3ikm3 2x6,40 a 1x6,70 m). Volna Sirka mosta je 9,50 m
bez chodnikov. Most bol postaveny vroku 1970. ZataZitefnost mosta podfa mostného listu je
stanovena: normélna —34 t, vyhradna — 95 t, vynimog&na — 307 t. Na zéklade zaverov hlavnej prehliadky
zo dfia 9.5.2023 sa konstatuje zhordovanie stavebnotechnického stavu mostného objektu hlavne
vplyvom nefunk&nej hydroizolacie a zatekania. Suasny stavebno-technicky stav je hodnoteny
stupfiom V - zly. (Podrobny popis portch jednotlivych &asti mosta je zrejmy z protokolu z hlavnej
prehliadky mosta).

2.4 Umiestnenie stavby:

Je dané jestvujicim umiestnenim mostného objektu. Mostny objekt ID M241, ev. ¢. 532 - 003:
,Most cez potok Turiec za obcou Otro&ok” sa nachddza na ceste 11/532 v Banskobystrickom kraji
v okrese Reviica v katastralnom uzemi obce Levkuska v km 4,020 cesty 11/532.



2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Poskodenie a poruchy mosta su detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.
Predpokladany minimalny rozsah préc:

Osadenie DDZ

Zameranie a vytyenie IS priamo v teréne

Realizécia po poloviciach

Odstranenie existujliiceho mostného zvrsku a prislusenstva v nevyhnutnom rozsahu
Odstranenie kridel do pozadovanych vysok

Sirkové usporiadanie cesty po rekonstrukcii C9,5

Realizacia novej spriahajlcej dosky

Nové Casti kridel

Obetondvka kridel

Sandcia spodnej stavby

Sandcia nosnej konstrukcie

Realizacia novej hydroizolacie

Nové prechodové oblasti vratane odvodnenia

Nové rimsy na moste

Nové bezpeénostné zariadenia na moste

Nové konstrukéné vrstvy vozovky v dizke novych zvodidiel

Uprava resp. rozsirenie krajnic pre osadenie zvodidiel v normovych dizkach
Osadenie novych bezpe&nostnych prvkov resp. zariadeni v zmysle platnych STN {zabradli resp.
zvodidiel) v poZzadovanej miere zadrZania,

Odvodnenie mosta vratane vypoctov

Riedif odvodnenie cesty, spevnenie priekop v dizke min. 10 m zadstenie do potoka
Vymena vozovky v dizke novych zvodidiel

Uprava okolia mosta

Obnova spevnenia svahovych kuzefov

Zriadenie pristupovych schodisk pod mostny objekt pri kaZdej opore vidy po pravej strane
v smere jazdy

spevnenie koryta toku v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej avytokovej strane vratane
pretistenia a preskdrovanie nabreznych stien v danom rozsahu

vypracovanie projektu preloZiek inZinierskych sieti, ak budu pozadované
vypracovanie enviromentalnych prieskumov, ak budi poZadované

vypracovanie inZinierskogeologickych prieskumov, ak budi pozadované
vypracovanie PD na majetkopravne vysporiadanie, ak budd poZadované
vypracovanie PD vyfiatie z LP a z PP, ak budu poZadované

vypracovanie ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a, ak bude poZadované
pripadne iné objekty

Verejny obstaravatel vyZaduje, aby projekt rekonstrukcie mosta zohladnil poziadavku plnej
zataZitelhosti (STN EN 1991-2).

3. PODKLADY A UDAJE:
3.1 Predchdadzajlice dokumentécie stavby: neboli spracované

3.2 Predchadzajlice rozhodnutia, posudky astanoviskd organov Statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4. POZIADAVKY:

4.1 Vieobecné poziadavky na vypracovanie:

- Vsetky stupne projektovej dokumentacie musia byt spracované podfa poZiadaviek na spracovanie
dokumentécie stavby v zmysle priloh TP 019
Obsah dokumentacie:



Priloha ¢. 11: Dokumenticia na stavebné povolenie a realiziciu stavby (DSPSRS)

Z hladiska zédberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuzit pozemky BBSK a pozemky
telesa cesty, zasahovat v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve a sprave BBSK
a zaroveri zohladnit ekonomicku naro¢nost z pohlfadu realizacie, prevadzky a adriby

Je nutné zapracovat vietky pripadné opodstatnené poZiadavky a podmienky. Jednd sa hlavne o
mozné preloZky resp. ochrany IS

Pri navrhovani predmetu zédkazky projektant dodrZi a zapracuje podmienky vyplyvajice z platnych
EN, STN, v stlade s technickymi podmienkami (TP}, technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP},
katalogovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikécii (VL).

Vietky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentdacie budi potvrdené odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore, v zmysle platnych predpisov

Objednéavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah projekénych prac v priebehu spracovania predmetu
obstardvania.

4.2 Néroky na projektovu dokumentéciu:

stavbu navrhnut tak, aby sa néroky na zidber pozemkov optimalizovali pre sprévcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tiezZ aj pre vlastnikov a uZivatefov;
spracovat situdciu zaberu pozemkov. KaZdy stavebny objekt zakreslit do podkladu z katastralnej

mapy samostatne, s vypisom dotknutych parciel, do ktorych dany objekt zasahuje;

spracovat dokumentéciu na majetkopravne vysporiadanie ak bude poZadovana;

navrhnutie kompenza&nych a eliminaénych opatreni za G¢elom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie;

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v sdlade s § 18, ods.13 zak. ¢. 135/61 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorSich predpisov a odsuhlasit s objednavatefom;

optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu;

spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rie$eni z platnych noriem a predpisov;
zabezpedit prieskumy a posudenia ak budd poZadované;

vypracovat prilohu vplyv stavby na ZP v zmysle zakona €. 24/2006 Z.z., stanovisko ouU 7P /pril.&.12/

a vyhlaseni SOP k NATURA 2000 /pril.£.13/ ak sa to vyZaduje;

riesit pristupové cesty na stavenisko vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

navrhnut etapy a postup vystavby;

riedit umiestnenie prebytoéného a nevhodného zemného materidlu, sklddky humusu a stavebné
dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

spracovat nakladanie s odpadmi — kategorizacia odpadov;

popisat obmedzujlce alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
prepravné a pristupové trasy, dotasné obmedzenia premavky a reguldciu dopravy ak budu
poZadovanég;

polohu a rozsah vietkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi;

vypracovat projekt organizicie vystavby (POV) ak bude poZadovany obsahujici: ¢asovy plan
vystavby po etapach (vecny a asovy postup vystavby podla etdp so zatlenenim stavebnych
objektov do jednotlivych etdp avykresy dotasného dopravného znalenia dopravy podia
jednotlivych etdp postupu vystavby;

stanovit zataZitelnost zrekonétruovaného mostného objektu ako sucast statického vypoctu ak
bude poZadovany;

spracovat projekt do€asného a trvalého dopravného znacenia s odsuhlasenim a opediatkovanim
vykresovej ¢asti OR PZ SR;

vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ak bude poZzadovany;

zabezpetenie hydrologickych tdajov SHMU (Q 100) a vypocet prietokov;

sti¢astou podrobného vykaz vymer bude aj podrobny vypocet danej poloZky;

4.3 Poziadavky na zabezpeéenie dopliiujicich prieskumov a merani:
Vplyv stavby na Zivotné prostredie ak sa vyZzaduje



Ak sa vyZaduje dendrologicky prieskum (samostatne prilohy inventarizacia a samostatne spolocenské
ohodnotenie drevin). Inventarizaciu aspolofenské ohodnotenie drevin spracovat svystupom
v Eleneni drevin podla prisluSnych zdkonov. Samostatne spracovat tabulkovu &ast pre dreviny, na
ktoré sa vztahuje povinnost Ziadat o sthlas na vyrub s definovanim majetkopravneho vztahu;

Uhradené budu len skutoéne vykonané price

4.5 Poziadavky na vyhotovenie dokumentécie

- textové déta budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (vyjadrenia organov
miestnej a Statnej spravy, dotknutych déastnikov, vyjadrenia spravcov IS, zaznamy z rokovani atd'),

- textové prilohy (Sprievodnd sprava, Technické sprévy stavebnych objektov) budi dodané tie?
v editovatelnej verzii vo forméte doc, (word),

- tabulkové data sa uloZia vo formate xls, (excel),

- vykresy cestnych komunikacii (zakladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy st&asti a podrobnosti,
vyty€ovacie vykresy) a vykresy ostatnych inZinierskych sieti vo vektorovom tvare vo formate formate
dgn, (dwg,) a pdf,

-vykres ucelovej mapy a profilov v grafickom systéme vo formate (dgn,) + geodeticka nadstavba GEO,
- Geometrické plany {GP) budu dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie Gdajov do systému
ESID (Estate Identification System),

4.5 Ostatné poziadavky:

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 15 pracovnych dni od
ucinnosti ZoD, na ktorom predloZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spracivania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (orgdny Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), Na pracovnych rokovaniach sa vyZaduje
osobna ucast rozpoctara/spracovatela ekonomickej ¢asti projektu

- odsuhlasenie objektovej skladby s objedndvatefom

- technické rieSenie rekonstrukcie mosta v tlatenej forme predloZi a prerokuje do 40 pracovnych
dni od Géinnosti zmluvy

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za u¢asti objednavatela z dévodu uréenia ich
rozsahu podla zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdaciach v zneni neskorSich predpisov

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentécie s dotknutymi organmi

- odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyCovacej siete a ich stabilizacie v teréne

- odsthlasenie majetkovej hranice trvalych a dodasnych zaberov s objednavatefom v rdmci
spracovania geometrickych planov stavby,

- predloZenie projektovej dokumentécie na posudenie podfa § 14, ods. 1), pism. d) zdkona ¢&.
124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
na Technicku indpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO (ak to zdkon vyZaduje
vzhladom na technické riesenie SO)

- opodstatnené poZiadavky a pripomienky dotknutych orgdnov vznesené v priebehu spracivania
PD sa zapracuju do dokumentdcie

- minimalne 30 dni pred zmluvnym terminom dodania kompletnej PD projektant v sidle
objednévatela zvold jej zdvereéné prerokovanie v ramci ktorého odovzda objednavatelovi koncept
kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dni, pricom pripomienky objednavatela
zapracuje do cistopisov PD

- pre Ulely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpeti zhotovitel



Minimalny rozsah ocenenia:

Dokumentacia stavby

SPRIEVODNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA
PISOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV

1 VSeobecné vykresy

1.1 | Prehladna situacia

1.2 | Celkova situdcia stavby

1.3 | Koordinagny vykres

1.4 | Dopravné znacenie

2 Pozemné komunikacie

SO 101-00 - Uprava cesty

3 Mostné objekty

SO 201-00 - Mostny objekt

4 Ostatné objekty

Ostatné cesty - obchadzka v pripade potreby

Prelozky inZinierskych sieti v pripade potreby

E DOKLADOVA CAST

F PRIESKUMY A STUDIE

1 Enviromentalne prieskumy a Studie

1.1. | Dendrologicky prieskum

G 'SUVISIACA DOKUMENTACIA

1 Dokumentdacia meraéskych prac

1.1 | U&elova mapa vratane vyty&enia IS priamo v teréne

1.2 | Vyty&ovacia siet - ndvrh polohy PPBP a HVB

Dokumentdcia na majetkopravne vysporiadanie

Dokumentacia na vyiatie zLP a z PP

| Plén BOZP

-

Plan organizacie vystavby

(o] Orientacny rozpocet

Oznamenie o zmene navrhovanej Cinnosti 8a




1. IDENTIFIKACNE UDAJE:
1.1 Stavba:

Nazov stavby:

Kraj:

Okres:

Miesto (katastralne Gzemie):

Most cez potok Hucava v obci Lieskovec s ev.¢ 2454-003
Banskobystricky

Zvolen

Lieskovec

1.2 Stavebnik:

Nazov: Banskobystricka regiondlna sprava ciest a.s.
Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

Nadriadeny organ: Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP 23

974 01 Bansky Bystrica

2. URCENIE DOKUMENTACIE:
2.1 Predmet:

Druh cesty:

Stanifenie mosta:

cesta lll. triedy ¢. 2454
3,330 cesty 1112454

dizka premostenia: 15,80 m
druh konstrukcie: prefabrikat
materidl konstrukcie: predpéty nosnik ,,VlosSak”

Dalgie charakteristiky:

pocet poli: 1

Sikmost: L56°

volna Sirka mosta: 8,20 m

Sirka medzi obrubami: 7,20 m

stavebna vyska: 1,10 m

rok postavenia: 1973
Stavebno-technicky stav mosta: V-2Zly

2.2 Druh stavby:
Rekonstrukcia

2.3 Ug&el a ciele stavby:

Ciefom rekon3trukcie mosta M1174 podfa platnych STN a EN noriem je zabezpecenie bezpecnosti
cestnej premavky na tomto cestnom tahu.

Jedna sa o1 poélovy mostny objekt z prefabrikdtov Vlossdk vysSky 0,85 m. Opory su masivne
beténové s rovhobeZnymi beténovymi kridlami. Dizka premostenia je 15,80 m. Svetlost otvoru kolma
je 12,80m (3ikma 15,80 m). Volna Sirka mosta je 8,20 m bez chodnikov. Most bol postaveny v roku
1973. ZataZitelnost mosta podla mostného listu je stanovena: normdlna —30 t, vyhradnd — 66 t,
vynimoc¢nd — 144 t. Na zéklade zéverov hlavnej prehliadky zo diia 6.6.2022 sa konstatuje zhorSovanie
stavebnotechnického stavu mostného objektu hlavne vplyvom nefunkénej hydroizolacie a zatekania.
Sucéasny stavebno-technicky stav je hodnoteny stupfiom V - zly. (Podrobny popis poruch jednotlivych
Casti mosta je zrejmy z protokolu z hlavnej prehliadky mosta).

2.4 Umiestnenie stavby:

Je dané jestvujucim umiestnenim mostného objektu. Mostny objekt ID M1174, ev. . 2454 - 003:
»Most cez potok Huava v obci Lieskovec” sa nachadza na ceste I11/2454 v Banskobystrickom kraji
v okrese Zvolen v katastrédlnom tzemi obce Lieskoovec v km 3,330 cesty 111/2454.



2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Poskodenie a poruchy mosta su detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.
Predpokladany minimdlny rozsah prac:

Osadenie DDZ

Zameranie a vytyéenie IS priamo v teréne

Realizacia po poloviciach

Odstranenie existujuceho mostného zvrsku a prisluSenstva v nevyhnutnom rozsahu
Odstranenie kridel do poZadovanych vysSok

Sirkové usporiadanie cesty po rekonstrukcii min. C 7,0

Realizacia novej spriahajucej dosky

Nové &asti kridel

Obetondvka kridel

Sandcia spodnej stavby

Sanacia nosnej konstrukcie

Realizacia novej hydroizolacie

Nové prechodové oblasti vratane odvodnenia

Nové rimsy na moste

Nové bezpeénostné zariadenia na moste

Nové konstrukéné vrstvy vozovky v dizke novych zvodidiel

Uprava resp. rozirenie krajnic pre osadenie zvodidiel v normovych dizkach
Osadenie novych bezpeénostnych prvkov resp. zariadeni v zmysle platnych STN (zébradli resp.
zvodidiel) v poZzadovanej miere zadrZania,

Odvodnenie mosta vratane vypoctov

Riesit odvodnenie cesty, spevnenie priekop v dizke min. 10 m zatstenie do potoka
Vymena vozovky v dizke novych zvodidiel

Uprava okolia mosta

Obnova spevnenia svahovych kuzefov

Zriadenie pristupovych schodisk pod mostny objekt pri kaZdej opore vidy po pravej strane
v smere jazdy

spevnenie koryta toku v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej avytokovej strane vratane
predistenia a preskarovanie nabreznych stien v danom rozsahu

vypracovanie projektu preloZiek inZinierskych sieti, ak bud poZzadované
vypracovanie enviromentalnych prieskumov, ak budi poZzadované

vypracovanie inZinierskogeologickych prieskumov, ak budu poZzadované
vypracovanie PD na majetkopravne vysporiadanie, ak budu poZadované
vypracovanie PD vyfiatie z LP a z PP, ak budu poZadované

vypracovanie oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a, ak bude poZzadované
pripadne iné objekty

3. PODKLADY A UDAJE:
3.1 Predchédzajice dokumentacie stavby: neboli spracované

3.2 Predchadzajuce rozhodnutia, posudky astanoviskd orgdnov Stitnej spravy, samosprévy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie su

4. POZIADAVKY:

4.1 VSeobecné poziadavky na vypracovanie:

- Véetky stupne projektovej dokumentacie musia byt spracované podla poZiadaviek na spracovanie
dokumentdcie stavby v zmysle priloh TP 019
Obsah dokumentdcie:
Priloha €. 11: Dokumentécia na stavebné povolenie a realizaciu stavby {(DSPSRS)



Z hladiska zédberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuZit pozemky BBSK a pozemky
telesa cesty, zasahovat v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve a sprave BBSK
a zaroveri zohladnit ekonomickud naroénost z pohladu realizécie, prevadzky a adrzby

Je nutné zapracovat vietky pripadné opodstatnené poZiadavky a podmienky. Jedna sa hlavne o
mozZné prelozky resp. ochrany IS

Pri navrhovani predmetu zdkazky projektant dodrzi a zapracuje podmienky vyplyvajuce z platnych
EN, STN, v sulade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP),
kataldgovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikéacii (VL).

Vietky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie budi potvrdené odborne sposobilou osobou v
prisluSnom odbore, v zmysle platnych predpisov

Objedndavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah projekénych prac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania.

4.2 Naroky na projektovu dokumentaciu:

stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zdber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uZivatelov;

spracovat situdciu zaberu pozemkov. Kazdy stavebny objekt zakreslit do podkladu z katastralnej
mapy samostatne, s vypisom dotknutych parciel, do ktorych dany objekt zasahuje;

spracovat dokumentaciu na majetkopravne vysporiadanie ak bude poZadovana;

navrhnutie kompenzaénych a eliminaénych opatreni za Gcelom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie;

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods.13 zék. €. 135/61 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit s objednavatelom;

optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu;

spracovat podklady pre pripadné odchylky od technickych rieseni z platnych noriem a predpisov;
zabezpedit prieskumy a postidenia ak budud poZadované;

vypracovat prilohu vplyv stavby na ZP v zmysle zakona & 24/2006 Z.z., stanovisko OU ZP /pril.&.12/
a vyhlaseni SOP k NATURA 2000 /pril.€.13/ ak sa to vyzaduje;

rie$it pristupové cesty na stavenisko vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

navrhnut etapy a postup vystavby;

riedit umiestnenie prebytoéného a nevhodného zemného materidlu, skldadky humusu a stavebné
dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

spracovat nakladanie s odpadmi — kategorizacia odpadov;

popisat obmedzujlce alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
prepravné a pristupové trasy, dotasné obmedzenia premdvky a reguldciu dopravy ak budd
poZadované;

polohu a rozsah v3etkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi;

vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) ak bude poZadovany obsahujici: asovy plan
vystavby po etapach (vecny a &asovy postup vystavby podfa etdp so zalenenim stavebnych
objektov do jednotlivych etap avykresy do€asného dopravného znacenia dopravy podla
jednotlivych etdp postupu vystavby;

stanovit zataZitelnost zrekonstruovaného mostného objektu ako sucast statického vypoctu ak
bude pozadovany;

spracovat projekt dogasného a trvalého dopravného znacenia s odsuhlasenim a opeciatkovanim
vykresovej Casti OR PZ SR;

vypracovat plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ak bude poZadovany;

zabezpecenie hydrologickych tdajov SHMU (Q 100) a vypocet prietokov;

sti¢astou podrobného vykaz vymer bude aj podrobny vypocet danej polozky;

4.3 Poiiadavky na zabezpecenie dopliiujiicich prieskumov a merani:
Vplyv stavby na Zivotné prostredie ak sa vyzaduje



Ak sa vyZaduje dendrologicky prieskum (samostatne prilohy inventarizacia a samostatne spoloc¢enské
ohodnotenie drevin). Inventarizdciu aspolofenské ohodnotenie drevin spracovat svystupom
v &leneni drevin podla prislusnych zakonov. Samostatne spracovat tabulkovi Cast pre dreviny, na
ktoré sa vztahuje povinnost Ziadat o suihlas na vyrub s definovanim majetkopravneho vztahu;

Uhradené budu len skuto¢ne vykonané prdace

4.5 PoZiadavky na vyhotovenie dokumentacie

- textové data budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (vyjadrenia spravcov IS,
zaznamy z rokovani atd’),

- textové prilohy (Sprievodna sprava, Technické spravy stavebnych objektov) budiu dodané tiei
v editovatelnej verzii vo formate doc, (word),

- tabulkové déta sa uloZia vo formate xls, (excel),

- vwykresy cestnych komunikécii (zékladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy stéasti a podrobnosti,
vytyCovacie vykresy) a vykresy ostatnych inZinierskych sieti vo vektorovom tvare vo forméate forméte
dgn, (dwg,) a pdf,

-vykres Ucelovej mapy a profilov v grafickom systéme vo formate (dgn,) + geodeticka nadstavba GEO,
- Geometrické plany (GP) budd dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie idajov do systému
ESID (Estate Identification System),

4.5 Ostatné poziadavky:

- vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 15 pracovnych dni od
ucinnosti ZoD, na ktorom predloZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spractivania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy Statnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), Na pracovnych rokovaniach sa vyZaduje
osobna ucast rozpodtara/spracovatela ekonomickej ¢asti projektu

- odsuahlasenie objektovej skladby s objedndvatefom

- technické rieSenie rekonstrukcie mosta v tlacenej forme predloZi a prerokuje do 40 pracovnych
dni od tcinnosti zmluvy

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za i€asti objednavatela z dévodu uréenia ich
rozsahu podla zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdciach v zneni neskor3ich predpisov

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi orgdnmi

- odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spradvcami vratane pisomného potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytylovacej siete a ich stabilizicie v teréne

- odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a dotasnych zdberov sobjednavatefom vramci
spracovania geometrickych planov stavby,

- predlofenie projektovej dokumenticie na posudenie podla § 14, ods. 1), pism. d) zékona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
na Technicky indpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO (ak to zdkon vyZzaduje
vzhfadom na technické rieSenie SO)

- opodstatnené poziadavky a pripomienky dotknutych orgédnov vznesené v priebehu spracuvania
PD sa zapracuju do dokumentéacie

- minimalne 30 dni pred zmluvnym terminom dodania kompletnej PD projektant v sidle
objedndvatela zvola jej zavereéné prerokovanie v rdmci ktorého odovzda objednavatefovi koncept
kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dni, pricom pripomienky objednévatela
zapracuje do Cistopisov PD

- pre Géely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpeéi zhotovitel



Minimalny rozsah ocenenia:

Dokumentdcia stavby

SPRIEVODNA SPRAVA

w

TECHNICKA SPRAVA

PISOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV

Vseobecné vykresy

11

Prehladna situacia

1.2

Celkova situacia stavby

1.3

Koordinaény vykres

14

Dopravné znadenie

‘Pozemné komunikacie

SO 101-00 - Uprava cesty

Mostné objekty

SO 201-00 - Mostny objekt

Ostatné objekty

Ostatné cesty - obchéadzka v pripade potreby

PreloZky inZinierskych sieti v pripade potreby

DOKLADOVA CAST

PRIESKUMY A STUDIE

1.1.

Enviromentélne prieskumy a Studie

Dendrologicky prieskum

SUVISIACA DOKUMENTACIA

1.1

| Dokumenticia meraéskych prac

Ueelova mapa vréatane vyty&enia IS priamo v teréne

1.2

VytyCovacia siet - ndvrh polohy PPBP a HVB

Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie

Dokumentécia na vynatiezLP a z PP

Plan BOZP

Plan organizécie vystavby

Orientacny rozpocet

Oznamenie 0 zmene navrhovanej €innosti 8a
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