Zmluva o dielo ¢. ZoD/24/2023
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, na zhotovenie diela ,,Nadstavba bytového domu Kohutova 2-10, Bratislava*“

(d’alej len ,,zmluva‘)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Zapisany v:

(d’alej len ,,objedndvatel*)

2. Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Zapisany V:

(d’alej len ,,zhotovitel’™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej len ako ,,zmluvné strany*, jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)

V nasledovnom znenti:

Sprava sluzieb diplomatickému zboru, a.s.
Palisady 31, 811 06 Bratislava

Ing. Marek Cerny — predseda predstavenstva
Ing. Boris Sturc, CSc. — &len predstavenstva
Ing. Norbert Part — ¢len predstavenstva
35822 163

2021595378

SK2021595378

Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III,
oddiel: Sa, vlozka ¢&.: 2834/B

HANT BA, as.

Hliny 1412/248, 017 07 Povazska Bystrica
Bec. Julius Kozak — ¢len predstavenstva
Andrej Klimo — podpredseda predstavenstva
36 328 375

2020113623

SK 2020113623

Obchodnom registri Okresného sudu Trencin, oddiel Sa, vlozka €.

10321/R

Clanok I.

Uvodné ustanovenia, ciel’ projektu a u¢el zmluvy, vychodiskové podklady

1. Cielom projektu aucelom tejto zmluvy je rekonstrukcia a nadstavba jedného podlazia
existujiceho bytového domu nachadzajiceho sa na ulici Kohttova 2-10 v Bratislave, vo
vlastnictve objednavatel’a, kedy nadstavbou vznikne nové 9. nadzemné podlazie, na ktorom bude
7 novych bytovych jednotiek - 5 trojizbovych a 2 §tvorizbové byty a vybudovanie nového
parkoviska sliziaceho pre nadstavbu obytného domu s 25 parkovacimi miestami.
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2.

Vychodiskové podklady $pecifikujice dielo:
a) Projektova dokumentacia overena stavebnym tradom:
- Projekt pre stavebné povolenie ,,Nadstavba bytového domu Kohutova 2-10,
Bratislava® hl. projektant ARQITEQ s.r.o., Donnerova 1, 841 05 Bratislava,
Ing. Arch. Angela Hornicka, april 2021
- Projekt zmeny stavby pred dokoncenim (Projekt ZSPD) ,,Nadstavba
bytového domu Kohutova 2-10, Bratislava, hl. projektant full house s.r.o.,
Tallerova 4, 811 04 Bratislava, 9/2022,
b) Realizaény projekt ,,Nadstavba bytového domu Kohutova 2-10, Bratislava®, hl
projektant full house, s.r.o., Tallerova 4, 811 04 Bratislava, 9/2022;
c) Cenova ponuka zhotovitel'a, oceneny vykaz vymer;
d) Pravoplatné stavebné povolenia a podmienky v nich uvedené:
- Rozhodnutie Mestskej casti Bratislava — Ruzinov, ¢.j.: SU/CS
9657/2021/5/LBR-154, zo dna 25.10.2021, ktoré nadobudlo pravoplatost’
dna 27.12.2021 (SO 01 Nadstavba a rekonstrukcia bytového domu, SO 02
Vytahy, SO03.1 Prekladka verejného osvetlenia, SO 04 Sadové tipravy)
- Rozhodnutie Mestskej Casti Bratislava- Ruzinov, ¢.j. SU/CS
9656/2021/5/LBR-167, zo dna 13.12.2021, ktoré nadobudlo pravoplatost’
dna 17.01.2022 (SO 03 Vonkajsie parkovacie statia a spevnené plochy)
- Rozhodnutie Okresného Uradu Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek ZP, &islo: OU-
BA-0SZP3-2021/112022/P1A/11-7421, zo diia 02.12.2021, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dia 14.12.2021 (SO 05 Odvodnenie parkoviska)
- Rozhodnutie Mestskej cCasti Bratislava — Ruzinov, ¢.j.: SU/CS
7191/2023/3/LBR-59, zo dna 29.5.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia
06.06.2023 — Povolenie na zmenu stavby pred jej dokoncenim (SO 01
Nadstavba arekonstrukcia bytového domu, SO 02 Vytahy, SO 03.1
Prekladka verejného osvetlenia, SO 04 Sadové Upravy);
e) Stanoviska dotknutych osdb — stucast’ prilohy ¢ 3 tejto zmluvy.

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu v stlade s vysledkom verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o VO*) na predmet zakazky Specifikovany
Vv ¢lanku IT odsek 1 tejto zmluvy, realizovanej ako podlimitna zakazka.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze na zaklade nim prestudovanej projektovej
dokumentacie, vykazu vymer, vychodiskovych podkladov a sutaznych podkladov, je schopny
dielo riadne a véas vykonat’ a odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny vykonavat Cinnosti (vykonat’ dielo), ku ktorym sa zaviazal
touto zmluvou a zaroven vyhlasuje, Ze vSetci jeho pripadni subdodavatelia, ktorych subdodavky
vyuZzije prirealizacii diela v sulade s touto zmluvou, st opravneni vykonavat’ ¢innosti, ktoré su
predmetom subdodavky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je plne technicky a odborne spdsobily na vykonanie diela podTa tejto
zmluvy a potvrdzuje, Ze on a rovnako jeho pripadni subdodavatelia, ktorych subdodavky vyuzije
pri realizacii diela disponuji abudu disponovat’ vSetkymi potrebnymi zivnostenskymi
opravneniami, licenciamia inymi povoleniamia opravneniami potrebnymi pre vykonavanie diela
podla tejto zmluvy, ¢o je zhotovitel' povinny kedykol'vek preukazat prislusnymi dokladmi
preukazujucimi sposobilost’ vykonavat’ predmetnil ¢innost’. Zhotovitel’ zodpoveda za pravdivost’
vyhlaseni podl'a prvej vety tohto odseku zmluvy pocascelého trvania tejto zmluvy a vykonavania
diela. V pripade, Ze sa vyhlasenia v prvej vete tohto odseku zmluvy ukazu ako nepravdivé alebo
zhotovitel strati odbornu a/alebo technicku sposobilost, resp. potrebné opravnenia, povolenia,
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licencie na vykonavanie diela podl'a tejto zmluvy v priebehu jej trvania, zodpoveda za Skodu
sposobenutym objednéavatelovia objednavatel’ je v tomto pripade tiez opravneny odtejto zmluvy
odstupit’.

7. Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze je riadne zapisany v Registri partnerov verejného sektora
v stilade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektoraa 0 zmene a doplneni
niektorych zékonovV zneni neskorSich predpisov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky (d’alej len ako ,, zdkona o RPVS*) a zaroven vyhlasuje, ze v pripade, ak to
zakon o RPVS vyzaduje s ohl'adom na hodnotu subdodavky, st v registri partnerov verejného
sektora riadne zapisani aj vSetci jeho pripadni subdodavatelia, ktorych subdodavky vyuzije pri
realizacii diela v stilade s touto zmluvou. Zhotovitel’ je povinny byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora po cely Cas trvania tejto zmluvy (vykonavania diela) a v pripade, ze tiuto
povinnost porusi, zodpoveda za §kodu, ktora v dosledku porusenia uvedenej povinnosti vznikne
na strane objedndvatela.

8. Uzatvorenim tejto zmluvy prendsa objedndvatel na zhotovitel'a ako odbornika technickuy,
ekonomickl a organiza¢ni pripravu realizacie (vykonania) diela a rovnako vykonanie prac
a dodavok potrebnych na riadne vykonanie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Clinok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvyje zavdzok zhotovitel'a, na svoje nédklady a na vlastné nebezpecenstvo,
riadne avcas, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vykonat’ pre objednavatel’a dielo
»Nadstavba bytového domu Kohutova 2-10, Bratislava“, v stlade scenovou ponukou
zhotovitelazo dia 12.9.2023, ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy, projektovou dokumentaciou,
ktora tvori prilohu ¢ 2 tejto zmluvy, pravoplatnymi stavebnymi povoleniami a stanoviskami
dotknutych osob, ktoré tvoria prilohu ¢ 3 tejto zmluvy a d’alsimi podmienkami uvedenym v tejto
zmluve a jej prilohach (d’alej len ,,dielo®).

2. Vykonanim diela ,,Nadstavba bytového domu Kohutova 2-10, Bratislava“ sa blizie rozumie
najmé vykonanie, dokoncenie a odovzdanie stavebnych prac —realizacia nadstavby bytového domu
Kohutova 2-10. Bytovy domma 5 vchodov a 8 nadzemnych podlazi. Nadstavbou vznikne nové 9.
nadzemné podlazie, na ktorombude 5 trojizbovych a 2 §tvorizbové byty. V stvislosti s nadstavbou
bude v bytovom dome potrebna vymena a modernizacia, resp. doplnenie spolo¢nych Casti
a zariadeni bytového domu v zmysle projektovej dokumentacie. K bytom bude nutné dobudovanie
nového parkoviska, na ktorom vznikne 25 parkovacich stojisk na teréne.

Stavba (dielo) je &lenend na nasledovné stavebné obijekty:
SO 01 Nadstavba a rekonstrukcia bytového domu

SO 02 Vytahy

SO 03 Vonkajsie parkovacie statia a spevnené plochy

SO 03.1 Prekladka verejného osvetlenia

SO 04 Sadové upravy
SO 05 Odvodnenie parkoviska

Zavazok zhotovitel'apodlatejto zmluvy zahina vsetky vykony, ¢innosti, ukony a iné opatrenia,

ktoré si potrebné k riadnemu v€asnému zhotoveniu diela a odovzdaniu diela objednévatelovi

V stave sposobilom na riadne uZzivanie, a to vratane:

a) akychkol'vek pripravnych ukonov, ¢innosti potrebnych pre riadne vykonanie diela, vratene
obstarania a zabezpecenia zariadeni a veci potrebnych pre vykonanie diela, zaistenia
a vytyCenia ulozenia inzinierskych sieti a inych vedeni technického vybavenia v mieste
plnenia (vykonania) diela, vykonanie vsetkych prac,

b) zaznaCenie zmien do realizacnej projektovej dokumentacie, ku ktorym doslo pocas
vykonavania diela, zabezpeCenie pripomienkovania zmien realiza¢nej projektovej
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dokumentécie objedndvatelom a zapracovanie pripadnych pripomienok do realizacnej
projektovej dokumentacie (2x v papierovej forme),

C) zabezpelenia manazmentu realizacie diela,

d) zabezpeceniavykonaniavsetkych predpisanychsktsokdielav zmysle prislusnych v§eobecne
zavéznych pravnych predpisov Slovenskej republiky, technickych noriem (STN, STN EN),
zabezpecenia vSetkych vyzadovanych reviznych sprav, osvedCeni, certifikatov a vyhlaseni
0 zhode tykajucich sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

e) vypracovania adodania vsetkych potrebnych prevadzkovych alebo manipulaénych
poriadkov, manualov pre prevadzku, udrzbu a opravy diela, jeho Casti opravnenou osobou
aich schvalenie v pripade, ak si to prevadzka diela alebo jeho Casti vyzaduje v zmysle
platnych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem,

f) riadneho zaskolenia obsluhy u vsetkych zhotovitel'om dodavanych zariadeni, ak si to povaha
diela/zariadenia vyzaduje,

g) zriadenia staveniska v stlade s prislusnymi platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky,

h) zabezpeCenia roztriedenia, nakladky, prepravy a likvidacie (zhodnotenia, zneskodnenia)
odpadov, ktoré vzniknu pri vykondvani diela podla tejto zmluvy v sulade s prisluSnymi
platnym a ucinnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
vztahujicim sa na nakladanie s odpadmi,

i) prace, sluzby alebo vykony nezahrnuté v technickom popise, Specifikaciach uvedenych
Vv tejto zmluve, alebo nie st obsahom projektovej dokumentacie, vykazu vymer, ak su
potrebné pre vykonanie diela podrla tejto zmluvy a zarucuja Gplnu, riadnu a bezchybnii
prevadzkyschopnost, funkénost’ diela, skolaudovanie diela.

Objednavatel sa zavézuje riadne a v¢as, za podmienok uvedenych v tejto zmluve, vykonané dielo
od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti cenu diela, vo vyske a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa pred podpisom tejto zmluvy osobnou prehliadkou oboznamil s miestom plnenia
(vykonania) dielapodratejto zmluvy, s rozsahom, povahou diela, ako aj so v§etkymi potrebnymi
dokumentmia podkladmi (d’alej tiez len ako ,,podklady*) na vykonanie dielaa st mu zname vsetky
skuto¢nosti, ktoré st rozhodujice a potrebné preriadne vykonanie diela. Vsetky podklady potrebné
na vykonanie diela obdrzal zhotovitel’ v ramci sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani.
Vzhl'adom na to, ze zhotovitel’ obdrzal podklady potrebné pre zhotovenie diela v dostato¢nom
predstihu pred podpisom tejto zmluvy, na pripadné nedostatky v podkladoch, ako napr. na ich
neuplnost’ alebo rozdiely vo vymerach, rozdiely medzi textovou a vykresovou ¢ast'ou projektovej
dokumentacie, pripadne in¢ vady v podkladoch, ktoré zhotovitel' objednavatel'ovi pisomne
neoznamil v ramci institatu vysvetlovania, resp. pred podpisom tejto zmluvy sanebude prihliadat’
Vzhladom na vyssie uvedené dodato¢né poziadavky zhotovitel'a na zvySenie ceny diela Ci iné
poziadavky na tpravu zmluvnych podmienok, ktoré s oh'adom na uvedené mohol vzniest pred
podpisom tejto zmluvy nebudi objednavatelom uznané a tieto si zhotovitel’ nemoéze uplatiovat.
Pre odstranenie akychkol'vekrozporov alebonejasnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze ak popodpise
tejto zmluvy zhotovitel zisti akékol'vek nedostatky podkladov, ktoré obdrzal v ramci sutaznych
podkladov vo verejnom obstaravani pre realizaciu diela, znasa naklady na odstranenie tychto
nedostatkov zhotovitel’ na vlastné naklady, pricom pri ich odstraiiovani musi postupovat’
s odbornou starostlivostou tak, aby dielo bolo vykonané riadne a v¢as v stilade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze vSetky poskytnuté vychodiskové
podklady uvedené v ¢lanku I odsek 2 tejto zmluvy povazuje za uplne a dostato¢né na upné
ocenenie vykonania kompletného diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
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Clanok I11.
Cena za dielo

Za zhotovitelom riadne vykonané, odovzdané a objednavatel'om prevzaté dielo zaplati
objednavatel’, v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a podl'a
ustanovenia § 546 ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, zhotovitel'ovi maximalnu cenu za dielo, ktora na zaklade zhotovitel'om predlozenej
cenovej ponuky zo dna 12.9.2023, ktora tvori prilohu é. 1 K tejto zmluve je:

Cena bez DPH 1.936.591,25,- eur
DPH 20% 387.318,25- eur
Celkova cena spolu s 20 % DPH 2.323.909,50,- eur

Cenazadielo podlaodsekul tohto ¢lankuzmluvy je cena maximalnaa zavaznapre obe zmluvné
strany po celu dobu platnosti tejto zmluvy. Uvedend cenanepodlieha inflacii, zmenam na zaklade
uprav mzdovych, materidlovych alebo inych nékladov, ani ipravam z dévodov zmien legislativy
Tato cena nesmie byt prekrocend, ale mdze byt znizend v pripade nerealizovania vSetkych
¢innosti (prac), dodavok materialov, inych ¢innosti uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela (vo
vykaze vymer), ktora tvori prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy. Ak d6jde k znizeniu rozsahu diela alebo
znizeniu prac, dodavok alebo inych ¢innosti potrebnych pre vykonanie diela, ktoré sa ukazu
Vv priebehu prac ako nepotrebné, bude cena diela znizend o tieto prace, dodavky, iné ¢innosti
podla tejto zmluvy, priCom sa bude vychadzat’ z cien uvedenych vo vykaze vymer, ktory tvori
prilohu & 1 tejto zmluvy.

V cene diela su zahrnuté v§etky naklady spojené s realizaciou diela, t.j. vSetko, ¢o je potrebné

pre uplné, riadne, funkéné, terminovo a vecne riadne dokonéené dielo, a to aj tam, kde by to

Z popisu prac, Specifikacii, projektovej dokumentacie, vykazu vymer zvlast nevyplyvalo,

predovsetkym, ale nie len:

e vsetky naklady spojené s vytyCenim inzinierskych sieti, so zabezpeCenim zariadenia
staveniska,

e spotreba elektrickej energie, vodné a sto¢né pre potreby stavby (vykonania diela),

o vsetky materialové, dopravné a vedl'ajsie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac,

o vsetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady na dozor, nad¢asy, odmeny,
cestovné a iné vedlajSie vydaje,

¢ naklady na vyloZenie, skladovanie a rozdelenie vSetkych pre vykonanie diela potrebnych
materialov a dodavok,

¢ naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, pomocného naradia,
leSenia a skladovacich ploch, zaujatie verejnych priestranstiev,

o naklady na tzv. zimné opatrenia v suvislosti s pracami v zimnom obdobi,

¢ naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatel'om,

e vypratanie staveniska a nakladka, roztriedenie, 0dvoz, zhodnotenie a likvidacia odpadu a sute,
vratane dodrziavania prislusnych pravnych predpisov tykajucich s nakladania s odpadom,
ochrany zivotného prostredia a nariadeni prislusnych organov,

e naklady na vykonanie skiiSok konstrukcii a merani,

¢ naklady na dovoz a odvoz materialu zhotovitel'om a jeho pracovnikov na miesto a z miesta
vykonania diela anaklady na prevadzkovanie pristrojov, ich odvoz a dovoz na miesto
vykonania diela,

e naklady, spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranicia, vratane colnych a inych
poplatkov, certifikacie a dopravy,

¢ vykony tzv. kompletizacie stavebnej a technologickej ¢asti diela,

e kompletné skusky technologickych zariadeni v trvani v zmysle platnych pravnych predpisov a
technickych noriem,

Strana 5 z 30



e navody na obsluhu, udrzbu a prevadzku technologickych zariadeni, strojov a pristrojov,
vratane reviznych akontrolnych knih v slovenskom jazyku aplanu servisnych
a opravarenskych cinnosti pre vSetky zariadenia, potrebnej dokumentacie podl'a tejto zmluvy,
zoznamy doporucenych nahradnych dielov pre technologické zariadenia na obdobie zaruk,
licencie na priemyselné a autorské prava, ak st potrebné,

skusky, atesty, osvedCenia a certifikdcie v stilade s prislusnymi platnymi pravnymi predpismi,
vSetky vedlajSie pomocné arezijné prace a vykony, ktoré st potrebné pre komplemé
dokoncenie diela ako celku.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil s rozsahom a povahou predmetu dielaa ze spravne

vyhodnotil a ocenil vetky prace, ktoré si nevyhnutné na riadne a véasné splnenie tejto zmluvy

a vykonanie diela a Ze sa pri stanoveni ceny diela:

a) oboznamil so zadanim a vSetkou relevantnou dokumentaciou, vratane vychodiskovych
podkladov,

b)preveril miestne podmienky vystavby, vratane situdcie a pristupu na stavenisko.

Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke zhotovitel’a, ktora tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy su
uvedené v euro bez DPH. K jednotlivym cenam bude G¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych
predpisov. Jednotkové ceny st pevné a obsahuju vSetky naklady nevyhnutné na realizaciu diela
a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny maji zavazny charakter pre pripadné odpocty z ceny diela
alebo pre ocenovanie dodato¢nych (naviac) prac vyziadanych objednavatelom, v sulade
s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve.

Naviac préce:
V pripade, Ze budepotrebné z dovodov vzniknutych na strane objednévatel’a prikro¢it'’k zmendm

Vv rozsahu plnenia zhotovitel'a nad ramec dohodnuty v tejto zmluve - k naviac pracam, o ktorych
zhotovitel’ v Case podpisu tejto zmluvy nevedel, ich potreba vyplynula dodato¢ne, neboli
predvidatelné pri vynalozeni riadnej odbornej starostlivosti, a ktoré su nevyhnutné pre riadne
ukoncenie a odovzdanie diela, je mozné tieto vykonat’ len za podmienok uvedenych d’alej
v tomto odseku zmluvy.

6.1 Naviac prace - prace nad ramec dohodnuty v tejto zmluve, je zhotovitel opravneny
vykonavat iba na zaklade predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatel’a, ktory bude
udeleny vyluéne vo forme a spdsobom podl'a bodu 6.3 tohto odseku zmluvy, na zaklade
predlozenej pisomnej ponuky zhotovitel'a. Podnet na vykonanie naviac prac moze dat’ i
objednavatel’. Zhotovitel predlozi objednavatel'ovi ponuku navykonanienaviac prac formou
ocenen¢ho vykazu vymer — naviac prac, pisomne (e-mailom, na kontaktné osoby
objednavatela uvedené v prilohe ¢ 8 tejto zmluvy). Su¢astou ponuky zhotovitel'a na
vykonanie naviac prac musi byt okrem uréenia ceny naviac prac i uvedenie vSetkych
skuto¢nosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit' priebeh vystavby
a vyvolat pripadné d’alSie naviac néklady, vratane pripadného vyc¢islenia tsporinych prac a
vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit, tiez musi obsahovat’ potrebnii dokumentaciu naviac prac (fotodokumentacia,
pripadné grafické znazornenie, technicky popis, certifikaty vyrobkov ktoré sa pouziji,
technické listy k vyrobkom alebo technologii). Ak tieto skutocnosti v ponuke zhotovitel'a
nebuduuvedené, ma sa za to, Ze dana naviac pracaa jej plnenie nemana vecny a ¢asovy
priebeh vystavby diela a vysku zmluvnej ceny ziaden dopad. V pripade, ak objednavatel’
s ponukou zhotovitel'a stihlasi vystavi pisomnil objednavku. Pre odstranenie akychkol'vek
rozporov zmluvné strany vyhlasuju, ze vSetky naviac prace vykonané zhotovitelom bez
pisomného sthlasu objednavatel’a danym v zmysle bodu 6.3 tohto odseku zmluvy buda
vykonané najeho naklady a zodpovednost’ a zhotovitel'ovi nevznika narok na ich uhradenie.

6.2 Zhotovitel privypracovani ponuky na naviac prace bude vychadzat' z cien jednotlivych prac,
dielov, prvkov, materialov,dodavoka sluzieb, uvedenych v cenovej ponuke zhotovitel'a- vo
vykaze vymer, ktory tvoriprilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Iné ceny mézu byt pouzitéiba v pripade,
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ak sa jedna o prace a vykony, ktoré nie su obsiahnuté v cenovej ponuke zhotovitel'a (priloha
¢. 1 tejto zmluvy) anie je mozné ich odvodit’ zo zmluvnych cien. V tomto pripade musia
ponukové ceny zhotovitel'a odpovedat obvyklym cendm a cenovej irovni v mieste a Case
plnenia a budi predmetom dohody oboch zmluvnych stran.

6.3 Vsetky naviac prace budu evidované v samostatne vedenej knihe naviac prac projektu

6.4

(stavby). Za stihlas objednavatel’a s vykonavanim naviac prac bude povazovany vylucne
podpisany zapis do knihy naviac prac spolu s pisomnou objednavkou naviac prac
objednavatela. Za objednavatela je opravneny zapis do knihy naviac prac podpisat
opravneny zamestnanec objednavatel'av zmysle prilohy & 8 tejto zmluvy. Pre odstranenie
akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze samostatnd objednavka alebo
samostatny zapis do knihy naviac prac sa za stihlas objednavatel’a s vykonanim naviac prac
nepovazuje. Uhradené budu iba zhotovitel'om skutoéne vykonané naviac prace objednané
objednavatel'om, ktoré budu vykonané v sulade s pravidlami dohodnutymi v tejto zmluve.

Rozsah vykonanych naviac prac musi byt'do 5 kalendarnych dni odo dia ich dokoncenia
zhotovitelom pisomne predloZeny objednavatelovi. V pripade prekroc¢enia uvedeného
terminu sa mé za to, Ze zhotovitel’ sa vzdal prava na tthradu dodatoénych naviac prac. Uhrada
za dozorny personal naviac prac nebude poskytovana. Naviac prace budu uhradzané
Stvrtrocne, a to az po podpise prislusného dodatku k tejto zmluve. Faktary za vykonané
naviac prace budu podl'a vykonanych naviac prac vystavované Stvrtroéne, avSak buda
¢islované a evidované osobitne, ako faktiry za naviac prace. V ostatnom pre fakturovanie
naviac prac platia primerane ustanovenia ¢lanku IV odsek 2 tejto zmluvy.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy, a to najméa no nie vyluéne zmeny v zmysle tohto odseku zmluvy
je mozné vykonat len v sulade so Zakonom o VO.

Clinok V.
Platobné podmienky

Objednavatel sa zavidzuje uhradzat’ faktary zhotovitel'a podl'atejto zmluvy za vykonané prace
preukazané a dokladované rozpoctom odsuhlasenym objednavatel'om a zhotovitel'om, alebo
opevnenou osobou objednavatela, supisom vykonanych prac a dodavok podla poloziek
uvedenych v prilohe & 1 tejto zmluvy, v stlade s Casovym harmonogramom.

Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za dielo nasledovne:

a) Ciastkovymifaktirami, zadodavkya prace, ktoréboli realne vykonanéza obdobie
predchadzajuceho kalendarneho mesiaca.
Zhotovitel’ je povinny ku kazdej Ciastkovej faktare prilozit’ nasledovné doklady:

e zistovaci protokol podpisany zastupcami oboch zmluvnych stran vratane stavebného
dozoru objednavatel’a, zastupcu objednavatela, zastupcu zhotovitel’a; pre vylucenie
pochybnosti podpisom zistovacieho protokolu neprechddza na objednavatela
nebezpecenstvo Skody na diele ani na ziadnej jeho Casti a Ciastkové platby podla
tohto ¢lanku zmluvy ziadnym spdsobom nepotvrdzuju riadne a véasné vykonanie
prislusnej Casti diela. Zistovaci protokol vypracuje zhotovitel' a bude obsahovat’
podrobny popis vykonanych prac v danom kalendarnom mesiaci,

e polozkovity supis skuto¢ne vykonanych prac adodavok za obdobie
predchadzajiceho kalendarneho mesiaca, pricom takyto stpis bude vychadzat’
z poloziek a ich ¢lenenia uvedenych vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu é. 1 tejto
zmluvy abude obsahovat’ stpis riadne vykonanych prac a dodavok zo strany
zhotovitel'aza prislusné obdobie, ktoré buduocenenéjednotkovymi cenami poloziek
fakturovanych prac a dodavok v stilade s touto zmluvou (priloha ¢&. 1 tejto zmluvy);
supis vykonanych prac a dodavok musi byt potvrdeny zo strany objednavatela
a stavebného dozoru objednavatela.
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b) Koneénoufaktirou -po riadnomukoncenia odovzdani diela ako celku podlatejto
zmluvy je zhotovitel povinny vystavit' kone¢nu fakturu, ktord bude obsahovat’
polozkovity supis skutocne vykonanych prac, ktoré boli vykonané
v predchadzajicich obdobiach a zaroven neboli sticastou supisu vykonanych prac
aneboli fakturované v predchadzajicich obdobiach, tieto musia vychadzat
z poloziek uvedenych vo vykaze vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy. Tato
konec¢na faktura bude zhotovitelom predlozena do 30 dni odo dna podplsu
odovzdavacieho a preberacieho protokolu diela ako celku podpisaného opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorym bude dielo prevzaté ako celok bez vad
anedorobkovresp. v pripade vada nedorobkov zistenych pripreberani diela odo dia
podpisu protokolu 0 odstraneni vad a nedorobkov diela opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny ku konecnej fakture prilozit’ doklady
uvedené v pism. a) tohto odseku zmluvy.

Vsetky faktury musia obsahovat’ udaj o fakturacnom obdobi, za ktoré je faktira vystavena.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzat’ 10 % (slovom: desat percent)
Z hodnoty kazdej faktiry bez DPH vystavenej zhotovitelom v stilade s touto zmluvou, celkom za
dielo 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, ako zadrzné d’alej len ako (,,zadrzné*), za ucelom
preukdzania splnenia kvalitativnych podmienok diela alebo jeho ucelenej Casti a za Gcelom
odstranenia vSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov pocas plynutia zaruénej doby. Zmluvné
strany vyhlasuju, Ze nezaplatenie Casti ceny diela vo vyske zadrzného podla tohto odseku zmluvy
sa nepovazuje za omeskanie objednavatela so zaplatenim ceny diela alebo jeho casti
a zhotovitel'ovi nevznika narok na irok z omeskania ani na akékol'vek iné uroky, ndhradu skody
alebo pauSalnu nahradu spojent uplatnenim pohladavky. Objednavatel nie je povinny platit’
zhotovitel'ovi Groky zo sumy zadrzného.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zadrzanu sumuzapocitat, resp. ju pozit’
nathradu jeho pripadnych pohl'adavok voci zhotovitel'ovinajmé, no nie vylu¢ne na thradu faktir
inych zhotovitel'ov, ktory odstranili vady a nedorobky diela podla tejto zmluvy namiesto
zhotovitel’a, na thradu zmluvnych pokut a/alebo nahrady skody vyplyvajicich z porusenia
povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo riadne a v¢as, odstranit’ vady diela riadne a véas a splnit’ si
ostatné povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ uhradi zadrzné resp. jeho zastavajucu Cast’ (v pripade
uplatnenia si narokov objednavatel'a v zmysle tejto zmluvy) nasledovne:

a) 50 % z celkovej sumy zadrzného (resp. jej zostavajlicej ¢asti) uhradi objednavatel’
zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni od nadobudnutia pravoplatnosti vsetkych
kolauda¢nych rozhodnuti na celé dielo (vSetky jeho Casti — stavebné objekty), ak sa
na diele nevyskytuju Ziadne vady a nedorobky, inak do 15 pracovnych dni od
odstranenia vsetkych vad a nedorobkov,

b) 50 % z celkovej sumy zadrzného (resp. jej zostavajucej asti) uhradi objednavatel’
do 15 pracovnych dni po uplynuti 5 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatosti
vSetkych kolaudacnych rozhodnuti na celé dielo (vSetky jeho Casti — stavebné
objekty), aksav ¢ase kedy ma byt predmetna ¢ast’ zadrzného uhradena zhotovitelovi
na diele nevyskytnu ziadne neodstranen¢ vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka
podlatejto zmluvy, inak do 15 pracovnychdniododstranenia vSetkych takychto vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vyska zadrzného uvedena v odseku 5 pism. b) tohto ¢lanku
zmluvy moéze byt zhotovitelom nahradena bankovou zarukou na sumu, ktora bude zodpovedat’
celkovej sume zadrzného uvedeného v odseku 5 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy, 0 ¢om je
zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatel'a v lehote maximalne do 3 mesiacov odo
dna thrady zadrzného v zmysle odseku 5 pism. a) tohto ¢lanku zmluvy a zaroven v tejto lehote
predlozit’ objednavatel'ovi bankovi zaruku (original zaru¢nej listiny) objednavatelovi. Ak
zhotovitel' neoznami v stanovenej lehote objednavatelovi svoj zaujem nahradit’ zadmné
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10.

11.

12.

bankovou zarukou a Vv tejto lehote nepredlozi bankovu zaruku, objednavatel’ zvySni sumu
zadrzného vo vyske 50 % z celkovej sumy zadrzného bude zadrziavat' az do doby uvedenej
v odseku 5 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy. V pripade poskytnutia bankovej zaruky zhotovitelom,
ktora budespliiat podmienkyuvedené v tejto zmluve, uhradi objednavatel’ zhotovitelovi zadrzné
vo vySkeuvedenej v odseku 5 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy do 15 pracovnych dni od predlozenia
bankovej zaruky (originalu zaruc¢nej listiny) objednavatelovi.

Bankovu zaruku zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady. Bankou, ktora poskytne bankova
zaruku bude banka so sidlom na tizemi Slovenskej republiky alebo zahrani¢na banka pdsobiaca
na uzemi Slovenskej republiky prostrednictvom svojej pobocky. Z bankovej zaruky musi
vyplyvat, ze sa banka neodvolatel'ne a bezpodmieneCne zavézuje zaplatit’ objednavatelovi na
prvu vyzvua bez namietok sumu vo vyske 50 % z celkovej sumy zadrzného v zmysle odseku 5
pism. b) tohto ¢lanku zmluvy. Bankova zaruka musi byt platna pocas celej doby uvedenej
v odseku 5 pism. b) tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, ak v mene banky bude konat’ osoba, ktora
nema postavenie Statutarneho organu alebo iného organu zapisaného v obchodnom registri
opravneného konat’ v mene banky, je potrebné, aby prilohou bankovej zaruky bol doklad
preukazujuciopravnenie osoby/osdb konat'v mene a na ucet banky privystavenibankovej zaruky
(napr. plnomocenstvo, poverenie). Znenie samotnej bankovej zaruky je zhotovitel’ povinny
vopred odstihlasit’ s objednavatelom. Bankova zaruka bude sluzit' na uspokojenie pohladavok
objednavatela voci zhotovitel'ovi najmi, no nie vylucne na thradu faktar inych zhotovitelov,
ktory odstranili vady a nedorobky diela podla tejto zmluvy namiesto zhotovitel'a, na (thradu
zmluvnych pokut a/alebo nahrady Skody vyplyvajucich z porusenia povinnosti zhotovitela
vykonat’ dielo riadne a v¢as, odstranit’ vady diela riadne a v¢as a splnit’ si ostatné povinnosti
podTa tejto zmluvy, rovnako ako zadrzné v zmysle odseku 4 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktar vystavenych zhotovitel'om v stulade s podmienkami uvedenym v tejto zmluve je
do 60 kalendarnych dni odo dia ich doruc¢enia objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohové
platby na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy.

Faktary musia byt vystavené v stilade s platnymi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
a obsahovat’ nalezitosti ur¢ené platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou. Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti ur¢ené platnymi vSeobecne zavéiznymi
pravnymi predpismi, alebo dohodnuté touto zmluvou a/alebo k nej nebudu priloZené dohodnuté
prilohy v zmysle tohto ¢lanku zmluvy, alebo neboli splnené podmienky pre jej vystavenie, je
objednavatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na prepracovanie. Vratenim faktiry prestiva
plynut povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynut odo dia dorucenia novej
faktury objednavatel'ovi, priCom opétovné vratenie faktiury sa nevylucuje.

Faktary podla tejto zmluvy sa povazuji za uhradené diom odpisania fakturovanej sumy
Z bankového uctu objednavatela v prospech bankového uctu zhotovitela.

Zhotovitel je platitel DPH. Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatel’ovi, ze prestal byt alebo
sa opdtovne stal platitelom DPH najneskér do 30 dni odo diia vzniku tejto skutoc¢nosti.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze kudiu podpisu tejto zmluvy nieje vedeny v zozname vedenom naportali
finan¢nej spravy podla § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o DPH*) a zavdzuje sa vykonavat svoju ¢innost’ v stlade
s platnou legislativou Slovenskej republiky tak, aby pocas platnosti tejto zmluvy nebol vedeny v
uvedenom zozname. Porusenie tejto povinnosti je hrubym poruSenim tejto zmluvy a zaklada
pravo objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy a povinnost’ zhotovitel'a nahradit’ objednavatelovi
vsetku Skodu, ktort objednavatel’'ovi porusenim svojej povinnosti sposobil. V pripade porusenia
povinnosti uvedenej v 1. vete tohto odseku sa zhotovitel’ tiez zavdzuje zaplatit' objednéavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske DPH z ceny diela.
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13.

14.

Zmluvné stany sa v zaujme spravneho uplatnenia rezimu DPH dohodli, Ze vo faktire vystavenej
zhotovitel'om za dodanie stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH
zhotovitel' uvedie slovnu informéciou ,,prenesenie daiovej povinnosti“ podla § 74 ods. 1 pism.
k) zakona o DPH.V pripade ak ide o tzv. zlozené plnenie z pohl'adu zakona o DPH, je zhotovitel’
povinny stanovit’ spdsob zdanenia s ohl'adom na hlavné plnenie v silade so zakonom o DPH. Ak
zhotovitel’ na faktire vyssSie uvedenu informaciu neuvedie, ma sa za to, ze nejde o dodanie
stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zdkona o DPH. Zhotovitel' zodpoveda za spravne
vystavenie faktiry podla tohto odseku zmluvy a v pripade, ak objednavatelovi bude ulozena
pokuta alebo akakolvek sankcia v zmysle prislusnych pravnych predpisov v ddsledku
nepravneho uplatnenia DPH zo strany zhotovitel'a, nespravneho zatriedenia diela a/alebo
nespravne vystavenej faktury je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel’ovi tito pokutu alebo
sankciu v plnom rozsahu.

V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim faktir za riadne vykonané dielo/jeho Cast), je
zhotovitel’ opravneny pozadovat’ od objednavatel’a irok z omeskania vo vyske 0,01% z dlznej
sumy za kazdy aj zaCaty deni omeskania, a to za podmienky, Ze faktiru neuhradi ani v dodatocne;j
lehote poskytnutej mu zhotovitelom v pisomnej vyzve na zaplatenie neuhradene;j splatnej faktiry
vystavenej v stlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Cas plnenia, miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela:

a) Termin zacatia vykonavania diela: najneskor do 7 kalendarnych dni odo dia odovzdania
staveniska zhotovitelovi.

b) Termin odovzdania staveniska: objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko v lehote
podla odseku 5 tohto ¢lanku zmluvy.

¢) Termin dokon¢enia a odovzdania riadne vykonaného celého diela objednavatelovi: do 14
(slovom: strnast) mesiacov od odovzdania staveniska.

Zhotovitel bude vykonavat dielo v stilade so zaviznym ¢asovym harmonogramom prac, ktory
tvori prilohu ¢& 5 tejto zmluvy (dalej len ako ,,Casovy harmonogram®). Terminy uvedené
v Casovom harmonograme a Vv tejto zmluve st pre zhotovitel'a zdvizné a zhotovitel’ sa zavizuje
vykonavat' jednotlivéprace na dielev sulade s Casovym harmonogramom a terminmi uvedenymi
vtejto zmluve. Objednavatel’ nie je povinny zhotovitela na dodrzanie tychto terminov
upozoriovat. Nedodrzanim tychto terminov/¢asu plnenia v zmysle vysSie uvedeného nastava
omeskanie zhotovitel’a s riadnym splnenim jeho zavézku a s tym spojené dosledky podlatejto
zmluvy a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov. Pripadna zmena Casového harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu zo strany
objednavatel'a. K navrhu zhotovitel'a na zmenu Casového harmonogramu je objednavatel
povinny vyjadrit' sa pisomne v lehote 14 kalendarnych dni odo dna jeho dorucenia
objednavatelovi. V pripade, ak sa objednavatel’ vo vyssie uvedenej lehote k navrhu na zmenu
Casového harmonogramu nevyjadri, ma sa za to, Ze S navrhovanou zmenou nesuhlasi. V pripade
odsuhlasenia zmeny Casového harmonogramu zo strany objednavatel'avo vyssieuvedenej lehote,
bude tento nasledne vyhotoveny pisomne a podpisany opravneny zastupcami oboch zmluvnych
stran a takto odsuhlaseny novy Casovy harmonogram sa stane zaviznym pre zhotovitela
anahradi dovtedy platny Casovy harmonogram. Pre vylienie pochybnosti na zmenu Casového
harmonogramu sa nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku Kk tejto zmluve, ak zmena
Casového harmonogramu nebude mat’ vplyv na kone&ny termin dokondenia a odovzdania riadne
vykonaneho celého diela objednéavatel'ovi uvedeny v odseku 1 pismeno ¢) tohto ¢lanku zmiuvy;
v opa¢nom pripade, sa na zmenu Casového harmonogramu vyZzaduje uzatvorenie pisomného
dodatku k tejto zmluve.
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Ak zhotovitel’ nezacne s vykonavanim prac na diele (vykonavanim diela) podla tejto zmluvy
a/alebo nebude vykonavat dielo podla tejto zmluvy riadne a véas, t.j. ak ddjde zo strany
zhotovitel'ak oneskoreniu s dokonéenim &iastkovych pracpodl'a Casového harmonogramuo viac
ako 14 kalendarnych dni, je objednavatel’ opravneny, po upovedomeni zhotovitela, nechat’
vykonat’ dielo/tieto prace tretej osobe na naklady, riziko a nebezpecenstvo zhotovitela.
Ustanovenie clanku X111 odsek 3 pism. a) tejto zmluvy tymnie je dotknuté. Pravo objednavatel’a
na zmluvnu pokutu v zmysle ¢lanku XI1 odsek 1 tejto zmluvy tym nie je dotknuté. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze k terminom plnenia uvedenym v Casovom harmonograme budd jednotlivé
prace/Casti diela ukoncené.

Miestom plnenia (vykonania) diela podl'a tejto zmluvy (d’alej tiez ako ,,stavenisko®) je objekt -
bytovy dom so supisnym ¢. 280, nachadzajuci naul. Kohatova 2-10, Bratislava, zapisany na liste
vlastnictva ¢. 4247, vedenom Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor, katastralne
uzemie: Nivy (d’alej tiez ako ,,Objekt*), pozemky registra ,,C* parc. ¢. 9392/2, prac. ¢. 9392/3,
parc. €. 9392/4, parc. ¢. 9392/5, parc. ¢. 9392/6, zapisané na liste vlastnictva ¢. 4247, vedenom
Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor, katastralne uzemie: Nivy, na ktorych je
postaveny Objekt, pozemkyregistra,,C* parc. ¢. 9392/10, parc. ¢. 9392/12,parc.¢. 9392/13, parc.
€.9392/14,parc. €.9392/15,parc.€.9392/16, parc. €. 9392/17, parc. €. 9392/27, zapisané na liste
vlastnictva ¢. 1662, vedenom Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor, katastralne
uzemie: Nivy a pozemok registra ,,C* parc. ¢. 9392/1, zapisana na liste vlastnictva¢. 797,
vedenom Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor, katastralne izemie Nivy.

Objednavatel’, do 14 kalendarnych dni odo diia u¢innosti tejto zmluvy, vyzve pisomne (e-mailom,
zaslanym na kontaktné osoby zhotovitel'a uvedené v prilohe ¢. 9 tejto zmluvy) zhotovitela na
prevzatie staveniska, suvedenim terminu na prevzatie staveniska. Zhotovitel' je povinny
poskytnut’ sicinnost’ pri odovzdani a prevzati staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska
zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol staveniska. Podpisanim odovzdavacicho
a preberacieno protokolu staveniska, prechadza na zhotovitel'a nebezpecenstvo Skody na
stavenisku a na vykonavanom diele.

AKV stvislostis pracamina stavenisku bude nutné umiestnit’alebo premiestnit’ dopravné znacky,
toto je povinny zabezpecit’ zhotovitel’ na vlastné naklady, vratane pripadnych povoleni/suhlasov
prislusnych Statnych/spravnych organov, ak st pre takéto umiestnenie alebo premiestnenie
v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov takéto povolenia/suhlasy potrebné.

V pripade, ak v suvislosti s vykonanim diela je potrebné zabratie (zaujatie) verejného
priestranstva je povinnostoua zodpovednostouzhotovitel'a vopred,nasvoje naklady zabezpecit’
potrebné povolenia, suhlasy, stanoviska v zmysle prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisova vseobecne zaviznychnariadeni mesta, priom naklady s tym spojené (poplatky, dane
ainé) su zahrnuté v cene o diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny oznacit’ stavbu Stitkom v zmysle stavebného povolenia a platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a toto udrziavat pod celi dobu vykonavania diela.
Zhotovitel’ sa zavézuje riadne oznacit, zabezpecit, vratane vhodného oplotenia a udrziavat’
stavenisko v sulade prislusnymi ustanoveniami stavebného zakona a suvisiacich pravnych
predpisov a toto udrziavat’ po celi dobu vykonavania diela.

Clanok VI.
PrekaZzky a prerusenie prac, terminy realizacie

Pri  kratkodobom preruseni prdc zdovodov na strane objedndvatela alebo z ddévodu
nepredvidate'nych a neodvratiteInych prekdzok v praci v trvani maximalne 5 dni v kalendamom
mesiaci nevznika zhotovitel'ovi Ziaden pravny narok na zmenu terminu dokoncenia diela alebo
narok na nahradu Skody voci objednavatelovi. Tieto prerusSenia vSak nesmt v sucte presiahnut’
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15 pracovnych dni pocas celej doby realizacie (vykonavania) diela. V pripade, Ze tieto prerusenia
prekrocia dohodnutii dobu, ma zhotovitel’ narok na prediZenie ¢iastkovych terminov vykonania
diela uvedenych v Casovom harmonograme, ktorych sa tieto prerusenia tykajt, pri¢om uvedené
zmeny Casového harmonogramu nemdzu mat vplyv na koneény termin dokondenia a
odovzdania riadne vykonaného celého diela objednavatel'ovi uvedeny v ¢lanku V odsek 1
pismeno c) tejto zmluvy.

Vsetky prerusenia prac je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi bez zbytocného odkladu
a vopred pisomne spolu so spravou o predpokladanej dizke ich trvania, pri¢indch a navrhovanych
opatreniach naich odstraneniea je povinny zapisat'ich, vratane dovoduich vzniku do stavebného
dennika. Zhotovitel' je povinny vynalozit' vSetko usilie, aby takéto prekazky v praci boli
odstranené s Co najefektivnejSim vynaloZenim nékladov. Zhotovitel' je okrem toho povinny
bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vSetkych okolnostiach, ktoré by k omeskaniu
dodavok a prac mohli viest. V pripade porusenia tohto ustanovenia nesie zhotovitel’ vSetky
naklady, ktoré tym objednavatel'ovi vzniknu, ako aj je zodpovedny za vzniknut Skodu v celom
rozsahu.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat’ dielo podl'a tejto zmluvy s odbornou starostlivostou, na svoje
nakladyana vlastné nebezpecenstvo, v dohodnutomrozsahuriadne a v¢as, bez vad a nedorobkov,
v stlade s touto zmluvou a jej prilohami, platnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky, platnymi technickymi normami (STN, STN EN), pokynmi a poziadavkami
objednavatela, resp. nim poverenych/splnomocnenych 0sob, so spravnymi technologickymi
postupmi a pouzivat predpisané naradie a zariadenia. Zariadenie, nastroje a pomdcky na
vykonanie diela si zabezpecuje zhotovitel sdm na vlastné naklady a nebezpecenstvo. Vsetky
pravne predpisy a ostatné predpisy a normy sa zavézuje zhotovitel’ dodrziavat' v ich aktualnom
zneni platnom a G¢innom v ¢ase vykondvania diela.

Dielo musi byt vykonané podl'a objednavatel'om predlozenej projektovej dokumentacie (priloha
¢. 2 tejto zmluvy), v rozsahu spracovaného vykazu vymer (cenovej ponuky zhotovitel'a, priloha
¢ 1 tejto zmluvy), pravoplatnych stavebnych povoleni a stanovisk dotknutych osob (priloha é 3
tejto zmluvy, ako aj v stlade s d’al$imi rozhodnutiami, povoleniami, sihlasmi vzt'ahujicimi sa na
dielo. V pripade rozporu medzi tidajmi uvedenymi v textovej a vykresovej Casti projektovej
dokumentacie s vykazom vymer, st rozhodujice a zavdzné udaje uvedené v projektovej
dokumentacii.

Dielo musi byt vykonané v stlade s Casovym harmonogramom, ktory tvori prilohu & 5 tejto
zmluvy.

Zhotovitel’ sa zvizuje vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy odborne a zdravotne
sposobilymi zamestnancami/pracovnikmi, ktori spiiiaji vetky platnymi pravnymi predpismi
stanovené podmienky pre vykon takejto Cinnosti. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo
dostato¢nym poctom zamestnancov/pracovnikov tak, aby dielo bolo odovzdané objednavatelovi
riadne a v¢as. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby vSetci zamestnanci/pracovnici zhotovitel'a
boli vybaveni predpisanymi osobnymi ochrannymi prostriedkami v zmysle platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny oznacit pracovny odev
zamestnancov/pracovnikov podielajucich sa na vykonavani diela ndzvom/obchodnym menom
spolo¢nosti.

Zhotovitel sa zavézuje, ze pri vykonavani diela bude v plnom rozsahu dodrziavat’ zasady

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zésady poziamej bezpecnosti a ochrany, zasady ochrany
zivotného prostredia, odpadového hospodarstva v zmysle platnych vSeobecne zaviznych
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pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ poziadavky uvedené
Vv prilohe ¢ 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje stanovit’ opatrenia proti poziarom na stavenisku, pre zaCatim vykonavania
diela preskolit’ v oblasti ochrany pred poziarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho
prostrednictvom podielajii na vykonavani diela, ako aj vykonavat' na stavenisku kontrolna
¢innost’ v rozsahu platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o ochrane pred poziammi.
O kazdom poziari vzniknutom na stavenisku zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne
oboznami objednavatel’a; tym nie su dotknuté povinnosti zh otovitel’'a ohlasit’ poZziar prislusnému
hasi¢skému a zachrannému zboru a prislusnym organom verejnej moci ainé povinnosti
vyplyvajice z pravnych a inych predpisov o ochrane pred poziarmi. Pri vykonavani ¢innosti
alebo prevadzkovani zariadeni so zvySenym poZiarnym nebezpecenstvom je zhotovitel
zodpovedny za ich zabezpeCenie, hlavne za zamedzenie nebezpecenstva vzniku poziaru,
vybavenie hasiacimi prostriedkami, poziarnym dozorom a zariadenim dostato¢nych unikovych
ciest. Zhotovitel' ndsledne zaisti dozor po ukonceni prac s otvorenym ohfiom alebo inych
¢innostiach zo zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru v rozsahupodlaprislusnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov
(vratane pripadnych subdodavatel'ov) v stilade s vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkachna staveniskoa dodrziavat d’alSie pravne vseobecne
zavaznépravnepredpisy na zaisteniebezpecnosti a ochrany zdravia pripracia poziarnej ochrany,
ako aj preverovat’ich znalosti a siistavne zabezpeCovat kontrolu dodrziavania tychto predpisov.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat’ dielo v najlepsej kvalite, zo spravneho materialu, vhodnou
technolégiou, v plnom stlade s dohodnutymi zmluvnymi podmienkami, platnymi normami a
pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny pre svoje prace pouzivat'iba vhodny, be zvadny a plne
funkény material, diely, prvky, polotovary a hotové vyrobky, zodpovedajiuce projektovej
dokumentécii, platnym vSeobecne zaviznym pravnym predpisom Slovenskej republiky,
technickym normam (STN, STN EN), ustanoveniam o bezpecnosti a predpokladanému alebo
obvyklému spdsobu pouzitia a vykonavat’ prace kvalitne, podla posledného stavu techniky
a predpisov vyrobcov pre manipulaciu, pouzitie a zabudovanie materidlov a dodavok.

Zhotovitel’ sa zavizuje na uskutocnenie diela navrhnat’ a pouzit’ iba vhodny stavebny vyrobok,
podla osobitnych predpisov (zakon ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneny niektorych zakonovv zneni neskorsich predpisov). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpeCit’
a predlozit’ objednavatel'ovi vSetky certifikaty, osvedCenia a materialové atesty o dodanych a
zabudovanych materialoch, stanovené zakonom ¢. 133/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov
a zdkonom €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢ené¢ho vyrobku na
trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Osvedcenia,
certifikaty, materialové atesty, certifikaty o preukéazani zhody stavebnych vyrobkov je zhotovitel
povinny predlozit’ objednavatel'ovi najneskor v den preberacieho konania diela ako celku, ak
Vv tejto zmluve nie je uvedené inak (odsek 11 tohto ¢lanku zmluvy).

Bez pisomného stihlasuobjednavatel’a nesma byt pouzité iné materialy, technologie alebo zmeny
vocéi projektovej dokumentacii a ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu & 1 tejto zmluvy.
Zaroven sa zhotovitel’ zavidzuje a zodpoveda, Ze nepouzije pri vykonani diela Ziadny material,
0 ktorom v ¢ase jeho pouzitia je zname, ze je Skodlivy. VSetky povrchové tiprav, farebné odtiene
a Struktury pouzitych materidlov musia byt pred realizaciou odstihlasené objednavatel'om.
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Zhotovitel' vykonava priebeznii kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami
materialu, konstrukcii a technoldgii. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ alebo zaistit’ overenie diela
jeho Casti v sulade so vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi, rovnako ako zabezpecit’
doklady o vsetkych reviziach, meraniach a sktiskach, ktoré dokladuju kvalitu a sposobilost’
diela/jeho ¢asti, konstrukcii a technickych zariadeni a kvalitu mikroklimy najma z hl'adiska
poziadaviek hygienickych, poziarnych a ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel’ predlozi
najneskor k datumu protokolarneho odovzdania diela vsetky vysSie uvedené potvrdenia
a skusobné atesty autorizovanych organov v troch exemplaroch. Nepredlozenie tychto dokladov
je dovodom na odmietnutie prevzatia diela objednavatelom. Objednavatel si vyhradzuje pravo
pozadovat’ predlozenie dokladov/dokumentacie v zmysle tejto zmluvy aj priebezne, na zaklade
pisomnej vyzvy objednavatela adresovanej zhotovitel'ovi, pripadne zapisom Vv stavebnom
denniku, v lehote stanovenej objednavatel'om; nepredlozenie tychto dokladov/dokumenticie
bude dévodom na neuhradenie Ciastkovej faktary, ktorej sa uvedené prace a S tym suvisiace
doklady/dokumentacia tykaja.

Zhotovitel’ sa zavizuje pri vykonavani diela zachovavat’ ¢istotu na stavenisku, v Objekte, ako aj
na okolitych nehnutelnostiach (najmé, ale nie len chodnikoch) a priebezne odpratavat’ vytvoreny
odpad a necistoty vratane demontovanych zariadeni, materialov na vlastné naklady. Zabezpecit’
Vv pripade znecistenia pocas celej doby vykonavania diela bezodkladné vy¢istenie spolocnych
priestorov v Objekte. Po ukonceni realizacie diela odovzda zhotovitel’ stavenisko upratané bez
zvyskov materialov a odpadov, ktoré vznikli pocas vykonavania diela, a tak, aby v nom nezostal
ziadny stavebny odpad alebo materidl, nastroje, zariadenia, pomdcky, alebo iné predmety pouzité
pri pracach na diele. Ak objednavatel’ vyzve zhotovitel'a k vy¢isteniu miesta plneniaa ten prace
bezodkladne nevykond, ma objednévatel’ prdvo vycistenie vykonat na naklady a rizika
zhotovitel'a. Zhotovitel sa zavézuje minimalizovat’ hlu¢nost’ a prasnost’ prac a dodrziavat’ nocny
klud a pracovni dobu, ktord bude odsuhlasend objednavatelom vzmysle Casového
harmonogramu.

Zhotovitel sa zavézuje dodrziavat pri nakladani s odpadom, ktory vznikne pri vykonavani diela
podrla tejto zmluvy, platné a u¢inné vSeobecne zavdzné pravne predpisy vztahujlice sa na
nakladenie s odpadmi, najmé zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®), ako aj prislusné
vykonavacie predpisy k tomuto zakonu a d’alSie suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy.
Plnenie povinnosti drzitel'a odpadov vzniknutych v stivislosti s vykonanim diela podla tejto
zmluvy, zabezpecuje v plnej miere zhotovitel' v zmysle platného a Gé¢inného zakona o odpadoch.
Kompletni dokumentaciu o nakladani s odpadmi v zmysle zakona o dopadoch, vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalog odpadov v zneni neskorSich prepisov je zhotovitel povinny odovzdat’ objednavatelovi
priodovzdanidiela (original dokladov preukazujacichmnozstvoa spdsobnakladania s odpadmi,
vratane vaznych listkov 0 odovzdani odpadu opravnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov,
evidenénélisty odpadov, prijmové doklady, faktiry a iné, v dokladochmusi byt oznacenastavba,
z ktorej odpad pochadza). Zhotovitel’ je povinny nakladat’ s odpadmi vzniknutymi pocas
vykonavania diela a plnit’ v§etky povinnosti drzitel'a odpadu v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi upravujucimi nakladanie s odpadmi. Zhotovitel’ zabezpeci roztriedenie, nakladku,
prepravu a likvidaciu (priprava na opidtovné pouzitie, recyklacia, zhodnotenie, resp.
zneskodnenie) odpadu, ktory vznikne pri vykonavani diela podla tejto zmluvy u osdb
opravnenych/autorizovanych na nakladanie s odpadmi, ktoré disponuju platnymi rozhodnutiami,
prislusnymi stthlasmi, povoleniami, autorizaciami potrebnymi v zmysle zakona o odpadoch
aostatnych platnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov v oblasti odpadového
hospodarstva. Zhotovitel’ zodpoveda za odvoz vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri vykonavani
diela. Zhotovitel' zodpoveda za triedenie odpadov pri ich vzniku a ich spravnu kategorizaciu
v zmysle Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢.
365/2015 Z. z, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich prepisov). Zhotovitel’ je
povinny viest’ a uchovavat’ evidenciu o druhoch, mnozstve a sposobe nakladania s odpadom
vzniknutym pri vykonavani diela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit vzniknuté odpady pri
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vykondavani diela pred ich znehodnotenim, odcudzenim alebo neziadacim tinikom. Zhotovitel
zodpoveda objednavatel'oviv plnomrozsahu za skodu, ktoraobjednavatel'ovi vznikne porusenim
povinnosti podla vyssie uvedenych pravnych predpisov, vratane pripadnych pokut ulozenych
objednavatel'ovi zo strany prislusnych organov v suvislosti s porusenim povinnosti zhotovitela
podl'a tohto odseku zmluvy. V pripade vykonania kontroly nadkladania s odpadom prislusnym
organom S§tatnej spravy odpadového hospodarstva je zhotovitel' povinny poskynut
objednavatelovi su¢innost’ vratane poskytnutia pozadovanej dokumentacie v objednavatelom
pozadovanej lehote.

Zhotovitel je povinny nim vykonané prace, predmety a dodavky chranit’ pred poskodenim
a kradezou az do doby protokolarneho prevzatia celého diela objednavatel'om. Zhotovitel’ bude
na vlastné naklady a nebezpecenstvo skladovat’ vSetky materialy, latky a zariadenia, vratane
prislusenstva az do doby ich montaze, zabudovania alebo spatného odvozu z miesta pInenia
(vykonavania diela). Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo (stavbu) pocas celej doby
vykondavania diela proti povetemostnym vplyvom tak, aby vhodnym tech nickym zabezpecenim
predisiel moznému zateCeniu priestorov a bytov v Objekte.

Zhotovitel nie je opravneny postipit/previest’ tuto zmluvu alebo jej Cast’, ani jednotlivé prava
a povinnosti zhotovitel’a z tejto zmluvy vplyvajice na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje pri vykonéavani diela podla tejto zmluvy neporusovat’ zdkaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdakon
0 nelegdlnom zamestndvani*) a prehlasuje, Ze prace alebo sluzby v stvislosti s vykonavanim
diela podla tejto zmluvynebudi vykonavané/poskytované prostrednictvom fyzickych osob, ktoré
by nelegalne zamestnaval ¢i uz priamo zhotovitel’ alebo jeho subdodavatelia. Zhotovitel’
zodpoveda za vsetky sankcie a pokuty ulozené objednavatel'ovi z dovodu porusenia zakazu
nelegalneho zamestnavania alebo z ddvodu neposkytnutia potrebnej su¢innosti objednavatelovi
podrla zakona o nelegalnom zamestnavani. V pripade, ak bude objednavatel'ovi ulozena pokuta
alebo akakol'vek ina sankcia v désledku porusenia zakona o nelegalnom zamestnavani zo strany
zhotovitel'a a/alebo neposkytnutia potrebnej sucinnosti objednavatelovi v zmysle vyssie
uvedeného,je zhotovitel’ povinny tito v plnomrozsahuuhradit’ objednavatel'ovi. Takéto konanie
sa bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy s pravom objednavatel’a odstipit’ od tejto
zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ zhotovite'ovi v nevyhnutnom rozsahu su¢innost’ potrebnu
pre vykonanie diela podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pristup na miesto plnenia diela (stavenisko), a to na ¢as
nevyhnutne potrebny na vykonanie diela. Zhotovitel' preukazatelne oboznami svojich
zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'a o zdkaze pohybu, resp. zdrziavaniasa v ¢astiach
Objektu objednavatel’a, ktoré nestivisia s realizaciou diela, bez vedomia a stthlasu objednavatela.
Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelov m6zu pouzivat’ iba vyznacené a urcené
pristupové cesty a priestory miesta vykonania diela alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitel'a a zamestnanci subdodavatel'a st povinni reSpektovat’ zakaz fajcenia a
zéakaz prinasania a pozivania akychkol'vek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch
objednévatela a ich bezprostrednom okoli. Na kontrolu dodrZiavania povinnosti podl’a tohto
odseku zmluvy je za objednavatel’a opravneny stavebny dozor a/alebo koordinator bezpeénosti.

Zhotovitel’ sa zavizuje reSpektovat’ poziadavky, pripomienky a vyjadrenia organov Statnej
spravy. V opacnom pripade zodpoveda za vSetky Skody spdsobené objednavatel'ovi a je povinny
uhradit’ vSetky sankcie udelené z dovodu nereSpektovania tychto poziadaviek, pripomienok
a vyjadreni.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela zhotovitel'om. Ak objednavatel zisti,
ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami, podmienkami vykonavania
diela uvedenymi v tejto zmluve a vyplyvajucimi zo vSeobecne zaviznych pravnych predpisov je
opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim na
vlastné naklady a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak zhotovitel neurobi ani po vyzve
objednavatel’a je objednavatel’ opravneny podla vlastného rozhodnutia od tejto zmluvy odstipit’
alebo nechat’ odstranit’ vady tretou osobou na naklady a nebezpecenstvo zhotovitela.

Ak existuju akékol'vek zavazné Casti Statnych noriem, platnych pravnych predpisov, ktoré si
platné k datumu uzavretia tejto zmluvy, urujice vykonanie skusok, ktoré osvedcuji zmluvné
vlastnosti diela alebo jeho Casti, vykonanie tychto sktiSok musi predchadzat’ dokon¢eniu diela,
resp. jeho casti, pricomtieto je povinny zabezpecit na svoje naklady a nebezpecenstvo zhotovitel.

Zhotovitel sa zavédzuje pred ndstupom na prace podla tejto zmluvy predlozit’ objednévatelovi
pisomny zoznam pracovnikov, ktori buda prace na diele vykonavat.

Zhotovitel je povinny v pripade zameru prenechania vykonu Casti diela subdodavatel'om,
bezodkladne o tejto skutocnosti pisomne informovat’ objednavatela, priCom je povinny
Specifikovat, ktora Cast’ diela bude vykonavana subdodavatel'mi, ako aj Specifikovat' a
objednavatelovi pisomne oznamit’ subdodavatel’'ov a predmet subdodévky. Zhotovitel' sa taktiez
zavizuje, ze kazdy subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v dase plnenia bude spiiiat’ podmienky
podla ustanoveni Zakona o VO. V pripade zmeny subdodavatel’a je zhotovitel’ povinny tto
zmenu pisomne oznamit’ objednavatelovi, pri¢om novy subdodavatel’ musi spiiat’ podmienky v
zmysle Zakona o VO. Zhotovitel moze pripustit’ subdodavatel’a k plneniu vymedzenej Casti diela
az po pisomnom schvaleni zameru prenechania vykonu casti diela subdodavatel'om alebo zmeny
subdodavatel’a zo strany objednavatel’a. Vymena subdodavatel’a oproti zoznamu subdodavatelov
podl'a prilohy é. 7 tejto zmluvy je mozna len na zaklade predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela. Zhotovitel zodpoveda priamo za vyber a riadnu koordinaciu vsetkych
pripadnych subdodavatel'ov. Objednavatel’ ma pravo v opodstatnenych pripadoch pozadovat’ 0
vymenu subdodavatela. V tomto pripade je zhotovitel povinny vymenit subdodavatela bez
zbyto¢ného odkladu tak, aby v Ziadnom pripade nebol naruSeny plynuly priebeh vykonéavania
diela a plnenie povinnosti zhotovitel'a, vyplyvajice z tejto zmluvy. Pripadné naklady,
vyplyvajice z takej vymeny subdodavatel’'ov, nesie v plnom rozsahu zhotovitel’. Pri poskytovani
plnenia podTla tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatel'a ma zhotovitel’ zodpovednost, ako
keby plnenie poskytoval sam, nesie zodpovednost za poskytnutie plnenia prostrednictvom
subdodavatela.

Zhotovitel’ berie na vedomie skuto¢nost’, ze v Objekte v ktorom sa bude dielo vykonavat, sa
pocas vykonavania diela budu zdrziavat’ opravneni uzivatelia. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je s touto
skuto¢nostou uzrozumeny a zavézuje sa dielopodl'atejto zmluvy vykonavat's osobitym d6razom
na to, aby nebol ohrozeny zivot, zdravie ¢i majetok tychto os6b a zodpoveda za vSetky skody,
ktoré v pric¢innej stvislosti s porusenim jeho povinnosti pri vykondvani diela tymto osobam
vzniknl. Zaroven sa zavizuje neobmedzit’ ziadnym spdsobom uzivacie prava tychto osob.
V pripade nevyhnutnosti Ciastocného docasného obmedzenia tychto prav sa zavézuje
s dostato¢nym ¢asovym predstihom objednavatel’a o tejto skutocnosti pisomne informovat’
a takéto obmedzenia realizovat’ az po jeho pisomnom stihlase. V pripade, ak objednavatel’ stihlas
odmietne poskytnut,, je zhotovitel’ povinny najst’ iné technické a/alebo organizacné riesenie, inak
zodpoveda za naroky tretich osob stivisiace s obmedzenim ich uzivacich prav. Zhotovitel nema
narok na ziadnu upravu ceny diela z titulu uplatiovania uzivacich prav tretich osoéb v Objekte.

Zhotovitel je v ramci realizacie diela taktiez povinny zabezpecit’ vSetky podklady pre uvedenie
diela/jeho cCasti do prevadzky, ako aj nasledne uviest predmet diela do prevadzky.

Zhotovitel nie je opravneny bez sihlasu objednavatel'a zverejiiovat’ svoje prace v ramci plnenia
tejto zmluvy. Uvedené plati rovnako o popisoch vykonavania diela, vykazoch vymer, ndkladoch
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na vykonanie diela, pripadnych vykresoch a vypoctoch. Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria
skutocnosti technickej povahy, zostavaju vo vlastnictve objednavatel’aa prechadzaji bez ohl'adu
na autorské prava do majetku objednavatela, s ¢im zhotovitel’ vyslovne suhlasi. Fotograficku
dokumentaciu je zhotovitel opravneny pouzit’ pre vlastné reklamné tcely iba na zaklade
predchadzajuceho pisomného stithlasu objednavaterla.

Clanok VII1I.
Stavebny dennik, d’alSie ustanovenia

Objednavatel’ je opravneny nechat’ zastupovat’ svoje zaujmy poverenym zamestnancom
objednavatel’a, stavebnym dozorom objednavatel’a, projektantom vykonavajicim autorsky dozor,
koordinatorom bezpecnosti. Pripomienky, otazky, podklady, ponuky a pisomnosti tykajice sa
tejto zmluvy a vykonavania diela budi zmluvné strany adresovat’ konanym osobam uvedenym
Vv prilohe ¢. 8 a 9 tejto zmluvy.

Za ucelom ochrany svojich zadujmov a za ucelom kontroly vykonavania diela vymenuje
objednavatel’ najneskor pri odovzdani staveniskastavebny dozora oboznamio osobe stavebného
dozoru zhotovitela. Stavebny dozor je opravneny udelovat’ zhotovitel'ovi pokyny ohl'adne
vSeobecného priebehu stavby a plnit’ povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov uc¢innych v ¢ase vykonavania diela. Zhotovitel’ je povinny tieto
pokyny respektovat’a plnit’. Stavebny dozor nie je opravneny prijimat’ alebo vykonavat’ v mene
objednévatel'a obchodné, pravne alebo finan¢né rozhodnutia. Zapojenim stavebného dozoru nie
je akokol'vek dotknuta zodpovednost’ zhotovitel’a za jeho ¢innost’ a za riadne a v¢asné plnenie
zavézkov zhotovitela podla tejto zmluvy ariadne vykonanie diela. Zhotovitel’ zodpoveda
V plnom rozsahu za porusenie svojich povinnosti a zavizkov podla tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny poskytnit’ stavebnému dozoru vSetku potrebnti sucinnost’ pri vykonani jeho ¢innosti.
Pripadné namietky voci pokynom stavebného dozoru zhotovitel' pisomne bez zbytocného
odkladu oznami objednéavatelovi, aby objednavatel’ mohol prijat’ potrebné opatrenia.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant je opravneny vykonavat’ autorsky dozor
nad zhotovenim stavby (diela) a jej suladu s projektovou dokumentaciou. O osobe autorského
dozoru oboznami objednavatel’ zhotovitel'a najneskdr pri odovzdani staveniska, ktory bude phnit’
tiez funkciu koordinatora projektovej dokumentacie.

Objednavatel’ poveri koordindciou bezpecnosti a ochrany zdravia na stavenisku koordinatora
bezpecnosti, ktory bude dohliadat’ nad plnenim planu BOZP ako aj plnit ostatné ulohy
a povinnosti v zmysle prislusnych platnych v§eobecne zavéznych pravnych predpisov. O osobe
koordinatora bezpecCnosti oboznami objednavatel zhotovitela najneskor pri odovzdani
staveniska. Zhotovitel’ je povinny resSpektovat’ a plnit’ pokyny koordinatora bezpecnosti a tiez
plan BOZP na stavenisku. V pripade, ak objednavatel'ovi bude v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitela podl'a tohto odseku zmluvy uloZzend pokuta alebo ind sankcia, je zhotovitel povinny
bez zbyto¢ného odkladu uhradit’ objednavatel'ovu sumu takejto pokuty alebo inej sankcie, inak je
objednavatel’ opravneny uspokojit’ svoje naroky zo zadrzného.

Zhotovitel sazavazuje do 5 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy urit’ 0sobu stavbyvediceho
v stlade s platnym pravnymi predpismi. Stavbyvedici musi byt bezahonny a musi svojimi
odbornymi a profesijnymi znalostami a dizkou praxe zaru¢ovat’ splnenie povinnosti zhotovitel’a.
V pripade jeho nepritomnosti bude na stavbe jeho zastupca. Zhotovitel’ sa zavézuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade pisomnej poziadavky objednéavatel’a nahradit’
ho do 3 pracovnych dni inou osobou. Vymena stavbyveduceho bez predchadzajiuceho pisomného
suhlasu objednavatel'a nie je mozna. Objednavatel je opravneny odmietnut, aby funkciu
vykonaval stavbyveducialebo d’al$i pracovnici zhotovitel'a, ktori sa spravajiiv rozpores dobrymi
mravmialebosvojim konanimmé&zuovplyvnit’ riadne vykonanie zmluvnych prac alebo dodavok.
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Pocas celej doby vykonavania diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel’ za¢astiuje koordinacnych
porad a kontrolnych dni organizovanych objednavatel'om alebo nim poverenou osobou v mieste
plnenia, a to prostrednictvom stavbyvediceho a d’alsich splnomocnenych/poverenych zastupcov
zhotovitel’a, ktori su opravneni konat’ v mene zhotovitel'a (priloha ¢ 9 tejto zmluvy). Interval
a den koordinacnych porad a kontrolnych dni sa ur¢i zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel je pocas doby vykonavania diela podl'a tejto zmluvy povinny viest’ stavebny dennik
pre kazdy stavebny objekt zvlast, v sulade s prisluSnymi platnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a touto zmluvou. Zodpovednym za vedenie stavebnych dennikov je
stavbyveduci zhotovitela. Stavebné denniky st sicastou dokumentacie vedenia stavby ulozenej
na staveniskua musia byt’ pristupné a k dispozicii na stavenisku/u stavbyvedtceho pocas celej
doby vykonavania diela v zmysle platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Vsetky
skutocnosti, ktoré su dolezité pre priebeh prac, posudenie kvality prac, vyuctovanie nakladov
stavby (diela) a relevantné pre plnenie tejto zmluvy, vykonavanie diela, je potrebné zaznamenat’
do stavebnych dennikov. Podpis objednavatel’a v stavebnych dennikoch neznamena uznanie
akychkol'vek poziadaviek zhotovitel'a, potvrdenie spravnosti, ani prevzatie zodpovednosti alebo
prechod zavézkov. Zapis v stavebnych dennikoch neznamena odsthlasenie akychkol'vek naviac
prac. Zmluvné strany vyhlasuji, Zze stavebné denniky sa povazuji za zakladny dokument
0 priebehu vykonavania diela. V stavebnych dennikoch su uvedené fakty, v§ak Ziadny zo zapisov
nemoze byt povazovany za potvrdenie/odstihlasenie vykonu alebo potvrdenie danej ulohy, a ani
takymto zapisom nedochadza k zmene zmluvnych dojednani. V stavebnych dennikoch sa
vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedno
vyhotovenie (original) kazdého stavebného dennika je zhotovitel' povinny odovzdat
objednavatel'ovi najneskor pri odovzdani diela. Povinnost’ zhotovitela viest’ stavebné denniky sa
kon¢i po kompletnom dokonceni diela.

Zhotovitel sa zavdzuje predlozit’ objednavatel'ovi do 5 pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy,
vykres zariadenia staveniska, z ktorého bude zrejmé rozmiestnenie zariadeni zhotovitela,
ubytovacich, skladovacich, vyrobnych a obsluznych pléch, skladok materialu a rovnako d’alsich
docasnych stavieb, zabezpeCujucich plynuly priebeh celej vystavby diela az do doby prevzata
celého diela objednavatel'om. Naklady na zriadenie, udrzanie, prevadzku a zruSenie staveniska
a zariadenia staveniska znasa v plnom rozsahu zhotovitel’.

Odsuhlasenim dokumenticie zariadenia staveniska neprebera objednavatel akukolvek
zodpovednost’ za vhodnost’, iicelnost, dostatocné dimenzovanie, rozmiestnenie, efektivnost’
vynalozenych nakladov a ekonomicku prevadzku, funkénost’ a bezpeénost’ zariadenia staveniska
ajeho vyuzivanie po€as vykonavania diela pre potreby zhotovitela. Zhotovitel’ sa zavizuje
vstulade spostupom prac pocas celej doby vykonavania diela priebezne aktualizovat
dokumentaciu zariadenia staveniska. Priestory a plochy pre zriadenie zariadenia staveniska
zhotovitel'a poskytne na svojom pozemku objednavatel’ zhotovitelovi bezplatne. Zhotovitel je
povinny odstranit’ zariadenie staveniska a uviest’ priestory a plochy do povodného stavu po
ukonceni vykondvania diela (vypratat’ zariadenie staveniska), a to v lehote urCenej pre vypratanie
staveniska v zmysle tejto zmluvy.

V cene diela st zahrnuté zaroven naklady zariadenia staveniska, ktoré obsahuju predovsetkym:

e stroje, budovy, stavebné sklady, sklady materidlov a mechanizacie, plochy, pristroje, dopravné
a pristupové komunikacie,

e nakladyna ich zriadenie, dopravu, prevadzku, udrzbu, vratane ich odpisov do doby prevzatia
celého diela objednavatel'om a odvoz, pripadne buracie prace po ukonceni prac,

e vSetky priame a nepriame naklady, vratane vedl'ajSich nédkladov, poplatkov a nakladov na
pripojenie na jednotlivé média na najblizsie pripojovacie miesta, vratane nakladov na vsetky
druhy energii pocas celej doby realizacie (vystavby) diela,

e vybudovanie tzv. docasnych staveniskovych rozvadzacov a doCasnych rozvodov vody
a kanalizacie, vratene ich pohotovosti a udrzby pocas celej doby realizacie (vystavby) diela
a demontaze po ukonceni prac na diele,
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12.

vybavenie pripojok elektriny pre vSetky spotrebice a pripojok vody vlastnymi meradlami,

zabezpeceniestrazeniestaveniskaa zariadeni staveniska, kontroly 0s6b, materialova vozidiel,

ochranné a pracovné lesenia a oplotenia staveniska v prislusnej vyske,

prijazdové komunikacie, komunikaéné docasné cesty, prijazdové cesty ku

skladom, materidlom a miestam skladky, vratane ich priebezného Cistenia a zamedzenia

znecistenia a poskodenia ulic, ciest, chodnikov, pléch a komunikaciti,

e opatrenia na zabezpecenie vystavby v zime, priebezné odstraiiovanie snehu,
priebezné odstranovanie odpadu, sute, rozmerného odpadu, vratane triedenia obalov
a zamedzenia znecistenia zivotného prostredia v sulade s prislusnymi zdkonmi,

e osvetleniestaveniskaa prijazdovychciest, vratane dopravnych provizorii, dopravnych znaciek
aznacenia v sulade s prisluSnymi ustanoveniami platnych pravnych predpisov, vratane
poplatkov na ich zriadenie auzivanie pocas celej doby realizacie (vystavby) diela
a prejednania s prislusnymi organmi a institiciami a ich demontaz po ukonéeni prac,

o vytycenie vSetkych nivelaénych prvkov, rysiek, lavi¢iek, meracich bodov, naklady na ich
pripadné premiestnenie, pohotovost’ a udrziavania pocas celej vystavby diela az do doby
odovzdanie celého diela objednévatel'ovi a ich pripadné odstranenie po ukonceni prac,

e ochrana diela a jeho rozpracovanych ¢asti proti dazd’u, zaplavovej a spodnej vode, mrazu,
snehu, vetru, vratane pripadného cerpania vody,

o zistenie polohy a funkcie vsetkychnadzemnycha podzemnych vedeni a ich odborné zaistenie,
pripadne odstranenie,

e zaistenie a udrzovanie telefonického spojenia pre vlastni potrebu a potrebu technického

dozoru stavby, vratane vSetkych poplatkov,

bezpecné zaistenie stavebnych jam a otvorenych Sachiet,

opatrenia na ochranu dotknutych pozemkov proti poskodeniu a znecisteniu,

Skody na zariadeni staveniska, ktorych povodca nebol zisteny,

vsetky vedlajsSie stavebné naklady zariadenia staveniska akéhokol'vek druhu, naklady na

mimo staveniskova dopravu, stazené dopravné podmienky, uzemné a prevadzkové vplyvy,

e postavenie,udrZzovanie, premiestnenie, osvetlenie a demontaz stavebnej a informacnej tabule
po ukonceni prac,

e demontaz zariadenia staveniska do 10 pracovnych dni po ukonceni prac a prevzati diela
objednavatel'om, uvedenie ploch do pdvodného stavu, resp.do stavu ako urcuje projektova
dokumentacia,

o naklady na konania pre zaber verejného priestranstva, pripadne iné spravne konania suvisiace

so zariadenim a/alebo udrzanim, prip. zruSenim staveniska ako 1 naklady, poplatky, odmeny,

najmy alebo iné platby uhradzané vlastnikovi verejného priestranstva, spravcovi verejného
priestranstva alebo inej opravnenej osobe v suvislosti so zaberom verejného priestranstva.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac na diele, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné a/alebo nadzemné vedenia, ako su kanalizicia, vodovod, telekomunikacné
kable, elektrické vedenie, plynové potrubia a podobne, povinny oznamit’ sa s umiestnenim
vSetkych sieti, ktoré mézu byt jeho ¢innostou dotknuté. Pred zacatim prac zhotovitel’ pisomne
poziada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu/vytycenie.
Zhotovitel’ je v tejto suvislosti tiez povinny postupovat’ v sulade so stavebnym povolenim
a zaviznymi podmienkami v iom uvedenymi a V stilade s predlozenou dokumentaciou v zmysle
tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za pripadné poskodenie existujiicich podzemnych
anadzemnych rozvodov a vedeni vratane tych, ktoré nie st dotknuté realizaciou tohto diela
vzhl'adom na povinnost’ zhotovitel'a dat’ si vytycit’ vSetky inzinierske siete pred realizaciu diela.
Zhotovitel zodpoveda tiez za poSkodenierozvodov nim poloZenych, zakrytych a objednavatelom
neprevzatych. Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela konat tak, aby nesposobil ujmu na
pravach vlastnikov nehnutel'nosti dotknutych vykonom prac na diele.

Objednavatel’ je prostrednictvom svojho povereného zastupcu opravneny kontrolovat’ a
usmernovat prace vykonavané zhotovitel'om.

Strana 19 z 30



13.

14.

Zhotovitel je zodpovedny za ulozenie a vedenie predpisanej dokumentacie na stavenisku pocas
celej realizacie (vykonania) diela v stilade s platnymi v§eobecne zavéiznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' zamedzenie vstupu na stavenisko cudzim osobam.

Napojenie sa na stavebny prud a stavebnil vodovodnu pripojku pri vykonavani diela podTa tejto
zmluvy zabezpecuje aza samotné napojenie zodpovedd zhotovitel. Objednévatel’ pri
odovzdavani staveniska ur¢i zhotovitel'ovi body napojenia na staveniskovy odber vody, elektriny
a odkanalizovanie stavby. Na mieste staveniskového odberu elektriny a vody nainstaluje
zhotovitel’ podruzné merace. Pociatocny a konecny stav podruznych meracov sa zapise do
odovzdavacieho a preberacieho protokolu staveniska alebo stavebného dennika. Na zaklade
odpoctu pociato¢ného a kone¢ného stavu podruznych meracov bude po celkovom ukonceni
a prevzati diela nasledne fakturovana skutocna spotreba médii zhotovitel'ovi, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. V pripade, ze zhotovitelovi nebudi vyhovovat predmetné body
napojenia alebo nebude vediet’ garantovat’ stdlost” odberu aj pre existujuce bytové jednotky,
zabezpeci si pripojenie na vlastné naklady, pricom je potom povinnost’ou zhotovitel'a uzatvorit’
platné zmluvy s prislusnymi dodavatelmi tychto médii vo vlastnom mene ana vlastma
zodpovednost’.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela, prechod nebezpecenstva $kody, vlastnicke pravo k dielu

Zhotovitel splni svoj zavdzok vykonat’ dielo podla tejto zmluvy, jeho riadnym, v€asnym a
uplnym ukonc¢enima odovzdanimobjednavatel'oviVv mieste plnenia(vykonania) diela, po splneni
vSetkych podmienok dojednanych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pisomne (zaslanim e-mailu na kontaktné osoby objednavatela) vyzvat’
objednavatela na kontrolu vsetkych prac, dodavok, konstrukcii, ktoré maju byt v priebehu
d’alsich prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel, resp. jeho splnomocneny/povereny zastupca nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, dodavok konstrukcii, je zhotovitel’ opravneny pokracovat v pracach. Ak objednavatel’ bude
dodatoc¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, dodavok, konstrukcii, je zhotovitel opravneny
pozadovat’ od objednavatel'a nahradu s tym spojenych nakladov. Ak zhotovitel’ zakryje prace,
dodavky konstrukcie a/alebo znepristupni realizované prace bez vyzvy adresovanej
objednavatelovi na ich kontrolu alebo nedodrzi vysSie uvedenu lehotu, objednavatel’ si
vyhradzuje pravo tieto prace, dodavky, konstrukcie odkryt resp. pozadovat’ ich odkrytie na
naklady zhotovitela.

Po dokonéeni diela ako celku sa zhotovitel’ zavézuje pisomne (zastanim e-mailu na kontaktni
0sobu objednavatel’a) vyzvat’ objednavatel’a na prevzatie diela, a to najneskor 14 pracovnych dni
pred terminom odovzdania diela ako celku podl'a tejto zmluvy tak, aby sa preberacie konanie
uskutocnilo najneskér v posledny deni terminu ur¢eného na odovzdanie diela podla tejto zmluvy.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel povinny prizvat na vlastné néaklady aj svojich
subdodavatel'ov, ak je to potrebné. Zhotovitel’ je povinny pripravit k preberaciemu konaniu
vSetky doklady a dokumentaciu tykajicu sa diela v zmysle tejto zmluvy a jej priloh, platnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, vratane vSetkych revizii, kontrolnych sprav, dokladov
0 vykonani predpisanych skusok, osvedceni, certifikatov, stavebnych dennikov, projektovej
dokumentacie s vyznacenymi vSetkymi zmenami, ku ktorym doslo pocas vykonavania diela,
dokladov o nakladani s odpadom vratane zmluv o odvoze a nakladani s odpadom uzatvorenych
s opravnenou osobou, fotodokumentacie 0 priebehu vykonavania diela v elektronickej podobe,
zoznam vSetkych subdodavatel'ov, ktori sa zucastnili vykonania diela podla tejto zmluvy (v
rozsahu: predmet subdodavky, obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, telefon, e-mail,
kontaktna osoba), podrobny ¢islovany zoznam odovzdavanej dokumentacie a iné, ktoré sa
vztahuji k predmetu dielaa su potrebné na riadne uzivanie a prevadzkovanie diela, a to v dvoch
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vyhotoveniach, ak v tejto zmluve nie je uvedeny iny pocet vyhotoveni, v papierovej ako aj
v elektronickej podobe na USB kI'uéi.

Zhotovitel splni svoj zavdzok vykonat dielo podl'a tejto zmluvy jeho riadny m ukoncéenim a
odovzdanim v mieste plnenia, po splneni vsetkych podmienok dojednanych v tejto zmluve.

O odovzdani a prevzati diela ako celku spisu zmluvné strany odovzdavaci a preberaci protokol,
diela ako celku, v ktorom budt uvedené hlavné udaje, a to Casovy udaj o trvani prac, rozsah prac,
supis suciastok a materialu, ktory bol pouzity. Sucastou odovzdavaciecho a preberacieho
protokolu musi byt jednozna¢né vyhlasenie zhotovitel'a o prevadzky schopnosti diela/jeho ¢asti.
Prilohou odovzdavacieho a preberacieho protokolu budia pozadované doklady a dokumentacia
v zmysle tejto zmluvy a jej priloh a v§eobecne zavéznych pravnych predpisov.

Podmienkou odovzdania diela je Gispesné vykonanie vSetkych skusok diela v zmysle prislusnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem (STN, STN EN) a predlozenie
dokumentacie. Organizovanie, vybavenie a naklady spojené s vykonanim vsetkych skusok
a predlozenim dokumentacie zabezpeci a bude znasat’ v celom rozsahu zhotovitel’.

Odovzdavaci apreberaci protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnychstran amusibyt'zneho zrejmy stavdiela v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom. Vady
a nedorobky, ktoré budu zrejmé pri odovzdani diela, musia byt Specifikované v odovzdavacom a
preberacom protokole, v ktorom zmluvné strany dohodnu tiez zavézné terminy na ich
odstranenie. Prevzatie diela s vadami a/alebo nedorobkami nema vplyv na zhotovitelovu
povinnost’ takéto vady a/alebo nedorobky odstranit’.

Po odstranenivad a nedorobkov dielabude spisany protokol o odstraneni vada nedorobkovdiela,
ktory bude rozhodujuci pre urcenie zaciatku plynutia zaru¢nej doby podla tejto zmluvy.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo dielo neprevziat, ak ma vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a bezproblémovému prevadzkovaniu a plne funkénému uzivaniu diela alebo neboli
splnené podmienky na vykonanie diela ako st definované v tejto zmluve ajej prilohach
a prislusnych platnych vseobecne zavdznych pravnych predpisoch.

Dielo mé vady, ak nezodpoveda poziadavkam tejto zmluvy, projektovej dokumentacii, vratane
jej pripadnych dodatkov a zmien, podmienkam uvedenym v stavebnom povoleni, v d’alSich
rozhodnutiach/povoleniach a suhlasoch vztahujucich sa na dielo, prislusnym slovenskym
technickym normam (STN, STN EN), platnym vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
vztahujucim sa na dielo. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti dohodnutému
rozsahu.

Nebezpecenstvo Skody na diele a rizik4 pricinne suvisiace s vykonavanym dielom predchadzaju
zo zhotovitel'a na objednavatela diom prevzatia diela ako celku objednavatel'om (podpisom
odovzdavacieho a preberacieho protokolu diela ako celku zastupcami oboch zmluvnych stran).

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele. Zhotovitel’ je povinny chranit’
zhotovované dielo pred poskodenim, stratou a kradezou az do jeho odovzdania objednavatelovi.
V pripade, ak v ¢ase vzniku Skody na diele nie je mozné ihned’ urcit’ zodpovednost’ konkrétneho
subjektu, zhotovitel’ sa zaviazuje bez zbytocného odkladu a na vlastné naklady skodu na diele
odstranit’, uviest’ dielo do povodného stavu a pokraCovat’ v realizacii diela tak, aby nebol
ohrozeny dohodnuty termin odovzdania diela ako celku podra tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnikom zhotovovaného diela a vSetkych veci spojenych
s dielom a pouzitych pri vykonavani diela je objednavatel’.
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Zhotovitel sa zavézuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi subdodavatelmi nebude dohodnuta
tzv. vyhrada vlastnickeho préava, t.j. ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze vykonavané dielo alebo
akakol'vek jeho Cast’ je az do uplného zaplatenia ceny diela vo vlastnictve subdodavatela.

Clanok X.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady,

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo podla tejto zmluvy bude vykonané s odbomou
starostlivostou podl'a podmienok tejto zmluvy riadne a véas, bude mat vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, bude vyhotovené v kvalite zodpovedajucej prislusnym technickym normam
a cenovej ponuke zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi
a pocas zaruc¢nej doby.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruku za vykonané dielo. Zaru¢na doba na celé dielo
podTa tejto zmluvy, vratane pripadnych naviac prac je 5 rokov (slovom: pdt rokov), s vynimkou
strechy, nosnej konstrukcie strechy, stresn¢ho plasta a ostatnych Casti strechy diela, na ktoré
poskytuje zhotovitel' objednavatel’'ovi zaruku v trvani zaru¢nej doby 10 rokov (slovom: desar’
rokov) a dodanych technologickych zariadeni (t.j. SO 02 Vytahy ), na ktoré poskytuje zhotovitel
zaruku v trvani zaru¢nej doby vyrobcu tychto zariadeni, ak vyrobca poskytuje zaru¢nt dobu
krat$iu ako 5 rokov, pricom takto poskytnuta zaru¢na doba vyrobcu nemoéze byt kratsia ako 2
roky.

Zaru¢na doba na dielo zac¢ina plynut diiom protokolarneho prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Ak budu pri prevzati diela zistené vady alebo nedorobky,
zacina plynut’ zaru¢nd doba diela az po ich riadnom odstraneni.

Zmluvné strany sa pre pripad vady diela dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady diela. VSetky
nakladyspojenés odstranenimreklamovanych vad dielabude znasat'v celomrozsahuzhotovitel.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov diela sa zhotovitel’ zavizuje odstranit’ ich
do 3 kalendarnych dni odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om, ak sa zmluvné
strany pisomne nedohodnt inak.

Objednavatel je povinny reklamaciu vad a nedorobkov diela uplatnit’ pisomnou formou (list, e-
mail) bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 3 kalendarnych dni od dorucenia
objednavatel'ovej reklamacie dostavit’ sa na miesto vady a za¢at’ s odstrafiovanim reklamovanej
vady. Termin odstranenia vady, po vzajomnom prerokovani so zhotovitelom, stanovi
objednavatel’. O dohodnutych opatreniach a dohodnutych terminoch odstranenia reklamovanej
vady spiSu zmluvné strany protokol. Ak je vada dielazrejma a zhotovitel odmietne bezdévodne
podpisat’ protokol o vadach, alebo ak tento protokol podpiSe av§ak nenastlipi na odstranenie
reklamovanej vady, alebo neza¢ne s odstrafiovanim vad diela v dohodnutej lehote, alebo ich
neodstrani vo vyssie uvedenom termine, objednavatel’ je opravneny po predchadzajicom
pisomnom oznameni zhotovitel'ovi vady diela odstranit’ sam, alebo ich dat’ odstranit’ tretej osobe
na naklady, riziko a nebezpecenstvo zhotovitel'a, bez straty svojich prav vyplyvajicich zo zaruk
podTa tejto zmluvy. Néklady s tym vzniknuté je objednavatel opraveny uhradit’ zo zddrzného
resp. bankovej zaruky. Nasledne o tom pisomne upovedomi zhotovitel'a spolu s podrobnym
vyuétovanim nakladov na odstranenie vady. Ustanovenie ¢lanku XI1 odsek 1 pism. €) tym nie je
dotknuté.
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V pripade ak sajedna o ,,urgentnt vadu®, ktorou sa rozumie akéakol'vek vada, ktora podl'a ndzoru
objednavatel'a ma taky charakter, ze jej okamzité neodstranenie by viedlo alebo mohlo viest ku
Skodam priuzivani diela zo strany objednédvatela alebo inej osoby. V tomto pripade je zhotovitel’
povinny takato vadu odstranit’ do 24 hodin od dorucenia reklamacie objednavatel’a.

Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady diela az do doby, kedy objednavatel’ po
odstraneni vady dielo resp. jeho Cast’ prevzal, sa do zaru¢nej doby nepocita. Ak déjde k vymene
celého diela resp. jeho Casti za¢ne plynut’ zaru¢na dobana dielo znova od prevzatiadiela resp.
jeho ¢asti. O ukonceni prac na odstraneni vad diela sa vyhotovi pisomny zdznam, ktory bude
podpisany zastupcami oboch zmluvnych strana bude obsahovat $pecifikaciuodstraiiovanej vady,
termin a sposob jej odstranenia.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda poziadavkdam tejto zmluvy, projektovej
dokumentacii, stavebnym povoleniam, dalsim rozhodnutiam/povoleniam, sthlasom
vztahujucich sa na dielo, prislusnym technickym normam (STN, STN EN) a platnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom. Nedorobkom sa rozumienedokoncend pracaoproti dohodnutému
rozsahu.

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnit’ objednavatel’'ovi siéinnost pri kolaudacii stavby — diela, ktoré
je predmetom tejto zmluvy v prislusnom kolaudatnom konani, vratane ucasti na Gstnom
pojednavani spojenom s miestnym zistovanim/kolauda¢nej obhliadke stavby, v termine urcenom
prislu$nym stavebnym tiradom. V pripade potreby sa zavéizuje ku kolaudacnému konaniu prizvat’
tiez subdodavatel'ov, ktori sa zucastnili na vykonani diela. V pripade, ak prislusny stavebny trad
vramci kolaudacného konania zisti na diele, dokumentacii dodanej zhotovitelom
zavady/kolaudacné nedostatky braniace jeho uzivaniu, vydaniu kolaudacného
rozhodnutia/kolauda¢ného osvedcenia stavby, je zhotovitel povinny tieto zavady/kolaudacné
nedostatky odstranit’' na vlastné naklady a nebezpecenstvo bez naroku na dodatoént finan¢nt
kompenzaciu (t.j. bez naroku na zvysenie zmluvnej ceny diela), v lehote urcenej stavebnym
uradom, inak bez zbytoéného odkladu. Zhotovitel’ zodpoveda objednavatel'ovi v celom rozsahu
za Skodu, ktora objednévatelovi vznikne neodstranenim zavad/kolauda¢nych nedostatkov
V lehote urcenej stavebnym tradom a S tym spojené zastavenie/preruSenie kolaudacného konania
(kolaudacie).

Zhotovitel garantuje, ze na diele ani ziadnej jeho Casti, ani na prave pouzivat’ dielo nebudu
viaznut’ Ziadne prava tretich osob, v opacnom pripade zodpoveda objednavatel’'ovi za aktukol'vek
Skodu, ktord objednavatelovi vznikne poruSenim tohto zavédzku a nepravdivostou tohto
prehlasenia a zavdzuje sa na vlastné naklady odstranit’ pravne vady diela (jeho Casti), ak to nie je
mozné v plnom rozsahu odskodnit’ objednavatel’a od narokov tretich osob.

Clanok XI.
Zodpovednost’ zhotovitel’a, poistenie zhotovitel’a

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude niest’ zodpovednost’ za akikol'vek nim jeho zamestnancami,
subdodavatel'mi alebo akymikol'vek inymi poverenymi osobami imyselne alebo z nedbanlivosti
sposobené Skody, ktoré vznikni objednavatel'ovi alebo akymkol'vek tretim osobam pri plneni
tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda zariadne a v€asné vykonanie diela, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal.
Ak zhotovitel porusi svoje povinnosti, ku ktorym sa touto zmluvou zaviazal, je povinny nahradit’
objednavatelovi Skodu, ktora mu tym vznikla.

Ak zhotovitel v stvislosti so svojou ¢innost'ou podl'a tejto zmluvy porusenim povinnosti poskodi
majetok objednavatel’a alebo majetok tretich osob, je povinny bez zbyto¢ného odkladu uviest
veci do pdvodného stavu, pripadne nahradit' naklady, ktoré v spojeni s tym vzniknu, pricom za
sposobenu Skodu zodpoveda v plnom rozsahu.
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Zhotovitel' je povinny hlasit’ akékol'vek nim spdsobené Skody bez zbytocného odkladu
objednavatel'ovi. Zhotovitel’ zabezpeci riadnu ochranu celého majetku a stavby a riadne uskladni
vSetky materidly a stroje pouzivané pri vykone stavebnych prac.

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek zranenia 0sob a §kody na zdravi, ku ktorym déjde pocas
alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktord bola objednavatelovi
sposobend v suvislosti s vykonanim diela, ako aj néklady, ktoré objednavatel’ preukazatelne
vynaloZil na ndhradu $kody, ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela.

Zhotovitel je tiez povinny v plnom rozsahu nahradit’ Skodu, ktora vznikla objednavatel'ovi tym,
ze zaplatil pokutu alebo sankciu zo strany organov kontroly, ktoré boli ulozené objednévatelovi
v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a a/alebo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Poistenie:

8.1 Zhotovitel’ sa zavédzuje uzatvorit’, na vlastné naklady, poistnii zmluvu na stavebné poistenie
(stavebno-montazne poistenie),na v§etky stavebné ¢innosti zhotovitel'a voc¢i vetk ym rizikam
»all risk®, priCom poistenim budd kryté najma Skody spésobené na diele, vratane Objektu,
vys$Sou mocou (Zivelnymi udalostami, poziaroma pod.), ako aj Skody sposobené stavebnymi
amontaznymi pracami zhotovitela objednévatel’ovi a tretim osobam na majetku, Zivote
a zdravi v stivislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy, a to minimalne vo vyske
zodpovedajucej celkovej cene diela s DPH podla ¢lanku III odsek 1 tejto zmluvy. Doklad
0 uzatvoreni poistnej zmluvy/poistnil zmluvu s preukazanim tthrady poistného, ktorym
zhotovitel' preukaze splnenie tejto povinnosti sa zhotovitel zavédzuje odovzdat
objednavatelovi do 7 pracovnych dni od G¢innosti tejto zmluvy. V pripade porusenia tejto
povinnosti je objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy odstapit’, ¢im nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na zmluvnt pokutu uvedenu v ¢lanku XII odsek 1 pism. j) tejto zmluvy.

8.2 Okrem stavebného poistenia uvedeného v bode 8.1 tohto odseku zmluvy je zhotovitel
povinny mat’ platne a u¢inne uzatvorent zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobent prevadzkovou ¢innostou zhotovitela minimalne na poistnti sumu vo vyske
100 000,- eur. Kopia poistnej zmluvy/poistny certifikat — doklad o poisteni zhotovitela,
ktorym zhotovitel’ preukazuje splnenie tejto povinnosti tvori prilohu & 6 tejto zmluvy.

8.3 Zhotovitel je povinny poistené zmluvyuvedenév tomto odsekuzmluvy udrziavat’ v platnosti
pocas celej doby vykonavania diela podlatejto zmluvy az do doby odstranenia vsetkych vad
a nedorobkov v zmysle odovzdavacieho a preberacicho protokolu podla tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny riadne a v¢as platit’ poistné a plnit’ vSetky povinnosti stanovené
Vv poistnych zmluvach. Zhotovitel’ je povinny platnost’ a vysku poistenia v zmysle vyssie
uvedeného objednavatelovi kedykol'vek pocas platnosti tejto zmluvy preukazat platmou
poistnou zmluvou alebo poistnym certifikatom, to v lehote do 3 pracovnych dni od pisomne;j
vyzvy objednavatel’a. Ak zhotovitel nepredlozi poistni zmluvu alebo iny doklad o uzavreti
poistenia (poistny certifikat, potvrdenie o poisteni), je objednavatel’ opravneny bez d’alSieho
od tejto zmluvy odstupit’. Poistny certifikat/potvrdenie o poisteni musi obsahovat’ minimalne
oznacenie poistovne, poistenej osoby, poistni sumu, trvanie poistenia, poistné krytie.

8.4 Predchadzajuce podmienky tykajuce sa poistenia nemo6zu v Ziadnom pripade limitovat’
povinnosti a zodpovednosti zhotovitel'a za straty a Skody, ktoré si uvedené v tejto zmluve
aplatnych pravnych predpisoch. Akékol'vek ciastky nepoistené alebo nenahradzané
poistoviiou bude znasat’ zhotovitel' podla svojej zodpovednosti.
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Clanok XII.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

pri nedodrzani terminu zadatia vykonavania diela podla tejto zmluvy, zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- eur za kazdy, co aj zacaty deni omeskania
S plnenim jeho zavizku,

pri nedodrzani terminu dokonéenia a odovzdania riadne vykonaného diela podla tejto
zmluvy, zaplatit’ objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 2 500,- eur za kazdy, co aj
zacCaty deii omeskania s plnenim jeho zavézku,

pri nedodrZzani terminu na prevzatie staveniska zo strany zhotovitela zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- eur za kazdy, ¢o aj zacaty den omeskania
S plnenim jeho zavizku,

pri nedodrzani terminu pre odstranenie vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom a
preberacom protokole pri prevzati diela, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
250,- eur, zakazdy, ¢o aj zaCaty den omeSkania s odstraiiovanim kazdej jednotlivej vady,
v pripade, ak sa nedostavi na miesto vykonania diela anezaéne s odstranovanim
reklamovanej vady a/aleboneodstrani reklamované vady dielav terminepodl’a tejto zmluvy,
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 250,- eur za kazdy Co aj zacaty den
omeskania s odstranenim kazdej jednotlivej vady a/alebo zacatim odstraniovania vady,
Vv pripade, ak sa neztucastni koordinacnej porady a/alebo kontrolnych dni v zmysle ¢lanku
VIII odsek 6 tejto zmluvy, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1 000,- eur
za kazdy pripad poruSenia,

v pripade porusenia povinnosti zachovavat’ ¢istotu na stavenisku, v Objekte, ako aj na
okolitych nehnutelnostiach (najmé, ale nie len chodnikoch), zaplatit’ objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- eur za kazdy pripad porusenia,

v pripade preukazaného porusenia zdkazu fajéenia a zdkazu prindSania a pozivania
akychkol'vek alkoholickych napojov a omamnych latok v Objekte, zaplatit’ objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 250,- eur za kazdy pripad porusenia,

Vv pripade poruSenia predpisov a povinnosti pri dodrziavani bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, poziarnych predpisov, predpisov o ochrane zZivotného prostredia v zmysle
vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov, tejto zmluvy, ako aj uvedenych v Sankénom
poriadku planu BOZP, okrem pripadu uvedeného v pism. h) tohto ¢lanku zmluvy, zaplatit’
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- eur za kazdy pripad porusenia,

v pripade porusenia povinnosti predlozit’ objednéavatelovi poistni zmluvu/potvrdenie
0 poisteni v zmysle ¢lanku XI odsek 8 tejto zmluvy zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 500,- eur za kazdy deii omeskania,

v pripade, ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko a/alebo zariadenie staveniska ani do 10
pracovnych dni po ukonceni realizcie diela, resp. do 7 kalendarnych dni Vv pripade
uvedenomyv ¢lanku XIIT odsek 7 tejto zmluvy, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 500,- eur zakazdy ¢o aj len zacaty defi omeskania, o vSak zhotovitel'a nezbavuje
povinnosti vypratat’ stavenisko alebo zariadenie staveniska.

Uplatnenim zmluvnej pokuty podl’a tejto zmluvy nie je dotknuty narok objednavatel’a na ndhradu
Skody. Objednavatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitel'a ndhradu skody, ktord mu bola
sposobena porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta podla tejto zmluvy
v celom rozsahu.

Zmluvna pokuta a/alebo nahrada Skody podl'a tejto zmluvy je splatna do 14 kalendarnych dni odo
dna dorucenia vyuctovania/faktury na jej thradu zhotovitel'ovi. Tato faktira sa nepovazuje za
faktaru pre ucely dane z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatel’aso zaplatenim faktry za riadne vykonanédielo, je zhotovitel’
opravnenypozadovat od objednavatel’a irok z omeskania vovyske0,01% z d1znej sumy zakazdy
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aj zacaty den omeskania, ato za podmienky, ze fakturu neuhradi ani v dodato¢nej lehote
poskytnutej mu zhotovitelom v pisomnej vyzve na zaplatenie neuhradenej splatnej faktiry
vystavenej v sulade s touto zmluvou.

Clanok XI11.
Trvanie zmluvy a jej ukoncenie

Kompletnym dokon¢enim diela platnost’ a i¢innost’ tejto zmluvy kon¢i, zhotovitel’ nesie d’alej
zodpovednost’ za pripadné vady diela pocas zaruc¢nej doby podl'aplatnych pravnych predpisov
a tejto zmluvy a tiez je povinny plnit’ ostatné svoje zavizky, ktoré kompletnym dokoncenim diela
nezanikli.

Téato zmluva zanikne:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran k dohodnutému diu,

b) pisomnym odstiipenim od tejto zmluvy podl'a odseku 3 a 4 tohto ¢lanku zmluvy,
c) z dovodu uvedeného v ¢lanku V odsek 5 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny okamzite pisomne odstupit’ od tejto zmluvy najmé v pripade:

a) ak zhotovitel’ nedodrzi dohodnuté terminy vykonania diela, vratane terminov dohodnutych
v Casovom harmonograme,

b) ak je zrejmé pred uplynutim terminu na odovzdanie diela/jeho Casti podl'a tejto zmluvy, ze by
zhotovitel’ splnil svoje povinnosti vyplyvajice mu z tejto zmluvy s velkym omeskanim (dielo
nebude véas hotové), alebo nebude riadne zhotovené a objedndvatel’ nemé zdujem na pheni
s takymto omeSkanim alebo vadami,

c) ak zhotovitel oznami objednavatel'ovi, ze dielo nebude zhotovené riadne a/alebo vcas,

d) ak zhotovitel neprevezme stavenisko v termine stanovenom v zmysle tejto zmluvy,

e) akzhotovitel' vykonava dielov rozpore s toutozmluvou alebo prislusnymi platnymi pravnymi
predpismi,

f) ak zhotovitel’ nevykonal dielo/jeho ¢ast’ riadne, v dohodnutej kvalite, t.j. nesplnil akosmé,
technické parametre diela v zmysle tejto zmluvy, v§eobecne zavaznych pravnych predpisov,
platnych technickych noriem (STN, STN EN) alebo dielo nie je zhotovené v sulade
s projektovou dokumentaciou alebo povoleniami a/alebo zhotovitel'om vykonané dielo alebo
jeho cast’ ma vady,

g) ak zhotovitel’ porusi povinnosti a zavézky tykajuce sa zapojenia subdodavatel'a do vykonu
Casti diela,

h) ak zhotovitel’ porusi povinnosti a zavizky tykajuce sa poisteniauvedené v ¢lanku XI odsek 8
tejto zmluvy,

h) zhotovitel’ pri vykonavani diela kona spdsobom, kedy objednavatel'ovi vznika skoda alebo
hrozi vznik skody,

i) zhotovitel’ opakovane alebo zavazne porusil d’alSie svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve
alebo podTla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,

J) zacatia konkurzného alebo restrukturalizaéného konania voci zhotovitel'ovi alebo zamietnutia
navrhu na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku zhotovitela,

k) z dovodov uvedenych v Zakone o VO,

I) z dalsich dovodov uvedenych inde v tejto zmluve.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel’ opakovane
nezaplati cenu za riadne vykonané dielo, a to ani v dodatocnej lehote poskytnutej mu
zhotovitel'om Vv pisomnej vyzve doruCenej objednavatel'ovi.

V pripade odstlipenia od tejto zmluvy podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku zmluvy tato zmluva
zanika dilom dorucenia pisomného odstipenia od zmluvy druhej zmluvnej strane (ex nunc). V
pripade odstupeniaod tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu sizmluvné strany vzéjomne vyrovnaji
vsetky pohladavky a zavizky vzniknuté do dnatic¢innosti odstupenia odtejto zmluvy. Odstipenie
od tejto zmluvy sa v§aknetykavykonanych ¢innostia dodavok, t.j. objednavatel’ ma pravo vsetky
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riadne v stlade s touto zmluvou uz dodané materialy, zariadenia a uz vykonané prace, ako
i dodanu dokumentaciu vyuzivat nad’alej a pouzit’ich pre dokoncenie diela inym zhotovitelom
bez akejkol'vek zodpovednosti vo¢i zhotovitelovi; uvedené neplati, ak vady uz dodanych
materialov, zariadeni, prac, resp. dodand dokumentacia boli dévodom na odstipenie
objednavatela od tejto zmluvy. V pripade odstupenia od tejto zmluvy za¢ne plyntt’ zarucna doba
na uz vykonané Casti diela, ktoré¢ si objednavatel’ ponecha odstiipenim od zmluvy, ak nezacala
plynuat uz skor.

Odstupenim od tejto zmluvy zo stany objednavatela nie si dotknuté jeho pravana uplatnenie si
svojich narokov vyplyvajtcich z porusenia tejto zmluvy, vratane jeho pravana nahradu pripadnej
Skody.

Po odstupeni od tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny vykonat na zéklade pokynov objednavatel’a
bezodkladne vsetky kroky, nutné na preruSenie realizovanych prac a/alebo na odovzdanie
vsetkych veci vratane dokumentacie, suvisiacich s dielom alebo jeho ¢astou objednavatelovi
alebo objednavatel'om urcenej tretej osobe, vypratat’ do 7 kalendarnych dni odo diia dorucenia
odstipenia od zmluvy resp. od uplynutia vypovednej lehoty stavenisko, zariadenie staveniska, ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zanik tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu sa nedotyka naroku na
nahradu skody vzniknutej porusenim tejto zmluvy, zmluvnych ustanoveni tykajtcich sa volby
prava, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami, zmluvnej pokuty a inych ustanovent, ktoré
podl’a prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukonceni tejto zmluvy.

Clanok XIV.
Dorucovanie, kontaktné osoby zmluvnych stran

Akékol'vek pisomnosti napr. oznamenia, ziadosti, navrhy alebo iné¢ ukony obsahujice uplatenie
prava alebo naroku, vratane odstiipenia 0d tejto zmluvy (dalej tiez ako ,,pisomnosti*), ktoré ma
zaslat’ jedna zmluvna strana druhej zmluvnej strane podrla tejto zmluvy, bude doruc¢ené osobne,
alebo doporuc¢enym listom na adresusidla druhej zmluvnejstrany,ak v tejto zmluvenie je uvedeny
iny spésob dorucovania. Za dorucenie sa povazuje aj neprevzatie zasielky v odbernej lehote alebo
vratenie zasielky s poznamkou ,,adresat neznamy*“ alebo s inou poznamkou obdobného vyznamu,
pricom pisomnost’ sa V tomto pripade povazuje za doruc¢enu diiom vratenia nedorucenej zasielky
odosielatel'ovi, a to aj vtedy ak sa adresat o doruceni (ulozeni na poste) nedozvedel. Ak adresat
odmietne doruovanui pisomnost’ prevziat, povazuje satato za doru¢enu diiom, ked’ bolo prevzatie
odmietnuté.

Zhotovitel' a objednavatel’ sa zavizuji vymenovat’ kontaktnych zamestnancov pre realizaciu
plneni v zmysle tejto zmluvy. Kontaktné osoby zmluvnych strdn st za objednavatel'a uvedené
Vv prilohe & 8 tejto zmluvy a za zhotovitela v prilohe ¢ 9 tejto zmluvy.

Zmeny kontaktnych os6b uvedenych v tejto zmluve sa zavizuje ozndmit’ jedna zmluvna strana
druhej zmluvnej strane bezzbytoéného odkladu, najneskor v lehotedo 5 pracovnych dni od zmeny.
Na zmenu kontaktnych 0s6b sa nevyzaduje pisomny dodatok k tejto zmluve, e-mailova forma
oznamenia je postacujlca.

Clanok XV.
Ochrana dovernych informacii, zavizok mlcanlivosti

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky informacie, skuto¢nosti, idaje poskytnuté a nadobudnuté
zhotovitel'omod objednévatel’ana zakladea/alebo v spojeni s toutozmluvou a/alebo nadobudnuté
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zhotovitelompri plnenitejto zmluvysapovazujuza doverné informéacie (d’alejlen ako ,,doverné
informdcie®). Zhotovitel’ sa zavizuje zachovavat' ml¢anlivost’ o dévernych informaciach a
doverné informécie neposkytnat’ a nespristupnit’ tretim osobam a nevyuzit’ ich na iny ucel ako na
plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zaviazat svojich zamestnancov a pripadnych subdodavatelov
povinnostou ml¢anlivosti v rozsahu uvedenom v tomto ¢lanku zmluvy, pricom zodpoveda za
dodrziavanie zavézku mlcanlivosti tymito osobami. Déverné informéacie zhotovitel' poskytne
tymto osobam len v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podrla tejto zmluvy.

Ukoncenie platnosti a i€innosti tejto zmluvy z akychkol'vek dovodov nema vplyv na povinnost’
zachovavat’ ml¢anlivost’ ohl'adne dévernych informacii podla tejto zmluvy, ktora trva aj po
skonceni platnosti a u¢innosti tejto zmluvy.

Clanok XVI.
Zaverec¢né ustanovenia

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ako aj
ustanoveniami ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade vzniku sporu z tejto zmluvy, sa zmluvné strany zavézuju vykonat’ vSetky dostupné
opatrenia umoziujlice vyriesenie sporu vzajomnou dohodou, zmierom. V pripade, ze k dohode
alebo zmierunedéjde, bude takyto sporpredlozeny narozhodnutie sudu, prislusnost’ktorého bude
stanovena v zmysle zakona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 ods.
3 zédkonac. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii) vV zneni neskorsich predpisov a tato zmluva a vsetky jej
dodatky st povinne zverejiovanou zmluvou v zmysle § Sa tohto zakona.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky v zmysle zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov.

Tato zmluvu je mozné menit’ a dopliat, okrem pripadov v nej vyslovne uvedenych, iba na
zéaklade dohody zmluvnych stran, a to formou pisomnych a postupne oc¢islovanych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré nesmu byt v rozpore so Zakonom o VO.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych su pre kazdu zmluvnti stranu urcené
dva rovnopisy.

Pokial’ sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo nevykonatel'nym, nema to
vplyv na platnost’ alebo vykonateI'nost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v takomto pripade nahradia neplatné alebo nevykonatelné ustano venie takym
ustanovenim, ktoré¢ v maximalnej moznej miere zachova ekonomicky zamer nahradzovaného
neplatnéhoalebonevykonateIného ustanovenia, zodpoveda poévodnémuiumysluzmluvnych stran
a ucelu podra tejto zmluvy.

Clenenie tejto zmluvy do ¢lankov odsekov a bodov, ako aj nadpisy tejto zmluvy sliZzia len

k prehl’adnosti, neberti sa do tivahy pri vyklade zmluvy a nepovazuji sa za definicie alebo
vysvetlivky jednotlivych zmluvnych ustanoveni.
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9.

10.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Cenova ponuka zhotovitela zo dita 12.9.2023, vratane vykazu vymer
Projektova dokumentacia (odovzdana zhotovitel'ovi elektronicky alebo v kopii
v papierovej forme pred podpisom tejto zmluvy):

Priloha €. 1:
Priloha €. 2:

Priloha €. 3:

Priloha ¢.4:

Priloha €. 5:
Priloha ¢. 6:
Priloha €. 7:
Priloha €. 8:
Priloha ¢. 9:
Priloha €. 10:

Projekt pre stavebné povolenie ,,Nadstavba bytového domu Kohutova 2-10,
Bratislava® hl. projektant ARQITEQs.r.0., Donnerova 1,84 105 Bratislava,
Ing. Arch. Angela Hornicka, april 2021 — 1X papierova forma

Projekt zmeny stavby pred dokoncenim (Projekt ZSPD) ,,Nadstavba
bytového domu Kohutova 2-10, Bratislava, hl. projektant full house s.r.o.,
Tallerova 4, 811 04 Bratislava, 9/2022 — 1x papierova forma,

Realiza¢ny projekt ,,Nadstavba bytového domu Kohtitova 2-10, Bratislava®,
hl.projektant full house, s.r.o., Tallerova 4, 811 04 Bratislava, 9/2022 —
elektronicka verzia vo formate .pdf, .doc, 1 x kopia v papierovej forme

Koépie stavebnych povoleni a stanovisk dotknutych osob:

Rozhodnutie Mestskej Casti Bratislava — Ruzinov, ¢.j.: SU/CS
9657/2021/5/LBR-154, zo dna 25.10.2021, ktoré nadobudlo pravoplatmost’
dna 27.12.2021

Rozhodnutie Mestskej casti Bratislava - Ruzinov, ¢.j. SU/CS
9656/2021/5/LBR-167,zo dita 13.12.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
dna 17.01.2022

Rozhodnutie Okresného tiradu Bratislava, odbor starostlivosti o Zivomné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zzivotného
prostredia, c¢islo: OU-BA-OSZP3-2021/112022/P1A/11-7421, zo dnha
02.12.2021, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna 14.12.2021
Rozhodnutie Mestskej Casti Bratislava — Ruzinov, ¢.j.: SU/CS
7191/2023/3/LBR-59, zo dia 29.05.2023, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
dna 06.06.2023 - Povolenie nazmenu stavby pred jej dokon¢enim (SO 01
Nadstavba a rekonstrukcia bytového domu, SO 02 Vytahy, SO 03.1
Prekladka verejného osvetlenia, SO 04 Sadové Gpravy)

Stanoviska dotknutych oséb

Poziadavky objednavatel’a na zhotovitel’a stavebnych a stivisiacich prac

z hladiska bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Casovy harmonogram prac

Doklad o poisteni zhotovitel'a

Zoznam subdodavatel'ov

Zoznam 0s0b konajucich v mene objednavatela

Zoznam o0s6b konajucich v mene zhotovitel’a

Doklad o zapisani zhotovitel’a, prip. jeho subdodavatel'ov v registri partnerov
verejného sektora

Zmluvné strany tymto vyhlasuja, Ze si tato zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a suhlasia
s nim, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, ktora prejavuju urcito a zrozumitel’ne a na znak
suhlasu s uvedenym ju podpisuju.
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V Bratislave, diia ..........ccoeeeeeeeeeenn.

Za objednavatela:

Sprava sluZieb diplomatickému zboru, a.s.
Ing.Marek Cermny
Predseda predstavenstva

Sprava sluZieb diplomatickému zboru, a.s.
Ing. Boris Sturc, CSc.
Clen predstavenstva

V Bratislave, dia 27.12.2023

Za zhotovitela:

HANT BA, a.s.
Bc. Julius Kozak — Clen predstavenstva

HANT BA, a.s.
Andrej Klimo — podpredseda predstavenstva
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