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Zmluva o dielo č. 01/1697/2020 
uzatvorená podľa ust. §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Sanácia strechy na V4 

1. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Technická univerzita v Košiciach 
Sídlo:  Letná 9, 042 00 Košice 
Štatutárny zástupca: Dr.h.c. prof.h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
IČO:  00397610 
IČ DPH:  SK2020486710 
Právna forma: Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná 

vysoká škola 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  SK39 8180 0000 0070 0006 5586 
Kontakt (tel., e-mail):  doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., dekan fakulty, tel.: 055/602 4001,email: peter.mesaros@tuke.sk 
  Ing. Jozef Selín, PhD., tajomník fakulty, tel. : 055/602 4002, e-mail: jozef.selin@tuke.sk 
(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: BETPRES, s.r.o. 
Sídlo:   Boženy Nemcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou 
Štatutárny zástupca:  
IČO:  31684343 
IČ DPH:   SK2020527861 
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1502/P 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
Kontakt (tel., e-mail):  
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

2. Úvodné ustanovenia 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odbornou starostlivosťou a na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas a v súlade 
s platnou legislatívou a s podmienkami zmluvy vykoná dielo pre objednávateľa podľa čl. 3. tejto zmluvy za 
dojednanú cenu. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť na riadne vykonanie diela, riadne dokončené dielo 
prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku 4.. tejto zmluvy.  

3. Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať stavebné práce na oprave strechy na budove 
objednávateľa v Košiciach, na Vysokoškolskej ulici č.4 v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
Podkladom pre uzatvorenie zmluvy je ponuka úspešného uchádzača, ktorá bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia 
na základe zadávania zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: Sanácia strechy na V4. 

3.2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v projektovej dokumentácii diela, ktorú vypracoval: 
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Ing. arch. Miroslav Čech a Ing. Jaroslav Vojtuš, CSc. a v položkovom rozpočte (ocenený výkaz-výmer), ktorý je 
prílohou č.1. zmluvy. 

4. Cena diela a platobné podmienky 

4.1. Celková cena za vykonanie diela podľa čl.3. Predmet zmluvy ja stanovená dohodou zmluvných strán na základe 
cenovej ponuky, ktorú predložil zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní vo forme oceneného výkazu výmer, v prílohe 
č.1, a zahŕňa všetky náklady na riadne zhotovenie diela (vrátane dopravy, demontážnych, montážnych a búracích 
prác, nakladania, odvozu a uloženia stavebného odpadu na komunálnu skládku, vybudovania a prevádzky 
zariadenia staveniska, aj jeho odstránenia, úpravy poskytnutých priestorov do pôvodného stavu) a berie sa ako 
maximálna. 

Celková cena diela bez DPH je :  153 398,68 EUR 
Sadzba DPH 20%:   30 679,74 EUR 
Celková cena s DPH:  184 078,42 EUR   

4.2. V prípade, ak rozsah skutočne dodaných prác a dodávok zhotoviteľom bude nižší ako rozsah predpokladaný 
podľa prílohy č.1 zmluvy, celková cena diela bude nižšia ako maximálna cena uvedená v bode 4.1. 

4.3. V prípade, že bude potrebné pri realizácii diela vykonať práce naviac (neuvedené v prílohe č. 1 zmluvy), prípadne 
navýšiť množstvá jednotlivých položiek v prílohe č.1, alebo inú zmenu zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje, že ich 
vykoná pre objednávateľa len na základe písomného dodatku k tejto zmluve s uvedením konkrétnych zmien. Ak 
nebude možné stanoviť cenu naviac prác v súlade s jednotkovými cenami podľa prílohy č.1 zmluvy, cena bude 
stanovená dohodou zmluvných strán. 

4.4. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie podklady k faktúre za vykonané práce. 
Objednávateľ je povinný v súčinnosti so zhotoviteľom overiť a vykonať kontrolu podkladov za prevedené práce 
najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia podkladov. Zhotoviteľ na základe písomne odsúhlasených 
podkladov vystaví faktúru za prevedené práce najneskôr do 5 kalendárnych dní od odsúhlasenia podkladov. 

4.5. Zhotoviteľ môže vystaviť faktúru za vykonané práce mesačne, no výlučne na základe objednávateľom 
odsúhlaseného zoznamu vykonaných prác v súlade s bodom 4.4 zmluvy. Faktúru s odsúhlaseným súpisom 
vykonaných prác je zhotoviteľ povinný doručiť do podateľne Technickej Univerzity v Košiciach na Letnej 9. 

4.6. Objednávateľ uhradí sumu záverečnej faktúry zhotoviteľovi po riadnom dodaní a prevzatí celého diela, 
príslušných dokumentov, odovzdávacieho a preberacieho protokolu za prevedené práce. 

4.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na 
doplnenie, resp. opravu, v prípade, že nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platnej 
právnej úpravy. Na takto upravovanej faktúre je zhotoviteľ povinný predĺžiť aj lehotu splatnosti faktúry tak, aby 
od nového doručenia faktúry bola lehota splatnosti 30 dní. 

4.8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry do podateľne objednávateľa. 

4.9. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom a faktúra sa považuje 
za uhradenú dňom odpísania príslušnej finančnej čiastky z účtu objednávateľa. 

4.11. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa alebo 
zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené riadne vykonané a prevzaté, opodstatnené a preukázané práce a 
preukázateľne vynaložené náklady ku dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy, ponížené 
o výšku objednávateľom uplatnených pokút a sankcií. 
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5. Termín a miesto plnenia 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v  zmysle čl. 3. tejto zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite do 3 mesiacov 
od prevzatia staveniska od objednávateľa. 

5.2. Miesto plnenia: Vysokoškolská 4, Košice 

5.3. Objednávateľ sprístupní zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko, ktoré mu odovzdá formou protokolu, ktorý 
podpíšu obe zmluvné strany. 

5.4. Zhotoviteľ vypracuje harmonogram prác, ktorý bude predložený objednávateľovi na  odsúhlasenie pri odovzdaní 
a prevzatí staveniska. Zhotoviteľ bude tento harmonogram prác dodržiavať. 

5.5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo 
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

5.6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí 
dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací a preberací protokol podpísaný objednávateľom 
a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.  

5.7. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa 
odovzdaním diela. 

6. Povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo podľa tejto zmluvy, v súlade 
s harmonogramom prác, na požadovanej profesionálnej a kvalitatívnej úrovní stavebno-montážnych prác, pri 
dodržaní parametrov projektu, Stavebného zákona a s ním súvisiacich vyhlášok a ďalších predpisov, platných STN 
noriem, technologických postupov, všetkých všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, právnych, 
prevádzkových, bezpečnostných predpisov a predpisov z oblasti nakladania s odpadmi platných v čase realizácie 
stavby, ktoré sa vzťahujú na vykonanie diela. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodrží a je zodpovedný za dodržiavanie všetkých legislatívou stanovených 
bezpečnostných opatrení pri vykonávaní diela a pri ochrane zdravia pri práci, ktoré zaistia organizačným a 
technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných 
zariadení a mechanizmov z dôvodu hroziaceho nebezpečenstva vyskytujúceho sa nielen pri bežne vykonávaných 
prácach, ale najmä pri prácach zaradených do skupiny prác s osobitným nebezpečenstvom; ide najmä o práce vo 
výškach (možnosť pádu z výšky, pádu materiálu a pod.). Je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu, 
ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko a jeho 
okolie tak, aby neohrozil bezpečnosť na iných pracoviskách a aby nielen počas výkonu prác, ale aj počas 
pracovného pokoja, nedošlo k poškodeniu objektu, iného majetku objednávateľa, k ohrozeniu života a zdravia 
zamestnancov, či tretích osôb. Zodpovednosť za všetku škodu počas realizácie diela a prác na stavbe a jej okolí 
znáša zhotoviteľ.  

6.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov pracujúcich v priestore objednávateľa so všetkými 
legislatívnymi bezpečnostnými predpismi a taktiež aj s vnútornými predpismi objednávateľa podľa jeho pokynov, 
dodržiavať nosenie ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok. Každý zamestnanec zhotoviteľa, ktorý sa 
bude pohybovať v priestore objednávateľa, musí byť viditeľne označený názvom firmy zhotoviteľa, resp. 
subdodávateľa. 

6.4. Zhotoviteľ diela je povinný dielo realizovať najmä vlastnými kapacitami. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho 
vykonávaním aj tretie osoby, t. j. svojich subdodávateľov, s predchádzajúcim písomným oboznámením 
objednávateľa o tejto skutočnosti. Spolu s oboznámením objednávateľa odovzdá zhotoviteľ zoznam svojich 
subdodávateľov, ktorí budú práce realizovať, s uvedením ich identifikačných údajov a podielu ich plnenia 
do 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, ak ich predpokladá resp. sú mu známi. Pred začatím 
prác subdodávateľom predloží zhotoviteľ doklad o úradnom oprávnení subdodávateľa na výkon príslušnej časti 
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stavebných a montážnych prác poverenému technickému dozoru objednávateľa. V Prípade potreby doplnenia 
alebo výmeny subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný o tom informovať objednávateľa, ktorý musí vyjadriť súhlas, 
resp. nesúhlas s novým subdodávateľom. Nový subdodávateľ musí spĺňať rovnaké podmienky aké spĺňal 
pôvodný subdodávateľ. Pri vykonávaní prác treťou osobou, má zhotoviteľ voči objednávateľovi rovnakú 
zodpovednosť, ako keby dielo vykonával sám. 

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy zverejnením v centrálnom registri zmlúv. 

6.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na  vykonanie diela podľa tejto zmluvy. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť prostredníctvom oprávnenej osoby stavebný denník 
o prácach, ktoré vykonáva. Obe zmluvné strany sa zaväzujú zaznamenať do stavebného denníka všetky 
náležitosti, ktoré predpisuje legislatíva, ale aj všetky rozhodujúce skutočnosti potrebné pre vykonanie diela. 
Povinnosť viesť stavebný denník končí zhotoviteľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

6.8. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska sa zmluvné strany oboznámia so zodpovednými osobami na stavenisku, ktoré 
musia spĺňať legislatívou stanovené oprávnenia a sú oprávnení vykonávať zápisy do stavebného denníka: 

 Za zhotoviteľa: stavbyvedúci a/alebo koordinátor bezpečnosti 
 Za objednávateľa : technický dozor a/alebo autorský dozor projektanta 

6.9. V prípade zmeny niektorej z uvedených osôb sa zmluvné strany budú bezodkladne informovať. Pre uvedené 
osoby musí byť stavebný denník k dispozícii. 

6.10. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave zhotovovania diela na tzv. kontrolných dňoch, ktoré 
zvolá objednávateľ najmenej raz za týždeň. 

6.11. Technický dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom zhotoviteľa pripojiť 
svoje stanovisko najneskôr do 3 pracovných dní od zápisu, pokiaľ nepožiada o dlhšiu lehotu, inak sa má za to, že 
s obsahom súhlasí.  

6.12. Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, pokiaľ 
zodpovedný stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť stavby a jej okolia, život alebo 
zdravie pracujúcich na stavbe a jej okolí, alebo ak hrozia iné vážne hospodárske škody.  

7. Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený riadnym odovzdaním diela bez vád a nedorobkov zhotoviteľom a jeho 
riadnym prevzatím objednávateľom, o čom bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela a podpísaný 
oboma zmluvnými stranami.  

7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať, že dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú 
vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov 
dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projektovej dokumentácii, vo vyjadreniach, stanoviskách a 
rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy, vydaných pre stavebné konanie.  

7.3. Zhotoviteľ je povinný písomne aspoň 10 pracovných dní vopred oznámiť objednávateľovi termín ukončenia 
prác, resp. deň protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. Protokolárneho odovzdania a prevzatia diela 
sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.  

7.4. Pri odovzdaní a prevzatí diela zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky potrebné doklady a dokumenty 
o vykonanom diele, t.j. sprievodnú technickú dokumentáciu, napr.: dokumentáciu so zakreslením zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác, atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých 
materiálov, záručné listy, prehlásenia o zhode a pod. 

7.5. Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť odovzdaných podkladov potrebných ku odovzdaniu a prevzatiu 
diela alebo jeho užívaniu má za následok, že objednávateľ nepodpíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela 
a dielo sa považuje za neodovzdané. 
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7.6. Zhotoviteľ je povinný úplne vypratať stavenisko, odstrániť zvyšný materiál a odpady, do 3 dní po odovzdaní 
a prevzatí diela. 

8. Zodpovednosť za škody a vady, záručná doba 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na zhotovenie predmetu zmluvy použije zariadenia, technológiu, výrobky a 
materiály, ktoré zodpovedajú príslušným platným technickým normám a majú platný certifikát akosti, vydaný 
resp. overený štátnou skúšobňou.  

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za komplexnosť, úplnosť a kvalitu diela vykonaného podľa schválenej projektovej 
dokumentácie a podľa podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti určené 
v tejto zmluve a súvisiacej legislatíve, vrátane príslušných technických noriem. Komplexnosť, úplnosť a kvalitu 
preberaného diela si objednávateľ preverí pri preberaní diela, čo potvrdí jeho oprávnený zástupca podpisom na 
protokole o odovzdaní a prevzatí diela.  

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky diela vzniknuté po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností, a to počas trvania záručnej doby, ktorá je 5 rokov odo dňa podpísania 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Na dodávané materiály a výrobky ako súčasť diela, 
poskytuje zhotoviteľ záruku v dĺžke a v súlade so záručnými podmienkami výrobcov (subdodávateľov).  

8.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo s vadami a nedorobkami a nepodpísať Protokol o odovzdaní 
a prevzatí diela až do úplného odstránenia vád a nedorobkov. Tieto budú zaznamenané v súpise zistených vád a 
nedorobkov spolu s uvedením termínu ich odstránenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady a nedorobky diela odstrániť v 
termínoch určených v Súpise vád a nedorobkov. ich odstránenie je podmienkou podpísania Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela.  

8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady a nedorobky (či už vecné alebo právne), ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a 
objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti.  

8.6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a/alebo parametroch diela, stanovených v projektovej 
dokumentácii a v tejto zmluve, resp. jej dodatkoch. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu 
stavby, vrátane prípadných dodatkov k tejto zmluve.  

8.7. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa 
vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:  

8.7.1. zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil pri preberaní diela. Budú reklamované 
zapísaním v súpise vád a nedorobkov, s uvedením lehôt na ich odstránenie, 

8.7.2. skryté vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v 
záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 5 
pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 5 
pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom, spôsob 
a primeranú lehotu odstránenia vady.  

8.8. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak 
havarijný stav vznikol v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti 
resp. opomenutím, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.  

8.9. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo 
hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej 
následky.  
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9. Zmluvné pokuty 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvných pokutách, pričom povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vzniká porušením 
zmluvných povinností:  

9.1.1. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym zhotovením diela v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01%  z dohodnutej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý 
začatý deň omeškania, a to až do dňa riadneho vykonania diela. 

9.1.2. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením reklamovaných vád a nedorobkov diela po termíne 
uvedenom v súpise vád a nedorobkov, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,00 
EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov. 

9.1.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je objednávateľ 
v súlade s § 369a Obchodného zákonníka povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v sadzbe 
podľa Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z .z., pokiaľ o ne zhotoviteľ požiada.  

9.2. V prípade ak zhotoviteľ neodstráni havarijný stav bezodkladne od jeho nahlásenia objednávateľom, má 
objednávateľ právo odstrániť vady/havarijný stav na vlastné náklady, pričom je zhotoviteľ povinný zaplatiť všetky 
náklady vynaložené objednávateľom na odstránenie predmetnej vady/havarijného stavu.  

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvnej pokuty použijú formu písomnej výzvy s dátumom 
splatnosti 30 dni od jej doručenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na 
náhradu spôsobenej škody, prevyšujúcu výšku uhradených pokút.  

9.4. Ak zhotoviteľ spôsobí porušením svojej zmluvnej povinnosti škodu na majetku objednávateľa, je povinný škodu 
týmto spôsobenú nahradiť objednávateľovi v plnom rozsahu, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  

9.5. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo 
škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez vád a 
nedorobkov.  

9.6. Zhotoviteľ znáša taktiež nebezpečenstvo škody na živote, zdraví a majetku fyzických a právnických osôb, 
spôsobenej pri vykonávaní diela a plnení svojich povinností.  

9.7. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany (vyššia moc).  

10. Ukončenie zmluvy 

10.1. Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi: 
10.1.1. Splnením všetkých záväzkov tejto zmluvy, 
10.1.2. Dohodou zmluvných strán, 
10.1.3. Odstúpením od zmluvy. 

10.2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na ukončení tejto zmluvy. Dohoda o ukončení musí mať písomnú formu. 

10.3. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od zmluvy 
odstúpiť. Písomné odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. Za podstatné 
porušenie podmienok zmluvy sa považuje: 

10.3.1. Ak zhotoviteľ riadne neodovzdal dielo ani v náhradnej lehote, určenej objednávateľom,  

10.3.2. Ak zhotoviteľ nevykonáva dielo s odbornou starostlivosťou 

10.3.3. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s projektovou dokumentáciou, ktorú mu poskytol objednávateľ 
alebo v rozpore s pokynmi objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde v určenej 
lehote k náprave, 

10.3.4. Ak zhotoviteľ závažne porušuje iné povinnosti uvedené v tejto zmluve, resp. ak ani na výzvu 
objednávateľa nesplní povinnosť, na ktorú sa zaviazal touto zmluvou. 
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10.3.5. Ak objednávateľ neodovzdal stavenisko ani v náhradnom termíne dohodnutom so zhotoviteľom, alebo 
neposkytuje súčinnosť. 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda 
platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 
v zmysle ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

11.2. Zmluva je vyhotovená v 4 origináloch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

11.3. Meniť a dopĺňať zmluvu je možné len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán vo forme dodatku 
k tejto zmluve. 

11.4. Na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ale v nej výslovne neupravené, sa vzťahujú 
ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

11.5. Ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným, najmä v dôsledku jeho rozporu so všeobecne platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné 
strany sa zaväzujú v takomto prípade bezodkladne vzájomným rokovaním a vyhotovením písomného dodatku ku 
zmluve nahradiť neplatné ustanovenie zmluvy novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel a obsah 
jednotlivých ustanovení zmluvy. 

11.6. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody 
(zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, je ktorákoľvek zmluvná 
strana oprávnená požiadať o rozhodnutie prípadného sporu miestne príslušný všeobecný súd Slovenskej 
republiky. 

11.7. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy 
a jednotlivých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. 

11.8. Adresou pre doručovanie dokumentov súvisiacich s touto zmluvou, pre ktoré je podľa tejto zmluvy nevyhnutná 
písomná forma je sídlo zmluvných strán uvedené v článku 1. tejto zmluvy. Zásielka sa považuje za doručenú 
druhej zmluvnej strane jej prevzatím druhou zmluvnou stranou. Ak zmluvná strana odmietne prevziať zásielku, 
zásielka sa považuje za doručená pätnástym (15) dňom od odoslania zásielky. 

11.9. Prílohou č.1 tejto zmluvy je položkový rozpočet stavby – ocenený výkaz výmer. 

11.10. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe 
svojej slobodnej vôle, čo oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

V Košiciach, dňa: 15.05.2020 

 

Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 

 

 

Matúš Barkóci    Dr.h.c. prof. h.c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 
Konateľ      Rektor  


