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ZMLUVA NA DODANIE TOVARU A ZHOTOVENIE DIELA  
č. ISS: 764/2023 

uzatvorená podľa § 261 ods. 2, § 409 a nasl. a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1.1 Objednávateľ:  
Názov:  Mesto Hlohovec 
Sídlo:   M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec 
Štát:    Slovenská republika 
Zastúpený:   Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta  
IČO:   00 312 509 
DIČ:   2021279436 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:  SK75 5600 0000 0010 0354 9001 
BIC – kód banky: KOMASK2X 
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Marian Povolný 
  Ing. Jana Kovačiková 
b/ zmluvných: JUDr. Stanislav Michal, Mgr. Richard Sanák 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová 
 
  

 
1.2  Zhotoviteľ:  
Názov:   TECHNIK Security, spol. s r.o. 
Sídlo:     Sereďská 25, 917 05 Trnava 
Štát:   Slovenská republika  
Zastúpený:                 Martin Karol 
IČO:     36220388 
IČ DPH:    SK2020162331 
DIČ:   2020162331 
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 10238/T 
    
  
IBAN:   SK58 1100 0000 0026 2623 0325 
telefónne číslo:  0905459292 
e-mail:   ts@ts.sk 
Zástupca zhotoviteľa vo veciach 
a/ technických : Martin Karol  
b/ zmluvných:  Martin Karol 
 
 
 

II. 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1  Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi.  
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2.2 Pre účely tejto zmluvy o dielo sa zmluva o dielo označuje ako „zmluva“, objednávateľ a 
zhotoviteľ sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“. 
Dodanie tovaru a vykonanie diela podľa čl. III ods. 3.1 tejto zmluvy sa pre účely tejto 
zmluvy označuje ďalej spoločne aj ako „dielo“.  

2.3 Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 
podľa čl. III. tejto zmluvy.  

2.4   Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk zo 
dňa 15.12.2023, ktorým bolo zrealizované verejné obstarávanie: „Fotovoltické 
zariadenie pre Základnú školu s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec“ pre 
Mesto Hlohovec a to postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na dodanie 
tovaru v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“) 
 
Východiskové údaje: 
Názov diela:        Fotovoltické zariadenie pre Základnú školu s materskou 

školou, Koperníkova 24, Hlohovec 
Miesto realizácie diela: Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24,  

            Hlohovec, k. ú. Hlohovec 
         Investor:                       Mesto Hlohovec 
 

 
III. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť dielo, predmet ktorého je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto 
článku. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené 
dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. 
tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.3 Predmetom diela je dodanie a montáž fotovoltických panelov na budove Základnej 
školy s materskou školou, Koperníkova 24, v Hlohovci podľa rozpočtu, ktorý tvorí 
prílohu tejto zmluvy.  V rámci montáže je potrebné zabezpečiť prestup cez stavebnú 
konštrukciu, úprava bleskozvodu - križovanie s vedením, uvedenie zariadenia do 
prevádzky vrátane aplikácie a zaškolenia personálu povereného riaditeľom školy, 
prípadne verejným obstarávateľom na obsluhu zariadenia. Ďalej je súčasťou diela i 
vypracovanie revíznych správ, projektovej dokumentácie a statické posúdenie strechy 
a jej zaťaženia.  

VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
Pri realizácii stavby bude zhotoviteľ dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne 
záväzne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny, 
ochrany pred hlukom a odpadov. Nainštalované systémy a zariadenia nesmú zhoršiť 
jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác zhotoviteľ zo stavby odborne odstráni 
odpady a škodlivé látky. Po ukončení prác upraví zhotoviteľ okolie staveniska do 
pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a bude s nimi 
naložené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania 
s odpadmi. 
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BEZPEČNOSŤ A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI 
Pri zhotovení diela bude zhotoviteľ dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné 
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ako aj ochrany majetku. Pri montáži zariadení a rozvodov je nutné dodržiavať okrem 
všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy 
STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov 
upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových 
zariadení. 
Zhotoviteľ je povinný svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich 
činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a 
platným STN. 
 
PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POŽIARMI/ 
Pri realizácii stavby zhotoviteľ dodrží príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné právne 
záväzne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavby. 

 
 Presné vymedzenie diela sa nachádza v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy vyhotoviť podľa tohto 
dokumentu. 

 

3.4 Predmet diela je vymedzený položkovým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto 
zmluvy ako príloha č. 1.   

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny na diele oproti navrhnutému 
technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

3.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania 
diela zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

 
 

IV. 
ČAS PLNENIA 

 
4.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 
4.1.1 Termín začatia realizácie diela:     
 dňom protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom na základe písomnej výzvy 

objednávateľa, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.  

V prípade vyššej moci, ktorá by znemožňovala realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 
technologických postupov v zmysle príslušných STN, sa predĺži doba realizácie 
o počet dní, počas ktorých nebolo možné realizovať práce a dodávky na diele. 

4.1.2 Termín dokončenia realizácie diela:   
30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

4.2 Ak    zhotoviteľ  pripraví  dielo  na    odovzdanie  pred dohodnutým  termínom,  
zaväzuje   sa  objednávateľ  toto dielo prevziať  aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4.3 Dodržanie   času   plnenia  zo  strany  zhotoviteľa  je  závislé  od  riadneho a 
včasného  spolupôsobenia   objednávateľa   dohodnutého  v  tejto  zmluve.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje osobitnou písomnou formou vyzvať objednávateľa k prevzatiu 
riadne ukončeného diela. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so  splnením záväzku. 
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4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastanú nepriaznivé poveternostné 
podmienky, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 
technologických postupov v zmysle príslušných STN, posunie sa termín dokončenia 
realizácie diela o dobu, počas ktorej nebolo možné objektívne tieto práce a dodávky 
realizovať.  

 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, že nastali vyššie uvedené 
skutočnosti, ktoré neumožňujú realizáciu prác a dodávok pri dodržaní 
technologických postupov v zmysle príslušných STN, ich existenciu preukáže  
predložením zápisov v Denníku a príslušných STN zástupcovi objednávateľa vo 
veciach technických. 

 Zhotoviteľ zabezpečí miesto realizácie diela pred prerušením prác tak, aby na diele 
nevznikli škody počas doby prerušenia prác. 

4.5 V prípade nemožnosti realizácie prác na diele v zmysle ods. 4.4 tohto článku pri 
dodržaní ostatných povinností určených v ods. 4.4 zmluvným stranám, sa termín 
dokončenia diela predlžuje o počet dní nemožnosti realizácie prác na diele. 

 
V. 

CENA  ZA DIELO 
 

5.1 Cena za dielo, v eur, je zostavená na základe rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, 
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon 
vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny za 
dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

 
5.2 Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: 

Cena bez DPH:  63.884,44  EUR  
DPH 20%:  12.776,89  EUR 
Cena vrátane DPH:  76.661,33  EUR  

  
         slovom: Sedemdesiatšesťtisícšesťstošesťdesiatjeden EUR tridsaťtri centrov vrátane 

DPH 
 
5.3 V cene sú zahrnuté i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu a skladovanie 

strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých hmôt a dielcov, 
materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, všetky priame i nepriame 
náklady súvisiace s realizáciou diela v zmysle čl. III. ods. 3.3 tejto zmluvy, náklady 
spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela, odvoz a 
poplatok za skládku. V cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré bezprostredne súvisia 
s realizáciou diela.  V cene sú zarhnuté dokumenty uvedené v čl. IX. ods. 9.2 tejto 
zmluvy a v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

5.4 Jednotkové ceny uvedené v položkovom rozpočte stavby -  príloha č. 1 tejto zmluvy, 
sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové 
ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú 
položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. 

5.5 Ak sa počas vykonávania diela vyskytne potreba vykonania naviac prác, zhotoviteľ je 
povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní od momentu, kedy sa o potrebe 
takých prác dozvedel, písomným listom doručeným do podateľne objednávateľa 
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alebo k rukám zástupcov objednávateľa vo veciach technických, oznámiť rozsah a 
charakter naviac prác so súpisom naviac prác a ich predbežným ocenením.  

5.6 Ako podklad pre stanovenie ceny zmien spočívajúcich v prácach naviac budú použité 
jednotkové ceny a sadzby za rovnaké práce alebo práce podobného charakteru, 
uvedené v položkovom rozpočte diela -  príloha č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že 
nebude možné použiť tieto položky, zhotoviteľ bude postupovať v zmysle ustanovení 
§ 18 zákona o verejnom obstarávaní. Zmeny budú vykonané formou dodatku k tejto 
zmluve nasledovne: 

5.6.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených 
nákladov; 

5.6.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu 
uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

5.7 Zhotoviteľ bude predkladať písomné zmeny zástupcom objednávateľa vo veciach 
technických na odsúhlasenie, pričom zástupcovia tieto zmeny odsúhlasia písomnou 
formou, prípadne vrátia neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 (piatich) dní 
od ich obdržania. Prípadná zmena rozpočtu, vyvolaná zmenou alebo premeraním 
vykonaných prác, odsúhlasená zo strany zástupcov objednávateľa vo veciach 
technických i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 5.2 
tohto článku. 

 

VI. 
PLATOBNÉ  PODMIENKY  A FAKTURÁCIA 

 
6.1 Za vykonané práce zhotoviteľ vystaví faktúru po realizácii diela a túto doručí do 5 

(piateho) dňa odo dňa prevzatia diela objednávateľom, po písomnom odsúhlasení 
vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcami objednávateľa vo 
veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v zmluve bude faktúra v súpise 
vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové ceny (ďalej 
len „Súpis prác“). Súpis prác musí byť schválený zástupcami zhotoviteľa a 
objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote 3 (troch) dní od jeho 
obdržania. Faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je Súpis prác, podpísaný zástupcami zhotoviteľa a 
objednávateľa vo veciach technických.  

6.2 Každá faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra  musí obsahovať najmä tieto údaje: 
- názov a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, 

ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu 
a IBAN, 

- názov a adresu sídla príjemcu tovaru alebo služby (objednávateľa) a jeho 
identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

-  číslo uzatvorenej zmluvy na základe ktorej sa fakturuje; názov diela, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum, kedy bol tovar dodaný, služba poskytnutá alebo práce realizované,  
- dátum vyhotovenia faktúry, 

 - dátum splatnosti faktúry, 
- množstvo a druh dodaného tovaru, rozsah a druh poskytnutej 

služby/realizovaných prác, 
- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú 

obsiahnuté v jednotkovej cene v eur, 
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- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
- výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 
-  meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

 
6.3 Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 2 (dvoch) rovnopisoch. 
 
6.4 V prípade, že ktorákoľvek faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v ods. 6.2 

tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej 
úhrady. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou 
lehotou splatnosti. Počas doby od vrátenia pôvodnej faktúry do vystavenia novej 
faktúry lehota splatnosti neplynie. 

 

6.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto  
zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa z hľadiska súladu so 
zákonom o verejnom obstarávaní. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle 
ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní splnené podmienky pre uzatvorenie 
dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a 
číslovaný dodatok k tejto zmluve, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený 
zmenu realizovať. 

 

6.6  Zhotoviteľ môže požadovať zvýšenie dohodnutej zmluvnej ceny Diela na základe 
neočakávaných (a to ani pri primeranom podnikateľskom riziku) a objektívne 
podložených (aktuálnou cenovou ponukou) skutočností, preukazujúcich 
nepredvídateľné (a to ani pri primeranom podnikateľskom riziku) a výrazné zvýšenie 
reálnych cien tovarov, služieb alebo prác na trhu, pričom o nevyhnutnú zmenu ceny 
je povinný spolu s odôvodnením a predložením relevantných podkladov písomnou 
žiadosťou požiadať Zhotoviteľa. Prípadná nevyhnutná zmena ceny podľa tejto Zmluvy 
je možná výlučne na základe zmluvnými stranami uzavretého písomného dodatku 
k tejto Zmluve, ktorý musí byť vždy v súlade  s § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
Zhotoviteľ nemá automaticky nárok na nevyhnutnú zmenu ceny; každú zmenu ceny 
musí schváliť Objednávateľ. Zhotoviteľ vo svojej žiadosti musí preukázať 
Objednávateľovi nevyhnutnosť a opodstatnenie tejto požiadavky, ktorá bude pre 
Objednávateľa verifikovateľná so skutočnou situáciou na trhu tovarov, služieb alebo 
prác. 

 
 

VII. 
ZÁRUČNÁ  DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 

dojednaných v zmluve, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti  dohodnuté 
v tejto zmluve a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. 
Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi a tretím osobám, ktoré 
vznikli v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri vykonávaní diela.  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia 
objednávateľom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ  ani pri vynaložení odbornej 
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starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa 
a ten na ich použití trval. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia 
živelnou pohromou. 

7.5 Záručná doba je nasledovná: 

- na dielo - 24 mesiacov, 

- na inteligentný FV regulátor - striedače, optimizéry - 5 rokov, 

- produktová záruka - na vyhotovenie panelu (rám modulu, elektronické súčasti 
a kabeláž) - 10 rokov, 

- na skryté vady - 15 rokov, 

- na lineárny výkon fotovotlaických panelov nad 90 % - 15 rokov, 

- na lineárny výkon fotovotlaických panelov nad 80 % - 25 rokov. 

Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. 
Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté 
vlastnosti. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady 
diela. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 7 (sedem) dní od uplatnenia 
oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 7 
(sedem) dní.  

7.8 Ak sa ukáže, že vada diela počas záručnej doby je neodstrániteľná do 2 (dvoch) 
týždňov, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 30 (tridsiatich) dní od zistenia tejto 
skutočnosti za vadnú časť diela náhradné bezvadné plnenie. 

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení, písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. 
tejto zmluvy. 

 
 

VIII. 
PODMIENKY  VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 
predmetu diela objednávateľovi formou písomného protokolu podľa čl. IX. tejto 
zmluvy. 

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na   
 ňom začať práce v súlade s touto zmluvou.  
 

8.3 Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené 
v poskytnutých podkladoch. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí 
neodkladne oznámiť verejnému obstarávateľovi a zodpovednému stavebnému 
dozoru a riadiť sa v ďalšom kroku ich pokynmi.  
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8.4 V prípade použitia alternatívnych výrobkov objednávateľ požaduje ich vhodnosť 
dokladovať písomným stanoviskom projektanta. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných 
zamestnancov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácie diela dodržiavať ustanovenia 
vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
a takisto sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko, zákon č. 140/2008 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene 
a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho činnosti. Na 
stavenisku budú realizované také bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia 
organizačným alebo technickým spôsobom bezpečný výkon činnosti na stavenisku a 
jeho okolí, ako aj bezpečnú prevádzku rozličných zariadení a mechanizmov. 

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa písomnou formou do rúk oprávneného 
zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy alebo e-mailom na adresu: 
marian.povolny@hlohovec.sk, jana.kovacikova@hlohovec.sk na kontrolu všetkých 
prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 2 (dva) 
pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác 
bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
objednávateľa, ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že tieto práce neboli riadne 
vykonané, zhotoviteľ je povinný uhradiť toto ich odkrytie na svoje náklady. 

8.8 Zhotoviteľ je povinný viesť Denník odo dňa prevzatia staveniska až do protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany sa dohodli, že Denník musí byť na 
stavbe kedykoľvek k dispozícii a musí byť uložený na stavbe tak, aby nedochádzalo 
k poškodeniu zápisov v Denníku napr. poveternostnými vplyvmi a pod. Do Denníka 
sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. 
Objednávateľ je povinný sledovať obsah Denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanoviská. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisy v Denníku musia byť určité 
a zrozumiteľné, a za tým účelom sa zápisy v Denníku nesmú prepisovať alebo škrtať 
a zároveň sa nesmú z Denníka vytrhávať číslované stránky, ktoré sú určené na to, 
aby v Denníku zostali. V prípade, ak je nevyhnutné zápis v Denníku prepísať alebo 
doplniť, takýto zápis musí byť podpísaný, datovaný a musí byť uvedený účel 
prepísania alebo doplnenia zápisu zástupcom objednávateľa pre veci technické 
a stavbyvedúcim. Za objednávateľa sú oprávnení do Denníku zapisovať a do neho 
nazerať zástupcovia objednávateľa pre veci technické, prípadne stavebný dozor 
objednávateľa a osoba poverená výkonom štátneho stavebného dohľadu.  

8.9 Objednávateľ požaduje pri realizácii diela kontrolu plnenia minimálne 1x týždenne za 
prítomnosti zhotoviteľa - zodpovednej osoby. Stretnutia bude organizovať zhotoviteľ s 
miestom stretnutia na stavenisku. Kontrolných dní sa zúčastnia zástupcovia 
objednávateľa vo veciach technických a nimi prizvané osoby, zhotoviteľ a určení 
subdodávatelia. Zápis z kontrolného dňa zabezpečí objednávateľ. Závery 
z kontrolných dní sú pre obe strany záväzné, nemôžu však samé o sebe meniť alebo 
doplňovať ustanovenia tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas 

mailto:marian.povolny@hlohovec.sk
mailto:jana.kovacikova@hlohovec.sk
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vykonávania diela, teda aj mimo kontrolných dní, prostredníctvom svojich 
oprávnených zástupcov, prípadne stavebného dozoru alebo autorského dozoru 
projektanta kontrolovať postup a kvalitu prác na diele. 

8.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané 
práce,  nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie 
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela. 

8.11 Zmeny diela oproti tejto zmluve musia byť zaznamenané v Denníku a odsúhlasené 
objednávateľom a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve, 
podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

8.12.1 pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetky jestvujúcich inžinierskych sietí 
nachádzajúcich sa v mieste realizácie ich správcami. Náklady na vytýčenie 
jestvujúcich inžinierskych sietí idú na ťarchu zhotoviteľa. 

8.12.2 Všetky práce musí zhotoviteľ realizovať podľa platných noriem STN v čase realizácie. 

8.12.3 pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky vykonať východiskovú odbornú  
prehliadku a skúšku elektronického zariadenia prostredníctvom na to spôsobilej 
osoby. 

8.12.4 zabezpečiť protipožiarnu bezpečnosť diela.  

8.12.5 zabezpečiť si na vlastné náklady sociálne zariadenia. 

8.12.6 po ukončením prác upraviť priestor staveniska do pôvodného stavu. 

8.12.7 zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu objednávateľa v oblasti prevádzky 
a obsluhy diela vrátane všetkých prevádzkových postupov tak, aby po zaškolení bol 
objednávateľ samostatne schopný obsluhovať dielo a prevádzkovať ho na účely, na 
ktoré je vyhotovené. 

8.13 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu k dielu. 
Dokumentácia k dielu bude pozostávať zo všetkých dokumentov potrebných 
k navrhnutiu, zhotoveniu a montáži diela. Bude vyhotovená v súlade so špecifikáciou 
diela, touto zmluvou a právnymi predpismi. Za dokumentáciu k dielu sa považuje 
najmä, nie však výlučne, technická dokumentácia diela od výrobcu, všetky príručky 
pre prevádzku a obsluhu, príručky pre údržbu, vrátane akýchkoľvek iných 
nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu diela 
a technologického zariadenia. Dokumentáciu k dielu zhotoviteľ dodá objednávateľovi 
najneskôr k preberaniu diela. Keďže s prihliadnutím na povahu diela pre realizáciu 
diela zhotoviteľ vyhotovuje aj projektovú dokumentáciu diela, je povinný zabezpečiť aj 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, ktorá bude súčasťou dokumentácie 
k dielu. 

8.14 Pred odovzdaním diela je zhotoviteľ za účasti objednávateľa prác povinný vykonať 
funkčné skúšky diela.  

8.14.1         Na základe funkčných skúšok musí zhotoviteľ preukázať, že dielo je spôsobilé 
a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky špecifikácie diela a ostatné 
požiadavky na základe zmluvy vzťahujúce sa tak na samotné dielo, ako aj 
technologické zariadenie. 

8.14.2 Zhotoviteľ pre účely funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, 
vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál 
a všetko ostatné tak, aby funkčné skúšky prebehli v súlade so zmluvou. 
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8.14.3 Harmonogram funkčných skúšok zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dostatočnom 
časovom predstihu, najneskôr však päť (5) pracovných dní pred plánovaným 
termínom funkčných skúšok. Harmonogram funkčných skúšok bude obsahovať 
časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis. 

8.14.4 Funkčné skúšky budú prebiehať a harmonogram funkčných skúšok bude zodpovedať 
testovaniu v nasledovnom slede: 

8.14.4.1 Skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné 
kontroly a skúšky funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej 
inštalácie technologických zariadení a toho, že technologické zariadenie môže 
bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu 8.14.4.2. 

8.14.4.2 Skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky – skúšobná 
prevádzka), ktoré budú zahŕňať špecifikované prevádzkové skúšky za účelom 
preukázania, že dielo môže byť prevádzkované bezpečne tak, ako je 
špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových podmienok. 

8.14.5 O výsledku každej skúšky podľa bodu 8.14.4 bude vyhotovený protokol a jednotlivé 
skúšky budú vykonávané postupne, ako sú uvedené v bode 8.14.4. 

8.14.6 Ak dielo alebo jeho časť nevyhovie funkčným skúškam, objednávateľ môže 
požadovať, aby zhotoviteľ napravil vady diela, a aby zhotoviteľ vykonal opakované 
funkčné skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť 
funkčných skúšok. 

8.14.7 Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným funkčným skúškam, objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie funkčných skúšok alebo dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť 
od zmluvy podľa ods. 11.3 bod 7. 

8.14.8 Odstránenie nedostatkov po neúspešných funkčných skúškach, resp. úspešné 
vykonanie opakovaných funkčných skúšok nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti 
za omeškanie s riadnym dodaním diela v lehote plnenia a objednávateľa nezbavuje 
nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy. 

 

IX. 
ODOVZDANIE  A  PREVZATIE  DIELA 

9.1 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude 
obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na 
ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie 
skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú.  

9.2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi: 
a) certifikáty, atesty o kvalite, záručné listy, návody na obsluhu od materiálových  

    súčastí použitých na diele, 
b) projekt skutočného vyhotovenia stavby/diela v troch vyhotovenia a v digitálnej  

podobe, 
c) príslušné časti Denníka, 
d) certifikáty CE inštalovaného Technologického zariadenia resp. diela, 
e) plán užívania verejnej práce, 
f) správa o odbornej prehliadke a skúške (pri elektroinštalačných prácach) 

(východisková revízia) a tri sady skutkového stavu budú súčasťou dokumentácie 
skutočného vyhotovenia (DSV), 

g) revízne správy, 
h) doklady o vykonanýách skúškach, ktoré sú súčasťou diela. 
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V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, zvyšný materiál 
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť do termínu, ktorý je uvedený 
v preberacom protokole stavby/diela. 

9.4 Dielo má vady, ak 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá 

predmetu dohodnutému v tejto zmluve, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu, 
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo 

jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb. 

9.5 Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu 
užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 
spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po 
odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 

9.6 Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom 
podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia 
preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami 
oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo 
k dielu a nebezpečenstvo škody na diele. 

 
X. 

 SANKCIE 

10.1 Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo riadne vykonané podľa čl. III. tejto zmluvy v súlade 
s termínmi dojednanými v čl. IV. zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,2 % zo zmluvnej ceny neodovzdanej časti  diela za každý aj začatý 
deň omeškania s odovzdaním diela až do jeho prevzatia objednávateľom. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne 
vystavenej a doručenej  faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného 
zákonníka v spojení s nariadením vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, a to vo výške, určenej v § 1 ods. 1 
tohto nariadenia. 

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa čl. VII.  ods. 7.7 alebo 7.8 tejto zmluvy, 
je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: 
Sto EUR) za každý deň omeškania. 

10.4  Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom objednávateľa, je splatná najneskôr 5. pracovný 
deň od doručenia sankčnej faktúry zhotoviteľovi. 

Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa aj náhradu škody spôsobenú 
porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo 
výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Ohľadom fakturácie a splatnosti 
náhrady škody platí znenie prvej vety tohto odseku. 

10.5 Ak zhotoviteľ vopred neoznámi objednávateľovi zamýšľanú zmenu subdodávateľa 
podľa podmienok uvedených v čl. XIV. ods. 14.2 alebo 14.3, je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR). Ak 
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zhotoviteľ a jeho subdodávatelia nedodržia povinnosť zápisu do registra partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri 
partnerov verejného sektora“) (v prípade, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje, 
alebo sa začne vzťahovať počas platnosti zmluvy) podľa podmienok uvedených v čl. 
XIV. ods. 14.3 po celú dobu trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi náhradu škody, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku porušenia 
tejto povinnosti. 

10.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty objednávateľovi.   

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z 
jedného či viac porušení zmluvných povinností zhotoviteľa pri realizácii tejto zmluvy, 
vzťahujú sa ust. §§ 373 – 386 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

XI. 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1 V prípade zániku zmluvy (odstúpenie od zmluvy, ukončenie zmluvy dohodou a pod.) 
zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní opustí stavenisko. 

11.2  Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele alebo opustiť 
stavenisko na dobu dlhšiu ako 5 (päť) pracovných dní, v opačnom prípade zhotoviteľ 
zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela (rozostavanou stavbou), pričom 
sa zmluvné strany dohodli, že sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

11.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, 
dohodnutých ako podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa, t. j.: 

1. ak zhotoviteľ do 7 (sedem) dní od prevzatia staveniska nezačne s vykonávaním 
prác na diele, 

2. prekročenie termínov zhotovenia diela  uvedených  v  čl. IV. tejto  zmluvy  o viac 
ako 10 (desať) dní, 

3.  z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom v rozpore s touto zmluvou, 

4. neprevzatie staveniska v lehote 3 (troch) dní odo dňa, v ktorom bol zhotoviteľ 
vyzvaný objednávateľom na prevzatie staveniska, 

5. ak zhotoviteľ má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
a bol z neho vymazaný, alebo mu počas plnenia zmluvy vznikne povinnosť zapísať 
sa do uvedeného registra a zhotoviteľ nebude z dôvodu na jeho strane do 
uvedeného registra v zákonom stanovenej lehote zapísaný, 

6. nastane niektorý z dôvodov uvedený v § 19 zákona o verejnom obstarávaní, 

7. ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu funkčných skúšok, ani pri opakovaných 
funkčných skúškach, 

8. ak v roku 2024 Mestské zastupiteľstvo v Hlohovci neschváli finančné prostriedky 
na predmet zmluvy. 

11.4  Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak nastane niektorý z týchto prípadov, ktoré 
sú  podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa: 

1.  ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím spolupôsobenia podľa tejto zmluvy 
dlhšie ako 10 (desať) dní; 



___________________________________________________________________________ 
Zmluva o dielo: „Fotovoltické zariadenie pre Základnú školu s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec“ 
   

 
13 

 

2.  v prípade omeškania úhrad faktúr o viac ako 60 (šesťdesiat) dní.  

11.5 Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – 
doporučeným  listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
doručenia oznámenia  o odstúpení druhej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka 
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

11.6 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa 
trvajúcich  dlhšie ako 7 (sedem) kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať 
predĺženie termínu  ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia. 

 
XII. 

 VYŠŠIA MOC 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od 
vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, núdzový stav podľa 
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového 
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, mimoriadne situácie vyhlásené podľa 
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 
atď. 

12.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 (šiestich) mesiacov od vyskytnutia 
sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú 
stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k 
dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. 
Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

 

XIII. 

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A SOFTWAROVÉ VYBAVENIE A PODPORA 

 
13.1 V prípade, že dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude 

mať povahu autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Autorský zákon“), tak zhotoviteľ udeľuje 
objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu 
resp. sublicenciu na použitie takto chráneného autorského diela, a to výhradnú, 
neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom 
na riadne fungovanie a užívanie diela prípadne inej časti plnenia objednávateľom 
v súlade s účelom tejto zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je objednávateľ 
oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ 
licenciu/sublicenciu udeľuje bezodplatne. 

13.2 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela podľa podľa § 65 zákona Autorského 
licenciu/sublicenciu za rovnakých podmienok ako v bode 13.1.  

13.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového 
vybavenia poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technologického 
zariadenia alebo akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré je súčasťou diela nedochádza 
k porušovaniu ani ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb 
vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a 
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ochráni objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči 
objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou diela. 

13.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné 
súhlasy od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení 
diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie diela. 

13.5 Objednávateľ prevzatím diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
zhotoviteľom v súvislosti s plnení tejto zmluvy.  

13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby 
z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského 
práva, ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných 
duševných a priemyselných práv súvisiacich s dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti 
s dokumentáciou k dielu, výrobou alebo vyhotovením diela alebo používaním diela 
objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi 
vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností zhotoviteľa podľa tohto článku 
zmluvy. 

XIV. 

 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

14.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia 
uvedení v prílohe č. 2 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy 
(okrem dodávateľov tovaru). 

 (pozn.: v prípade, ak zhotoviteľ nebude realizovať predmet zmluvy prostredníctvom 
subdodávateľov, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie 
zhotoviteľa, že predmet zmluvy bude pre objednávateľa realizovať bez 
subdodávateľov) 

14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy v rozsahu 
údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 (siedmich) pracovných dní odo 
dňa účinnosti takej zmeny. 

14.3 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
alebo sa počas platnosti tejto zmluvy na nich začne vzťahovať uvedená povinnosť, 
potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia povinný dodržať túto povinnosť po 
celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie 
tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ 
oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa 
subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné 
oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v 
rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať 
subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe 
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri 
partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v 
prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora 
vyplýva. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať 
zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je 
objednávateľ s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, ak 
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nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo 
zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre 
výmenu subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom 
tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného 
sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. 

14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou  
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa,   pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
zamestnancov zmluvných strán a   rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
správnych orgánov. 

14.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 
prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor 
nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o 
rozhodnutie sporu príslušný súd.  

14.6  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce 
sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto 
zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá 
(adresát zásielku neprevzal, adresát je neznámy, adresát sa odsťahovať alebo iná 
poznámka podobného významu), bude sa považovať za doručenú dňom, kedy bola 
takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, 
zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek zmene niektorého 
z identifikačných údajov.  
Zmluvné strany sa dohodli, že právne úkony súvisiace s týmto zmluvným vzťahom je 
možné doručovať aj prostredníctvom elektronických schránok Zmluvných strán v 
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente). 

14.7  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného 
súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre 
plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa 
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

14.8   Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM 
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom 
(objednávateľom) sú k dispozícii na webovom sídle 
www.osobnyudaj.sk/informovanie. 

 
 

                                                                           XV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Zmluva o dielo nadobúda platnosť  dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

http://www.osobnyudaj.sk/informovanie
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v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.  

15.2    Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi 
slovenského právneho poriadku. 

15.3 Zmluva je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR, zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zverejnenie tejto 
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí objednávateľ. 

15.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  

- Príloha č. 1 Položkový rozpočet  

-     Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie zhotoviteľa 
 

15.4  Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej 
obsahu porozumeli a na znak  súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali 
na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán. 

15.5  Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných 
dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

15.6 Táto zmluva je vypracovaná v 6 (šiestich) vyhotoveniach, z ktorých 4 (štyri) si 
ponechá objednávateľ a 2 (dve) zhotoviteľ. 

 
v Hlohovci dňa ............................. v Hlohovci dňa ....................... 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 
................................................. ................................................. 
Mesto Hlohovec    TECHNIK Security, spol. s r.o. 
Mgr. Ivan Baranovič, MPH, v. r. Martin Karol, v. r. 
primátor mesta Hlohovec konateľ 



Vypracoval: Martin Karol

Poznámky:
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Príloha č. 2 k Zmluve  
 

Vyhlásenie zhotoviteľa  

 
 
 
Názov:   TECHNIK Security, spol. s r.o. 
Sídlo:     Sereďská 25, 917 05 Trnava 
IČO:     36220388 
IČ DPH:    SK2020162331 
Zapísaný:   v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 10238/T 
 

 
 

týmto vyhlasuje, že 
 
predmet zákazky/zmluvy uskutočňovanie stavebných prác „Fotovoltické zariadenie pre 
Základnú školu s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec“ bude uskutočňovať pre 
objednávateľa Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec v zastúpení primátorom 
mesta Mgr. Ivanom Baranovičom, MPH, IČO: 00312509, DIČ: 2021279436 
 
 

bez subdodávateľov. 
 
 
 
 
 
 
 
v Hlohovci dňa ........................ .......................................................... 
 TECHNIK Security, spol. s r.o. 
 Martin Karol, v.r.  
 konateľ 
                 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


