Zmluva o dielo & 2/2024/SOS/TEC-VO

Clanok 1.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno:  Stredna odborna $kola, T. Vansovej 32, Prievidza
Sidlo: T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Statutarny zastupca: Ing. Jana Poliakova, riaditel’ka $koly

Bankové spojenie:  Statna pokladnica

IBAN: SK08 8180 0000 0070 0050 5457
ICO: 42 026 407
DIC: 2022666173

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Julia Danova

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: S.T.R. spol.sr.o.

Sidlo: Velka Causa 177, 971 01 Velka Causa
Statutarny zastupca: Pavel Durdina, konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie: CSOB, a.s., pobocka Prievidza

IBAN: SK4575000000004020896877
ICO: 47961392

DIC : 2024161051

IC DPH : SK2024161051

Reg. ¢. z Obchodného registra : 31049/R
Osoba opravnena konat’
vo veciach technickych: Pavel Durdina, konatel’ spoloénosti
Slavomir Ondrejovic, majster stavebnej vyroby
Tel.: 0905692935
0907736981

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podl'a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.
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Clanok IT
Predmet zmluvy

2.1Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatela dielo,,Oprava
a udrzba WC, pavilén A, T. Vansovej 32, Prievidza“(d’alej len ,,dielo*)

2.2 Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit dielo vrozsahu podla polozkovitého rozpoctu
predlozeného zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne avcas odovzdat objednavatelovi
Vv zodpovedajucej kvalite a v poniknutej cene.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost'.

3.1

4.1

Clanok II1.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je Stredna odborna skola, T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov. Dohodnutd cena diela je konecnd aje mozné ju menit' len v pripade
zavaznych nepredvidatel'nych okolnosti v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH Cenav EUR s DPH
DPH

Oprava a udrzba WC,

pavilon A, o 36 357,21 7 271,44 43 628,65
T. Vansovej 32, Prievidza

4.2

5.1.

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel' na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkami realizacie diela. Cena diela
zahfiia vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej na
uzemi SR, ako aj d’alSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
a odovzdani diela do uZivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela, ako aj naklady na vodné, stocné, elektrickll energiu
a pod.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’

objednavatel'ovi v termine do 15.03.2024
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5.2

5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktortt nemohol
plnit’ svoju povinnost, suvisiacu s realizdciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa
lehota predlzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoc¢nosti
musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord mé vplyv na realizaciu diela. O tejto skutocnosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a: technicky dozor Ing. Julia Danova
Za zhotovitel’a: stavbyveduci — Slavomir Ondrejovic¢

Clanok VII.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za §kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol,
ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni poc¢as obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objedndvatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vsetky
Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda
za to, Zze dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduji s idajmi uvedenymi
V supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, pocte
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7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik
kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. VsSetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba
objednavatel’, technicky dozor alebo prislusné organy statnej spravy.

Pokial' stavbyvedtci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje
stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zadpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.10 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu d’alsim

postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly azndSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, moéze zhotovitel pokracovat
Vv realizécii diela avSak aZ potom ako vykona podrobnu fotodokumentéciu takychto Casti
diela, ktora zaSle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit, moze bez zbytocného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.11 Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat

objednavatela na G¢ast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednéavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.12 Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny

materidlov nesmu mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odstihlasené stavbyvedicim a technickym dozorom objednavatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za

bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodéavatelov a
ostatnych nim pozvanych oso6b na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne
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prevzatych stavenisk bezpec¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a
Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy,
normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Cast’ prac
mdze byt vykonavana za plnej prevadzky objedndvatela a zavizuje sa zabezpecit
a oznacit stavbu tak, aby nedoslo k urazu, najma Ziakov a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poziare, havéarie a pod.) voci prisluSnym Statnym orgdnom a vznik
takejto udalosti ozndmit neodkladne aj objednavatelovi za tucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucena
pozadovand mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavédzuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonévanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

7.19 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objedndvatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
Z tohto dovodu nie je zhotovitel’ v omeskani.

7.20 Nebezpecenstvoskody na diele, ako aj na veciach amaterialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

7.21 Zhotovitel’ je povinny zucastiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
Vv priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné
dni vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost’
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavédznych
pravnych predpisov a STN, tykajicich sa cCinnosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokial’ poruSenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto
Skody znésa zhotovitel’.
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7.23 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonévat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tuspesné
vykonanie vSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberaciecho konania budi zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vSetky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat” vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné tdaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad
a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedd svoje stanoviska aich
oddvodnenie.

7.26 Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- zapisnice a osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vysksani zmontovanych zariadent,
- certifikaty pouzitych materialov

- CD (fotodokumentécia z priebehu vykonédvania diela)

7.27 Na odovzdéavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavdzok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.29 Etapovitost’ prac musi byt dodrzand z dovodu, ze prace budu prebiehat za plnej
prevadzky zariadenia. Harmonogramy jednotlivych prac budu konzultované s vedenim
zariadenia.

Clanok VIII
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovand po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost’ vystavenej faktury je 30 dni odo dna dorucenia
objednavatel'ovi.
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8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

Faktura vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu
Vv sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci protokol. V pripade,
ze danovy doklad nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ ma pravo vratit’ ho na
doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota
splatnosti pre objednavatel'a za¢ne plynut’ doru¢enim dokladu objednévatelovi.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoznuje a
objednavatel” akceptuje predlozenie elektronickej fakturacie.

Zhotovitel’ nie je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
Zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,ObcCiansky zakonnik®) bez predchadzajuceho sthlasu Objednévatela. Pravny ukon,
ktorym budu postipené pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou Objednavatel’a
podla predchadzajiicej vety, bude v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.
Stuhlas Objednavatela je zaroven platny len za podmienky, ze bol na takyto tkon
udeleny predchadzajtci pisomny sthlas predsedu Trencianskeho samospravneho kraja.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema chyby, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatel'om, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukonéenia zaruc¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vd¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaat s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak nedojde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednévatel’ je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaruéné vady odstrafiovat’.
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9.7 V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost' odstranit’ vady riadne a vcas, je
Objednévatel’ opravneny =zabezpeCit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 V pripade, ze zhotovitel neodovzda diclo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel’ ma pravo na zmluvna pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela bez DPH za
kazdy den omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela
z dovodov na strane zhotovitel'a mé objednavatel’ ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske
10% ceny diela bez DPH.

10.2 V pripade, Ze je objednévatel’ v omeskani s thradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky z omeskania vzmysle § 369 Obchodného zdkonnika, v zneni neskorSich
predpisov.

10.3 Pravo na ndhradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnil pokuty
podl’a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1 Od zmluvy moZzno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

11.2 Odstipenie od zmluvy moZze byt obmedzené na urc€itli ¢ast’ zmluvnych prac a dodavok.
11.3 Odsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

11.4 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
inak prejavil svoj Umysel nepokraCovat’ v plneni zavizkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel’ bude preukéazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel’ pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

Clanok XII.
Nahrada Skody, pravne vzt’ahy a doésledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

12.1V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene preruSi alebo zastavi prace,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane
zaplatit’ vSetky preukdzané naklady, ktoré jej v stvislosti s preruSenim alebo zastavenim
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vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finan¢né ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne S$tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skuto¢nosti musi byt’ uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazdé zo zmluvnych stran ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porusenia
zéaviazku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel’ je opravneny odsthpit” od tejto zmluvy uplne alebo Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatela su dodavky a prace alebo ich
Casti vadné v takom rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

12.4 Zhotovitel’ je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodéavatela zdvazne poruSuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia apoziarnej ochrany, podmienky nakladania
S odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objedndvatel’ odstapit’
od zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vys$Sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci neplynie doba
vystavby.

Clanok XIII.
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Préava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

13.2 VSetky spory, vyplyvajice zplnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovSetkym dohodou a vzidjomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prislusnych ustanoveni
Obcianskeho sudneho poriadku.

13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.
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13.6 Zmluva nadobudne platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
nasledujiicim diiom po zverejneni v stlade s platnymi pravnymi predpismi.

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a ocislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

13.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urcito a zrozumitelne.

Sucast’ou tejto Zmluvy je

Priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer,

V Prievidzi, dfa ......ccceeeveeeeeeeene. Velka Causa , dita

Za objednavatel’a

Za zhotovitel'a
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