

ZMLUVA O DIELO

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) ďalej len „zmluva“

č. objednávateľa

č. zhotoviteľa

Z-343/6431/2012

7584-99

na výkon autorského dozoru -autorského odborného dohľadu (AD)

pre stavbu:

" I/61 Trenčín - most"

ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu:

Sídlo:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach výrobných:

- vo veciach cenových:

- vo veciach ekonomických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Číslo telefónu, faxu:

E-mail:

ďalej len "objednávateľ"

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)
zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom
znení č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005 zmenenou rozhodnutím
MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008.

00 33 28

2021067785

Ing. František Faktor, PhD., riaditeľ

podľa listu č. 38070/0001/2010 zo dňa 29.10.2010

Investičná výstavba a správa ciest

ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina,

JUDr. Radoslav Jandzik – právnik

Ing. Vladimír Kasaj – odd. verejného obstarávania

Ing. Matúš Saiát – vedúci odd. prípravy stavieb

Ing. Zuzana Vojteková – odd. prípravy stavieb

Ing. Jozef Chochula – námestník pre úsek inv. výstavby

Ing. Vladimír Hudec – odd. investičnej výstavby

Ing. Žaneta Kubicová

Katarína Staneková – odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

Štátna pokladnica

7000135433/8180

041/507 46 12, 041/507 46 26(15)

beata.bulejcikova@ssc.sk

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

v zastúpení:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkáš,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

podpredseda predstavenstva

Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 378/B

31 322 000

2020524770

Ing. Jozef Harvančík, riaditeľ divízie Bratislava I

- vo veciach technických: Ing. Jozef Harvančík, hlavný koordinátor
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Bratislava – Dunajská
Číslo účtu: 24402-012/0200
Číslo telefónu, faxu: 02/50 234 390, 02/555 743 96
E-mail: harvancik@dopravoprojekt.sk

ďalej len "zhotoviteľ"

ďalej spoločne len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

ČI. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykonávať autorský dozor - autorský odborný dohľad (ďalej len „AD“) na stavbe:

"I/61 Trenčín - most"

v rozsahu stavebných objektov stavby, ktoré sú uvedené v neoddeliteľnej Prílohe č. 1 tejto zmluvy, v súlade s TP 03/2006 Smernica o dokumentácii stavieb ciest – príloha č. 12 a Prikazu GR č.9/2005 – Zásady pre zabezpečenie AD.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že za výkon AD zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

ČI. 3 ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 3.1 V rámci výkonu AD zhotoviteľ
- zúčastní sa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - bude kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie (DSP), dokumentáciou na ponuku (DP), na požiadanie nezávislého stavebnotechnického dozora objednávateľa,
 - bude sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DSP a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - bude sa vyjadrovať k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie DSP, DP z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa konaní na zmeny stavby pred dokončením,
 - bude sa vyjadrovať k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t. j. práce nad rozsah DSP, DP,
 - zúčastní sa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, bude sa zúčastňovať rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov v rámci vypracovania realizačnej dokumentácie,
 - bude poskytovať vysvetlenia potrebné na vypracovanie realizačnej dokumentácie stavby,
 - bude sa zúčastňovať na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - bude sa vyjadrovať k porovnaní výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
 - na požiadanie nezávislého stavebnotechnického dozora objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD bude sa zúčastňovať na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podlažia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
 - na základe zistených skutočností bude sa vyjadrovať k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 - v prípade potreby bude predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, bude navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, v zmysle usmernenia investora,
 - na výzvu nezávislého stavebnotechnického dozora je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 h,
 - v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
 - je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/ 1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov z pohľadu autorského dozoru,
 - zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
 - je povinný vyjadriť sa k dokumentácii skutočnej realizácie stavby; zabezpečenie súladu realizačnej dokumentácie s dokumentáciou na stavebné povolenie potvrdzuje zodpovedný pracovník autorského dozoru na obale a na každej prílohe realizačnej dokumentácie,
 - je povinný doriešiť (podieľať sa na doriešení, prípadne dopracovaní materiálu na usporiadanie cestnej siete pre stavbu I/61 Trenčín – most) v duchu spracovaných podkladov žiadosti o usporiadanie cestnej siete v zmysle TP 03/2004 a jej prerokovaní s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
 - autorský dozor je povinný spolu s nezávislým stavebno-technickým dozorom dohliadať aby zhotoviteľ stavby spracoval geometrický plán skutočného zamerania stavby „s vyznačením objektov podľa jednotlivých správcov a vlastníkov”,
 - zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby.
- 3.2 Okrem činnosti podľa ods. 3.1 autorský dozor na požiadanie objednávateľa vykonáva najmä geologický, hydrogeologický a geodetický monitoring, geodetické sledovanie účinkov na okolitú zástavbu, prípadne vykonáva povinnosti, ktoré môžu nastať v dôsledku upresnenia postupov výstavby vyvolaných technickými alebo organizačnými špecifikami konkrétnej stavby. Rozsah týchto záväzkov dohodnú zmluvné strany v dodatku k tejto zmluve.
- 3.3 Rozhodnutia z výkonu AD sa budú zaznamenávať do stavebného denníka, alebo budú doručované listom. Záznamy môže zapisovať len nezávislý stavebnotechnický dozor alebo pracovník uvedený v čl. 1 tejto zmluvy ako osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických, prípadne iný pracovník písomne poverený oprávneným pracovníkom.

ČI. 4 TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1 AD bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej ukončenia, **predpoklad 36 mesiacov, od začiatku stavby do konca stavby.**
- 4.2 Zhotoviteľ začne vykonávať AD po podpise zmluvy, odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa.
- 4.3 Zmluvné strany si vzájomne dohodli podmienky vykonávania AD v predpokladanom rozsahu 56 hodín mesačne. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa čl. 3, ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby v dvojtýždňovom intervale.

ČI. 5 CENA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za výkon AD podľa čl. 2 v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení jej neskorších a jeho vykonávacích právnych predpisov a predstavuje:

Cena bez DPH: TT 10 (36 mesiacov x 48 hod x hod. sadzba v eurách)	48 746,88
TT 11 (36 mesiacov x 8 hod x hod. sadzba v eurách)	10 514,88
Spolu:	59 261,76
DPH 20% :	11 852,35
Cena spolu s daňou:	71 114,11

Slovom: sedemdesiat jedentisíc jednoštrnásť € a 11 centov.

Kalkulácia nákladov a zisku (rozbor hodinových sadzieb) je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 5.2 Dohodnutá cena za výkon AD podľa ods. 5.1 sa viaže k termínu jeho výkonu podľa čl. 4, ods. 4.1.
- 5.3 Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD podľa ods. 5.1 budú faktúry vystavené zhotoviteľom takto:
- 5.3.1 - v závere kalendárnych rokov 2012, 2013, vždy na začiatku posledného mesiaca (prvý týždeň v mesiaci),
- 5.3.2 - kalendárny rok 2014 do 15 dní po ukončení a skolaudovaní stavby.
- Nedeliteľnou súčasťou každej faktúry bude súpis vykonaných prác potvrdený nezávislým stavebnotechnickým dozorom a zodpovedným pracovníkom objednávateľa. Súpis vykonaných prác bude obsahovať meno pracovníka ktorý AD vykonal, dátum výkonu AD, popis výkonu (činnosti) AD a počet hodín odsúhlasený nezávislým stavebnotechnickým dozorom. Faktúry budú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Nezávislý stavebnotechnický dozor objednávateľa je povinný zhotoviteľom predložený súpis vykonaných prác potvrdiť do 10 dní od jeho predloženia.
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na opravu, resp. doplnenie. Do doby doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie.
- 5.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce vykonané ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 5.1 po vzájomnej dohode o rozsahu vykonaných prác.
- 5.7 V prípade zmeny ceny za výkon AD o navyiac činnosť bude táto ocenená podľa hodinových sadzieb použitých v tejto zmluve.

čl. 6 SANKCIE

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za výkon autorského dozoru môže objednávateľ pri úhrade faktúry znížiť
- 6.1.1 - za neospravedlivenú neúčast' zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby o 100,- € za každú neospravedlivenú neúčast' na kontrolnom dni,
- 6.1.2 - za nesplnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,- € za každý nesplnený termín.
- 6.1.3 O použití ktorejkoľvek zo sankcií objednávateľ bezodkladne upozorní zhotoviteľa.
- 6.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ voči objednávateľovi uplatniť nárok na úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý týždeň omeškania.

čl. 7 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa.
- 7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami, a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády.
- 7.3 Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.4 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 7.5 Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.6 Táto zmluva s prílohami č. 1 a 2 má 8 strán, je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

DÔVERNÉ ÚDAJE (bankové spojenie, číslo účtu a podpisy štatutárnych zástupcov zhotoviteľa)

Prílohy zmluvy:

- 1 – Zoznam stavebných objektov
- 2 – Kalkulácia nákladov a zisku

Objednávateľ:

V Žiline, dňa _____

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa _____

~~Ing. František Faktor, PhD.~~
Riaditeľ SSC – IVSC Žilina

~~Ing. arch. Gabriel Koczkas~~
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ a.s.

~~Ing. Bartolomej Sechny~~
podpredseda predstavenstva