
ZMLUVA  O  DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

 

 

1.  ZMLUVNÉ  STRANY  

1.1. Objednávateľ:  Mesto Prievidza 

                                             Podateľňa: Mestský úrad 

 Námestie slobody 14 

                                                    971 01  Prievidza 

            Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:       

                   Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriad-

ku, výstavby a životného prostredia  

IČO:                                      318 442 

DIČ:                                      2021162814 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu: 16626382/0200  

 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
 

 Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu: 4005703897/7500 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897 

 

1.2. Zhotoviteľ: značenie.sk, s.r.o. 

  Východná 301/40 

  971 01 Prievidza 

         Zastúpený:   Ing. Jaroslav Mäsiar 

       Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

 a) zmluvných:  Dasha Orémusová 

 b) technických:  Peter Kováč 

 Bankové spojenie:  OBERBANK AG, Žilina 

   číslo účtu: 0062 1110 7294 

   IBAN: SK67 8370 0000 0062 1110 7294 

 IČO:                                      50 577 557 

 IČ DPH:                              SK2120375389 

 Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro,    

   vložka číslo: 33801/R   

 

2.  FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA  

2.1 Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a 

v zmysle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
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3.  PREDMET  ZMLUVY  

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej do-

kumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „Dopravné ihrisko“ podľa výzvy, 

súťažných podkladov a predloženej ponuky.  

 Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.   

3.2.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania do-

hodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky platné normy STN, EN, ON, TP, vyhláš-

ky. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný od-

strániť v termíne dohodnutom ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 

3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu, a to projekt stavby pre vydanie 

stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu v zmysle vyhlášky č. 453/2000 

Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa sadzobníka UNIKA. 

Predmetom zmluvy je návrh nového dopravného ihriska na pozemku, parcela KN C 5296/1 

(ostatná plocha), 5296/2 (ostatná plocha), parcela register E KN 3935/1 (orná pôda), 5296/8 

(ostatná plocha) k.ú. Prievidza vo vlastníctve mesta Prievidza - areál Centra voľného času, 

Ulica K. Novackého 501/14, Prievidza.  

Návrh dopravného ihriska, ako edukačný nástroj pre vzdelávanie detí, bude riešiť väčšinu 

dopravných situácií, križovatiek a dopravných značiek, s ktorými sa môžu deti stretnúť pri 

každodennej situácii na cestách, a to: 

­  cesty, chodníky s asfaltovým povrchom (automobily, peší, cyklisti), 

­  jednosmerná cesta, smerovo rozdelená časť cesty, 

­  priesečné križovatky – trojramenné, štvorramenné, riadená svetelnou signalizáciou (na-

vrhnúť najvhodnejší spôsob z pohľadu prevádzky a nákladov – NN, solár, ...), 

­  kruhový objazd, železničné priecestie, 

­  priechody pre chodcov, spomaľovací pruh, odbočovací pruh a iné, 

­  parkovanie,  

­  zeleň, 

­  mobiliár (lavičky, odpadkový kôš) 

­  verejné osvetlenie. 

Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie: 

A)   Sprievodná správa 

B)   Súhrnná technická správa 

C)  Celková situácia stavby 

D) Vytyčovací výkres stavby 

E)  Dokumentácia stavebných objektov 

F)  Projekt organizácie výstavby 

G)  Vizualizácia navrhovaného riešenia 

H)  Celkové náklady stavby (rozpočet s výkazom výmer + zadanie s výkazom výmer) 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo): 

­  geodetické polohopisné a výškopisné zameranie s podrobnosťou a rozsahom potrebným 

pre daný stupeň projektovej dokumentácie, 
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­  vytýčenie presných polôh nadzemných a podzemných inžinierskych sietí nachádzajúcich 

sa v dotknutom území a ich zakreslenie do projektovej dokumentácie, 

­  prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami v 

danom území a so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou 

stavbou,  

­  úprava projektovej dokumentácie, t.j. zapracovať pripomienky/požiadavky dotknutých 

orgánov, organizácii v stavebnom konaní do projektovej dokumentácie, 

­  povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby, t.j. 

stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a 

výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uve-

dená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne, 

 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná: 

­  odborne spôsobilou osobou – zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti projektu 

budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných 

predpisov.  

­  podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA (projekt pre vydanie stavebného povolenia 

s podrobnosťou realizačného projektu),  

­  v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (Sta-

vebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanove-

nia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

­  s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic-

kých požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

­  so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení ne-

skorších predpisov,  

­  so zákonom č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov,  

­  v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 

a s ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a 

pod.). 

3.4.  Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 

s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projek-

tovú dokumentáciu najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo a ešte aj 

10 dní pred plánovaným odovzdaním. 

3.5.  Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 9x v tlačenej forme 

[3x osvedčená podľa § 5 ods. 2) a 6x osvedčená podľa § 5 ods. 3)] a 2x v elektronickej forme 

na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn,*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf.  

Zadanie s výkazom výmer a rozpočet s výkazom výmer stavby budú odovzdané objednáva-

teľovi 2x v písomnej (tlačenej) formy a 2x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory 

vo formátoch *.xls,*pdf. 

 



 

4 / 9 

 

4.  AUTORSKÝ DOHĽAD 

4.1. Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 1 x za týždeň, resp. min. 2 hodiny za týždeň a na 

základe požiadavky a výzvy objednávateľa v opodstatnených prípadoch. Každý výkon autor-

ského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku, resp. v zápise 

z kontrolného dňa stavby. 

4.2.  Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch do-

hodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa stav-

by. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie 

vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. 

4.3.  Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

- kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou,  

-  sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodr-

žiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväzných 

právnych predpisoch a technických normách, 

-  poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstavby, 

- posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej 

projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmienok 

súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na konaniach 

vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením, 

- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad rozsah 

stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,  

- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami 

vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

v projektovej dokumentácii, tak navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane 

komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom 

výmer pokiaľ sa nejedná o naviac práce. Ak zistené skutočnosti nemohol zhotoviteľ 

predvídať alebo nemal dostatočné podklady v takom prípade sa jedná o naviac práce., 

- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, au-

torský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom 

podľa zložitosti riešenia, 

- na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 

-  je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v 

zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského do-

hľadu, 

-  zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.  
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5.  TERMÍNY  PLNENIA 

5.1.  Začiatok vykonávania projektových prác: do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

  Ukončenie a odovzdanie projektových prác:  do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

5.2. Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do 

dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

5.3.  Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie doklad, ktorý obe 

zmluvné strany podpíšu. 

 

6.  CENA  

6.1.  Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení  neskorších predpisov vo výške: 

    

 Cena za projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa Čl. 3. tejto zmluvy: 

 3 250,- eur – cena bez DPH  

    650,- eur – 20%  DPH 

 3 900,- eur – cena s DPH  
 

 Slovom: tritisícdeväťsto eur. 

 

 Cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa Čl. 4. tejto 

zmluvy: 

    250,- eur – cena bez DPH  

      50,- eur – 20%  DPH 

    300,- eur – cena s DPH  
 

 Slovom: tristo eur. 

 

 Kalkulácia cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.  

 

6.2.  Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentá-

cie a za výkon autorského dohľadu zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, primeraný 

zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského dohľadu 

predmetného diela. 

6.3.   Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý musí 

byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých 

zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

6.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované  objednávate-

ľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac. Práce naviac sa 

zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto zmlu-

ve, podpísaného štatutárnymi orgánmi všetkých zmluvných strán, ktorého obsahom bude 

hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť 

faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác naviac zástupcom objednávate-

ľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto 

zmluve. 
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7.  PLATOBNÉ  PODMIENKY  

7.1. Cenu za dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po vykonaní 

a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie.  

7.2.  Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zho-

toviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby ob-

jednávateľovi.    

7.3.  Faktúra bude obsahovať tieto údaje : 

-  obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel, 

-  číslo zmluvy, 

-  číslo faktúry, 

-  deň odoslania a splatnosti faktúry, 

-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

-  označenie služby, 

-  celkovú fakturovanú sumu, 

-  pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

-  kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác/za výkon autorského dohľadu. 

7.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 

7.5.  Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. 

V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia 

doplnenej, resp. opravenej faktúry. 

7.6.  Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

8.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             

nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              

informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie výko-

nu autorského dohľadu. 

8.2.  Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu podľa Čl. 4. s odbornou sta-

rostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná alebo 

musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dohľadu dosiahnutý 

a ktorý mu je známy. 

8.3.   Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

 

9.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

9.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             

dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej do-

kumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Ak ide o vady spôsobené zane-

dbaním povinnosti zhotoviteľa je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej 

s objednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického 
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riešenia po dobu 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej 

dokumentácie objednávateľovi.  

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že po-

čas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zho-

toviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

9.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k zais-

teniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby 

záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti 

stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných vše-

obecne záväzných právnych predpisov. 

9.4.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma projektová dokumentácia v čase jej odovzdania ob-

jednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené po-

rušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie 

stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizač-

ných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkresovej 

časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpoč-

te). 

9.5.   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

9.6.  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť pí-

somne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.  

9.7.  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstrá-

nenie  vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na ná-

klady zhotoviteľa.  

9.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 

s objednávateľom. 

9.9.  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok urče-

ných v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

9.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkladu.  

9.11.  Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania 

diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vy-

konané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpovedá 

predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotoviteľa na 

túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto nedos-

tatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v stanovenej 

lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti.   

 

10.  ZMLUVNÉ  POKUTY 

10.1.  V zmysle Čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi pro-

jektovú dokumentáciu do 75 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
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10.2.  Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentá-

cie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur za každý deň omeš-

kania s odovzdaním diela. Objednávateľ je  oprávnený o výšku zmluvnej  pokuty znížiť faktu-

ráciu zhotoviteľa. 

10.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy 

má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% 

z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 6.1. tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne odstrá-

niť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce na 

vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 9.1. 

alebo bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane účtovať 

a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo uve-

denej v bode 6.1. tejto zmluvy. Bezodkladnosť sa pre účely tejto zmluvy myslí do jedného 

týždňa od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. 

10.4. Objednávateľ má právo sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 30 eur jednotlivo 

za: 

a)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

na preberacom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné 

dni vopred,  

b)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 

ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

za každý deň, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred 

konaním operatívneho a kontrolného dňa, 

d)  za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia 

projektovej dokumentácie. 

10.5.  Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

10.6.  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, ziste-

né vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.7.  V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 10 eur za každý 

deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo 

dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie. 

 

11.  SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 

11.1.  V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmlu-

vy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), zho-

toviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na použitie 

diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, spôsobom podľa § 19, ods. 4 Autor-

ského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne. 

11.2.  Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchádza-

júce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného obstaráva-

nia a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. Zhotoviteľ vyhlasuje, že projek-

tová dokumentácia je autorským dielom a zhotoviteľ je oprávnený na jej použitie v súlade s 

Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa  tohto článku. 
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12.  ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a)   dohodou,  

b)   odstúpením od zmluvy. 

12.2.  Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zá-

konníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

12.3.  Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje: 

a)  omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia 

o viac ako 30 dní, 

b)  nedodržanie termínu na odstránenie vád diela, 

c)   porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy. 

12.4.  V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie          

zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej  leho-

te, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

12.5.  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane.  

12.6.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

12.7.  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením                

zmluvy. 

 

13. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

13.1.  Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Ob-

chodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.  

13.2.  Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlaseného 

a podpísaného oboma stranami. 

13.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch                  

zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim  po 

dni jej zverejnenia povinnou osobou.  

13.4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia.        

 

 

Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:    

 

V Prievidzi dňa  V Prievidzi dňa  

 

 

 

 

 ............................................................  .................................................. 

 JUDr. Katarína  Macháčková  Ing. Jaroslav Mäsiar 

 primátorka   konateľ 


