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Clanok . - 2%0772/
Zmluvné strany o '

—

Zhotovitel” Herplast s. r. o.
029 47 Oravska Polhora 746

Statutarny zéstupca:  FrantiSek Herud — konatel spoloénosti
vo veciach technickych FrantiSek Herud — konatel spolognosti

bankové spojenie: CSOB

islo Gétu: 4004734616/7500
ICO: 36732290
IC pre DPH: SK 2022327626

Zapis v obch. registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel Sro, viozka ¢. 5475/B
(dalej len ,zhotovitel")

Objednavatel” NsP Nové Mesto nad Vahom n. o.
M. R. Stefanika 1
915 31 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny organ: MUDr. Miroslav Sorf, CSc.
riaditel NsP Nové Mesto nad Vahom n.o.
Osoby opravnené konat vo veciach:

zmiuvnych: Ing. Milo§ Makara, namestnik pre HTU
realizaénych: Ing. Milo§ Makara, namestnik pre HTU
bankové spojenie; Tatra banka, a.s.

Cislo Gctu: 2621724756/1100

ICO: 361193 69

IC pre DPH: SK 2021702254

(dalej len ,objednavatel*)

Clanok II.
Predmet zmluvy a miesto pinenia

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dodavku a montaz plastovjch okien a dveri pre objednavatela
podfa presnej objednavky na stavbe:

sNemocnica Nové Mesto nad Vahom *

2. Zhotovitel' sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych cenovou ponukou a touto zmluvou.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy.

4. Objednavatel sa zavézuje za riadne a v sllade s cenovou ponukou a touto zmluvou vykonané a
objednavatelom prevzaté dielo zaplatit dohodnuti cenu.

5. Dielo zahfia:



a.) prace a montaze, vratane dodavky materialov

b.) odskusanie, uvedenie do prevadzky, zaskolenie prevadzkového personalu, odovzdanie diela
Zhotovitel' vyhlasuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela vzmysle
podmienok stanovenych objednévatelom a ze si mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
realizacie diela.

. Zhotovitel vyhlasuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré s k zhotoveniu
predmetneho diela potrebné a Ze dielo vykona s odbornou starostiivostou na svoje naklady ana
svoje nebezpecenstvo.

Clanok IIl.
Cas plnenia

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v terminoch a medzi terminoch podla ¢asového harmonogramu
postupu realizacie prac

zahajenie prac: 02.04.2012

protokolarne odovzdanie diela
v zmysle €l. VIII. tejto zmluvy:
podla harmonogramu VDS najneskdr 09.05.2012

Clanok IV.
Cena diela, spdsob fakturacie a platobné podmienky

Cena za dielo, ktoré je podra €l. Il. predmetom tejto zmluvy, je stanovena v sulade so zakonom ¢&.
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vykonavacej vyhlasky k tomuto zakonu &.
87/1996 Z.z. ako cena pevna a nemenna a predstavuje &iastku:

61 877,19 EUR s DPH

Dan z pridanej hodnoty bude pripoditana a Gétovana k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov.

Vicene sl zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie diela, tak aby dielo bolo kolaudovatelné a
uzivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na
zaklade cenovej ponuky. Zhotovitel nemé nérok na navy$enie ceny okrem dévodu pozadovanych
naviac prac zo strany investora, ¢o musi byt potvrdené novou objednavkou.

Naviac prace a dodavky sa zhotovitel zavazuje pre objednévatela vykonat na zaklade pisomného
dodatku ktejto zmluve, podpisanou Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy pinenia naviac prac a odpocet
nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit faktiru iba na zaklade
objednavky, resp. odsihlasenia naviac prac stavbyvedicim objednavatela. Pre vznik naroku
zhotovitela na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet pisomny dodatok k tejto zmluve.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek slpisy skutocne zrealizovanych prac ako aj odsthlasenie
naviac prac budu pravoplatne potvrdené v silade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom
odslihlaseni osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach zmluvnych.

Faktara bude obsahovat okrem néleZitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 7.7. aj tieto
udaje:

a) oznacenie faktlry a jgj Cislo,



b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktori ma byt faktira zaslana, IC
pre DPH a ICO objednavatela a zhotovitela,

c) Cislo zmluvy a oznagenie Gasti diela,

d) oznadenie banky a éislo Gétu na ktory sa ma platit,

e) defi vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti,

f) vySku fakturovanej giastky,

g) naleZitosli pre Gcely dane z pridanej hodnoty, najma datum vzniku dariovej povinnosti,

h) peCiatku a podpis vystavovatela,

. Zhotovitel je povinny predlozit faktiru po odovzdani diela. Splatnost predioZenej faktiry bude
realizovana na zaklade splatkového kalendara. Prva splatka bude splatna do 14 dni od vystavenia
faktary vo vyske 11 877,19 €. Druha splatka vo vySke 10 000,00€ bude uhradena do 30.06.2012.
Tretia splatka vo vyske 8000,00€ bude uhradena do 31.07.2012. Stvrta splatka vo vyske
8 000,00€ bude uhradené do 31.08.2012. Piata splatka vo vyske 8 000,006 bude uhradena do
30.09.2012. Siesta splatka vo vyske 8 000,00€ bude uhradena do 31.10.2012. Siedma splatka vo
vyske 8000,00€ bude uhradena do 31.11.2012. Pridom zaplatenim sa rozumie odpisanie
financnych prostriedkov z G6tu objednavatela.

Clanok V.
Povinnosti zhotovitela a spolupésobenie objednavatela

Objednéavatel sa zavézuje odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel prevziat dielo v termine podfa
Casového harmonogramu postupu realizacie prac . Zhotovitel je povinny pred zahajenim prac
dohodnit so zodpovednym hlavnym stavbyveducim objednavatela Ing. Ivanom Jurackom postup
vykonavania prac. Zhotovitel' urti zodpovedného a kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo
riadit prace na stavenisku. -

Zhotovitel' je povinny pred néstupom na realizaciu prac pod'a tejto zmluvy zabezpedit pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z PO a BOZ platnjch v Slovenskej republike.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat' také

vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spifiali okrem platnych STN a

inych nadvaznych predpisov aj vysoké estetické naroky uréené projektom stavby.

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- precital, preveril a pochopil vietky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so vsetkymi
¢astami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

- na zd&klade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory m3 k dispozicii je
schopny uskuto¢nit zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vSetkych
prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

. Zhotovitel skontroluje pred zagatim realizacie svojich vykonov vietky Udaje a vymery poda cenovej
ponuky, ako aj ich silad so skutoénym stavom na stavbe. Zhotovitel je povinny dékladne sa
oboznamit' s cenovou ponukou pred uzavretim zmluvy o dielo a upozornit na vSetky odliSnosti,
chyby vo vymeréch, vady, resp. iné nedostatky. Nesulady, viacznaénosti a pripadné namietky
zhotovitefa objasni objednavatel. Rozhodnutia objednévatela si pre zhotovitela zavazne. Ak
zhotovitel s rozhodnutiami objednavatela nebude suhlasit, je povinny to bezodkladne pisomne
oznamit objednavatelovi.

. SkutoCnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnit na cene dodatoCnych prac a

dodavok materialov neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony.

. Zhotovitel méze na stavbe nasadit, resp. poverit vykonavanim diela podfa tejto zmluvy, len

personal, ktory ma pozadovani kvalifikaciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné prace podla
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zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom Case a je dostatoéne vybaveny vhodnymi
pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.

V pripade, ak sa objednavatel omeska s odovzdanim dokladov potrebnych na realizaciu diela tejto
zmluvy a v danom Case boli prace vykonavané zhotovitelom pre uvedend skuto&nost preukazatelne
obmedzené alebo ich nebolo moZné vykonavat vobec, ma zhotovitel narok na Gpravu terminov
uvedenych v €l. Il tejto zmluvy o dobu zhotovitefom preukazaného obmedzenia alebo zastavenia
prac z tohto dovodu. Zhotovitel sa v tomto pripade nedostava do omeskania so zhotovenim diela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri vykonavani
diela len vtedy, ked zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznami objednavatelovi.

Ak je mozné, zhotovitel po vzéjomnej dohode s objednavatelom zaéne, pripadne ukonéi realizaciu
diela pred&asne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné normy
vztahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej republike. Zhotovite!
pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také viastnosti, aby po¢as predpokladanej doby existencie
stavby bola pri beznej UdrZbe zarutena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna
bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost pri
uzivani.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku a prilahlych komunikaciach uréenych na

dopravu materialu poriadok a istotu. Zhotovitel ako pévodca odpadu je povinny na vlastné naklady
zaistit likvidaciu vzniknutych odpadov a negistdt, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac, v sulade so
zakonom €. 223/2001 Zz. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov. Ak zhotovitel' nespini tito
svoju povinnost, ma objednévatel pravo spinit povinnost zhotovitela sam alebo pomocou tretich
0s0b na néklady zhotovitela, pricom nie je povinny upozomit zhotovitela na tento postup a nie je
viazany jednotkovymi cenami za podobni ¢innost ak ju zhotovitel uviedol vo svojej cenovej
Specifikacii préc a dodavok. Zhotovitel zarovef straca narok na zaplatenie prac podla tohto bodu
zmluvy, ak boli si€astou cenovej $pecifikacie prac a dodavok zhotovitela.

Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podra

clanku VIII. tejto zmluvy. V opaénom pripade je objednavatel, po pisomnom upozorneni zhotovitela,
opravneny veci vo vlastnictve zhotovitela nachadzajice sa na stavenisku nechat odstranit zo
staveniska tretimi osobami na naklady a zodpovednost zhotovitela.

Z dévodu, Ze sa vymena okien bude realizovat pocas prevadzky nemocnice bude zhotovite! realizovat
vymenu okien na zaklade vzajomného dohovoru s objednavatefom.

1.

Clanok VI.

Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo Gasovom
harmonograme postupu realizacie prac a vykonov, alebo v pripade omeskania zhotovitela s
riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢l. VIIl. tejto zmluvy, ma objednavater
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05% zceny diela za kazdy aj zadaty den
omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty na uvolnenie staveniska zhotovitefom mé objednavatel pravo na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela, za kazdy aj zaGaty deri omeskania.

V pripade omeskania objednévatela so spinenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek druhu
vyplyvajiceho z tejto zmluvy, mé zhotovitel' pravo na Grok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej
Ciastky za kazdy den omeskania.
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Ak bude zhotovitel vomeskani sriadnym aviasnym odstrafiovanim vad a nedorobkov
oznamenych objednavatelom pocas realizacie diela, alebo uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela, alebo zistenych pri kolaudécii alebo v zarucnej dobe je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 30,- EUR za kazdy aj zacaty defi omegkania az do jeho
riadneho odstranenia a to za kazd( vadu samostatne.

Clanok VI,
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel mdze odstupit alebo ¢iastocne odstipit od tejto zmluvy alebo odobrat' zhotovitelovi
¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na
naklady zhotovitefa z nasledovnych dévodov na strane zhotovitela, ktoré sa povazujli za podstatné
porusenie tejto zmluvy:

. Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v stilade s touto zmluvou

Ak zhotovitel' neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zaéatim prac
a dodavok podla tejto zmluvy

Ak zhotovitel' neodstrariuje objednavatefom oznamené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavil
poCas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
Predmet zmluvy sa povazuje za spineny jeho riadnym a véasnym ukonéenim bez vad a nedorobkov
a odovzdanim zhotovitefom a prevzatim objednavatelom. Objednavatel je opravneny prevziat dielo
aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami osebe ani v spojeni s inymi nebrania a nestazujd
uzivanie diela a neznizuji jeho hodnotu. Zhotovitel je povinny odstranit tieto vady riadne a véas, t. j.
za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom a uvedenych v preberacom protokole,
v opacnom pripade méa objednavatel pravo odstranit’ vady a nedorobky sam alebo ich nechat
odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela, prifom pre tento pripad platia primerane
ustanovenia bod 10 tohto ¢lanku zmluvy.
Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, oznami tito skutocnost' spolu s dévodmi, pre ktoré toto
dielo neprevzal zhotovitefovi. Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky riadne a véas, t. j.
sposobom, za podmienok a v lehotach oznamenych objednavatelom, v opaénom pripade ma
objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky sam alebo ich nechat odstranit tretou osobou na
naklady zhotovitela priCom pre tento pripad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto &lanku
zmluvy.
O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel povinny spisat preberaci protokol v 4 - och
vyhotoveniach, z ktorych po 2 vyhotoveniach obdrzia obe zmluvné strany. Preberaci protokol musi
byt podpisany Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran, resp. za objednavatela je
osobou opravnenou podpisat preberaci protokol i osoba opravnena konat vo veciach zmluvnych.
Preberaci protokol bude obsahovat najma:
- zakladné udaje o diele
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- sUpis zistenych vad a nedorobkov

lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

zoznam odovzdavanych dokladov
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- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén

- konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia diela zatina plyndt zaruéna doba a dizku jej
trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie objednavatela, Ze umozni zhotovitefovi vstup na pracovisko - do objektu az do
odstranenia vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zaruénd doba bude trvat 5 rokov azagina plynit odo diia

odovzdania diela objednavatelovi.

Zaruéna doba zacina plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela sposobom dohodnutym v tejto

zmluve a pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani diela

diom ich odstranenia.

Objednavatel oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili

pocas vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela alebo pogas zaruénej doby.

Voznameni objednavatel uvedie, ako sa vady prejavuji a pozadovany druh naroku, ktory si

objednavatel na zaklade vady uplatfiuje.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaruénej dobe, inak tieto

prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaruénej doby nepogita.

Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje zaruéna doba na 80 mesiacov, ktora

zacina plynat ditom odstranenia vady.

Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruénej dobe, je zhotovite!

povinny tieto odstranit bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit' bezplatne opravnené reklaméacie /zavady diela/ bez zbyto¢ného

odkladu, najneskor vSak v lehote do 60 dni od uplatnenia reklamécie.

Clanok IX.
Pravne predpisy

Pri pineni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné vztahy
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a
podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

Zmluvne strany sa budu taktieZ riadit ustanoveniami Stavebného zakona ¢&. 5011976 Zb., v zneni
neskorSich predpisov, zakona €. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor§ich predpisov,
vyhlaskou ¢. 374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
v zneni neskorsich predpisov. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovat podfa platnych STN a
nadvazujlcich predpisov.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Akekolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia ktejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutamymi organmi
oboch zmluvnych stran.

Zmiuvne strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit alebo ju zrusit len pisomne.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrudenia, resp. odstipenia od
tejto zmluvy, nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou).



3. Tato zmluva nadobida platnost diiom podpisu opravnenymi zastupcami oboch stran a Géinnost
pisomnym zverejnenim v centralnom registri zmltv.

4. Tato zmluva je vyhotovena v 3tyroch vyhotoveniach, zktorjch kazda strana obdrzi po dvoch
vyhotoveniach.

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

e .
HE DS Harplast, s v o
/!
Velkoohehol plastueyoit obine o e
) U249 47 (iavs ipra 74t
I00: 36 732 280 11 npn. Sueasssan o . i
Tel.: 0905 906 443 2 - luiiior ner - '

—

Ing. FrantiSek Herud e
Konatef - UDr. Miroslav Sorf, CSc.
s riaditel' NsP

NsP MNové Mesto nad Vahom n.o.

Stefanikova 1
niE 21 Navé Mesto nad Vahom



