ZMLUVA O DIELO
¢. AOS - ¢. AOS-11-12/2023

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zdkonnik )

Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:

Za vecné plnenie:
Za technické veci:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Pravna forma:

Clanok I
Zmluvné strany

Akadémia ozbrojenych sil generala Milana Rastislava Stefanika
Demaénova 393, 031 01 Liptovsky Mikulas
plk. git. Ing. Aurel SABO, PhD., rektor

kpt. Mgr. Mata§ PANGRAC, tel:0960/423788
Ing. Radoslav VRBENSKY, tel.: ,
e-mail:

37910337

2021872083

SK 2021872083

Statna pokladnica

SK86 8180 0000 0070 0016 6299

SPSRSKBA

Statna rozpo&tova organizacia

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

BECO, a.s.
Svitovavrinecka 13593/2B, 831 01 Bratislava — mestska cast’
Nové Mesto

Osoba opravnena konat’:
- v zmluvnych veciach:  JUDr. Jakub Kuric,
- v technickych veciach: Padala Michal,

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Zapisany v:

54267 102
2121620974
SK2121620974

SK69 0200 0000 0047 0620 4353

SUBASKBX

Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava III, oddiel:
Sa, vlozka ¢islo: 7350/B

(d’alej len ,,zhotovitel*)



(objednavatel’ a zhotovitel' d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

sa dohodli na uzatvoreni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva®), ktord je vysledkom
verejného obstaravania podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
o verejnom obstaravani) predmetu zdkazky ,, Rekonstrukcia a vybudovanie LAN siete
Akadémie ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika “ za nasledujucich podmienok:

Clanok II.
Uvodné ustanovenia

1. Dielom sa na ucely tejto zmluvy rozumie:
., Rekonstrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojenych sil gen. M. R. Stefanika
(d’alej len ,,dielo*).
2. Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych celkov:
2.1. Rekonstrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojenych sil gen. M. R.
Stefanika — ast’ optické rozvody,
2.2. Rekonstrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojenych sil gen. M. R.
Stefanika — dast’ metalické rozvody,
3. Dielo sa povaZzuje za riadne odovzdané od okamihu, kedy objednavatel’ potvrdi prevzatie
diela svojim podpisom na odovzdavacom a preberacom protokole.

Clanok III.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa tymto zavizuje na vlastné nebezpe€enstvo a za podmienok stanovenych
touto zmluvou vykonat’ pre objednavatela dielo Specifikované v ¢lanku II. tejto zmluvy
a objednavatel’ sa zavdzuje vykonané dielo od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’
zhotovitelovi dohodnuti cenu za jeho vykonanie Specifikovanu v c¢lanku VI. tejto
zmluvy.

Clanok IV.
Vykonanie a odovzdanie diela

1. Zhotovitel' je povinny vykonat pre objednavatela dielo na vlastné néklady a vlastné
nebezpecenstvo riadne a vcas, v stilade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela postupovat’ s odbornou starostlivostou a
dodrziavat’ vSetky prislusné zéviazné technické normy, ktoré sa na vykonanie diela
vztahuju.

2. Zhotovitel je povinny vykonat dielo osobne, resp. prostrednictvom svojich
kvalifikovanych a odborne spdsobilych zamestnancov, za ktorych ¢innost’ zodpoveda tak,
akoby ju vykonaval osobne. Zhotovitel nie je opravneny dat’ dielo na vlastnu
zodpovednost’ vykonat tretej osobe.

3. Zhotovitel vykona dohodnuté dielo samostatne.

4. Zhotovitel je povinny obstarat’ veci potrebné na vykonanie diela. Kiipna cena tychto veci
je zahrnutd v cene za vykonanie diela.



Zhotovitel je povinny zacat’ vykonavat’ dielo najneskor do 10 dni po podpise tejto zmluvy

prevzatim staveniska. Potvrdenim odovzdania a prevzatia staveniska st podpisy

objednavatel'a a zhotovitel'a pod zapisom v stavebnom denniku diela (vid’ bod 6).

Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo najneskor do 29.03.2024, kde jednotlivé celky diela

budu vykonané:

6.1. clanok II. ods. 2 bodu 2.1 tejto zmluvy najneskor do 29.03.2024 a najneskor v tento
deni ho zhotovitel’ zatne odovzdavat’ objednavatel’'ovi,

6.2. clanok II. ods. 2 bodu 2.2 tejto zmluvy najneskor do 29.03.2024 a najneskor v tento
dent ho zhotovitel’ za¢ne odovzdavat’ objednavatel'ovi,

Zhotovitel mdze po predchadzajtcej ustnej dohode s objednavatel'om dielo vykonat’ a zacat’

odovzdavat aj pred tymto ddtumom.

7.

11.

Prevzatim a odovzdanim staveniska sa rozumie:

7.1.  urCenie tvaru miesta (vratane jeho polohopisu a vyskopisu) nevyhnutne potrebného
pre vykonanie diela,

7.2.  urCenie pristupovych a obsluznych komunikacii jedine moznych a potrebnych pre
realizaciu diela,

7.3. urc€enie skladov a skladovych ploch nevyhnutne potrebnych a jedine moznych pre
skladovanie materidlov, zariadeni, vybliranych hmét, suti a odpadov vyhradne
suvisiacich so zhotovovanim diela,

7.4. urcenie bodu napojenia na staveniskovu elektrinu s odpisom pociatocného stavu
elektromeru zhotovitel'a a jeho zapisanim v danom ¢ase do stavebného dennika,

7.5. urCenie bodu napojenia na staveniskovi vodu s odpisom pociatoéného stavu
vodomera zhotovitel'a a jeho zapisanim v danom case do stavebného dennika,

7.6. dojednanie a odsthlasenie rieSenia tras a sposobu zvislej a vodorovnej vnutro
staveniskovej dopravy materidlov, vyburanych hmét, suti, odpadov a pracovnych
kapacit.

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi za t¢elom vykonania diela potrebnu

sucinnost’ v zmysle zapisu o odovzdani a prevzati staveniska.

Miestom odovzdania diela je sidlo objednavatel’a uvedené v ¢lanku 1. bod 1 tejto zmluvy.

. Pred odovzdanim vykonaného diela je zhotovitel povinny umoznit' objednavatel'ovi

oboznamit’ sa s nim. V pripade, ak bude objednavatel' po oboznameni sa s vykonanym
dielom pozadovat’ jeho d’al$iu tpravu, je zhotovitel' povinny tuto vykonat’ len vtedy, ak
medzi zhotovitelom a objednavatelom dojde k dohode o primeranom zvySeni ceny za
vykonanie diela a podpisanim dodatku k tejto zmluve v stlade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani. Dohoda o zvySeni ceny za vykonanie diela nie je vSak potrebna v pripade, ak
ma vykonané dielo vady a nedorobky, za ktoré zhotovitel' zodpoveda, a ktoré je z tohto
dovodu povinny bezodplatne odstranit’.
Zhotovitel najneskor 5 dni vopred, pisomne vyzve objednéavatel’a k prevzatiu diela, pricom
mu doruci v dvoch (2) vyhotoveniach odovzdavaciu dokumentaciu stavby, ktora bude
obsahovat’ najma tieto doklady (v slovenskom jazyku):
11.1. osvedcenia o akosti, doklady o preukazani zhody stavebnych vyrobkov pouzitych
v stavbe,
11.2. zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuiSkach, kontroldch a meraniach
pouzitych stavebnych vyrobkov,



12.

13.

14.

15.

11.3. zoznamy zariadeni, ktoré su sucastou diela a osvedCenia o ich akosti a
kompletnosti, atesty,

11.4. doklady o vykonanych uradnych skiskach vyhradenych technickych zariadeni,

11.5. pasporty, revizne knihy, navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

11.6. stavebny dennik,

11.7. Gdaje umoziujice objednavatelovi vyhotovit’ inventarny zoznam v sulade so
zékonom ¢. 431/2002 Z. z. o GCtovnictve v zneni neskorSich predpisov.

Prevzatie diela objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne potvrdi podpisom odovzdavacieho a

preberacicho protokolu. Bez pisomného potvrdenia nie je zhotovitel' povinny dielo

odovzdat’. V ramci preberacicho konania doda preberaci protokol, ktory bude obsahovat’

najma:

12.1. vyhléasenie o odovzdani diela zhotovitel'om a jeho prevzati objednavatel'om,

12.2. zoznam drobnych vad a nedorobkov, ktoré nebrania uzivaniu diela s ur¢enim
terminu na odstranenie kazdej z nich,

12.3. zoznam odovzdanych dokladov,

12.4. zoznam neodovzdanych dokladov s ur¢enim terminu ich odovzdania.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' od zhotovitel'a dielo v pripade, ak ma vykonané

dielo vady a nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

Ak objednavatel' dielo v preberacom konani neprevezme, preberaci protokol bude

obsahovat’ najma:

14.1. vyhlasenie objednavatel'a o neprevzati diela a jeho dovodoch,

14.2. urcenie terminu nového preberacieho konania.

Po vykonani diela je zhotovitel’ povinny odstranit’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri

vykonavani diela.

Clanok V.
Nebezpecenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu

Nebezpecenstvo Skody na diele zndSa az do okamihu odovzdania diela zhotovitel.
Odovzdanim diela prechadza nebezpecenstvo Skody na diele na objednavatel’a.
Vlastnikom diela je od zaciatku jeho vykonadvania objednévatel’.

Clanok VI
Cena za vykonanie diela

Objednavatel’ sa zavédzuje zaplatit' zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela vo vyske

stanovenej dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej

republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a cena pokryva vsetky

zmluvné zavéizky pre rozsah prac dohodnutych v tejto zmluve, v predchadzajucich

rokovaniach, je konec¢na a je vysledkom verejného obstardvania.

Cena za vykonanie diela bola dohodnuté nasledovne:

2.1. Zaklad ceny bez DPH: 177 000,- EUR (slovom jednostosedemdesiatsedemtisic
EUR),

2.2. DPH 20%: 35 400,- EUR (slovom tridsat’pét'tisicStyristo EUR),

2.3. Celkova cena za dielo: 212 400,- EUR (slovom dvestodvanast’tisicStyristo EUR).



Cena za vykonanie diela je maximdlna a zahffia vSetky naklady zhotovitel'a, ktoré

zhotovitel'ovi vznikli so zhotovenim diela, najma:

3.1. naklady na riadne zhotovenie diela, dane, cla, licen¢né poplatky, odvody, zmenu
kurzu eura vo¢i inym menam, dovozné prirdzky, zmenu vysky alebo zavedenie
novych dani alebo poplatkov 3. §tatu alebo miestnej samospravy, zmeny cien
stavebnych materialov, zmeny cien energii alebo prepravnych néakladov ako aj
inych ekonomickych ukazovatelov,

3.2. naklady na vybudovanie, prevadzku a odstrdnenie zariadenia staveniska, naklady
opatreni na ochranu zivotného prostredia, zabezpeCenie bezpecnosti majetku
a zamestnancov,

3.3. naklady na vypracovanie odovzdavajucej dokumenticie diela v dvoch (2)
vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

3.4. néklady na skisky, komplexné skusky a vyhodnotenie akosti, na skiSobné merania,
kontroly, vzorky a odborné posudky, revizie vyhradenych technickych zariadeni,
iné merania a odborné posudky potrebné ku odovzdaniu diela,

3.5. néklady na vypracovanie pldnu uzivania verejnej prace (diela), vratane navodov a
manudlov k prevadzke a udrzbe diela, zaskolenia personalu objednavatel’a na jeho
realizaciu,

3.6. ndklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v obvyklych podmienkach
zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,

3.7. néklady spojené so zarukou,

3.8. ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

3.9. nakladanie s odpadmi a podobne.

V pripade, Ze pocas realizdcie diela vznikne potreba zmeny objemového alebo

konstrukéného charakteru alebo naviac prac oproti pdvodnému rozpoctu, musia byt tieto

skutocnosti zaznamenané v stavebnom denniku a budua rieSené v pisomnom dodatku

k zmluve, a to po odsthlaseni objednavatelom a spracovatelom projektovej

dokumentécie stavby. Tieto prace budi ocenené podl'a popisu prac a dodavok, stavebnych

dielov na prislusna mernt jednotku podl'a triednika stavebnych konStrukcii a prac, s

uvedenim mnozstva mernych jednotiek podl'a objektovej skladby vo vdzbe na Jednotnu

klasifikéaciu stavebnych objektov.

V spornych pripadoch o tom, ¢i ide o naviac prace rozhoduje vykaz vymer, ktory bol

stcastou sutaznych podkladov, resp. prislusnd STN, ktora sa sporného pripadu tyka.

Naviac prace moézu byt vykonané az po podpisani dodatku k zmluve. Prace, ktoré

zhotovitel’ vykona bez pisomného prikazu objednavatel'a alebo odchylne od schvaleného

projektu stavby a dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ za prace naviac
povazovat’ nebude.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat’ ndroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:

7.1.  vlastnych chyb,

7.2. nepochopenia projektu diela, sit'aznych podmienok a sutaznych podkladov,

7.3. nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

7.4. zvySenia cien dodavok a prac pre dielo, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.



Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za vykonanie diela vznikd okamihom odovzdania
diela alebo jednotlivych ucelenych Casti tvoriacich dielo.

Clanok VIL
Platobné podmienky

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi cenu za vykonanie diela na zaklade faktiry dorucene;j

objednavatel'ovi. Pokial’ nebude mat’ faktura nalezitosti dohodnuté zmluvnymi stranami a

ustanovené v § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich

predpisov, ma objedndvatel’ pravo ju vratit. Faktira nesmie obsahovat’ Ziadne chyby

v pisani ¢1 pocitani alebo iné¢ zrejmé nespravnosti. Za spravne vyhotovenie faktiry

zodpovedd v plnom rozsahu zhotovitel. Objednavatel ma pravo namietat’ vecnl

a formalnu spravnost’ a Uplnost’ faktiry alebo jej povinnej prilohy a vratit' vystaven

faktiru s uvedenim zodpovedajucich vyhrad zhotovitelovi bez zaplatenia najneskor do

uplynutia lehoty jej splatnosti. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynut’ lehota jej

splatnosti a nova 30-diova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit’ dhom riadneho dorucenia

opravenej, doplnenej alebo novej faktury objedndvatelovi. Za dobu od opravneného

vratenia faktary do doby dorucenia spravneho vyhotovenia faktiry sa objednévatel

nedostava do omeskania s tthradou faktury.

Objednavatel’ neposkytuje preddavok na dielo.

Faktira bude predlozend objednavatelovi v dvoch (2) vytlatckoch a bude obsahovat

minimalne tieto udaje:

3.1. oznaenie objednavatela, pefiazny ustav, &islo Gétu, ICO, DIC a IBAN,

3.2. oznacenie zhotovitel’a, peiazny Ustav, Cislo uctu, ICO, DIC a IBAN,

3.3. miesto, nazov diela a ¢islo zmluvy, cislo faktary, resp. daiového dokladu,
fakturovant sumu,

3.4. deni odoslania a den splatnosti faktiry, zdanite'né obdobie,

3.5. peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.

Splatnost’ faktary je 30 dni od jej dorucenia objednévatel'ovi na adresu uvedenu v ¢lanku

I. bod 1 zmluvy. Platba bude vykonana vylu¢ne bezhotovostnym platobnym stykom a na

bankovy ucet zhotovitel'a uvedeny v ¢lanku I. bod 2 zmluvy.

Fakturované moze byt len skutocne vykonané a protokolarne odovzdané dielo, pripadne

skuto¢ne vykonané a protokolarne odovzdané ucelené Casti diela a len skuto¢ne dodané

hnutel'né veci po odstrdneni moznych vad a nedorobkov zistenych v preberacom konani,

zapisanych v preberacom protokole.

Ak to predmet tejto zmluvy umoziiuje, méze zhotovitel' po dohode s objednévatel'om

fakturovat’ aj ucelené cCasti diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy. V takom pripade je

zhotovitel povinny vystavit’ a preukazatel'ne dorucit’ objednavatel'ovi Ciastkovu faktaru,

a to najneskor do 30 dni odo dna ukoncenia a odovzdania ucelenej casti diela.

NeoddeliteI'nou sti¢astou ¢iastkovych faktir bude odovzdavaci protokol s vyznacenym

Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla ¢lanku XII. bod 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' do 30 dni odo dna ukoncenia a odovzdania diela ako celku objednavatel'ovi

vystavi a preukazatelne doru¢i objednavatelovi konecnu faktaru. NeoddeliteInou

sucastou konecnej faktury bude odovzdavaci protokol s vyznacenym ucelenym



prevzatim. V pripade, ak bude zhotovitel’ fakturovat’ aj ucelené Casti diela, musi kone¢na
faktira obsahovat’ aj rekapitulaciu vSetkych dovtedy fakturovanych ciastok.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo zadrzat' sumu vo vyske 10% z fakturovanej ceny
vratane DPH ako tzv. zadrzné (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné sluzi na pripadna thradu
nakladov na odstranenie vad, ktoré zhotovitel’ véas nezacal odstranovat’ alebo ich vcas
neodstranil, na nahradu Skody spdsobenti v dosledku konania/nekonania zhotovitel’a,
uhradu akychkol'vek narokov objedndvatela voci zhotovitelovi v priamej alebo
nepriamej suvislosti s touto zmluvou. Objednédvatel’ vrati zhotovitel'ovi zadrzné po
uplynuti 2 mesiacov od odovzdania diela bez zavad, a to znizené o pripadné naklady na
odstranenie vad diela objednavatelom alebo o iné naroky objednavatela voci
zhotovitel'ovi, na ktoré objednévatel'ovi vznikol néarok.

Clanok VIII.
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady diela

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe vratane zaruky za akost’ v trvani 36
mesiacov, ktord zacina plynut odo dna odovzdania diela a prevzatia diela
objednavatel'ovi, podpisanim preberacieho a odovzdavacieho protokolu. Tato zarucna
doba sa nevzt'ahuje na zariadenia a inStalovany material, ktorych zaru¢nt dobu stanovuje
vyrobca. V pripade, Ze objednavatel prevezme dielo s vadami, ktoré objednévatel’ vytkne
zhotovitel'ovi v odovzdavacom a preberacom protokole, dohodnuta zaru¢néa doba na dielo
zatne plynut az odo dna odstranenia tychto vad. V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani
reklamovanu vadu, objednavatel si vyhradzuje pravo pouzit’ zddrzné na odstranenie vady,
ktoru zada inému zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel’ovi,
a to aj vtedy, ked’ tieto vady vyjdu najavo az neskor.

Objednévatel’ je povinny upovedomit’ zhotovitel'a o vadach diela, za ktoré zhotovitel
zodpoveda bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa o nich dozvie, najneskor vSak do 6
mesiacov od zistenia vady.

Zhotovitel’ sa zavidzuje reklamované vady diela odstranit’ bezodkladne, v ¢o najkratsej
primeranej dobe, po dohode s objednavatel'om a na vlastné néklady. Doba odstranenia
vad, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka, bude dohodnuté pri reklama¢nom konani, pri¢om bude
stanoveny kone¢ny termin odstranenia vady. Plynutie zarucnej doby na dotknuta Cast’
diela sa prerusi dnom uplatnenia prava objedndvatela na odstranenie vad (diiom
dorucenia reklamacie).

Popri naroku na bezplatné odstranenie vad diela ma objednévatel’ narok na nahradu
Skody, ktora vznikla (bola spdsobend) na zdklade vady diela, ako aj na dojednanu
zmluvnu pokutu za nedodrzanie dojednaného terminu odstranenia vady.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote alebo ak zhotovitel
odmietne vady diela odstranit’ v primeranej lehote, objednavatel’ ma pravo ich odstranit’
na naklady zhotovitel’a.

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady
diela zistené pocas zarucnej doby odstranovat’ a zabezpec¢i vytvorenie podmienok pre



realizéciu prac, ktoré si nevyhnutne potrebné a ktoré bude zhotovitel pozadovat’ pre
odstranenie vady od objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace vlastnych a cudzich pracovnikov, ktori sa
podiel'aju na realizécii, ako aj za ochranu zdravia a dodrZiavanie protipoziarnej ochrany
pri realizacii diela v sulade so vSeobecne platnymi bezpecnostnymi, hygienickymi a
protipoziarnymi predpismi v Slovenskej republike a zakonom ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Prava objednavatela zo zodpovednosti za vady sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Clanok IX.
Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Zhotovitel vykonava vSetky ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’
podl'a zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko prostrednictvom zépisnice a zhotovitel’
je povinny od prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon).

Objednéavatel’ bude vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok, je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko. Ak stavebny dozor so zdznamom zhotovitel'a v denniku
nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje stanovisko do 3 dni od datumu zépisu.
Okrem poverenych zastupcov zhotovitela a vediceho stavby moézu do stavebného
dennika vykonéavat’ zaznamy povereni zdstupcovia objedndvatela, dozor stavby, ako aj
prislusné organy S$tatnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktorych prizvanie ku
kontrole kvality realizacie diela je povinny zhotovitel' strpiet na dobu nevyhnutne
potrebnt az do odvolania, v zmysle stavebného zakona.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Tie zaznamy v stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na rozsah a kvalitu prac, zmenu predmetu tejto zmluvy, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavédzky dohodnuté v tejto zmluve, buda sluzit’ ako
podklad pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ je povinny skontrolovat’ vSetky Casti diela, ktoré buda v d’alSom postupe
prac zakryté alebo sa stanll nepristupnymi. Na ich kontrolu vyzve zhotovitel' stavebny
dozor najmenej 3 dni vopred a v pracach bude pokraCovat’ az po pisomnom suhlase v
stavebnom denniku. V opacnom pripade bude zhotovitel znéasat’ naklady spojené s
dodato¢nou kontrolou podla § 553 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' vyzve stavebny dozor 3 dni vopred na ucast’ pri vykondvani stanovenych
sktisok a merani zariadeni, ktoré to vyzaduju.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu staveniska, za jeho zabezpecenie a za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte (priestore)
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2.

na stavenisku, ako aj dodrziavat’ protipoziarne predpisy a opatrenia vyplyvajuce z povahy
prac. Za ich pripadné poruSenie a vzniknuti Skodu zodpoveda zhotovitel' v plnom

rozsahu.
Zhotovitel’

bude vzniknuty odpad likvidovat podla druhu v zmysle zakona

¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov. Doklady o likvidacii odpadov odovzda zhotovitel objednavatelovi v
preberacej dokumentacii stavby.

Clanok X.
Sankcie

Zmluvné strany si pre pripad nedodrzania podmienok tejto zmluvy a povinnosti z nej
vyplyvajticich dohodli nasledujice sankcie:
1.1. zhotovitel’ zaplati objedndvatel'ovi zmluvnt pokutu:

1.1.1.

za omeskanie s ukoncenim diela z dovodu na strane zhotovitel’a:

a) vo vyske 0,05% z ceny za dielo za kazdy zacaty deii omeskania s
odovzdanim diela podl'a zmluvy az do jeho prevzatia objednévatelom
(den podpisu objednavatel'om preberacieho protokolu),

b) vo vyske 500,00 EUR za kazdy zacaty deni omesSkania s odstranenim
vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole diela, vad
reklamovanych v zaru¢nej dobe a za nevypratanie staveniska v
dohodnutej dobe,

. vo vyske 350,00 EUR za kazdy zisteny pripad (dozorom stavby, inym

opravnenym pracovnikom) porusenia pravidiel stivisiacich s bezpe¢nostou
prace a ochranou zdravia pri praci osob nachadzajlcich sa na stavenisku,
hlavne za:

a) zistenie pouzitia alkoholickych alebo inych navykovych latok u
pracovnikov zhotovitel’a,

b) neoznamenie prichodu na stavenisko a odchodu zo staveniska,

c) nepouzivanie OPP a OOPP (odev sreflexnymi prvkami, prilby,
rukavice, topanky z ocel'ovou Spicou, kryty tvare, pracovné okuliare atd’.),
d) pouzivanie necertifikovanych a vadnych elektrozariadeni
a mechanizmov,

e) nedodrziavanie pravidiel pohybu os6b pri volnom okraji, nad
nebezpecénou hibkou a v pracovnej vyske v zmysle noriem BOZP,

. vo vyske 5% ceny nevykonanych prac a dodavok podl'a rozpoctu diela ku

diu odstapenia od zmluvy zhotovitel'a bez zavinenia objednavatel'om,

. vo vyske 500,00 EUR, ak stavebny dennik bude obsahovat

chybné/zavadzajuce udaje, resp. v iom budt chybat tdaje, ktoré sa do neho
povinne zapisuju a/alebo dojde k jeho strate alebo odcudzeniu

1.2. objednavatel zaplati zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradene;j
faktary po lehote splatnosti, za kazdy zacaty deii omeskania.

Dohodnuté sankcie uhradi povinnad zmluvna strana opravnenej zmluvnej strane nezavisle

na tom, ¢i a v akom rozsahu vznikne druhej zmluvnej strane Skoda. Zmluvné pokuty a trok



z omeskania sa nezapocitavaji do nadhrady Skody. Zakladom pre vypocet sankcii je cena
s DPH. Dohodnuté sankcie, vratane pripadnej néhrady Skody, zaplati povinnd zmluvna
strana opravnenej zmluvnej strane do 30 dni odo diia dorucenia ich pisomného uplatnenia
a dorucenia osobitnej faktury, v ktorej bude jednoznac¢ne uvedeny dovod jej vystavenia,
vratane prislusného ustanovenia tejto zmluvy, upravujaceho predmetnt sankciu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze narok na zaplatenie zmluvnej sankcie nevznika v pripade
dostatocného preukédzania, Ze omeskanie spocCivajuce v ciastocnom alebo uplnom
nesplneni zmluvnej povinnosti je sposobené vplyvom pdsobenia vyssej moci. Na ucely
tejto zmluvy sa za vy$S$iu moc pritom budi povazovat’ najmé skutocnosti, ktoré prebiehaju
nezéavisle od vole zmluvnych stran a spocivaju v mimoriadnej, nepredvidatel'nej alebo
neodvratitelnej udalosti (napr. vojna, mobilizacia, zivelnd pohroma, pandémia a pod.).
O vzniku takychto skutocnosti su zmluvné strany povinné navzajom sa pisomne
informovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 3 pracovnych dni odo dia, ked’ sa o ich
vzniku dozvedeli. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie zmluvnych povinnosti trva
v takomto pripade po dobu pdsobenia vyssej moci, najviac vsak 30 dni. Po uplynuti tejto
doby st zmluvné strany povinné dohodnut’ sa na d’alSom postupe a upravit’ si primerane
vzajomné prava a povinnosti.

Clanok XI.
Ukoncenie zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vzt'ah zaloZeny touto zmluvou je mozné ukoncit’
vylu¢ne pisomne, a to:

a) vzajomnou dohodou zmluvnych stran ku ditu uréenému v dohode, v ktorej sa sticasne
upravia naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti
s nou,

b) vypoved'ou objednavatela s dvojmesacnou vypovednou lehotou, ktora za¢ne plynat
prvy den najblizsieho nasledujiceho kalendarneho mesiaca od jej dorucenia alebo

¢) odstipenim od zmluvy.

2. Kazda zmluvna strana je opravnend odstupit’ od zmluvy pri takom poruSeni zmluvnej
povinnosti, ktoré sa v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika
povazuje za podstatné. Za podstatné porusenie zmluvy mdze opravnena zmluvnd strana
odstupit’ prostrednictvom pisomného oznamenia odstipenia druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor do 30 dni odo diia, kedy sa o podstatnom poruseni zmluvy
dozvedela.

3. Zhotovitel' je opradvneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by
podstatnym spdsobom znemozilovalo zhotovitel'ovi plnit podmienky uvedené v tejto
zmluve.

4. Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade, ak:

a) zhotovitel bezdovodne odmietne zacat’ vykonavat’ dielo,

b) zhotovitel’ nedodrziava kvalitu zhotovovaného diela,

c) zhotovitel’ je v omeskani s uskutocnovanim diela a ani v napravnej lehote dohodnuté
prace nerealizuje, resp. dielo nedokonci,

d) vady zistené objednavatelom zhotovitel' neodstrani v dohodnutych terminoch,



e) o zastaveni stavby rozhodne nadriadeny organ objednavatela,

f) proti zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie, bola vo¢i nemu povolena
resStrukturalizécia alebo vstapil do likvidacie,

g) zhotovitel' kond v rozpore s touto zmluvou a/alebo vSeobecne zédviznymi pravnymi
predpismi a napriek pisomnej vyzve objedndvatela toto konanie ajeho nasledky
v urcenej primeranej lehote neodstrani alebo

h) nastane uplatnenie § 19 zakona o verejnom obstaravani alebo

1) nastane uplatnenie § 15 zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Ked objednavatel’ odstipi od zmluvy bez zavinenia zhotovitela, objednavatel’ uhradi

zhotovitel'ovi néklady, ktoré mu preukézateI'ne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene

diela. Vykonané prace budi zictované podl'a zmluvnych cien fakturou.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne a musi v iom

byt uvedeny dovod odstupenia, inak je neplatné. Odstipenie od zmluvy je u¢inné odo dna,

ked’ bolo riadne doruc¢ené druhej zmluvnej strane na adresu uvedenu v ¢lanku 1. zmluvy.

Oznamenie o odstupeni od zmluvy sa povazuje za riadne dorucené aj vtedy, ak bolo vratené

ako nedorucitelné.

Odstapenim od zmluvy zanikaji zmluvnym strandm vSetky vzajomné prava a povinnosti

vyplyvajuce z tejto zmluvy, okrem narokov na ndhradu spdsobenej Skody, na zmluvné,

resp. zakonné sankcie a ustanoveni, pri ktorych z povahy veci vyplyva, Ze maju trvat’ i po

ukonceni tejto zmluvy.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou
a bude dodrziavat’ v§eobecne zavdzné pravne predpisy a podmienky tejto zmluvy. Pocas
plnenia tejto zmluvy sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel’a, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Pocas realizécie diela zhotovitel' zodpovedd za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na
nehnutel'nostiach objednavatela a ich vybaveni. Po zisteni $kody zavinenej zhotovitel'om
je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pévodného stavu, pri uplnom zniceni
veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu alebo ju uhradit’. Pri ur¢ovani
vysky Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny veci v dobe poSkodenia.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Ak objednavatel’ zisti, Ze
zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve,
je objednavatel’ opravneny pozadovat, aby zhotovitel odstranil zistené nedostatky
vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo d’alej vykonaval spdsobom dohodnutym v
tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapiSe objednavatel’ do stavebného dennika.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ zistené nedostatky v ur¢enom termine, zapisanom v
stavebnom denniku.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o
vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu plnenia s



dosledkom omeskania a predizenia asu plnenia. Rovnako je povinny postupovat’ aj
v pripade, ak pri vykonavani diela zisti skryté prekazky, ktoré mu znemoznuji vykonanie
diela dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom case.

Zhotovitel splni svoj zavdzok vykonat’ dielo jeho riadnym, v€asnym a tplnym ukon¢enim
a odovzdanim objednavatelovi. Zhotovitel' vyhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej Casti
diela odovzdavaci protokol s vyznaCenym ciastkovym prevzatim podla pokynov
objednavatel’a. Zhotovitel’ vyhotovi o odovzdani a prevzati diela ako celku odovzdavaci
protokol s vyzna¢enym ucelenym prevzatim podl'a pokynov objednavatel'a. Odovzdéavaci
protokol s vyznadenym Cciastkovym prevzatim aj odovzdavaci protokol s ucelenym
prevzatim podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych stran.  Prilohou
odovzdavacieho protokolu s vyznaCenym ucelenym prevzatim a odovzdavacieho
protokolu s vyznacenym ¢iastkovym prevzatim bude aj preberaci protokol o odovzdani a
prevzati, resp. preberaci protokol o odovzdani a prevzati ucelenej Casti diela vyhotoveny
zhotovitelom podl'a pokynov objednavatela.

Objednavatel’ ma pravo (nie povinnost) prevziat’ dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial
tieto samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.
Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednadvatel'ovi vSetky testy,
revizne spravy, protokoly o vykonanych skuiSkach a meraniach, dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia, v ktorej st zaznamenané vSetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykonavani
diela oproti povodne predlozenej projektovej dokumentécii, ndvod na prevadzku a udrzbu
zariadenia a vSetky d’alSie doklady stvisiace so zhotovovanim diela.

Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ podla zakona ¢.
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ v silade so smernicou
rektora ¢. Q-71 — Bezpecnostnd politika kybernetickej bezpecnosti Akadémie
ozbrojenych sil.

Clanok XIII.
Protikorup¢na dolozka

Zhotovitel' sa v stvislosti s uzavretim tejto zmluvy, plnenim zaviazkov na zédklade tejto
zmluvy a v suvislosti s iou zavizuje, Ze bude postupovat’ v sulade so vSetkymi platnymi a
ucinnymi pravnymi predpismi vzt'ahujucimi sa ku korupcénému spravaniu a korupcii,
vratane jej prevencie, a teda bude ucinnym a vhodnym spdsobom zavadzat vSetky
nevyhnutné opatrenia tak, aby dostatoénym a vhodnym spdsobom zabranil hroziacej
korupcii, a to vratane inej protispolocenskej ¢innosti.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade existencie dovodného podozrenia o poruSeni
niektorého ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy, oznami tato skuto¢nost’ objednavatel'ovi bez
zbytocného odkladu a poskytne mu v tejto suvislosti potrebnu stcinnost potrebnt pre
objasnenie podozrenia.

Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, Ze si nie je vedomy skuto¢nosti, ze by ktordkol'vek osoba
opravnena konat v jeho mene v suvislosti s touto zmluvou priamo alebo cez
sprostredkovatel’a sI'ibila, ponukla alebo poskytovala nenalezité¢ vyhody alebo akékol'vek



hodnoty ocenitel'né peniazmi, resp. by vykonavala akukol'vek ¢innost, ktora méa povahu
korupcie alebo korupéného spravania alebo by nenaleziti vyhodu (vyhody) alebo dary
poskytovala zamestnancovi objednavatel’a alebo ktorejkol'vek inej osobe, s ciel'om posobit’
na jej konanie vo funkcii a/alebo ziskat/udrzat’ si nenalezitu vyhodu pre seba alebo inu
osobu, ktora sa podiel’a na realizécii tejto zmluvy.

Ak nebolo dohodnuté inak, plati, Ze v pripade preukéazania skutocnosti, ze sa zhotovitel
priamo alebo cez sprostredkovatela podielal na poruseni tohto c¢lanku zmluvy, je
objednévatel’ aj bez predchadzajuceho upozornenia opravneny odstipit’ od tejto zmluvy s
okamzitou platnostou bez toho, aby zhotovitelovi vznikol akykol'vek narok zo
zodpovednosti za odstupenie objednéavatel’a od zmluvy. Zhotovitel’ sa zdroven zavizuje, ze
v pripade uplatnenia tohto bodu zmluvy, poskytne objednavatelovi odSkodnenie v
maximalnom moznom rozsahu podla platnych pravnych predpisov, resp. nahradi
objednavatel'ovi vSetky naklady, ktoré mu v tejto suvislosti vznikli.

Clanok XIV.
Dorucdovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den

dorucenia pisomnosti prostrednictvom poSty zasielanej ako doporucena zésielka

s doruc¢enkou sa povaZzuje takisto den,

a) v ktorom ju tato zmluvna strana odoprela prijat,

b) ktorym marne uplynula odberné lehota pre jej vyzdvihnutie si na poste alebo

¢) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacend poznamka ,,adresat sa odst’ahoval®,
»adresat je neznamy* alebo ind poznadmka, ktora podl'a poStového poriadku znamena
nedorucitelnost’ zésielky.

Pisomnosti dorucované prostrednictvom e-mailovej komunikacie sa povazuju za dorucené

v deni uspesného odoslania e-mailovej spravy na ur¢enu e-mailovu adresu, aj ked’ sa adresat

s obsahom e-mailovej spravy neoboznamil.

Objednavatel’ a zhotovitel’ st povinni navzajom si pisomne oznamit zmenu adresy na

dorucovanie a elektronickej adresy (e-mailu) najneskor v dent ich zmeny. Ak objednéavatel’

alebo zhotovitel' v stanovenej lehote druhu stranu o zmene neinformuje, povazuje sa

dorucenie pisomnosti za riadne vykonané na posledni znamu adresu.

Clanok XV.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a ucinnost’ ditom nasledujicom po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky v sulade s § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa spravuji
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika.
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Zmeny Vv tejto zmluve je moZzné vykonat’ bez nového verejného obstaravania len v sulade
s § 18 zékona o verejnom obstaravani. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mozno po
predchadzajicej vzajomnej dohode zmluvnych strin menit a dopliat’ iba formou
pisomnych, ocislovanych dodatkov, podpisanych oboma zmluvnymi stranami. Vsetky
zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit’ jej neoddelite'nt sucast’.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych udajov ako su sidlo podnikania, ¢islo
uctu zmluvnych stran, ndzov organizacnych zloziek zmluvnych stran a zmena opravnenych
0s0b zmluvnych stran, nie su zmenami podliehajicimi sthlasu zmluvnych stran. Zmluvné
strany zmenu tychto kontaktnych udajov bezodkladne ozndmia druhej zmluvnej strane
jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym opravnenym zastupcom, na kontaktna
adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy.

Této zmluva podlieha podl'a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informadcii) v zneni neskorsich
predpisov povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady
Slovenskej republiky. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ objedndvatel’a zverejnit’ tiito
zmluvu a svojim podpisom dava suhlas na jej zverejnenie.

Pravne vzt'ahy zalozené touto zmluvou sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy touto zmluvou zvIast
neupravené prisluSnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani, Obchodného
zakonnika, stivisiacimi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a ostatnymi prislusSnymi normami. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky pripadné spory
vzniknuté z tejto zmluvy alebo v stvislosti s lou budu prednostne riesit’ prostrednictvom
vzajomnej dohody. Ak k takejto dohode nedo6jde, dohodli sa zmluvné strany na prislusnosti
vSeobecnych sudov Slovenskej republiky.

Ak sa preukaze, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy (alebo jeho Cast’) je neplatné alebo
neucinné, takato neplatnost’ alebo neucinnost nema za nasledok neplatnost’ alebo
neucinnost’ d’alSich ustanoveni zmluvy (alebo zostavajicej Casti dotknutého ustanovenia),
resp. samotnej zmluvy, pokial’ to nie je vylucené v zmysle prislusnych pravnych predpisov.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zaviazuju bez zbytocného odkladu nahradit’ takéto
ustanovenie alebo jeho Cast’ novym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac priblizi k ucelu
neplatného alebo neucinného ustanovenia (alebo jeho Casti), ktory v ¢ase uzatvorenia tejto
zmluvy zmluvné strany sledovali. Obdobne budt zmluvné strany postupovat’ aj v pripade,
ak sa zisti, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy je nevykonatel'né.

Zmluva je vyhotovend v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych jeden (1) obdrzi zhotovitel
a Styri (4) objednévatel’.

Zmluvné strany vyhlasuju a potvrdzuju, ze stihlasia s obsahom zmluvy, Ze tato zmluva
vyjadruje ich skuto¢nu, vaznu a slobodnt vol'u a Ze tiito zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani
za napadne nevyhodnych podmienok. Na znak toho zmluvné strany tito zmluvu
vlastnoru¢ne podpisuju.

NeoddeliteI'nou sticast’ou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka zhotovitel'a - poloZzkovité rozpocty,

w

Priloha €. 2 - Zoznam znamych subdodavatelov

W

Priloha ¢. 3 - Harmonogram stavebnych prac (predlozi vitazny uchadza¢ k podpisu
zmluvy).



Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Vo dia .....cceeveneee V Liptovskom Mikulasi dia ....................

JUDr. Jakub Kuric plk. git. Ing. Aurel SABO, PhD.
predseda predstavenstva BECO, a.s. rektor



Dodavatel’ :

Obchodné meno / Nazov:
Sidlo / Miesto podnikania:
1CO:

BECO ,a.s.

PRILOHA C.?2
VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Svétovavrinecka 13593/2B, 931 01 Bratislava

54 267 102

Dolu podpisany zastupca dodavatela JUDr. Jakub Kuric tymto Cestne vyhlasujem, ze na plneni
predmetu zakazky ,,RekonStrukcia a vybudovanie LAN siete Akadémie ozbrojenych sil gen. M. R.

Stefanika“«

sa nebudu podielat’ subdodavatelia a cely predmet zmluvy splnime vlastnymi kapacitami

1  sabudu podielat’ nasledovni subdodavatelia:

Podiel na Osoba opravnena konat’ za
p. Obchodné meno / €0 realizacii Predmet subdodavatel’a (v rozsahu
¢. Nazov subdodavatel’a zakazKky v subdodavky meno a priezvisko, adresa
% pobytu, datum narodenia)
1.
2.
3.

V Bratislave , dia

JUDr. Jakub Kuric, predseda

predstavenstva




Harmonogram stavby "Rekonstrukcia a vybudovanie LAN siete AOS LAN SO02"

Investor:  AOS gan. M. R. Stefanika L. Mikula$
Zhotovitel: BECO, a.s.

"Rekonstrukcia a vybudovanie LAN siete AOS LAN SO02"

1. tyzden|2. tyzdef

3. tyzden

4. tyzden|5. tyzden

6. tyzden

7. tyzden

8. tyzden

9. tyzden

10.
tyzden

11.
tyzderi

12.
tyzden

13.
tyzderi

14.
tyzden

15.
tyzderi

16.
tyzden

17.
tyzderi

18.
tyzden

Optické rozvody

1.

Stojany a opticka vybava stojanov

Opticka kabeldz 0S2- Rozvody objekty a vonkaijsie rozvody

Zemné prace

Doddavka a montdZ upeviiovaci material a montazne prace SLP

Ll Bl B

Ostatné

Za Zhotovitela:
Dna:

Razitko a podpis:

Za Objednavatela:
Dna:

Razitko a podpis:
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