



## DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CCR2-221-94 zo dňa 02.11.2022

(ďalej len „*Dodatok*“ )

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
 sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
 IČO: 50349287  
 konajúci: Richard Raši, minister

v zastúpení:

názov: Bratislavský samosprávny kraj  
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika  
 IČO: 36063606  
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021 (ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Malé Leváre  
 sídlo: Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre, Slovenská republika  
 IČO: 00309711  
 konajúci: Adrian Pernecký, starosta obce Malé Leváre

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

## Čl. 1

### Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.11.2022 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021CCR2-221-94 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

## Čl. 2

### Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania, v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:

- 2.1.1 Znenie textu v časti Čl. 3., ods. 3.1 sa ruší v celom rozsahu a nahrádza sa novým nasledovným znením:

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 299 592,76 EUR (slovom: *dvestodeväťdesiatdeväťtisíc päťstodeväťdesiatdva eur, sedemdesiatšesť centov*),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 284 613,12 EUR (slovom: *dvestoosemdesiatštyritisíc šesťstotrinásť eur dvanásť centov*), čo predstavuje 95 % (slovom: *deväťdesiatpäť percent*) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 14 979,64 EUR (slovom: štrnásťtisíc deväťstosedemdesiatdeväť eur, šesťdesiatštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a*
  - (ii) *zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 2.1.2 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu ruší a sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

- 2.1.3 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie zmenového konania a výsledkov verejného obstarávania.

### Čl. 3

#### Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1      Predmet podpory NFP

Príloha č. 2      Rozpočet projektu

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa .....

Podpis: .....

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v ....., dňa .....

Podpis: .....

Adrian Pernecký, starosta obce Malé Leváre

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:     | Materská škola prístavba a nadstavba - 2. etapa                           |
| Kód projektu:       | 302021CCR2                                                                |
| Kód ŽoNFP:          | NFP302020CCR2                                                             |
| Operačný program:   | 302000 - Integrovaný regionálny operačný program                          |
| Spolufinancovaný z: | Európsky fond regionálneho rozvoja                                        |
| Prioritná os:       | 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám    |
| Konkrétny cieľ:     | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách. |
| Kategórie regiónov: | MDR - rozvinutejšie regióny                                               |

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

|                      |                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:      | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.    |
| Oblasť intervencie:  | 052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku |
| Hospodárska činnosť: | 19 - Vzdelávanie                                                             |

## 2. Financovanie projektu

|                     |                   |                          |                             |              |              |
|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Forma financovania: | Predfinancovanie: | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do  |
|                     |                   | SK1256000000003289223021 | Prima banka Slovensko, a.s. | 13. 10. 2022 | 31. 12. 2028 |
|                     | Refundácia:       | IBAN                     | Banka                       | Platnosť od  | Platnosť do  |
|                     |                   | SK1256000000003289223021 | Prima banka Slovensko, a.s. | 13. 10. 2022 | 31. 12. 2028 |

## 3.A Miesto realizácie projektu

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                             | Štát      | Región<br>(NUTS II) | Vyšší územný celok<br>(NUTS III) | Okres<br>(NUTS IV) | Obec        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                               | Slovensko | Bratislavský kraj   | Bratislavský kraj                | Malacky            | Malé Leváre |
| <b>Poznámka k miestu realizácie č. 1:</b> Parcelné čísla:<br>- existujúca stavba na p.č. 755/51 CKN<br>- prístavba na p.č. 755/9 CKN<br>- prístrešok na p.č. 755/9 CKN a 755/4 EKN<br>List vlastníctva: 904<br>Adresa miesta realizácie: 411, 908 74 Malé Leváre |           |                     |                                  |                    |             |

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

|                                                                                                                                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):                                                                                                   | 6       |
| <b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):                                                                         | 7.2023  |
| <b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 12.2023 |

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

|                 |                  |                             |          |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|
| <b>Subjekt:</b> | OBEC MALÉ LEVÁRE | <b>Identifikátor (IČO):</b> | 00309711 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|

### Hlavné aktivity projektu

1. 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ
2. 302CCR200002 - Revitalizácia ihriska
3. 302CCR200003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

|                                  |                                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0067                                                                                                                                                               | <b>Merná jednotka:</b>             | osoby                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl                                                                                                         | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                     | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 96,0000                        |
|                                  |                                                                                                                                                                     | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                    | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                           |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                     |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ                                                                                                                             |                                    | 96                             |

|                                  |                                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0300                                                                                                                                                               | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet podporených materských škôl                                                                                                                                   | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                     | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                     | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Maximálna hodnota              |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                    | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                           |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                     |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ                                                                                                                             |                                    | 1                              |

|                                  |                                                                                                                                                                     |                                    |                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0374                                                                                                                                                               | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet renovovaných verejných budov                                                                                                                                  | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                     | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                     | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                    | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                           |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR) |                                    |                                |
|                                  |                                                                                                                                                                     |                                    | <b>Cieľová hodnota</b>         |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ                                                                                                                             |                                    | 1                              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Kód:</b>                      | P0614                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | m2                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Podlahová plocha renovovaných verejných budov                                                                                                                                                                                                             | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 995,7800                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)                                                                                       |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cieľová hodnota</b>             | 995,78                         |
| <b>Kód:</b>                      | P0617                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | m2                             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja                                                                                           | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 0,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)                                                                                       |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ                                                                                                                                                                                                                   | <b>Cieľová hodnota</b>             | 0                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0759                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet podporených areálov MŠ                                                                                                                                                                                                                              | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R114 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR) |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200002 - Revitalizácia ihriska                                                                                                                                                                                                                      | <b>Cieľová hodnota</b>             | 1                              |
| <b>Kód:</b>                      | P0867                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Merná jednotka:</b>             | počet                          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením                                                                                                                                                                                         | <b>Čas plnenia:</b>                | K - koniec realizácie projektu |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Celková cieľová hodnota:</b>    | 1,0000                         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Typ závislosti ukazovateľa:</b> | Súčet                          |
| <b>Subjekt:</b>                  | OBEC MALÉ LEVÁRE                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Identifikátor (IČO):</b>        | 00309711                       |
| <b>Konkrétny cieľ:</b>           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                                                                                                                 |                                    |                                |
| <b>Typ aktivity:</b>             | 302020042R115 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)                                                                                                                                                         |                                    |                                |
| <b>Hlavné aktivity projektu:</b> | 302CCR200003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ                                                                                                                                                                                             | <b>Cieľová hodnota</b>             | 1                              |

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

| Kód   | Názov                                                                                                                                                           | Merná jednotka | Celková cieľová hodnota | Príznak rizika | Relevancia k HP | Typ závislosti ukazovateľa |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| P0067 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl                                                                                                     | osoby          | 96,0000                 | Nie            | PraN, UR        | Maximálna hodnota          |
| P0300 | Počet podporených materských škôl                                                                                                                               | počet          | 1,0000                  | Nie            | PraN            | Maximálna hodnota          |
| P0374 | Počet renovovaných verejných budov                                                                                                                              | počet          | 1,0000                  | Nie            | PraN            | Súčet                      |
| P0614 | Podlahová plocha renovovaných verejných budov                                                                                                                   | m2             | 995,7800                | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0617 | Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja | m2             | 0,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0759 | Počet podporených areálov MŠ                                                                                                                                    | počet          | 1,0000                  | Nie            | PraN, UR        | Súčet                      |
| P0867 | Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením                                                                                               | počet          | 1,0000                  | Nie            | N/A             | Súčet                      |

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

|          |                  |                             |              |
|----------|------------------|-----------------------------|--------------|
| Subjekt: | OBEC MALÉ LEVÁRE | Identifikátor (IČO):        | 00309711     |
|          |                  | Výška oprávnených výdavkov: | 299 592,76 € |

#### Priame výdavky

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | Celková výška oprávnených výdavkov |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:           | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.                                                                                                                                                                                 | 299 592,76 €                       |
| Typ aktivity:             | 302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)                                                                                       | 250 115,60 €                       |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302CCR200001 - Prístavba a nadstavba MŠ                                                                                                                                                                                                                | 250 115,60 €                       |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                                                                                                                        | 249 331,76 €                       |
| Skupina výdavku:          | 1.2 - 021 - Stavby                                                                                                                                                                                                                                        | 783,84 €                           |
| Typ aktivity:             | 302020042R114 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR) | 35 604,11 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302CCR200002 - Revitalizácia ihriska                                                                                                                                                                                                                   | 35 604,11 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 021 - Stavby                                                                                                                                                                                                                                        | 25 576,96 €                        |
| Skupina výdavku:          | 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                                                                                                                             | 10 027,15 €                        |
| Typ aktivity:             | 302020042R115 - E. RIUS_bez UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)                                                                                                                                                         | 13 873,05 €                        |
| Hlavné aktivity projektu: | 1. 302CCR200003 - Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ                                                                                                                                                                                          | 13 873,05 €                        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:          | 1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                                                                                                                             | 13 610,16 €                        |
| Skupina výdavku:          | 1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí                                                                                                                                                                                             | 262,89 €                           |

#### Nepriame výdavky

|                    |                                                                           | Celková výška oprávnených výdavkov |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Konkrétny cieľ:    | 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách. | 0,00 €                             |
| Podporné aktivity: | 1. 302CCR2P0001 - Podporné aktivity                                       | 0,00 €                             |
|                    |                                                                           | Oprávnený výdavok                  |
| Skupina výdavku:   | nezaevidované                                                             |                                    |

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevztahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Celková výška oprávnených výdavkov:                                | 299 592,76 € |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem: | 0,00 €       |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:                     | 95,0000 %    |
| Výška nenávratného finančného príspevku:                           | 284 613,12 € |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:           | 14 979,64 €  |



## Rozpočet projektu

|                                        |                                                                            |                                              |        |                                              |         |                                                      |        |                                     |     |      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----|------|
| <b>Názov žiadateľa:</b>                | Obec Malé Leváre                                                           |                                              |        |                                              |         |                                                      |        |                                     |     |      |
| <b>Názov projektu:</b>                 | Materská škola prístava a nadstavba – 2.etapa                              |                                              |        |                                              |         |                                                      |        |                                     |     |      |
| <b>Prioritná os:</b>                   | Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |                                              |        |                                              |         |                                                      |        |                                     |     |      |
| <b>Špecifický cieľ</b>                 | 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách               |                                              |        |                                              |         |                                                      |        |                                     |     |      |
| <b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b> | 95,00 %                                                                    | <b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b> | 0,00 % | <b>Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b> | 95,00 % | <b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b> | 5,00 % | <b>Platba DPH (neoprávnená DPH)</b> | NIE | 0,00 |

| Názov výdavku                                                  | Skupina výdavkov                                      | Merná jednotka | Počet MJ | Jednotková cena bez DPH (EUR) | Cena celkom bez DPH (EUR) | Cena celkom s DPH (EUR) | Celkové oprávnené výdavky (EUR) | z toho NFP (EUR) | Neoprávnené výdavky (EUR)                      | Vecný popis výdavku                                                                                                                                                                                                                      | Spôsob stanovenia výšky výdavku                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                            | (2)                                                   | (3)            | (4)      | (5)                           | (6 = 4 x 5)               | (7 = 6 x 1,2)           | (8)                             | (9 = 8 x %NFP)   | Platba DPH 10 = 6 - 8<br>Neplatba DPH 10 = 7-8 | (11)                                                                                                                                                                                                                                     | (12)                                                                            |
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b>                                    |                                                       |                |          |                               |                           |                         |                                 |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>Prístavba a nadstavba MŠ</b>                                |                                                       |                |          |                               |                           |                         |                                 |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Stavebné práce                                                 | 021 Stavby                                            | súbor          | 1,00     | 208 429,67                    | 208 429,67                | 250 115,60              | 250 115,60                      | 237 609,82       | 0,00                                           | Predmetom výdavku sú stavebné práce spojené s prístavbou a nadstavbou MŠ. Výška bola stanovená na základe odborného dohľadu autorizovaným architektom.                                                                                   | Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou                      |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>                              |                                                       |                |          |                               | 208 429,67                | 250 115,60              | 250 115,60                      | 237 609,82       | 0,00                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>Hlavná aktivita č. 2</b>                                    |                                                       |                |          |                               |                           |                         |                                 |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>Revitalizácia ihriska</b>                                   |                                                       |                |          |                               |                           |                         |                                 |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Vybavenie ihriska                                              | 021 Stavby                                            | súbor          | 1,00     | 21 314,13                     | 21 314,13                 | 25 576,96               | 25 576,96                       | 24 298,11        | 0,00                                           | Predmetom výdavku je obstaranie altánku. Výška výdavku je stanovená na základe prieskumu trhových cien.                                                                                                                                  | Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu |
| Vybavenie ihriska                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | súbor          | 1,00     | 8 800,00                      | 8 800,00                  | 10 560,00               | 10 027,15                       | 9 525,79         | 532,85                                         | Predmetom výdavku je obstaranie herných prvkov pre potreby MŠ. Výška výdavku je stanovená na základe prieskumu trhových cien. Neoprávnené výdavky boli vyčlenené na základe nesprávneho matematického výpočtu v prieskume trhových cien. | Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>                              |                                                       |                |          |                               | 30 114,13                 | 36 136,96               | 35 604,11                       | 33 823,90        | 532,85                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>Hlavná aktivita č. 3</b>                                    |                                                       |                |          |                               |                           |                         |                                 |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>Obstaranie materiálo-technického vybavenia MŠ</b>           |                                                       |                |          |                               |                           |                         |                                 |                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Vnútorné vybavenie                                             | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | súbor          | 1,00     | 9 150,96                      | 9 150,96                  | 10 981,15               | 10 981,15                       | 10 432,09        | 0,00                                           | Predmetom výdavku je obstaranie vnútorného vybavenia pre potreby MŠ – predmety dennej potreby, nábytok, vybavenie jedálne, IKT a el. spotrebiče. Výška výdavku je stanovená na základe prieskumu trhových cien.                          | Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu |
| Schodolez                                                      | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | súbor          | 1,00     | 2 629,00                      | 2 629,00                  | 2 891,90                | 2 891,90                        | 2 747,31         | 0,00                                           | Predmetom výdavku je obstaranie vnútorného vybavenia pre bezbariérovosť MŠ – schodolez. Výška výdavku je stanovená na základe prieskumu trhových cien. Sadzba DPH na schodolez je 10%.                                                   | Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu |
| <b>SPOLU Hlavná aktivita č. 3</b>                              |                                                       |                |          |                               | 11 779,96                 | 13 873,05               | 13 873,05                       | 13 179,40        | 0,00                                           |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| <b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b> |                                                       |                |          |                               | 250 323,76                | 300 125,61              | 299 592,76                      | 284 613,12       | 532,85                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |

|                                                             |                  |                |          |                              |                                            |                                                       |                                     |                  |                           |                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
| Podporné aktivity projektu                                  |                  |                |          |                              |                                            |                                                       |                                     |                  |                           |                     |                                 |
| Publicita a iné podporné aktivity                           |                  |                |          |                              |                                            |                                                       |                                     |                  |                           |                     |                                 |
|                                                             |                  |                | 0,00     | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                      | 0,00                |                                 |
| SPOLU Publicita a iné podporné aktivity                     |                  |                |          |                              | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                      |                     |                                 |
| Interné riadenie projektu                                   |                  |                |          |                              |                                            |                                                       |                                     |                  |                           |                     |                                 |
| Názov výdavku                                               | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet MJ | % pracovného času na projekt | Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR) | Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR) | Celková cena práce za projekt (EUR) | z toho NFP (EUR) | Neoprávnené výdavky (EUR) | Vecný popis výdavku | Spôsob stanovenia výšky výdavku |
| (1)                                                         | (2)              | (3)            | (4)      | (5)                          | (6)                                        | (7)                                                   | (8 = 4 x 5 x (6 + 7))               | (9 = 8 x %NFP)   | (10)                      | (11)                | (12)                            |
|                                                             |                  |                | 0,00     | 0,00 %                       | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                      |                     |                                 |
| SPOLU Interné riadenie projektu                             |                  |                |          |                              |                                            |                                                       | 0,00                                | 0,00             | 0,00                      |                     |                                 |
| SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky) |                  |                |          |                              | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,00                                | 0,00             | 0,00                      |                     |                                 |
| S P O L U (celkové výdavky projektu)                        |                  |                |          |                              | 250 323,76                                 | 300 125,61                                            | 299 592,76                          | 284 613,12       | 532,85                    |                     |                                 |

## Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

|                 |                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Názov žiadateľa | Obec Malé Leváre                                                           |
| Názov projektu  | Materská škola prístava a nadstavba – 2.etapa                              |
| Prioritná os    | Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám |
| Špecifický cieľ | 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách               |

| P.č.                        | Názov výdavku                                                                                                          | Skupina výdavkov             | Merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Výdavky celkovo bez DPH | Oprávnené výdavky bez DPH | Neoprávnené výdavky bez DPH |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Hlavná aktivita č. 1</b> |                                                                                                                        | <b>Prístavba a nadstavba</b> |                |          |                 |                         |                           |                             |
|                             | <b>Architektúra</b>                                                                                                    |                              |                |          |                 |                         |                           |                             |
| 1                           | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                     | 021 Stavby                   | m3             | 8,623    | 34,50           | 297,49                  | 297,49                    | 0,00                        |
| 2                           | Pripílatok za lepiťnosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm                                                             | 021 Stavby                   | m3             | 2,587    | 9,75            | 25,22                   | 25,22                     | 0,00                        |
| 3                           | Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy                                                           | 021 Stavby                   | m3             | 1,768    | 65,93           | 116,56                  | 116,56                    | 0,00                        |
| 4                           | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4                                                                 | 021 Stavby                   | m3             | 10,391   | 4,60            | 47,80                   | 47,80                     | 0,00                        |
| 5                           | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                           | 021 Stavby                   | m3             | 10,391   | 8,12            | 84,37                   | 84,37                     | 0,00                        |
| 6                           | Uloženie sypaniny na skládku                                                                                           | 021 Stavby                   | m3             | 10,391   | 0,80            | 8,31                    | 8,31                      | 0,00                        |
| 7                           | Vankúš pod základy z kameniva hrubého dreveného 16-32 mm                                                               | 021 Stavby                   | m3             | 2,186    | 60,00           | 131,16                  | 131,16                    | 0,00                        |
| 8                           | Základové dosky z betónu prostého tr. C 25/30 cement portlandský                                                       | 021 Stavby                   | m3             | 2,186    | 120,09          | 262,52                  | 262,52                    | 0,00                        |
| 9                           | Debenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie                                                                 | 021 Stavby                   | m2             | 3,136    | 17,77           | 55,73                   | 55,73                     | 0,00                        |
| 10                          | Debenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie                                                                | 021 Stavby                   | m2             | 3,136    | 5,38            | 16,87                   | 16,87                     | 0,00                        |
| 11                          | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI                                                                    | 021 Stavby                   | t              | 0,096    | 1 893,88        | 181,81                  | 181,81                    | 0,00                        |
| 12                          | Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30                                                                            | 021 Stavby                   | m3             | 6,468    | 108,14          | 699,45                  | 699,45                    | 0,00                        |
| 13                          | Výstuž základových pásov BSI 500 (10505)                                                                               | 021 Stavby                   | t              | 0,425    | 1 896,71        | 806,10                  | 806,10                    | 0,00                        |
| 14                          | Základové pátky z betónu prostého tr. C25/30                                                                           | 021 Stavby                   | m3             | 1,835    | 108,03          | 198,24                  | 198,24                    | 0,00                        |
| 15                          | Zamurovanie otvoru do 4 m2 nepálenými tvárnicami v murive hr. do 300 mm                                                | 021 Stavby                   | m3             | 1,672    | 205,68          | 343,90                  | 343,90                    | 0,00                        |
| 16                          | Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20 alebo ekvivalent                              | 021 Stavby                   | m3             | 9,548    | 201,33          | 1 922,30                | 1 922,30                  | 0,00                        |
| 17                          | Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 alebo ekvivalent                              | 021 Stavby                   | m3             | 3,327    | 190,04          | 632,26                  | 632,26                    | 0,00                        |
| 18                          | Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 250 P2-440 500x250x250 alebo ekvivalent                                             | 021 Stavby                   | m3             | 2,419    | 214,72          | 519,41                  | 519,41                    | 0,00                        |
| 19                          | Murivo z tvárnic PORFIX hladké hr. 300 P2-440 500x250x300 alebo ekvivalent                                             | 021 Stavby                   | m3             | 44,487   | 207,40          | 9 226,60                | 9 226,60                  | 0,00                        |
| 20                          | Preklady keramické POROTHERM 238/70/1500 mm alebo ekvivalent                                                           | 021 Stavby                   | kus            | 4,000    | 28,20           | 112,80                  | 112,80                    | 0,00                        |
| 21                          | Preklady keramické POROTHERM 238/70/2500 mm alebo ekvivalent                                                           | 021 Stavby                   | kus            | 52,000   | 47,31           | 2 460,12                | 2 460,12                  | 0,00                        |
| 22                          | Stĺpy a piliere zo železobetónu tr. C25/30                                                                             | 021 Stavby                   | m3             | 0,320    | 116,16          | 37,17                   | 37,17                     | 0,00                        |
| 23                          | Debenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m zhotovenie                                                                | 021 Stavby                   | m2             | 4,225    | 23,34           | 98,61                   | 98,61                     | 0,00                        |
| 24                          | Debenie stĺpov prierezu 4-uholníka v. do 4 m odstránenie                                                               | 021 Stavby                   | m2             | 4,225    | 3,74            | 15,80                   | 15,80                     | 0,00                        |
| 25                          | Priečky PORFIX 500x250x125 hr.125 mm alebo ekvivalent                                                                  | 021 Stavby                   | m2             | 54,975   | 31,96           | 1 757,00                | 1 757,00                  | 0,00                        |
| 26                          | Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami                                           | 021 Stavby                   | m              | 19,500   | 3,37            | 65,72                   | 65,72                     | 0,00                        |
| 27                          | Strop z keram. nosníkov HELUZ MIAKO 675, hrúbky 250 mm s vložkou 19/50 a bet. vrstva z betónu C 16/20 alebo ekvivalent | 021 Stavby                   | m2             | 65,061   | 89,28           | 5 808,65                | 5 808,65                  | 0,00                        |
| 28                          | Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30                                                                              | 021 Stavby                   | m3             | 40,075   | 118,77          | 4 759,71                | 4 759,71                  | 0,00                        |
| 29                          | Debenie stropov doskových zhotovenie                                                                                   | 021 Stavby                   | m2             | 155,403  | 15,05           | 2 338,82                | 2 338,82                  | 0,00                        |
| 30                          | Debenie stropov doskových odstránenie                                                                                  | 021 Stavby                   | m2             | 155,403  | 5,14            | 798,77                  | 798,77                    | 0,00                        |
| 31                          | Debenie stropov vložkových zhotovenie                                                                                  | 021 Stavby                   | m2             | 130,122  | 4,57            | 594,66                  | 594,66                    | 0,00                        |
| 32                          | Debenie stropov vložkových odstránenie                                                                                 | 021 Stavby                   | m2             | 130,122  | 2,11            | 274,56                  | 274,56                    | 0,00                        |
| 33                          | Podperná konštr. stropov pre zataženie do 30 kPa zhotovenie                                                            | 021 Stavby                   | m2             | 142,678  | 15,81           | 2 255,74                | 2 255,74                  | 0,00                        |
| 34                          | Podperná konštr. stropov pre zataženie do 30 kPa odstránenie                                                           | 021 Stavby                   | m2             | 142,678  | 4,03            | 574,99                  | 574,99                    | 0,00                        |
| 35                          | Výstuž stropov BSI 500 (10505)                                                                                         | 021 Stavby                   | t              | 2,295    | 1 912,75        | 4 389,76                | 4 389,76                  | 0,00                        |
| 36                          | Dištančné pásy Dia 110                                                                                                 | 021 Stavby                   | kus            | 100,000  | 1,58            | 158,00                  | 158,00                    | 0,00                        |
| 37                          | Nosníky, preklady zo železobetónu tr. C25/30                                                                           | 021 Stavby                   | m3             | 2,380    | 118,77          | 282,67                  | 282,67                    | 0,00                        |
| 38                          | Debenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie                                                                  | 021 Stavby                   | m2             | 26,790   | 22,13           | 592,86                  | 592,86                    | 0,00                        |
| 39                          | Debenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie                                                                 | 021 Stavby                   | m2             | 26,790   | 5,28            | 141,45                  | 141,45                    | 0,00                        |
| 40                          | Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 20 kPa zhotovenie                                                           | 021 Stavby                   | m2             | 8,930    | 29,60           | 264,33                  | 264,33                    | 0,00                        |
| 41                          | Podperná konštr. nosníkov pre zataženie do 20 kPa odstránenie                                                          | 021 Stavby                   | m2             | 8,930    | 7,73            | 69,03                   | 69,03                     | 0,00                        |
| 42                          | Výstuž nosníkov, stĺpov, vencov, atiky BSI 500 (10505)                                                                 | 021 Stavby                   | t              | 1,415    | 1 914,43        | 2 708,92                | 2 708,92                  | 0,00                        |
| 43                          | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30                                                                      | 021 Stavby                   | m3             | 6,593    | 124,31          | 819,58                  | 819,58                    | 0,00                        |
| 44                          | Debenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                          | 021 Stavby                   | m2             | 52,745   | 15,55           | 820,18                  | 820,18                    | 0,00                        |
| 45                          | Debenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                         | 021 Stavby                   | m2             | 52,745   | 4,16            | 219,42                  | 219,42                    | 0,00                        |
| 46                          | Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková                                                                         | 021 Stavby                   | m2             | 1,874    | 8,37            | 15,69                   | 15,69                     | 0,00                        |
| 47                          | Potiahnutie vnút. stropov sklotextílnou sieťou prilepením                                                              | 021 Stavby                   | m2             | 1,874    | 2,84            | 5,32                    | 5,32                      | 0,00                        |
| 48                          | Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná štuková                                                     | 021 Stavby                   | m2             | 18,428   | 18,01           | 331,89                  | 331,89                    | 0,00                        |
| 49                          | Vnút. omietka vápenná štuková (jemná) stien hr. 3 mm                                                                   | 021 Stavby                   | m2             | 114,691  | 8,24            | 945,05                  | 945,05                    | 0,00                        |
| 50                          | Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muríva, hladká                                         | 021 Stavby                   | m2             | 35,765   | 9,83            | 351,57                  | 351,57                    | 0,00                        |
| 51                          | Vnútorná omietka MVC zo suchých zmesí i v schodisku, muríva druhu, štuková                                             | 021 Stavby                   | m2             | 241,827  | 6,61            | 1 598,48                | 1 598,48                  | 0,00                        |
| 52                          | Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou                                          | 021 Stavby                   | m2             | 396,313  | 8,45            | 3 348,84                | 3 348,84                  | 0,00                        |
| 53                          | Vnútorná omietka vápennocem. zo such. zmesí nanášaná na piliere a stĺpy štuková                                        | 021 Stavby                   | m2             | 4,030    | 11,23           | 45,26                   | 45,26                     | 0,00                        |
| 54                          | Obklad vnút. bet. konštrukcií doskami Lignopor hr. 50 mm alebo ekvivalent                                              | 021 Stavby                   | m2             | 45,455   | 4,83            | 219,55                  | 219,55                    | 0,00                        |
| 55                          | Omietka vonk. stien, silikátová, Silikatputz, ryhovaná, hr. 2 mm alebo ekvivalent                                      | 021 Stavby                   | m2             | 266,756  | 13,34           | 3 558,53                | 3 558,53                  | 0,00                        |
| 56                          | Kontaktný zatepľovací systém z min. vlny hr. 150 mm skrut. kotvy                                                       | 021 Stavby                   | m2             | 255,258  | 57,96           | 14 794,75               | 14 794,75                 | 0,00                        |
| 57                          | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z min. vlny hr. 30 mm                                                             | 021 Stavby                   | m2             | 11,498   | 42,33           | 486,71                  | 486,71                    | 0,00                        |
| 58                          | Násep zo štrkopiesku 8-16 tr. I na strechách                                                                           | 021 Stavby                   | m3             | 19,600   | 58,41           | 1 144,84                | 1 144,84                  | 0,00                        |
| 59                          | Cementový poter, hr. 70 mm                                                                                             | 021 Stavby                   | m2             | 15,970   | 14,52           | 231,88                  | 231,88                    | 0,00                        |
| 60                          | Cementový poter, hr. 90 mm                                                                                             | 021 Stavby                   | m2             | 179,440  | 16,52           | 2 964,35                | 2 964,35                  | 0,00                        |
| 61                          | Osadenie dverných zábrubní oceľových dodatočne do 2,5 m2                                                               | 021 Stavby                   | kus            | 9,000    | 66,09           | 594,81                  | 594,81                    | 0,00                        |
| 62                          | Zábrubňa oceľová 60x197cm                                                                                              | 021 Stavby                   | kus            | 1,000    | 28,50           | 28,50                   | 28,50                     | 0,00                        |
| 63                          | Zábrubňa oceľová 80x197cm                                                                                              | 021 Stavby                   | kus            | 7,000    | 28,99           | 202,93                  | 202,93                    | 0,00                        |
| 64                          | Zábrubňa oceľová 90x197cm                                                                                              | 021 Stavby                   | kus            | 1,000    | 29,90           | 29,90                   | 29,90                     | 0,00                        |
| 65                          | Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm                                                             | 021 Stavby                   | m              | 59,300   | 6,75            | 400,28                  | 400,28                    | 0,00                        |
| 66                          | Parapeta vonkajšia hliníková šír.260 mm bronz.elox                                                                     | 021 Stavby                   | m              | 29,650   | 11,79           | 349,57                  | 349,57                    | 0,00                        |

|     |                                                                                                        |            |     |           |          |           |           |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|------|
| 67  | Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír.260-360 mm pár (ks)                                      | 021 Stavby | kus | 16,000    | 0,91     | 14,56     | 14,56     | 0,00 |
| 68  | Parapeta vnútorná komorčové plastová šír.250 mm                                                        | 021 Stavby | m   | 29,656    | 12,97    | 384,64    | 384,64    | 0,00 |
| 69  | Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)                                                   | 021 Stavby | kus | 16,000    | 0,98     | 15,68     | 15,68     | 0,00 |
| 70  | Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 3 cm                                             | 021 Stavby | m2  | 30,314    | 7,49     | 227,05    | 227,05    | 0,00 |
| 71  | Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m                                       | 021 Stavby | m2  | 474,540   | 3,10     | 1 471,07  | 1 471,07  | 0,00 |
| 72  | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051                                   | 021 Stavby | m2  | 1 423,620 | 1,74     | 2 477,10  | 2 477,10  | 0,00 |
| 73  | Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m                                     | 021 Stavby | m2  | 474,540   | 2,04     | 968,06    | 968,06    | 0,00 |
| 74  | Lešenie fahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m                                                      | 021 Stavby | m2  | 219,860   | 4,79     | 1 053,13  | 1 053,13  | 0,00 |
| 75  | Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m                                  | 021 Stavby | m2  | 553,190   | 4,69     | 2 594,46  | 2 594,46  | 0,00 |
| 76  | Kotvy chemická HILTI HIT-HY hl 250 mm do betónu s vyvŕtaním otvoru alebo ekvivalent                    | 021 Stavby | kus | 6,000     | 13,10    | 78,60     | 78,60     | 0,00 |
| 77  | Kotvy chemickým patrónom M 16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru alebo ekvivalent | 021 Stavby | kus | 16,000    | 7,14     | 114,24    | 114,24    | 0,00 |
| 78  | Kotevná skrutka pre chemické kotvy M 16 dl 190 mm alebo ekvivalent                                     | 021 Stavby | kus | 16,000    | 1,72     | 27,52     | 27,52     | 0,00 |
| 79  | Ostatné konštrukcie - doplnky vnútri budov, drobné opravy a úpravy                                     | 021 Stavby | hod | 168,000   | 11,57    | 1 943,76  | 1 943,76  | 0,00 |
| 80  | Poplatok za uloženie vykopanej zeminý                                                                  | 021 Stavby | m3  | 10,391    | 20,03    | 208,13    | 208,13    | 0,00 |
| 81  | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m                                                       | 021 Stavby | t   | 359,033   | 38,71    | 13 898,17 | 13 898,17 | 0,00 |
| 82  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.                           | 021 Stavby | m2  | 20,906    | 0,26     | 5,44      | 5,44      | 0,00 |
| 83  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy alebo ekvivalent                                                       | 021 Stavby | t   | 0,006     | 1 738,39 | 10,43     | 10,43     | 0,00 |
| 84  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.                           | 021 Stavby | m2  | 4,436     | 0,31     | 1,38      | 1,38      | 0,00 |
| 85  | Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy alebo ekvivalent                                                       | 021 Stavby | t   | 0,002     | 1 738,39 | 3,48      | 3,48      | 0,00 |
| 86  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                              | 021 Stavby | m2  | 20,906    | 4,65     | 97,21     | 97,21     | 0,00 |
| 87  | Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40 alebo ekvivalent                                                 | 021 Stavby | m2  | 24,042    | 7,12     | 171,18    | 171,18    | 0,00 |
| 88  | Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá                                              | 021 Stavby | m2  | 4,436     | 5,05     | 22,40     | 22,40     | 0,00 |
| 89  | Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 40 alebo ekvivalent                                                 | 021 Stavby | m2  | 5,323     | 7,12     | 37,90     | 37,90     | 0,00 |
| 90  | Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m                                          | 021 Stavby | %   | 3,218     | 2,40     | 7,73      | 7,73      | 0,00 |
| 91  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast                                               | 021 Stavby | m2  | 196,000   | 3,71     | 727,16    | 727,16    | 0,00 |
| 92  | Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná alebo ekvivalent                                          | 021 Stavby | m2  | 219,520   | 6,93     | 1 521,27  | 1 521,27  | 0,00 |
| 93  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textilie                                 | 021 Stavby | m2  | 233,280   | 0,62     | 144,63    | 144,63    | 0,00 |
| 94  | Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 400g/m2 alebo ekvivalent                                       | 021 Stavby | m2  | 244,944   | 2,06     | 504,58    | 504,58    | 0,00 |
| 95  | Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripavenie kotviacimi páskami                                  | 021 Stavby | m   | 33,360    | 4,13     | 137,78    | 137,78    | 0,00 |
| 96  | Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položená                          | 021 Stavby | m2  | 37,280    | 5,26     | 196,09    | 196,09    | 0,00 |
| 97  | Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.1,5mm strešná alebo ekvivalent                                          | 021 Stavby | m2  | 44,736    | 6,93     | 310,02    | 310,02    | 0,00 |
| 98  | Zhotovenie podklad. konštrukcie z OSB dosiek na atike š. 411 - 620 mm pre klampiarske práce            | 021 Stavby | m   | 64,231    | 11,13    | 714,89    | 714,89    | 0,00 |
| 99  | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m                                           | 021 Stavby | %   | 62,534    | 2,49     | 155,83    | 155,83    | 0,00 |
| 100 | Montáž tep. izolácie podlaž 1 x položená                                                               | 021 Stavby | m2  | 61,432    | 1,01     | 62,05     | 62,05     | 0,00 |
| 101 | Doska izolačná Isover eps 100 S-12 hr.120mm 1000x500mm alebo ekvivalent                                | 021 Stavby | m2  | 16,289    | 11,95    | 194,65    | 194,65    | 0,00 |
| 102 | Doska izolačná Isover eps 100 S-20 hr.200mm 1000x500mm alebo ekvivalent                                | 021 Stavby | m2  | 46,371    | 19,92    | 923,71    | 923,71    | 0,00 |
| 103 | Montáž tep. izolácie striech, položená na sucho                                                        | 021 Stavby | m2  | 386,000   | 1,40     | 540,40    | 540,40    | 0,00 |
| 104 | Doska spádová Isover EPS 150S alebo ekvivalent                                                         | 021 Stavby | m3  | 34,451    | 172,16   | 5 931,08  | 5 931,08  | 0,00 |
| 105 | Doska izolačná Isover eps 150 S-20 hr.200mm 1000x500mm alebo ekvivalent                                | 021 Stavby | m2  | 196,860   | 23,57    | 4 639,99  | 4 639,99  | 0,00 |
| 106 | Izolácia tepelná podlaž, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm                       | 021 Stavby | m2  | 66,368    | 0,92     | 61,06     | 61,06     | 0,00 |
| 107 | Izolácia tepelná položená parozábrany z PE fólie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m alebo ekvivalent       | 021 Stavby | m2  | 238,462   | 0,92     | 219,39    | 219,39    | 0,00 |
| 108 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                                             | 021 Stavby | %   | 128,338   | 1,25     | 159,91    | 159,91    | 0,00 |
| 109 | Základný penetračný náter Grundierung alebo ekvivalent                                                 | 021 Stavby | m2  | 219,860   | 1,00     | 219,86    | 219,86    | 0,00 |
| 110 | Predsadená stena W626 2x12,5 mm 2xopláštená GKB 125 mm alebo ekvivalent                                | 021 Stavby | m2  | 4,455     | 47,30    | 210,72    | 210,72    | 0,00 |
| 111 | Podhlady sadr RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RB hr. 12,5 mm alebo ekvivalent                        | 021 Stavby | m2  | 211,000   | 29,50    | 6 224,50  | 6 224,50  | 0,00 |
| 112 | Podhlady sadr. RIGIPS zavesený oceľ profil dosky RFI hr. 12,5 mm alebo ekvivalent                      | 021 Stavby | m2  | 8,860     | 32,20    | 285,29    | 285,29    | 0,00 |
| 113 | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                  | 021 Stavby | %   | 82,514    | 4,01     | 330,47    | 330,47    | 0,00 |
| 114 | Klomp. PZ pl. žľaby kotlík 200x300x400                                                                 | 021 Stavby | kus | 4,000     | 38,43    | 153,72    | 153,72    | 0,00 |
| 115 | Klomp. PZ pl. ochr. koš vpusť d-150                                                                    | 021 Stavby | kus | 4,000     | 5,72     | 22,88     | 22,88     | 0,00 |
| 116 | Klomp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 600                                                                | 021 Stavby | m   | 64,231    | 27,94    | 1 794,61  | 1 794,61  | 0,00 |
| 117 | Klomp. PZ pl. balkónový chrlík                                                                         | 021 Stavby | kus | 4,000     | 15,16    | 60,64     | 60,64     | 0,00 |
| 118 | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                                              | 021 Stavby | m   | 31,000    | 32,60    | 1 010,60  | 1 010,60  | 0,00 |
| 119 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                          | 021 Stavby | %   | 23,252    | 1,69     | 39,32     | 39,32     | 0,00 |
| 120 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. do 0,8m                                             | 021 Stavby | kus | 8,000     | 21,35    | 170,80    | 170,80    | 0,00 |
| 121 | Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-krídl. nad 0,8m                                            | 021 Stavby | kus | 1,000     | 21,35    | 21,35     | 21,35     | 0,00 |
| 122 | Dvere vnútorné plné 60x197                                                                             | 021 Stavby | kus | 1,000     | 84,33    | 84,33     | 84,33     | 0,00 |
| 123 | Dvere vnútorné plné 80x197                                                                             | 021 Stavby | kus | 7,000     | 84,33    | 590,31    | 590,31    | 0,00 |
| 124 | Dvere vnútorné plné 90x197                                                                             | 021 Stavby | kus | 1,000     | 84,33    | 84,33     | 84,33     | 0,00 |
| 125 | Montáž kovania                                                                                         | 021 Stavby | kus | 9,000     | 6,45     | 58,05     | 58,05     | 0,00 |
| 126 | Dverné kovanie                                                                                         | 021 Stavby | kus | 9,000     | 21,63    | 194,67    | 194,67    | 0,00 |
| 127 | Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m                                            | 021 Stavby | %   | 13,459    | 0,71     | 9,58      | 9,58      | 0,00 |
| 128 | Montáž schodov rovných na oceľ. konštr. zvaráním                                                       | 021 Stavby | kg  | 930,800   | 0,93     | 865,64    | 865,64    | 0,00 |
| 129 | Oceľové konštrukcie schodov                                                                            | 021 Stavby | kg  | 986,648   | 3,65     | 3 601,27  | 3 601,27  | 0,00 |
| 130 | Montáž zábradlia schodišť z rúrok na oceľ. donšt. nad 25 kg                                            | 021 Stavby | m   | 12,000    | 7,57     | 90,84     | 90,84     | 0,00 |
| 131 | Zábradlie schodiskové vrátane náteru                                                                   | 021 Stavby | m   | 12,000    | 78,32    | 939,84    | 939,84    | 0,00 |
| 132 | Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním                                                     | 021 Stavby | kg  | 273,000   | 1,06     | 289,38    | 289,38    | 0,00 |
| 133 | Montáž podlahových konštrukcií, príplatok za vrezanie ot.                                              | 021 Stavby | kus | 12,000    | 2,95     | 35,40     | 35,40     | 0,00 |
| 134 | Montáž podlahových konštrukcií, príplatok za úpravu roštov                                             | 021 Stavby | m   | 4,000     | 2,98     | 11,92     | 11,92     | 0,00 |
| 135 | Pororost pozinkovaný                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 6,600     | 40,90    | 269,94    | 269,94    | 0,00 |
| 136 | Pororost pozinkovaný - schod. stupeň 280x1100mm                                                        | 021 Stavby | m2  | 21,000    | 51,90    | 1 089,90  | 1 089,90  | 0,00 |
| 137 | Montáž okien plastových                                                                                | 021 Stavby | m   | 106,300   | 13,25    | 1 408,48  | 1 408,48  | 0,00 |
| 138 | Okno plastové 1200x1000 1-kr. O/OS                                                                     | 021 Stavby | kus | 1,000     | 149,52   | 149,52    | 149,52    | 0,00 |
| 139 | Okno plastové 900x1500 1-kr. O/OS                                                                      | 021 Stavby | kus | 2,000     | 168,21   | 336,42    | 336,42    | 0,00 |
| 140 | Okno plastové 2050x1500 6-krídl. OS/OS so stĺpkami                                                     | 021 Stavby | kus | 13,000    | 383,59   | 4 986,67  | 4 986,67  | 0,00 |
| 141 | Montáž dverí plastových                                                                                | 021 Stavby | m   | 8,500     | 14,12    | 120,02    | 120,02    | 0,00 |

|                      |                                                                                                              |            |     |           |        |          |          |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----------|--------|----------|----------|------|
| 142                  | Dvere vchodové plast. 2050x2200 celosklenné                                                                  | 021 Stavby | kus | 1,000     | 962,98 | 962,98   | 962,98   | 0,00 |
| 143                  | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m                                       | 021 Stavby | %   | 351,502   | 0,98   | 344,12   | 344,12   | 0,00 |
| 144                  | Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 6,5cm                                                           | 021 Stavby | m   | 21,201    | 7,59   | 160,92   | 160,92   | 0,00 |
| 145                  | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu                                                   | 021 Stavby | m2  | 58,080    | 16,20  | 940,90   | 940,90   | 0,00 |
| 146                  | Dlaž. hl. povrch 300x300x8                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 62,765    | 17,23  | 1 081,44 | 1 081,44 | 0,00 |
| 147                  | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m                                                  | 021 Stavby | %   | 21,045    | 3,47   | 73,05    | 73,05    | 0,00 |
| 148                  | Penetrácia podkladu vrátane očistenia                                                                        | 021 Stavby | m2  | 161,780   | 1,97   | 318,71   | 318,71   | 0,00 |
| 149                  | Lepenie podlahových soklíkov alebo listů z mákčených plastov                                                 | 021 Stavby | m   | 93,499    | 2,44   | 228,14   | 228,14   | 0,00 |
| 150                  | Ukončujúca lišta z PVC                                                                                       | 021 Stavby | m   | 98,174    | 1,15   | 112,90   | 112,90   | 0,00 |
| 151                  | Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, novolea                                                   | 021 Stavby | m2  | 161,780   | 9,65   | 1 561,18 | 1 561,18 | 0,00 |
| 152                  | Podlahovina KOMFORT hr. 1,7 mm alebo ekvivalent                                                              | 021 Stavby | m2  | 169,869   | 11,79  | 2 002,76 | 2 002,76 | 0,00 |
| 153                  | Voľné polozenie povlakových podláh z textilných pásov                                                        | 021 Stavby | m2  | 161,780   | 6,00   | 970,68   | 970,68   | 0,00 |
| 154                  | Koberec, trieda zážaze 32                                                                                    | 021 Stavby | m2  | 169,869   | 15,87  | 2 695,82 | 2 695,82 | 0,00 |
| 155                  | Vyrovnanie podkladu samonivelačnou stierkou hr 3 mm 15 Mpa                                                   | 021 Stavby | m2  | 161,780   | 6,12   | 990,09   | 990,09   | 0,00 |
| 156                  | Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh                                                                   | 021 Stavby | m2  | 161,780   | 1,37   | 221,64   | 221,64   | 0,00 |
| 157                  | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m                                                  | 021 Stavby | %   | 80,868    | 0,31   | 25,19    | 25,19    | 0,00 |
| 158                  | Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu flex., 300x200 mm                               | 021 Stavby | m2  | 35,765    | 22,60  | 808,29   | 808,29   | 0,00 |
| 159                  | Obkl. ker. 300x200x8 OT4 I                                                                                   | 021 Stavby | m2  | 37,553    | 16,12  | 605,35   | 605,35   | 0,00 |
| 160                  | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m                                                  | 021 Stavby | %   | 14,869    | 1,96   | 29,11    | 29,11    | 0,00 |
| 161                  | Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email                                                  | 021 Stavby | m2  | 43,260    | 8,94   | 386,74   | 386,74   | 0,00 |
| 162                  | Nátory kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                                                           | 021 Stavby | m2  | 43,260    | 3,27   | 141,46   | 141,46   | 0,00 |
| 163                  | Odmastenie chemickými rozpúšťadlami                                                                          | 021 Stavby | m2  | 29,760    | 2,72   | 80,95    | 80,95    | 0,00 |
| 164                  | Odhrdzavenie kovových konštrukcií                                                                            | 021 Stavby | m2  | 29,760    | 0,81   | 24,11    | 24,11    | 0,00 |
| 165                  | Penetrácia omietok v miestnostiach do 3,8m                                                                   | 021 Stavby | m2  | 644,244   | 2,08   | 1 340,03 | 1 340,03 | 0,00 |
| 166                  | Malba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m alebo ekvivalent                                 | 021 Stavby | m2  | 644,244   | 2,54   | 1 636,38 | 1 636,38 | 0,00 |
| <b>Búracie práce</b> |                                                                                                              |            |     |           |        |          |          |      |
| 167                  | Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2                                                    | 021 Stavby | m3  | 0,891     | 96,18  | 85,70    | 85,70    | 0,00 |
| 168                  | Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2                                                | 021 Stavby | m2  | 11,334    | 3,08   | 34,91    | 34,91    | 0,00 |
| 169                  | Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2                                                          | 021 Stavby | m3  | 5,409     | 27,32  | 147,77   | 147,77   | 0,00 |
| 170                  | Búranie schodísk, ramien žebet. monolit. samonosných                                                         | 021 Stavby | m2  | 14,075    | 44,63  | 628,17   | 628,17   | 0,00 |
| 171                  | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2                                                   | 021 Stavby | m2  | 3,360     | 4,12   | 13,84    | 13,84    | 0,00 |
| 172                  | Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídliet dvier do 2 m2                                                       | 021 Stavby | kus | 3,000     | 0,73   | 2,19     | 2,19     | 0,00 |
| 173                  | Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2                                                                      | 021 Stavby | m2  | 4,400     | 23,90  | 105,16   | 105,16   | 0,00 |
| 174                  | Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 1 do 2 m2                                                        | 021 Stavby | m2  | 3,780     | 11,65  | 44,04    | 44,04    | 0,00 |
| 175                  | Vybúranie plast. rámov dvojitých okien, nad 4 m2                                                             | 021 Stavby | m2  | 9,225     | 6,57   | 60,61    | 60,61    | 0,00 |
| 176                  | Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm                                                      | 021 Stavby | m   | 8,000     | 0,99   | 7,92     | 7,92     | 0,00 |
| 177                  | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm                                                                | 021 Stavby | m   | 3,000     | 5,36   | 16,08    | 16,08    | 0,00 |
| 178                  | Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm                                                    | 021 Stavby | m3  | 4,616     | 92,23  | 425,73   | 425,73   | 0,00 |
| 179                  | Vysek. kápies v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm                                                       | 021 Stavby | kus | 68,000    | 7,77   | 528,36   | 528,36   | 0,00 |
| 180                  | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2                                                        | 021 Stavby | m2  | 16,400    | 8,26   | 135,46   | 135,46   | 0,00 |
| 181                  | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hr. nad 120 do 150mm | 021 Stavby | m2  | 7,110     | 3,12   | 22,18    | 22,18    | 0,00 |
| 182                  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie                                                           | 021 Stavby | t   | 76,846    | 11,09  | 852,22   | 852,22   | 0,00 |
| 183                  | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie                                                   | 021 Stavby | t   | 76,846    | 7,77   | 597,09   | 597,09   | 0,00 |
| 184                  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | 021 Stavby | t   | 76,846    | 14,34  | 1 101,97 | 1 101,97 | 0,00 |
| 185                  | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                                                     | 021 Stavby | t   | 3 458,070 | 0,45   | 1 556,13 | 1 556,13 | 0,00 |
| 186                  | Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m                                                       | 021 Stavby | t   | 76,846    | 11,19  | 859,91   | 859,91   | 0,00 |
| 187                  | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m                                                 | 021 Stavby | t   | 461,076   | 1,25   | 576,35   | 576,35   | 0,00 |
| 188                  | Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad                             | 021 Stavby | t   | 76,846    | 44,50  | 3 419,65 | 3 419,65 | 0,00 |
| 189                  | Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej                                                         | 021 Stavby | m2  | 166,100   | 0,79   | 131,22   | 131,22   | 0,00 |
| 190                  | Odstránenie náspuv alebo nánosu hr. 50-100 mm z povl. krytiny striech do 10°                                 | 021 Stavby | m2  | 139,920   | 2,06   | 288,24   | 288,24   | 0,00 |
| 191                  | Odstránenie náspuv alebo nánosu, príplatok za kaž. ďal. 50 mm hr.                                            | 021 Stavby | m2  | 139,920   | 0,55   | 76,96    | 76,96    | 0,00 |
| 192                  | Odstránenie tep. izolácie šikmých striech uchytené pribitím, prikotvením z vlákniť. materiálov hr. cez 10cm  | 021 Stavby | m2  | 42,630    | 1,35   | 57,55    | 57,55    | 0,00 |
| 193                  | Odstránenie polystr dosiek vrstva hr. nad 50 mm                                                              | 021 Stavby | m2  | 139,920   | 0,83   | 116,13   | 116,13   | 0,00 |
| 194                  | Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných                                                             | 021 Stavby | ks  | 2,000     | 7,19   | 14,38    | 14,38    | 0,00 |
| 195                  | Demontáž viazaných konštr. krovov pier. plocha nad 120 do 224cm2                                             | 021 Stavby | m   | 62,700    | 2,29   | 143,58   | 143,58   | 0,00 |
| 196                  | Demontáž latovania striech os. vzdial. do 22 cm                                                              | 021 Stavby | m2  | 85,260    | 0,92   | 78,44    | 78,44    | 0,00 |
| 197                  | Demontáž sadrokartónového podkladu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov dvojité opláštenie | 021 Stavby | m2  | 37,823    | 4,33   | 163,77   | 163,77   | 0,00 |
| 198                  | Klomp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000, do 30° nad 25m2                                               | 021 Stavby | m2  | 42,630    | 1,42   | 60,53    | 60,53    | 0,00 |
| 199                  | Klomp. demont. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 330, do 30°                                                    | 021 Stavby | m   | 14,700    | 1,06   | 15,58    | 15,58    | 0,00 |
| 200                  | Klomp. demont. hákov, do 30°                                                                                 | 021 Stavby | kus | 16,000    | 0,77   | 12,32    | 12,32    | 0,00 |
| 201                  | Klomp. demont. oplechovanie múrov rš 600                                                                     | 021 Stavby | m   | 50,900    | 1,56   | 79,40    | 79,40    | 0,00 |
| 202                  | Klomp. demont. rúr odpadových štvorhran. 100                                                                 | 021 Stavby | m   | 13,000    | 0,89   | 11,57    | 11,57    | 0,00 |
| <b>Vykurovanie</b>   |                                                                                                              |            |     |           |        |          |          |      |
| 203                  | Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38                                                          | 021 Stavby | m   | 186,000   | 4,13   | 768,18   | 768,18   | 0,00 |
| 204                  | Izolácia potrubia Tubolit DG 9-18 alebo ekvivalent                                                           | 021 Stavby | m   | 60,000    | 0,81   | 48,60    | 48,60    | 0,00 |
| 205                  | Izolácia potrubia Tubolit DG 9-22 alebo ekvivalent                                                           | 021 Stavby | m   | 76,000    | 0,88   | 66,88    | 66,88    | 0,00 |
| 206                  | Izolácia potrubia Tubolit DG 9-28 alebo ekvivalent                                                           | 021 Stavby | m   | 50,000    | 0,94   | 47,00    | 47,00    | 0,00 |
| 207                  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                                                   | 021 Stavby | %   | 5,799     | 2,94   | 17,05    | 17,05    | 0,00 |
| 208                  | Navarenie odbočky na potrubie DN 32                                                                          | 021 Stavby | kus | 2,000     | 15,00  | 30,00    | 30,00    | 0,00 |
| 209                  | Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných                                                         | 021 Stavby | m   | 60,000    | 21,43  | 1 285,80 | 1 285,80 | 0,00 |
| 210                  | Garnitúra pripojovacia kolonová REHAU-syst.HAS 17/250 alebo ekvivalent                                       | 021 Stavby | kus | 12,000    | 18,13  | 217,56   | 217,56   | 0,00 |
| 211                  | Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných                                                         | 021 Stavby | m   | 76,000    | 21,39  | 1 625,64 | 1 625,64 | 0,00 |
| 212                  | Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných                                                         | 021 Stavby | m   | 50,000    | 28,64  | 1 432,00 | 1 432,00 | 0,00 |
| 213                  | Tlaková skúška potrubia plastového do d 32                                                                   | 021 Stavby | m   | 186,000   | 1,56   | 290,16   | 290,16   | 0,00 |

|                          |                                                                                                |            |     |         |        |          |          |      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|--------|----------|----------|------|
| 214                      | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m                                          | 021 Stavby | %   | 34,581  | 1,80   | 62,25    | 62,25    | 0,00 |
| 215                      | Montáž termostatických hlavíc                                                                  | 021 Stavby | kus | 12,000  | 2,43   | 29,16    | 29,16    | 0,00 |
| 216                      | Hlavica termostatická HERZ "MINI-H". 1920038 alebo ekvivalent                                  | 021 Stavby | kus | 12,000  | 17,88  | 214,56   | 214,56   | 0,00 |
| 217                      | Montáž armatúr s troma závitmi G 3/4                                                           | 021 Stavby | kus | 12,000  | 7,50   | 90,00    | 90,00    | 0,00 |
| 218                      | Bypass HERZ-3000, rohový výpušť.vpravo Rp 1/2 x G 3/4 - 1306622 alebo ekvivalent               | 021 Stavby | kus | 12,000  | 31,25  | 375,00   | 375,00   | 0,00 |
| 219                      | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m                                          | 021 Stavby | %   | 5,171   | 3,21   | 16,60    | 16,60    | 0,00 |
| 220                      | Pripl. za odvodušňovací ventil teles VSŽ                                                       | 021 Stavby | kus | 12,000  | 4,25   | 51,00    | 51,00    | 0,00 |
| 221                      | Vykur. telesa panel. 1 radové, tlak. skúšky teles vodou                                        | 021 Stavby | kus | 12,000  | 6,88   | 82,56    | 82,56    | 0,00 |
| 222                      | Radiátor panelový oceľový KORADO 11VK 600x800 - RADIK alebo ekvivalent                         | 021 Stavby | kus | 4,000   | 162,50 | 650,00   | 650,00   | 0,00 |
| 223                      | Radiátor panelový oceľový KORADO 11VK 600x1000 - RADIK alebo ekvivalent                        | 021 Stavby | kus | 7,000   | 176,25 | 1 233,75 | 1 233,75 | 0,00 |
| 224                      | Radiátor panelový oceľový KORADO 11VK 600x1200 - RADIK alebo ekvivalent                        | 021 Stavby | kus | 1,000   | 185,00 | 185,00   | 185,00   | 0,00 |
| 225                      | Vykurovacia skúška                                                                             | 021 Stavby | hod | 72,000  | 12,50  | 900,00   | 900,00   | 0,00 |
| 226                      | Presun hmôt pre vykur. telesa UK v objektoch výšky do 12 m                                     | 021 Stavby | %   | 32,080  | 2,80   | 89,82    | 89,82    | 0,00 |
| <b>Zdravotechnika</b>    |                                                                                                |            |     |         |        |          |          |      |
| 227                      | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé d110/3.6                                             | 021 Stavby | m   | 12,000  | 73,30  | 879,60   | 879,60   | 0,00 |
| 228                      | db20 kus čistiaci 88,5" d 110 - 310.334.14.1 alebo ekvivalent                                  | 021 Stavby | kus | 2,000   | 31,98  | 63,96    | 63,96    | 0,00 |
| 229                      | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojn. d40/2.0 alebo ekvivalent                           | 021 Stavby | m   | 6,000   | 32,77  | 196,62   | 196,62   | 0,00 |
| 230                      | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojn. d50/2.0 alebo ekvivalent                           | 021 Stavby | m   | 2,000   | 32,77  | 65,54    | 65,54    | 0,00 |
| 231                      | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojn. d75/2.6 alebo ekvivalent                           | 021 Stavby | m   | 4,000   | 38,12  | 152,48   | 152,48   | 0,00 |
| 232                      | Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojn. d110/3.6 alebo ekvivalent                          | 021 Stavby | m   | 3,000   | 51,13  | 153,39   | 153,39   | 0,00 |
| 233                      | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8                                                | 021 Stavby | kus | 5,000   | 4,16   | 20,80    | 20,80    | 0,00 |
| 234                      | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8                                                | 021 Stavby | kus | 2,000   | 4,60   | 9,20     | 9,20     | 0,00 |
| 235                      | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3                                               | 021 Stavby | kus | 5,000   | 6,80   | 34,00    | 34,00    | 0,00 |
| 236                      | Montáž HL tvaroviek                                                                            | 021 Stavby | kus | 4,000   | 8,00   | 32,00    | 32,00    | 0,00 |
| 237                      | Atikový odtok s PP prírubou a PP prípojovacou rúrkou DN 110                                    | 021 Stavby | kus | 4,000   | 41,82  | 167,28   | 167,28   | 0,00 |
| 238                      | Ventilačné hlavice strešné plastové DN 100 HUL 810 alebo ekvivalent                            | 021 Stavby | kus | 2,000   | 29,52  | 59,04    | 59,04    | 0,00 |
| 239                      | Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                                    | 021 Stavby | m   | 27,000  | 1,28   | 34,56    | 34,56    | 0,00 |
| 240                      | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m                                    | 021 Stavby | %   | 15,133  | 1,35   | 20,43    | 20,43    | 0,00 |
| 241                      | Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry Geberit Mapress D 28x1,2mm alebo ekvivalent          | 021 Stavby | m   | 4,000   | 64,38  | 257,52   | 257,52   | 0,00 |
| 242                      | Opr. vodov. oceľ. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32                                   | 021 Stavby | kus | 2,000   | 59,46  | 118,92   | 118,92   | 0,00 |
| 243                      | Opr. vodov. potrubia z PE, vsadenie odbočky do potr. D 32                                      | 021 Stavby | kus | 4,000   | 32,28  | 129,12   | 129,12   | 0,00 |
| 244                      | Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 16 alebo ekvivalent                       | 021 Stavby | m   | 44,000  | 20,16  | 887,04   | 887,04   | 0,00 |
| 245                      | Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20 alebo ekvivalent                       | 021 Stavby | m   | 38,000  | 23,38  | 888,44   | 888,44   | 0,00 |
| 246                      | Ochrana vodovodného potrubia prílepenými tepelnoizolačnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42 mm | 021 Stavby | m   | 86,000  | 4,31   | 370,66   | 370,66   | 0,00 |
| 247                      | Náštenka pre viacvrstvové rúry na nalisovanie D 16xR 1/2 s jedným závitom                      | 021 Stavby | kus | 14,000  | 3,94   | 55,16    | 55,16    | 0,00 |
| 248                      | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 x 30 m celoplechový                            | 021 Stavby | kus | 2,000   | 397,29 | 794,58   | 794,58   | 0,00 |
| 249                      | Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50                                             | 021 Stavby | m   | 86,000  | 2,35   | 202,10   | 202,10   | 0,00 |
| 250                      | Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                                          | 021 Stavby | m   | 86,000  | 1,67   | 143,62   | 143,62   | 0,00 |
| 251                      | Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m                                        | 021 Stavby | %   | 32,725  | 0,92   | 30,11    | 30,11    | 0,00 |
| 252                      | Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien                                   | 021 Stavby | kus | 5,000   | 64,30  | 321,50   | 321,50   | 0,00 |
| 253                      | Geberit Duofix pre závesné WC vrátane akust. izolácie alebo ekvivalent                         | 021 Stavby | kus | 5,000   | 233,70 | 1 168,50 | 1 168,50 | 0,00 |
| 254                      | Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma 01 alebo ekvivalent                                           | 021 Stavby | kus | 5,000   | 47,97  | 239,85   | 239,85   | 0,00 |
| 255                      | Montáž záchodových mis závesných                                                               | 021 Stavby | kus | 5,000   | 27,92  | 139,60   | 139,60   | 0,00 |
| 256                      | Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit alebo ekvivalent                                     | 021 Stavby | kus | 5,000   | 369,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 |
| 257                      | WC sedadlo Geberit alebo ekvivalent                                                            | 021 Stavby | kus | 5,000   | 43,05  | 215,25   | 215,25   | 0,00 |
| 258                      | Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus                                           | 021 Stavby | kus | 5,000   | 7,38   | 36,90    | 36,90    | 0,00 |
| 259                      | Montáž predstaveného systému výleviek do kombinovaných stien                                   | 021 Stavby | kus | 1,000   | 60,89  | 60,89    | 60,89    | 0,00 |
| 260                      | Geberit Duofix pre výlevku alebo ekvivalent                                                    | 021 Stavby | kus | 1,000   | 159,90 | 159,90   | 159,90   | 0,00 |
| 261                      | Úmyvadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita                                       | 021 Stavby | kus | 5,000   | 92,25  | 461,25   | 461,25   | 0,00 |
| 262                      | Montáž sprchovej vaničky                                                                       | 021 Stavby | kus | 1,000   | 75,34  | 75,34    | 75,34    | 0,00 |
| 263                      | Sprchová vanička štvorcová L=90                                                                | 021 Stavby | kus | 1,000   | 147,60 | 147,60   | 147,60   | 0,00 |
| 264                      | Odtok sprchovej vaničky Geberit d90 s krytom, d=50 alebo ekvivalent                            | 021 Stavby | kus | 1,000   | 55,35  | 55,35    | 55,35    | 0,00 |
| 265                      | Montáž sprchových kútov ostatných typov                                                        | 021 Stavby | kus | 1,000   | 54,35  | 54,35    | 54,35    | 0,00 |
| 266                      | Sprchový kút štvorcový L=90cm, H=185cm                                                         | 021 Stavby | kus | 1,000   | 214,14 | 214,14   | 214,14   | 0,00 |
| 267                      | Montáž výleviek keramick., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže                   | 021 Stavby | kus | 1,000   | 23,37  | 23,37    | 23,37    | 0,00 |
| 268                      | Kolenová zápachová uzávierka Geberit, d=50mm alebo ekvivalent                                  | 021 Stavby | kus | 1,000   | 9,84   | 9,84     | 9,84     | 0,00 |
| 269                      | Výlevka keramická závesná                                                                      | 021 Stavby | kus | 1,000   | 184,50 | 184,50   | 184,50   | 0,00 |
| 270                      | Mriežka k výlevke ušľacht. oceľ                                                                | 021 Stavby | kus | 1,000   | 36,90  | 36,90    | 36,90    | 0,00 |
| 271                      | Odtokový ventil Geberit k výlevke G 1 1/2" alebo ekvivalent                                    | 021 Stavby | kus | 1,000   | 49,20  | 49,20    | 49,20    | 0,00 |
| 272                      | Montáž ventilov rohových G 1/2                                                                 | 021 Stavby | kus | 10,000  | 8,49   | 84,90    | 84,90    | 0,00 |
| 273                      | Ventil guľový rohový s filtrom 1/2"x3/8"                                                       | 021 Stavby | kus | 10,000  | 5,90   | 59,00    | 59,00    | 0,00 |
| 274                      | Batéria 1-páková nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita pre výlevku                           | 021 Stavby | kus | 1,000   | 49,20  | 49,20    | 49,20    | 0,00 |
| 275                      | Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvru štandardná kvalita                                   | 021 Stavby | kus | 5,000   | 47,97  | 239,85   | 239,85   | 0,00 |
| 276                      | Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita                                             | 021 Stavby | kus | 1,000   | 62,73  | 62,73    | 62,73    | 0,00 |
| 277                      | Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m                                     | 021 Stavby | %   | 58,600  | 0,37   | 21,68    | 21,68    | 0,00 |
| <b>Elektroinštalácia</b> |                                                                                                |            |     |         |        |          |          |      |
| 278                      | Kábel CHKE-R 30 x 1,5 mm2 alebo ekvivalent                                                     | 021 Stavby | m   | 60,000  | 1,92   | 115,20   | 115,20   | 0,00 |
| 279                      | Kábel CHKE-R 30 x 1,5 mm2 – montáž                                                             | 021 Stavby | m   | 60,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 280                      | Kábel CHKE-R 3J x 1,5 mm2 alebo ekvivalent                                                     | 021 Stavby | m   | 110,000 | 1,92   | 211,20   | 211,20   | 0,00 |
| 281                      | Kábel CHKE-R 3J x 1,5 mm2 – montáž                                                             | 021 Stavby | m   | 110,000 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 282                      | Kábel CHKE-R 5J x 1,5 mm2 alebo ekvivalent                                                     | 021 Stavby | m   | 110,000 | 2,99   | 328,90   | 328,90   | 0,00 |
| 283                      | Kábel CHKE-R 5J x 1,5 mm2 – montáž                                                             | 021 Stavby | m   | 110,000 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 284                      | Kábel CHKE-R 40 x 1,5 mm2 alebo ekvivalent                                                     | 021 Stavby | m   | 20,000  | 1,64   | 32,80    | 32,80    | 0,00 |
| 285                      | Kábel CHKE-R 40 x 1,5 mm2 – montáž                                                             | 021 Stavby | m   | 20,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 286                      | Kábel CHKE-R 7J x 1,5 mm2 alebo ekvivalent                                                     | 021 Stavby | m   | 30,000  | 2,99   | 89,70    | 89,70    | 0,00 |
| 287                      | Kábel CHKE-R 7J x 1,5 mm2 – montáž                                                             | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 288                      | Kábel CHKE-R 3J x 2,5 mm2 alebo ekvivalent                                                     | 021 Stavby | m   | 320,000 | 2,90   | 928,00   | 928,00   | 0,00 |
| 289                      | Kábel CHKE-R 3J x 2,5 mm2 – montáž                                                             | 021 Stavby | m   | 320,000 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 290                      | Kábel CHKE-R 5J x 4 mm2 alebo ekvivalent                                                       | 021 Stavby | m   | 15,000  | 7,62   | 114,30   | 114,30   | 0,00 |

|                             |                                                                                     |                              |     |         |        |          |          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------|--------|----------|----------|------|
| 291                         | Kábel CHKE-R 5J x 4 mm2 – montáž                                                    | 021 Stavby                   | m   | 15,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 292                         | Kábel CHKE-R 20 x 1,5 mm2 alebo ekvivalent                                          | 021 Stavby                   | m   | 10,000  | 1,64   | 16,40    | 16,40    | 0,00 |
| 293                         | Kábel CHKE-R 20 x 1,5 mm2 – montáž                                                  | 021 Stavby                   | m   | 10,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 294                         | Vodič CYA 6 mm2 ( zeleno/žltý ) alebo ekvivalent                                    | 021 Stavby                   | m   | 20,000  | 1,58   | 31,60    | 31,60    | 0,00 |
| 295                         | Vodič CYA 6 mm2 ( zeleno/žltý ) – montáž                                            | 021 Stavby                   | m   | 20,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 296                         | Štítok na kábel                                                                     | 021 Stavby                   | ks  | 24,000  | 0,30   | 7,20     | 7,20     | 0,00 |
| 297                         | Štítok na kábel – montáž                                                            | 021 Stavby                   | ks  | 24,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 298                         | Spínač 1pól. 10A, razeň 1, IP 20                                                    | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 5,02   | 15,06    | 15,06    | 0,00 |
| 299                         | Spínač 1pól. 10A, razeň 1, IP 20 – montáž                                           | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 300                         | Spínač 1pól. 10A, sériový prepínač, razeň 5, IP 20                                  | 021 Stavby                   | ks  | 5,000   | 6,14   | 30,70    | 30,70    | 0,00 |
| 301                         | Spínač 1pól. 10A, razeň 5, IP 20 – montáž                                           | 021 Stavby                   | ks  | 5,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 302                         | Spínač 1pól. 10A, striedavý prepínač, razeň 6, IP 20                                | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 5,48   | 16,44    | 16,44    | 0,00 |
| 303                         | Spínač 1pól. 10A, razeň 6, IP 20 – montáž                                           | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 304                         | Spínač 1pól. 10A, sériový prepínač striedavý, razeň 6+1, IP 20                      | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 7,40   | 22,20    | 22,20    | 0,00 |
| 305                         | Spínač 1pól. 10A, sériový prepínač striedavý, razeň 6+1, IP 20 – montáž             | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 306                         | Zásuvka zapustená, 16A, 250V AC, IP 20                                              | 021 Stavby                   | ks  | 38,000  | 4,15   | 157,70   | 157,70   | 0,00 |
| 307                         | Zásuvka zapustená, 16A, 250V AC, IP 20 – montáž                                     | 021 Stavby                   | ks  | 38,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 308                         | Zásuvka zapustená 16A, 250V AC, IP 44                                               | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 5,45   | 5,45     | 5,45     | 0,00 |
| 309                         | Zásuvka zapustená 16A, 250V AC, IP 44 – montáž                                      | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 310                         | Križový prepínač 10A, razeň 7, IP 20                                                | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 3,72   | 3,72     | 3,72     | 0,00 |
| 311                         | Križový prepínač 10A, razeň 7, IP 20 – montáž                                       | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 312                         | Škatulová rozvodka KR 68, KR 98 alebo ekvivalent                                    | 021 Stavby                   | ks  | 25,000  | 1,96   | 49,00    | 49,00    | 0,00 |
| 313                         | Škatulová rozvodka KR 68, KR 98 – montáž                                            | 021 Stavby                   | ks  | 25,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 314                         | Rámik biely jednoduchý                                                              | 021 Stavby                   | ks  | 39,000  | 0,78   | 30,42    | 30,42    | 0,00 |
| 315                         | Rámik biely jednoduchý – montáž                                                     | 021 Stavby                   | ks  | 39,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 316                         | Rámik biely dvojnásobný                                                             | 021 Stavby                   | ks  | 4,000   | 2,42   | 9,68     | 9,68     | 0,00 |
| 317                         | Rámik biely dvojnásobný – montáž                                                    | 021 Stavby                   | ks  | 4,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 318                         | Spínač 1pól. 10A, razeň 1, IP 44                                                    | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 5,91   | 5,91     | 5,91     | 0,00 |
| 319                         | Spínač 1pól. 10A, razeň 1, IP 44 – montáž                                           | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 320                         | Rámik biely štvornásobný                                                            | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 5,04   | 10,08    | 10,08    | 0,00 |
| 321                         | Rámik biely štvornásobný – montáž                                                   | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 322                         | Doplnenie R1.1                                                                      | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 33,64  | 67,28    | 67,28    | 0,00 |
| 323                         | Doplnenie R1.1 – montáž                                                             | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 324                         | Skríňa plastová zapustená 36 modulová (R1.2)                                        | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 80,24  | 80,24    | 80,24    | 0,00 |
| 325                         | Skríňa plastová zapustená 36 modulová (R1.2) – montáž                               | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 326                         | LTN-10C/1N, 10A, 230V AC ( R1.2 ) alebo ekvivalent                                  | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 11,68  | 35,04    | 35,04    | 0,00 |
| 327                         | LTN-10C/1N, 10A, 230V AC ( R1.2 ) – montáž                                          | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 328                         | LTN-16C/1N, 16A, 230V AC ( R1.2 ) alebo ekvivalent                                  | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 20,74  | 124,44   | 124,44   | 0,00 |
| 329                         | LTN-16C/1N, 16A, 230V AC ( R1.2 ) – montáž                                          | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 330                         | Vypínač APN-32-3N, 32A, 400 VAC alebo ekvivalent                                    | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 44,32  | 44,32    | 44,32    | 0,00 |
| 331                         | Vypínač APN-32-3N, 32A, 400 VAC – montáž                                            | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 332                         | Prúdový chránič OFI-25-030A, 25A, 30mA, typ A alebo ekvivalent                      | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 66,82  | 200,46   | 200,46   | 0,00 |
| 333                         | Prúdový chránič OFI-25-030A, 25A, 30mA, typ A – montáž                              | 021 Stavby                   | ks  | 3,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 334                         | Prípojnice L1, L2, L3, N, PE                                                        | 021 Stavby                   | ks  | 5,000   | 27,27  | 136,35   | 136,35   | 0,00 |
| 335                         | Prípojnice L1, L2, L3, N, PE – montáž                                               | 021 Stavby                   | ks  | 5,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 336                         | Svietidlo Panel LED 18W/4000K, 230VAC,URG 19, IP 20                                 | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 33,60  | 67,20    | 67,20    | 0,00 |
| 337                         | Svietidlo Panel LED 18W/4000K, 230VAC,URG 19, IP 20 – montáž                        | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 338                         | Svietidlo Panel LED 36W/4000K, 230VAC,URG 19, IP 20                                 | 021 Stavby                   | ks  | 18,000  | 38,05  | 684,90   | 684,90   | 0,00 |
| 339                         | Svietidlo Panel LED 36W/4000K, 230VAC,URG 19, IP 20 – montáž                        | 021 Stavby                   | ks  | 18,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 340                         | Svietidlo Panel LED 72W/4000K 230VAC,URG 19, IP 20                                  | 021 Stavby                   | ks  | 23,000  | 68,70  | 1 580,10 | 1 580,10 | 0,00 |
| 341                         | Svietidlo Panel LED 72W/4000K 230VAC,URG 19, IP 20 – montáž                         | 021 Stavby                   | ks  | 23,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 342                         | Svietidlo Panel LED 36W/4000K 230VAC,URG 19, IP 44                                  | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 45,35  | 90,70    | 90,70    | 0,00 |
| 343                         | Svietidlo Panel LED 36W/4000K 230VAC,URG 19, IP 44 – montáž                         | 021 Stavby                   | ks  | 2,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 344                         | Núdzové svetidlo ZORKA 18W, code I1189ZOR-ZSE-IP42, 230V AC, IP 42 alebo ekvivalent | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 28,05  | 168,30   | 168,30   | 0,00 |
| 345                         | Núdzové svetidlo ZORKA 18W, code I1189ZOR-ZSE-IP42, 230V AC, IP 42 – montáž         | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 346                         | Prípojica doplnkového pospájania typ ORO A10/BP alebo ekvivalent                    | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 12,23  | 12,23    | 12,23    | 0,00 |
| 347                         | Prípojica doplnkového pospájania typ ORO A10/BP – montáž                            | 021 Stavby                   | ks  | 1,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 348                         | Drôt AlMgSi ø 8 mm                                                                  | 021 Stavby                   | m   | 150,000 | 1,60   | 240,00   | 240,00   | 0,00 |
| 349                         | Drôt AlMgSi ø 8 mm – montáž                                                         | 021 Stavby                   | m   | 150,000 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 350                         | Drôt AlMgSi ø 8 mm poplastovaný                                                     | 021 Stavby                   | m   | 30,000  | 2,94   | 88,20    | 88,20    | 0,00 |
| 351                         | Drôt AlMgSi ø 8 mm poplastovaný – montáž                                            | 021 Stavby                   | m   | 30,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 352                         | Pásik FeZn 30 x 4 mm                                                                | 021 Stavby                   | m   | 20,000  | 4,24   | 84,80    | 84,80    | 0,00 |
| 353                         | Pásik FeZn 30 x 4 mm – montáž                                                       | 021 Stavby                   | m   | 20,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 354                         | Podpera typ PV 21                                                                   | 021 Stavby                   | ks  | 120,000 | 2,15   | 258,00   | 258,00   | 0,00 |
| 355                         | Podpera typ PV 21 – montáž                                                          | 021 Stavby                   | ks  | 120,000 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 356                         | Podpera typ PV 23                                                                   | 021 Stavby                   | ks  | 30,000  | 1,37   | 41,10    | 41,10    | 0,00 |
| 357                         | Podpera typ PV 23 – montáž                                                          | 021 Stavby                   | ks  | 30,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 358                         | Svorka typ SZ s krabicou                                                            | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 4,61   | 27,66    | 27,66    | 0,00 |
| 359                         | Svorka typ SZ s krabicou – montáž                                                   | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 360                         | Svorka typ SS                                                                       | 021 Stavby                   | ks  | 240,000 | 0,91   | 218,40   | 218,40   | 0,00 |
| 361                         | Svorka typ SS – montáž                                                              | 021 Stavby                   | ks  | 240,000 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 362                         | Svorka typ SO                                                                       | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 2,40   | 14,40    | 14,40    | 0,00 |
| 363                         | Svorka typ SO – montáž                                                              | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 364                         | Svorka typ SR02                                                                     | 021 Stavby                   | ks  | 10,000  | 1,82   | 18,20    | 18,20    | 0,00 |
| 365                         | Svorka typ SR02 – montáž                                                            | 021 Stavby                   | ks  | 10,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 366                         | Svorka pre uchytienie poplastovaného AlMgSi na stenu                                | 021 Stavby                   | ks  | 60,000  | 3,77   | 226,20   | 226,20   | 0,00 |
| 367                         | Svorka pre uchytienie poplastovaného AlMgSi na stenu – montáž                       | 021 Stavby                   | ks  | 60,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 368                         | Štítok na svorky                                                                    | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 0,28   | 1,68     | 1,68     | 0,00 |
| 369                         | Štítok na svorky – montáž                                                           | 021 Stavby                   | ks  | 6,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 370                         | Ryha pre pásik 35/70, výkop, zához, úprava povrchu                                  | 021 Stavby                   | m2  | 20,000  | 12,23  | 244,60   | 244,60   | 0,00 |
| 371                         | Ryha pre pásik 35/70, výkop, zához, úprava povrchu – montáž                         | 021 Stavby                   | m2  | 20,000  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 372                         | Svorka typ SP1                                                                      | 021 Stavby                   | ks  | 5,000   | 1,37   | 6,85     | 6,85     | 0,00 |
| 373                         | Svorka typ SP1 – montáž                                                             | 021 Stavby                   | ks  | 5,000   | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 374                         | Nešpecifikované výkony, drobný spojovací materiál, pomocný materiál                 | 021 Stavby                   | ks  | 2,00    | 42,72  | 85,44    | 85,44    | 0,00 |
| 375                         | Nešpecifikované výkony, drobný spojovací materiál, pomocný materiál – montáž        | 021 Stavby                   | ks  | 2,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 376                         | doprava, presunu techniky a materiál                                                | 021 Stavby                   | ks  | 2,00    | 42,72  | 85,44    | 85,44    | 0,00 |
| 377                         | doprava, presunu techniky a materiál – montáž                                       | 021 Stavby                   | ks  | 2,00    | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 378                         | Technická činnosť                                                                   | 021 Stavby                   | hod | 30,00   | 22,25  | 667,50   | 667,50   | 0,00 |
| 379                         | Funkčné skúšky, uvedenie do prevádzky                                               | 021 Stavby                   | ks  | 2,00    | 133,50 | 267,00   | 267,00   | 0,00 |
| 380                         | OPaOS revízia správa                                                                | 021 Stavby                   | ks  | 2,00    | 71,20  | 142,40   | 142,40   | 0,00 |
| <b>Hlavná aktivita č. 2</b> |                                                                                     | <b>Revitalizácia ihriska</b> |     |         |        |          |          |      |
| 381                         | Altánok                                                                             | 021 Stavby                   |     |         |        |          |          |      |
| <b>Zemné práce</b>          |                                                                                     |                              |     |         |        |          |          |      |
| 381                         | 1 Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne                                        | 021 Stavby                   | m3  | 8,560   | 78,60  | 672,82   | 672,82   | 0,00 |

|                             |                                                                                                |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 381_2                       | Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4                                         | 021 Stavby                                            | m3         | 8,560          | 4,60          | 39,38           | 39,38           | 0,00        |
| 381_3                       | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                | 021 Stavby                                            | m3         | 8,560          | 10,07         | 86,20           | 86,20           | 0,00        |
| 381_4                       | Uloženie sypaniny na skládku                                                                   | 021 Stavby                                            | m3         | 8,560          | 0,80          | 6,85            | 6,85            | 0,00        |
| 381_5                       | Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch                                                       | 021 Stavby                                            | m3         | 19,176         | 14,55         | 279,01          | 279,01          | 0,00        |
| 381_6                       | <i>Štrkopiesok 0-32 N1</i>                                                                     | 021 Stavby                                            | <i>m3</i>  | <i>19,176</i>  | <i>22,29</i>  | <i>427,43</i>   | <i>427,43</i>   | <i>0,00</i> |
|                             | <b>Základy</b>                                                                                 |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_7                       | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20                                                    | 021 Stavby                                            | m3         | 7,216          | 96,47         | 696,13          | 696,13          | 0,00        |
| 381_8                       | Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)                                                       | 021 Stavby                                            | t          | 0,211          | 1 896,71      | 400,21          | 400,21          | 0,00        |
|                             | <b>Zvyšlé a kompletne konštrukcie</b>                                                          |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_9                       | Murivo nosné z betónových tvárnic napríklad PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20             | 021 Stavby                                            | m3         | 5,265          | 190,04        | 1 000,56        | 1 000,56        | 0,00        |
|                             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                   |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_10                      | Schodiskové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20                                             | 021 Stavby                                            | m3         | 0,330          | 132,53        | 43,73           | 43,73           | 0,00        |
| 381_11                      | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvarovaných sietí KARI                                     | 021 Stavby                                            | t          | 0,050          | 1 904,90      | 95,25           | 95,25           | 0,00        |
| 381_12                      | Debenenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m zhotovenie                             | 021 Stavby                                            | m2         | 7,200          | 30,94         | 222,77          | 222,77          | 0,00        |
| 381_13                      | Debenenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m odstránenie                            | 021 Stavby                                            | m2         | 7,200          | 5,68          | 40,90           | 40,90           | 0,00        |
| 381_14                      | Stupne dusané z betónu bez poteru, so zariadením povrchu tr. C16/20                            | 021 Stavby                                            | m          | 8,000          | 10,36         | 82,88           | 82,88           | 0,00        |
| 381_15                      | Debenenie stupňov priamočiarých zhotovenie                                                     | 021 Stavby                                            | m2         | 3,600          | 18,75         | 67,50           | 67,50           | 0,00        |
| 381_16                      | Debenenie stupňov priamočiarých odstránenie                                                    | 021 Stavby                                            | m2         | 3,600          | 4,26          | 15,34           | 15,34           | 0,00        |
|                             | <b>Úpravy povrchov, podlahy, výplne</b>                                                        |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_17                      | Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm                                             | 021 Stavby                                            | m3         | 8,080          | 122,10        | 986,57          | 986,57          | 0,00        |
| 381_18                      | Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm                                              | 021 Stavby                                            | m3         | 8,080          | 13,55         | 109,48          | 109,48          | 0,00        |
| 381_19                      | Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm                          | 021 Stavby                                            | m3         | 8,080          | 3,75          | 30,30           | 30,30           | 0,00        |
| 381_20                      | Debenenie mazanín, zriadenie                                                                   | 021 Stavby                                            | m2         | 8,400          | 14,02         | 117,77          | 117,77          | 0,00        |
| 381_21                      | Debenenie mazanín, odstránenie                                                                 | 021 Stavby                                            | m2         | 8,400          | 4,39          | 36,88           | 36,88           | 0,00        |
| 381_22                      | Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 6 mm, oko 15 cm                    | 021 Stavby                                            | m2         | 40,000         | 5,45          | 218,00          | 218,00          | 0,00        |
|                             | <b>Ostatné konštrukcie a práce</b>                                                             |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_23                      | Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                                          | 021 Stavby                                            | m3         | 8,560          | 20,03         | 171,46          | 171,46          | 0,00        |
|                             | <b>Konštrukcie tesárske</b>                                                                    |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_24                      | Hobľovanie reziva na stavbe                                                                    | 021 Stavby                                            | m2         | 81,833         | 6,68          | 546,64          | 546,64          | 0,00        |
| 381_25                      | Montáž kotievnych želez zložitých                                                              | 021 Stavby                                            | kus        | 7,000          | 2,48          | 17,36           | 17,36           | 0,00        |
| 381_26                      | <i>Kotievna papuča</i>                                                                         | 021 Stavby                                            | <i>kus</i> | <i>7,000</i>   | <i>9,35</i>   | <i>65,45</i>    | <i>65,45</i>    | <i>0,00</i> |
| 381_27                      | Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm                                                       | 021 Stavby                                            | kus        | 27,000         | 1,68          | 45,36           | 45,36           | 0,00        |
| 381_28                      | Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2                                             | 021 Stavby                                            | m          | 50,760         | 6,33          | 321,31          | 321,31          | 0,00        |
| 381_29                      | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2                                     | 021 Stavby                                            | m          | 73,960         | 8,44          | 624,22          | 624,22          | 0,00        |
| 381_30                      | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2                                     | 021 Stavby                                            | m          | 45,100         | 11,50         | 518,65          | 518,65          | 0,00        |
| 381_31                      | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 288 do 450 cm2                                     | 021 Stavby                                            | m          | 14,320         | 12,46         | 178,43          | 178,43          | 0,00        |
| 381_32                      | <i>Hranič SM 1 000-600/8x10, 8x16, 10x10, 10x160, 12x12, 15x15, 16x16.../</i>                  | 021 Stavby                                            | <i>m3</i>  | <i>3,795</i>   | <i>356,00</i> | <i>1 351,02</i> | <i>1 351,02</i> | <i>0,00</i> |
| 381_33                      | Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane výrez. otvor. do 0,25 m2               | 021 Stavby                                            | m2         | 58,276         | 2,79          | 162,59          | 162,59          | 0,00        |
| 381_34                      | <i>Strešná latta 3x5cm SM 1 400-600cm</i>                                                      | 021 Stavby                                            | <i>m</i>   | <i>185,003</i> | <i>0,53</i>   | <i>98,05</i>    | <i>98,05</i>    | <i>0,00</i> |
| 381_35                      | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm                                                          | 021 Stavby                                            | m2         | 58,276         | 1,65          | 96,16           | 96,16           | 0,00        |
| 381_36                      | <i>Kontra latta 4x5cm SM 1 0-600cm</i>                                                         | 021 Stavby                                            | <i>m</i>   | <i>72,845</i>  | <i>0,69</i>   | <i>50,26</i>    | <i>50,26</i>    | <i>0,00</i> |
| 381_37                      | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                             | 021 Stavby                                            | m3         | 3,450          | 34,47         | 118,92          | 118,92          | 0,00        |
| 381_38                      | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m                                     | 021 Stavby                                            | %          | 41,940         | 4,01          | 167,97          | 167,97          | 0,00        |
|                             | <b>Konštrukcie klampiarske</b>                                                                 |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_39                      | Klomp. PZ pl. odkvapov zo segment. do 500 tvr. kryt. rš 330                                    | 021 Stavby                                            | m          | 30,400         | 14,04         | 426,82          | 426,82          | 0,00        |
| 381_40                      | Klomp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-                                          | 021 Stavby                                            | m          | 31,600         | 31,61         | 998,88          | 998,88          | 0,00        |
| 381_41                      | Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100                                            | 021 Stavby                                            | kus        | 2,000          | 26,76         | 53,52           | 53,52           | 0,00        |
| 381_42                      | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                                                      | 021 Stavby                                            | m          | 8,000          | 31,90         | 255,20          | 255,20          | 0,00        |
| 381_43                      | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m                                   | 021 Stavby                                            | %          | 17,340         | 1,65          | 28,55           | 28,55           | 0,00        |
|                             | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                           |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_44                      | Krytina keramická jednoduchá strecha, škridla drážková                                         | 021 Stavby                                            | m2         | 58,276         | 42,11         | 2 454,00        | 2 454,00        | 0,00        |
| 381_45                      | Krytina keramická hrebeň a nárožie z hrebenáčov drážk. na sucho vetrací pás so štetinami 60 mm | 021 Stavby                                            | m          | 20,900         | 59,97         | 1 253,37        | 1 253,37        | 0,00        |
| 381_46                      | Pokrytie striech fóliou napríklad Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna                   | 021 Stavby                                            | m2         | 58,276         | 6,35          | 370,05          | 370,05          | 0,00        |
| 381_47                      | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m                                        | 021 Stavby                                            | %          | 40,770         | 4,98          | 203,20          | 203,20          | 0,00        |
|                             | <b>Podlahy z dlaždíc keramických</b>                                                           |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_48                      | Montáž oblč. stuňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300                                             | 021 Stavby                                            | m2         | 3,600          | 24,86         | 89,50           | 89,50           | 0,00        |
| 381_49                      | <i>Dlaždice schod. 300x300x9 l</i>                                                             | 021 Stavby                                            | <i>m2</i>  | <i>3,780</i>   | <i>23,99</i>  | <i>90,68</i>    | <i>90,68</i>    | <i>0,00</i> |
| 381_50                      | Montáž schodiskovej profilovej hrany                                                           | 021 Stavby                                            | m          | 14,800         | 1,40          | 20,72           | 20,72           | 0,00        |
| 381_51                      | <i>Profil ochranný rohový 8 mm</i>                                                             | 021 Stavby                                            | <i>kus</i> | <i>6,000</i>   | <i>3,44</i>   | <i>20,64</i>    | <i>20,64</i>    | <i>0,00</i> |
| 381_52                      | Montáž podlahy z dlaždíc keram. mrazuvzdorných                                                 | 021 Stavby                                            | m2         | 40,000         | 19,34         | 773,60          | 773,60          | 0,00        |
| 381_53                      | <i>Dlaž mrazuvzdorná 300x300x9 l</i>                                                           | 021 Stavby                                            | <i>m2</i>  | <i>42,000</i>  | <i>23,99</i>  | <i>1 007,58</i> | <i>1 007,58</i> | <i>0,00</i> |
| 381_54                      | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m                                     | 021 Stavby                                            | %          | 20,030         | 3,16          | 63,28           | 63,28           | 0,00        |
|                             | <b>Obklady z kameňa</b>                                                                        |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_55                      | Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm                                       | 021 Stavby                                            | m2         | 22,400         | 56,85         | 1 273,44        | 1 273,44        | 0,00        |
| 381_56                      | <i>Vonkajší obklad umelý kameň</i>                                                             | 021 Stavby                                            | <i>m2</i>  | <i>24,640</i>  | <i>32,56</i>  | <i>802,28</i>   | <i>802,28</i>   | <i>0,00</i> |
| 381_57                      | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m                                       | 021 Stavby                                            | %          | 20,760         | 1,74          | 36,03           | 36,03           | 0,00        |
|                             | <b>Nátery</b>                                                                                  |                                                       |            |                |               |                 |                 |             |
| 381_58                      | Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakov. 3x lakovanie                                | 021 Stavby                                            | m2         | 81,833         | 3,53          | 288,87          | 288,87          | 0,00        |
| 381_59                      | Nátery tesárskych konštr. napríklad Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)               | 021 Stavby                                            | m2         | 81,833         | 3,56          | 291,33          | 291,33          | 0,00        |
| 381_60                      | Nátery tesárskych konštr. napríklad Pyrotonom 50                                               | 021 Stavby                                            | m2         | 81,833         | 3,70          | 302,78          | 302,78          | 0,00        |
| 382                         | Aktívna stena NPO                                                                              | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks         | 1,000          | 524,17        | 524,17          | 524,17          | 0,00        |
| 383                         | Šplhacia zostava NSS-M8103S-1                                                                  | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks         | 1,000          | 2 669,19      | 2 669,19        | 2 669,19        | 0,00        |
| 384                         | Šplhacia zostava NSS-M201A                                                                     | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks         | 1,000          | 1 749,81      | 1 749,81        | 1 305,77        | 444,04      |
| 385                         | Lanová lávka s nástupišťom LL-3                                                                | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks         | 1,000          | 1 241,59      | 1 241,59        | 1 241,59        | 0,00        |
| 386                         | Preliezací tunel - hroch- PR-302                                                               | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks         | 1,000          | 2 615,24      | 2 615,24        | 2 615,24        | 0,00        |
| <b>Hlavná aktivita č. 3</b> |                                                                                                | <b>Obstaranie materiálo-technického vybavenia MS</b>  |            |                |               |                 |                 |             |
| 387                         | Stolička detská plastová                                                                       | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí | ks         | 48,000         | 9,92          | 476,16          | 476,16          | 0,00        |

|     |                                                     |                                                             |    |         |          |          |          |      |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|----------|------|
| 388 | Stôl detský obdĺžnikový                             | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 8,000   | 84,29    | 674,32   | 674,32   | 0,00 |
| 389 | Šatňa                                               | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 199,41   | 199,41   | 199,41   | 0,00 |
| 390 | Sedací vak                                          | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 2,000   | 53,83    | 107,66   | 107,66   | 0,00 |
| 391 | Písací stôl so zásuvkou                             | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 126,80   | 126,80   | 126,80   | 0,00 |
| 392 | Písací stôl so zásuvkou                             | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 70,83    | 70,83    | 70,83    | 0,00 |
| 393 | Kancelársky stôl                                    | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 134,58   | 134,58   | 134,58   | 0,00 |
| 394 | Veľka skrinka                                       | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 2,000   | 134,58   | 269,16   | 269,16   | 0,00 |
| 395 | Stojan na ležadlá                                   | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 2,000   | 116,88   | 233,76   | 233,76   | 0,00 |
| 396 | Skriňa na posteľnú bielizeň                         | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 247,92   | 247,92   | 247,92   | 0,00 |
| 397 | Deliací stena na wc                                 | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 3,000   | 47,46    | 142,38   | 142,38   | 0,00 |
| 398 | Skrinka vysoká                                      | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 120,42   | 120,42   | 120,42   | 0,00 |
| 399 | Lavička                                             | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 4,000   | 46,75    | 187,00   | 187,00   | 0,00 |
| 400 | Zásobník na papierové utierky                       | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 22,60    | 22,60    | 22,60    | 0,00 |
| 401 | Polička na 4 pohárik                                | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 28,33    | 28,33    | 28,33    | 0,00 |
| 402 | Polička na 20 pohárikov                             | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 63,75    | 63,75    | 63,75    | 0,00 |
| 403 | Tanier plytký                                       | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 1,10     | 110,00   | 110,00   | 0,00 |
| 404 | Tanier hlboký                                       | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 1,10     | 110,00   | 110,00   | 0,00 |
| 405 | Miska kompótová                                     | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 1,27     | 127,00   | 127,00   | 0,00 |
| 406 | Lyžička jedálenská                                  | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 0,69     | 69,00    | 69,00    | 0,00 |
| 407 | Vidlička jedálenská                                 | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 0,69     | 69,00    | 69,00    | 0,00 |
| 408 | Nôž jedálský                                        | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 1,11     | 111,00   | 111,00   | 0,00 |
| 409 | Lyžička kávová                                      | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 0,46     | 46,00    | 46,00    | 0,00 |
| 410 | L-Pohár stohov.                                     | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 0,79     | 79,00    | 79,00    | 0,00 |
| 411 | Varecha 40                                          | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 5,000   | 1,28     | 6,40     | 6,40     | 0,00 |
| 412 | Naberačka 10/0,20                                   | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 8,000   | 4,77     | 38,16    | 38,16    | 0,00 |
| 413 | Podnos 50x34                                        | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 10,000  | 8,34     | 83,40    | 83,40    | 0,00 |
| 414 | Tanier plytký 25,2cm/ PCPBG                         | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 100,000 | 3,26     | 326,00   | 326,00   | 0,00 |
| 415 | Pohár 36cl bezf / SBMT                              | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 24,000  | 1,15     | 27,60    | 27,60    | 0,00 |
| 416 | Obracačka V                                         | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 3,000   | 4,10     | 12,30    | 12,30    | 0,00 |
| 417 | Valček na cesto                                     | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 2,000   | 36,61    | 73,22    | 73,22    | 0,00 |
| 418 | Metla šľahacia 40H                                  | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 4,70     | 4,70     | 4,70     | 0,00 |
| 419 | Panvica teflon.36 Choc                              | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 2,000   | 55,85    | 111,70   | 111,70   | 0,00 |
| 420 | Panvica na palacinky 25                             | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 6,000   | 20,90    | 125,40   | 125,40   | 0,00 |
| 421 | Umývačka riadu prieběžná s odp.čerpádrom, QQI-102P  | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 2 551,00 | 2 551,00 | 2 551,00 | 0,00 |
| 422 | Mixér ručný tyčový, nadstavec 553mm, BP-6555/603557 | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 570,00   | 570,00   | 570,00   | 0,00 |
| 423 | Kuchynský robot                                     | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| 424 | Schodolez Antano LG2004 basic                       | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   | 2 629,00 | 2 629,00 | 2 629,00 | 0,00 |
| 425 | Interaktívna zostava                                | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000   |          |          |          |      |

|                                                |                                                |                                                             |    |       |        |                   |                   |               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------------|-------------------|---------------|
| 425_1                                          | int.tabuľa Pro-Board 78                        | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000 | 540,00 | 540,00            | 540,00            | 0,00          |
| 425_2                                          | projektor Vivitek DW770UST vrátane UST držiaka | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000 | 835,00 | 835,00            | 835,00            | 0,00          |
| 425_3                                          | HDMI kábel 10m                                 | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000 | 10,00  | 10,00             | 10,00             | 0,00          |
| 425_4                                          | 230V kábel 5m                                  | 022 Samostatné<br>hnuteľné veci a súbory<br>hnuteľných vecí | ks | 1,000 | 10,00  | 10,00             | 10,00             | 0,00          |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>              |                                                |                                                             |    |       |        |                   |                   |               |
|                                                |                                                |                                                             |    |       |        |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>Celkom:</b>                                 |                                                |                                                             |    |       |        | <b>250 323,76</b> | <b>249 879,72</b> | <b>444,04</b> |
| <b>DPH 20%:</b>                                |                                                |                                                             |    |       |        | <b>49 538,95</b>  | <b>49 450,14</b>  | <b>88,81</b>  |
| <b>DPH 10% (*Sadzba 10% DPH na Schodolez):</b> |                                                |                                                             |    |       |        | <b>262,90</b>     | <b>262,90</b>     | <b>0,00</b>   |
| <b>Celkom s DPH:</b>                           |                                                |                                                             |    |       |        | <b>300 125,61</b> | <b>299 592,76</b> | <b>532,85</b> |