Zmluva o dielo €. 2/RZ/2024

1. Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach realizacnych:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu (IBAN):

Webova stranka:

(dalej len , Objednavatel™)

1.2. Zhotovitel*
Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu (IBAN):

ICo:

DIC:

IC DPH:

Reg. €. z Obchodného registra:

Clanok I.

Slovensky filmovy ustav

Grosslingova 2489/32, 811 09 Bratislava - Staré Mesto
00891 444

Mgr. art. Peter Dubecky, generalny riaditel

Ing. Marta Sulekova, ArtD., zastupca GR

Ing. Mario Bulko, technicky dozor Objednavatela

www.sfu.sk

OTIS Vytahy, s.r.o.

Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto
Ing. Jan Hrina, konatel

Ladislav Olsavsky, konatel

Vseobecna Uverova banka, a.s.

35683929

2020322964

SK2020322964

Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll,
Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 10405/B

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Ladislav Kallai, ladislav.kallai@otis.com

Tel.:
(dalej len ,,Zhotovitel™)
Spolu aj ako ,,zmluvné strany”

+421 903 766 522

uzatvaraju tuto zmluvu o dielo (dalej len ,Zmluva“) podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na
zaklade vysledkov verejného obstardvania realizovaného Objedndavatelom podla § 117 ods. 1 zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov za nasledovnych podmienok.

Clanok II.
2. Predmet Zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela dielo: ,Zhotovenie
vytahu“ (dalej len ,dielo”).

2.2. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a
zhotovené dielo riadne a v€as odovzdat Objednévatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej
cene.

2.3. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

2.4, Dielo bude zhotovené podla technickej Specifikacie predloZzenej Zhotovitelom v ponuke.


http://www.sfu.sk/
mailto:ladislav.kallai@otis.com

Clanok IIl.

3. Miesto plnenia

3.1.

Miestom plnenia je Kino Lumiére, Spitalska 4, Bratislava.

Clanok IV.

4. Cenadiela

4.1.

4.2.

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto Zmluvy je stanovend vysledkom verejného
obstaravania a dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava. Dohodnuta cena
diela je kone¢nd a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v stlade s
prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve. Celkova cena je prevzata
z Dotaznika uchadzaca s ndvrhom na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk, ktory tvori Prilohu ¢. 1
tejto Zmluvy.

P.c. Predmet diela Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

1. Zhotovenie vytahu 28 970,00 5 794,00 34 764,00

Cena diela je stanovend na zaklade ponukove]j ceny Zhotovitela. Cena diela zahfia vSetky naklady
potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskidsaniu a odovzdaniu
diela do uZivania, vratane vedlajsich ndkladov na odvoz odpadu a vycistenie zariadenia staveniska,
na zriadenie pomocnych konstrukcii (lavky a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo,
cla, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenia a vykonania Uradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach a pod.

Clanok V.

5. Cas plnenia

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel sa zavidzuje dielo Specifikované v ¢lanku Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat
Objednavatelovi v termine do 130 dni odo dia nadobudnutia Gc¢innosti tejto Zmluvy, resp. od
umoznenia nastupu na montaz vytahu Objednavatelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol plnit svoju
povinnost suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto Zmluvy nasledkom okolnosti vzniknutych
na strane Objedndavatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje o dobu prerusenia prac zo strany
Objednavatela. Takéto skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktorda ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.

6. Zoznam zodpovednych os6b

6.1.

Zoznam o0s0b zodpovednych za kontrolu a riadenie montaznych prac pri realizacii predmetu
plnenia tejto Zmluvy:

Za Objednavatela: technicky dozor Ing. Mario Bulko,

Za Zhotovitela: projektovy manazér Ing. Miroslav Mraz.

Clanok ViI.

7. Podmienky uskutocnenia prac



Spolupdsobenie Objedndavatela, zodpovednost za $kodu, zabezpecenie ochrany montaineho
pracoviska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP a PO

7.1. Objednavatel poskytne pristup Zhotovitelovi do priestorov na uskuto¢nenie montaze vytahu s
vymedzenymi hranicami. O odovzdani a prevzati pristupu spiSu zmluvné strany protokol, ktory
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

7.2. Zhotovitel' pri podpise tejto Zmluvy preukdze Objedndvatelovi, Ze ma uzatvorené zmluvy o
poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutu pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy po celd
dobu jej uéinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového
navrhu Zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnu udalost.
Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

7.3. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi si¢asne s pristupom na miesto montaze vytahu:
- stavebné povolenie k montazi vytahu a vyjadrenia dotknutych organov,
- urc¢i mu odberové miesta elektrickej energie a vody.

7.4. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedad za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mézu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky nim spdsobené skody na
vykondvanom diele alebo na vymedzenych priestoroch kina Lumiére, ktoré vzniknu pocas obdobia
od zacatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia Objedndvatelom. Zhotovitel je
zodpovedny za vsetky Skody na predmete plnenia tejto Zmluvy sp6sobené vlastnym zavinenim
alebo zavinenim jeho subdoddvatelov pocas ich pracovnych postupov vykondvanych za ucelom
plnenia zavazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zdrucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za
to, ze dodané mnoizstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s ponukou Zhotovitela v ramci
verejného obstaravania.

7.5. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia montaze je zahrnuté v
cene diela.

7.6. Zhotovitel pocas realizacie diela sa zavazuje Uzko spolupracovat so zamestnancami Objednavatela,
vzhladom na skutocnost, Ze prace budu prebiehat aj pocas prevadzky zariadenia. V suvislosti s
uvedenym je Zhotovitel povinny vykonat vsetky opatrenia v zaujme zachovania bezpecnosti 0séb v
predmetnom zariadeni a zamedzit ich vstup a pohyb do priestorov montaze diela.

7.7. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o
casovom postupe prac, ich akosti, Udaje o pocte zamestnancov a mnoZzstve realizovanych druhov
prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.8. Zhotovitel poveruje vediceho montaze Ing. Miroslava Mrdza vedenim stavebného dennika.

7.9. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom
Objednavatela, technickému dozoru a dotknutym organov Statnej spravy.

7.10. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje vedici montaze vidy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi
zdznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem vedldceho montaze méze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zdznamy iba Objednavatel, stavebny dozor, projektant alebo
prislusné organy statnej spravy.

7.11. Pokial veduci montdze nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

7.12. Povereny zastupca Objedndavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

7.13. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku a telefonicky 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatela a jeho technicky dozor na Ucast pri vykonavani skisok v silade s EN/STN. Ak sa
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7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

zastupcovia Objednavatela nedostavia v stanovenom termine, je Zhotovitel opravneny vykonat
skasky bez jeho/ich ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s Objednavatelom viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Vsetky zmeny je Zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené veddcim
montaze a stavebnym dozorom Objednavatela nemaju charakter zmeny Zmluvy.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokoldrne prevzatych priestorov pre montaz
vytahu bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je
povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajlce sa BOZP. Zhotovitel berie
na vedomie, ze Cast prac bude vykonavana za plnej prevadzky Objednavatela a zavazuje sa
zabezpedit a oznadit montazne miesto tak, aby nedoslo k Urazu, najméd navstevnikov a
zamestnancov Objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a EN/STN tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial porusenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody zndsa Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (Urazy,
poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj Objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s EN/STN musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie diela bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita diela, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost pri uZivani diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na vymedzenom priestore pre montaz diela, zavazuje
sa odstranit vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Objednavatel pocas realizdcie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebeine
Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je
Zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela,
zndasa Zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela Objedndvatelom.

Zhotovitel je povinny zuéastriovat sa kontrolnych dni na diele, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvoldvat Objednavatel. Objednavatel minimalne 3 pracovné dni vopred pisomne oznami
Zhotovitelovi ich presny termin.

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym
dokoncéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skasok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a montaZnou dokumentaciou, ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.



7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu plnenia tejto Zmluvy pisomne
vyzve Objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budu zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu plnenia tejto Zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu plnenia tejto Zmluvy
podpisany osobami uvedenymi v bode 6.1. tejto Zmluvy. Protokol bude obsahovat najma
zakladné udaje dokoncéeného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto
vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak Objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu plnenia tejto
Zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od montdznej dokumentdcie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju
cenu prac nie s vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a
Objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel povinny vyznacit v
montaznej dokumentdcii skutocného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat Objednavatelovi v 2 vyhotoveniach, ak
také dokumenty v priebehu montaznych prac vzniknu:

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach a pouzitych materiadloch,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu realizacie prac,

- montdinu dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v 2 vyhotoveniach, zariadeni, ktoré st sicastou dodavky,
ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom
do slovenského jazyka,

- doklady o vykonanych funkénych skudskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- certifikaty pouZitych materialov,

- doklady o zneskodneni odpadov vzniknutych pocas realizacie diela,

- prislusné kdpie stavebného dennika.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok Zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete tejto Zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky diela.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela vypratat vymedzené montazne pracovisko do 5 dni odo
dnia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je povinny nevpustit na stavenisko zamestnanca, ktory ma akékolvek priznaky
akutneho respiraéného ochorenia. Zhotovitel o vyskyte priznakov v rade zamestnancov
Zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela bez zbytoéného odkladu informuje Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrziavanie smernice Objednavatela na Useku BOZP a PO.
Zhotovitel je tiez povinny zabezpedit dodrziavanie protiepidemiologickych opatreni platnych v
Case realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy.

Clanok Viil.

8. Platobné podmienky

8.1.

Platba ceny diela sa bude realizovat na zdklade dorucenych faktur Zhotovitela. Zhotovitel je
opravneny vystavit Ciastkové faktury v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a véas, a to na zaklade
pokynu Objednavatela a vo vyske Objednavatelom odsuhlasenej. Zhotovitel je opravneny
vystavit konec¢nu fakturu aj bez pokynu Objedndavatela najneskor do 30 dni po Uplnom splneni
predmetu plnenia tejto Zmluvy, t.j. po protokolarnom odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov Zhotovitefom Objednavatelovi v pripade, Ze plnenie poskytol riadne a vcas.



8.2

8.3.

8.4.

Prilohou kazdej faktiry bude odsuhlasenie stavebného dozoru o vykonani prace, overené
zodpovednym zamestnancom Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vypracovat Supis vykonanych prac uskutoénenych k 15. dfiu v mesiaci.
Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Supisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do 5 dni odo
dna jeho predloZenia Zhotovitelom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny
dozor; ak Objedndvatel do 5 dni odo dia predloZenia Supisu vykonanych prac neoznami
Zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych prac suhlasi. Ak
by Objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prdc pripomienky, budu odstranené
vzdjomnou dohodou Objednavatela a Zhotovitela.

Splatnost faktury je 14 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi. V pripade nelplnej alebo
chybnej faktdry je Objednavatel opravneny takuto fakturu vratit Zhotovitelovi. Nova lehota
splatnosti za¢ne plynut odo dria dorucenia opravenej faktiry Objednavatelovi. Za deri splatnosti
sa povazuje den odpisania dlznej sumy z uc¢tu Objedndvatela v prospech Uctu Zhotovitela.

Elektronicka fakturacia v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarulenej elektronicke] fakturacii a
centralnom ekonomickom systéme v platnom zneni sa umoziiuje a Objednavatel akceptuje
predloZenie elektronickej fakturacie.

Clanok IX.

9. Zodpovednost za vady a zaruky

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normdam a predpisom SR, a Ze nemad chyby, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v Zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia tejto Zmluvy ma v ¢ase jeho odovzdania
Objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruc€na doba na montazne prace je 24 mesiacov odo dna prevzatia diela Objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné
strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a idrzby diela Objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov, ak bude preukazané, Ze k poskodeniu doslo alebo k nemu doslo vo
vacsom rozsahu v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
Objednavatelom do 5 dni odo dra obdrzania reklamacie, ak nedojde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrarnovat.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavédzuje za odmenu vykonavat stvrtroéné prehliadky vytahu v zmysle SNT 24 4007.

Clanok X.

10. Zmluvné pokuty a sankcie

10.1. V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, Objednavatel

ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2% z ceny diela za kazdy der omeskania.



10.2. V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury, Zhotovitel ma pravo na droky z
omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

10.3. Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokutu podla tohto
¢lanku dotknuté.

Clanok XI.
11. Odstupenie od Zmluvy

11.1. Od Zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika.

11.2. Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

11.3. Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutoénosti:
- ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy,
- ak Zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol Zhotovitel pisomne upozorneny a
ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej Objedndvatelom.

Clanok XiI.

12. Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia Zmluvy, vy3$ia moc

12.1. V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane zaplatit vsetky
preukdzané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti ndkladov, ako aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam
v stavebnom denniku.

12.2. Kaidd zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude
vzajomne prerokovana.

12.3. Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy, ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam Zhotovitela su doddavky a prace alebo ich c¢asti vadné v takom rozsahu,
Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre Objednavatela prijatefné.

12.4. Zhotovitel je povinny dbat na dodrZiavanie poZiarnej ochrany, pracovnej discipliny, opatreni
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitne zdkazu pozZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vsetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze zamestnanci Zhotovitela, resp. jeho
subdodavatela aj po upozorneni v stavebnom denniku zdvazne porusuju pracovnu disciplinu,
zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s
odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe Objednavatel odstupit od
Zmluvy.

12.5. V pripade vyskytu vyssej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu plnenia tejto Zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie zmluvna
doba realizacie diela.

12.6. Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obéiansky zakonnik*)
bez predchddzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budl postupené
pohladdvky Zhotovitela v rozpore s dohodou Objednavatela podla predchadzajucej vety, bude
v zmysle § 39 Obcianskeho zdkonnika neplatny.



Clanok XIlII.

13. Spolocné a zaverecné ustanovenia

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Tato Zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory vyplyvajlice z plnenia tejto Zmluvy budd zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predloZzeny k
rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi dve vyhotovenia
a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informdcidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a t¢innost nasledujicim
driom po jej zverejneni v Centralnom registri zmludv.

Akékolvek zmeny tejto Zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a odislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objedndvatel si vyhradzuje pravo dodatky k
tejto Zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto Zmluvy v odbévodnenych pripadoch
neakceptovat.

Ak Zhotovitel pocas realizacie diela zmeni subdoddvatela, tak Zhotovitel je povinny tuto zmenu
oznamit a dat odsuhlasit Objednavatelovi. Novy subdoddavatel musi plnit tie iste podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia ako Zhotovitel a nesmu u neho existovat dévody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi ponukou Zhotovitela a
skuto¢nostou, ktorych rozpor ani projektant, ani Objednévatel, ani uchadzadi pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k Zmluve na takto
vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloziek
projektantom diela, stavebnym dozorom, Objednavatelom a Zhotovitelom.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vdzine, urcito a
zrozumitelne.

Prilohou tejto Zmluvy je:

- Priloha ¢. 1 Ponukova cena z VO (Dotaznik uchadzaca s ndvrhom na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponuk)

- Priloha €. 2 Casovy harmonogram realizcie diela

V Bratislave diia ................. V Bratislave dfia ...................

Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Mgr. art. Peter Dubecky Ing. Jan Hrina a Ladislav Olsavsky
generalny riaditel konatelia



Priloha €. 1 Ponukova cena z VO (Dotaznik uchadzaca s navrhom na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponuk)

Dotaznik uchadzaca
s navrhom na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

Predmet zakazky: Dodavics s montaz wytshu pre imobilne osobry

Mearow uchadzaca: OTE Wiptalk, 5.1,

Sidlo wchadesos: Vo b LOOE 331 0 B atislasd - bbb Gast Nowd Plarato

| SE=turainy crgan wchadzacs: irg. Jin Hiifia, komale, LadGley OHarss, konatel |
wo: 37 633 525 |

Eonteking csoba: irnd. Lnchalin Killai |

tel. & e-mrail kontaidnej ceoby

w21 903 766 532, ladkalire R la MBoth com I

- - - = B Miema | Predpoil. | Jednotkcwa cena Celiova cena
e Nazov dodavky / cinmosti jedmotka | mmodsteo | € bez DFH | £3DPH | € bezDPH £ = DFH
1 [Kompland dodivia @ meonlal sfabu =] i 37 S0, D00 | 53 (S, o0 ITEEO,M0] 5 oe000
1 |osadenia receilata wilahu Fovd = i e | 450,100 540,00|
5 |Dohesa o Eoddicda odgdu kel 1 zeo,oonn| 3360000 280,00 336,00
& |Twchmich doku i b wishu [ 1 e | 250,000 300,00
E |Rivizne i k=l i e T e | 350,00 420,00|
& |ridkobesin claluby wishu = i e a0, 0 158,030
T |stavwbrd oy witabove) dachty (B v aktudl oripads) kgl 1 12,0000 0000| 00 0,00
Spuslu " Caliowd cana b4 praderat siiasiey v 4§ D" i i : x| msmm| 34764 00|
Dbk Sbveisniak prahiladka wiiahi (STH 17 4007%; v
obstardwatel B 2isfuj cfenatnd cin l ! e
" uchidral plutios & 7 cxuniiba v pripade, be pradicd] v posuks typ vitabu, kion] sl willada stvebind derey wilshove] flachty.

Somoovans grac [14.00 NS

Fomuiy spracoval - mend ; podpis: Ihll-:lulblrlll.




Priloha €. 2 Casovy harmonogram realizcie diela

Prevzatie staveniska:

Do 85 dni od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy

Zahajenie realizacie diela
(zahajenie montaze vytahu)

Do 92 dni od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy

Ukonc&enie realizacie diela
(ukon&enie montaze vytahu)

Do 20 dni od zahajenia montaze vytahu

Montazna a Uradna skuska
vytahu

Do 9 dni od ukon€enia montaze vytahu

Odovzdanie diela (certifikat ITI,
dokumentacia)

Do 9 dni od montaznej a uradnej skusky vytahu
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