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2.

Zmluva €. 11219/2012/0220-6 o suhlase ODBOR PRAVIYVCH vZTAHOV
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia 5?5?9%%2
uzatvorena podla §269 odst. 2 Obchodného zakonnika :

1. Zmiuvné strany
Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.

v mene, ktorej kona:

Bertrand Jarry, predseda predstavenstva

Ing. Martin Magath, ¢len predstavenstva

sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

Osoba opravnena konat vo veciach zmluvy:

Ing. Martin Magath, ¢len predstavenstva

ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

bankové spojenie: Vieobecna Uverova banka, a.s. Zilina
¢islo Gctu: 2143550551/0200

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L

(dalej len ,vlastnik“ alebo ,,SSE-D*)

Ziadatef o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR"
Klemensova B, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie: V3eobecna uverova banka ,a.s.

Cislo G&tu: 35-4700012/0200

ICO: 31364501

1C DPH: SK2020480121

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresriého sidu Bratislava |, oddiel Po, vioZzka &. 312/B.
Statutarny organ: Ing. Viadimir Luptak, generaliny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Veselka- riaditel odboru investorského
opravnend osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef Veselka- riaditel odboru investorského

(d'alej len ,,Ziadatel*)

uzatvaraju tato zmluvu v navéznosti na § 38 zakona ¢€. 656/2004 Z.z. o energetike:

1.

Il. Predmet zmiuvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elekiroenergetického
zariadenia a zavézok Ziadatela zabezpecit vykonanie preloZky elekiroenergetického zariadenia za
podmienck a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Zhotovitefa uvedeného v tejto
zmiuve.

Na vykonanie prelozky bol v sulade so zakonom &.25/2006 Z.z. vybrany zhotovitel : ,ZdruZenie ZSR-
Beluda" —Zhotovitel stavby
,ZSR, Modernizacia Zelezni¢nej trate Nové Mesto nad Vahom — Puchov, 2km 100,500-159,100 pre
tratovu rychlost do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa — Usek Trengianska Tepla — llava — Beluda“ .
Vlastnik vybraného zhotovitefa akceptuje.
Predmetom preloZky je: SO 38-35-31 Ilava- Ladce, preloZka-Uprava kablov NN SSE v szkm 147,136.
Termin vykonania preloZzky: Marec 2012

Ziadatel sa zavazuje zabezpetit, 2e Zhotovitel vykona preloZku v sulade s projektovou dokumentaciou
vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto &lanku, ktort vypracovala
spoloénost REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, Bratislava v roku 2006-2011.



lll. Podklady k zmluve

Ziadatel sa zavazuje predloZit’ viastnikovi v lehote najneskér ku ditu podpisania tejto zmluvy nasledovni
dokumentaciu:

1.

Stavebné povolenie vydané Uradom pre reguldciu Zelezniénej dopravy ¢.j. 865/09-S4/S-Dr zo dfia
12.05.2009 a ktore nadobudlo pravoplatnost’ dita 18.6.2009, s uvedenim, 2e sa jedna o prelozku podfa
zakona o energetike a Ze stavba je vlastnictvom SSE_D. V pripade, 2e sa jednd o tast stavby -
stavebny objekt - bude v stavebnom povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho
kolaudacii majetkom SSE-D.

Odsuhiasenu projektova dokumentacia obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podfa stavebného povolenia)

IV. Miesto pinenia zmluvy
Miestom pinenia zmluvy je: llava- Ladce
V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktord Zhotovitel prelozku vykona a ktoru Ziadatel uhradi zhotovitelfovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Zhotovitefom. Cena od Zhotovitela je v hodnote 17.634,00 EUR.

VI. Termin plnenia

Ziadatel zabezpe&i u Zhotovitefa vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
v termine podra &l. II. tejto zmiuvy

Ziadatel je povinny zabezpetit, Ze prelozku vykona Zhatovitel vo vlastnom mene a Zhotovite! nie je
opravneny poverit vykonanim prelozky tretiu osobu. Ziadatel ubezpe&uje vlastnika, Ze Zhotovitel
disponuje zamestnancami, ktori su odborne a technicky sposobily pre vykondvanie prac suvisiacich
s prekladkou a Ze disponuje vhodnymi technickymi prostriedkami pre vykonanie prelozky a Ze pri
vykonani preloZky pouZije len material atovary uvedené vo viastnikom schvalenej projektovej
dokumentécii pre realizaciu prelozky. Ziadatel je povinny kedykolvek na zaklade poZiadavky viastnika
preukazat odbornl sposobilost’ Zhotovitela na vykonanie preloZzky ako je uvedené v tomto bode zmluvy
avlastnik je opravneny kedykolvek po¢as vykonavania prelozky si overit, &i je preloZzka vykonavana
zamestnancami Zhotovitela s prisludnou odbornou spdsobilostou, ¢&i je dodrzany technologicky postup
a &i s pouzivané material a tovary uvedené vo viastnikom schvalenej projektovej dokumentacii pre
realizaciu preloZky.

Ziadatel je povinny pred odovzdanim staveniska predloZit' viastnikovi na odsuhlasenie detailny &asovy
harmonogram vykonania prelozky spolu s uvedenim technologickych postupov, ktoré budi pouZité.
Sugastou harmonogramu bude uvedenie rozsahu prac ktoré podliehaju kontrole zo strany vlastnika
(napr. prace pred zakrytim) a ktorych vykonanie Zhotovitefom a odsuhlasenie vlastnikom je podmienka
na daldie pokradovanie prac pri vykonavanl prelozky v zmysle harmonogramu. Ziadatel v Ziadnom
pripade nie je opravneny vykonat preloZzku bez vlastnikom odsuhlaseného harmonogramu vykonania
preloZky.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZzky je povinny prizvat aj zastupcu
vlastnlka. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



VIl. Povinnosti Ziadatefa

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu népravy tak, aby bola prelozka vykonava n stlade s podmienkami podra tejto zmluvy. .

Ziadatel sa zavazuje, 2e na preloZku ktori vykona Zhotovitel za podmienok a spdésobom uvedenym
vtejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 5 (pat) rokov odo dfia prevzatia (ukonZenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom podfa &.VI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavazuje odstranit
zavady na preloZke, ktoré vzniknu po&as poskytnutej zaruky najneskér do 14 dni odo dfia pisomného
oznamenia vzniku zarugnej vady vlastnikom, pokial viastnik neur¢i iny termin odstranenia vady, ktory
nebude krat§i ako 14 dnl od oznamenia vady. V opatnom pripade je vlastnik opravneny poZzadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy uvedenej v &l. V. bod 1 tejto zmluvy, za
kazdy den omeS8kania s odstranenim zarugnej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani &iastoéne
dotknuty narok viastnika na nahradu skody. Pokial zaru¢na vada neumoznuje prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady
s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tito faktaru uhradit do 14 dni od doruéenia.
Ziadatel je povinny uhradit' viastnikovi aj vietky daldie zddvodnené naklady spojené so zaru&nymi
vadami.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky v zmysle
dohodnutého harmonogramu vykonania preloZky min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia prelozky ato nielen podfa dohodnutého harmonogramu vykonania preloZky. V pripade
zistenia nedostatkov pri vykonavani preloZzky, ktoré nie su zavaZného charakteru a neovplyviuju
bezpeé&né prevadzkovania distribunej sustavy vlastnlka, je viastnik opravneny uréit lehotu na napravu a
Zhotovitel mus( napravu v stanovenom termine vykonat. Pri zisteni zavaZnych nedostatkov pri
vykonavani prelozky (napr. nesulad s normami a v3eobecne zavaznymi predpismi) ktoré ovplyviiuju
bezpetné a spolahlivé prevadzkovanie distribuénej sustavy viastnika je vlastnik opravneny rozhodnat
o zastaveni vykonavania prelozky az do okamihu zjednania napravy v primeranom termine uréenom
vlastnikom (tym nie je dotknuté opravnenie vlastnika od zmluvy odstupit).
R

. Ziadatel je povinny informovat vlastnika a vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloZky.

. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle €l. XIl. bed 2.,
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikl, je Ziadatel povinny vysporiadat so Zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukon&enie preru$enych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyGétovania nakladov za dokon&enie preloZky.

. Ziadatef je k odovzdaniu preloZky povinny dodat' nasledovni dokumentaciu:
- pravoplatné kolaudagné rozhodnutie, podfa kiorého bude stavebnikom (Ziadatefom o kolaudaciu)

SSE-D ako vlastnik energetického zariadenia, ktoré je predmetom prelozky

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej uéelovej mapy pre jednoznacénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT

—~ dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia

—  prvu Gradnu skosku

— osved&enu projektovi dokumentaciu od TI SR

— protokol o prvej tradnej skiske

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmluv a koépie listov viastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

VIIl. Technicky dozor
Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika: podla oznamenia viastnika

na strane Zhotovitela: Ing. Jozef Motyka

Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane.



IX. Nahrada narokov tretich oséb

Nahradu opravnenych narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami
podFa projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnlka, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb vogi viastnikovi, ktorych vznik bol
sposobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavidzuje, Ze zabezpe¢l na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do zalatia realizacie preloZky alebo vydania kolauda&ného rozhodnutia, pricom spdsob
majetkopravneho vysporiadania a obsah zmluv ur&i Ziadatelovi viastnik. Opravnené naroky tretich oséb
ktoré budu uplatnené vogli vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania od$kodni (zabezpedi)
Ziadatel na vlastné naklady.

X. Vy&Sia moc

Za vy$s3iu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemézu ovplyvnit,

XI. Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v silade so zakonom & 656/2004 Z.z. § 38. V zmysle §38
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpeduje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu preloZzky vyvolal, pokial sa viastnik a Ziadatel nedohodnt inak,
pricom vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia po vykonani preloZzky sa nemeni. Tato
zmluva vyjadruje dohodu vlastnika a Ziadatela o podmienkach vykonania preloZky podfa § 38 zékona
o energetike.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek poas vykonavania preloZzky vykonat

kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly

vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia vlasinika, Zze preloZka nie je vykonavana

a) podfa odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie preloZzky podra tejto zmluvy alebo

¢) inym Zhotovitefom ako je uvedené v tejto zmluve ,

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 20 %

z nakladov na vykonanie prelozky podfa &l. V bod 1. tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstdpenia podfa

tohto bodu opravneny vykonat' zostavajucu ast' nerealizovanej preloZky na naklady Ziadatefa a ziadatel

sa zavazuje uhradit viastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej &asti prelozky na zaklade

vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dnl odo diia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej

¢asti preloZzky sa v tomto pripade rozumeju v3etky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky

podra tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie

kolauda&ného rozhodnutia {majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

. Pre vyluéenie pochybnosti, demontovany material pdvodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodige, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom viastnika a Ziadatel méze s tymto

majetkom nakladat len s pl[somnym suhlasom vlastnlka.

. Ziadatel je povinny zabezpedit, 2e vietky podmienky vykonania preloZky podfa tejto zmluvy budu

obsahom zmluvy medzi Ziadatefom a Zhotovitelom.

XIl. Odstipenie od zmluvy

Viastnikom predloZeny navrh zmluvy sa povazuje zo strany Ziadatela za prijaty, ak je zmluva podpisana
a dorucena vlastnikovi v lehote 30 dni od doru¢enia navrhu zmluvy Ziadatelovi. .

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie preloZky, ak Zhotovite! prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZzky podfa tejto zmiuvy.



XIll. Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mo2né menit' alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’ diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

V&etky spory budu zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajlci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy preéitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vdle pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

Iy oz
7 L S
V Ziline, dha : v 7 Z/ V Bratislave, dfia : “t MAR. 2012

v

Za SSE-Distribucia, a.s. Za Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Bertrand Jarry
predseda Predstavepstva

Ing. Martin Niggath

GENERALNE RIADITELSTVO
¢len Predstavenstva LSTVO
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