GENERALNE RIADITELSTVO

ODBOR PRAVMYCH VZTAHOV

813 81 RATISL.AJA, KL&r SENSOVA a
AR 7 SR

Zmiuva €. 11219/2012/0220-5 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadent¢
uzatvorena podla §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

l. Zmluvné strany
1- Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a.s.

v mene, ktorej kona:

Bertrand Jarry, predseda predstavenstva

Ing. Martin Magath, ¢len predstavenstva

sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

Osoba opravnena konat' vo veciach zmiuvy:

Ing. Martin Magath, &len predstavenstva

ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

bankové spojenie: Vieobecna uverova banka, a.s. Zilina
¢islo Udtu: 2143550551/0200

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sa, viozka &islo: 10514/L

(d'alej len ,,vlastnik* alebo ,,SSE-D")

2.  Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie: V3eobecna dverova banka ,a.s.

Cislo a&tu: 35-4700012/0200

ICO: 31364501

IC DPH: SK2020480121

Spoloénost’ zapisana v Obchodnom registri Okresaého sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka &. 312/B.
Statutarny organ: Ing. Viadimir Luptak, generalny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Veselka- riaditel odboru investorského
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef Veselka- riaditel odboru investorského

(dalej len ,,ziadatel")

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 38 zakona ¢&. 656/2004 Z.z. o energetike:

Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu preloZzky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatefa zabezpedit vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym vtejto zmluve prostrednictvom Zhotovitefa uvedeného v tejto
zmluve.

Na vykonanie preloZky bol v sulade so zakonom &.25/2006 Z.z. vybrany zhotovitel : ,ZdruZenie ZSR-
Belusa" —Zhotovitel stavby

,ZSR, Modernizacia Zelezniénej trate Nové Mesto nad Vahom — Puchov, Zkm 100,500-159,100 pre

tratovd rychlost' do 160 km/hod. 1V. etapa a V. etapa ~ usek Tren&ianska Tepla — llava — Belusa® .
Vlastnik vybraného zhotovitela akceptuje.

Predmetom preloZky je: SO 39-35-35 Zst. Ladce, preloZka-uprava rozvodov NN SSE na Cement. Ul

Termin vykonania prelozky: Marec 2012

2. Ziadatel sa zavazuje zabezpetit, Ze Zhotovitel vykona preloZku v silade s projektovou dokumentaciou
vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto &lanku, ktort vypracovala
spoloénost REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, Bratislava v roku 2006-2011.



lll. Podklady k zmluve

Ziadatel sa zavézuje predloZit viastnikovi v lehote najneskér ku diiu podpisania tejto zmluvy nasiedovnu
dokumentaciu:

1.

Stavebné povolenie vydané Obcou Ladce &j. OU 610/2008-TX1-A-10-K4 zo diia 16.09.2008 a ktoré
nadobudlo pravoplatnost dfa 26.11.2008, suvedenim, Ze sa jednd o prelozku podla zakona
o energetike a Ze stavba je vlastnictvom SSE_D. V pripade, Ze sa jedna o Casl stavby — stavebny objekt
- bude v stavebnom povoleni uvedené, Zze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom
SSE-D.

Odstihlasent projektova dokumentacia obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZzkou (podfa stavebného povolenia)

IV. Miesto plnenia zmluvy
Miestom plnenia zmiuvy je: ZST Ladce
V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuji cenu, za ktori Zhotovitel prelozku vykona a ktoru Ziadatel uhradi zhotovitelovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel viastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Zhotovitelom. Cena od Zhotovitela je v hodnote 9.234,56 EUR

VI. Termin plnenia

Ziadatel zabezpe&i u Zhotovitela vykonanie prelozky e|ektroenerget|ckého rozvodného zariadenia
v termine podra ¢l |l tejto zmluvy

Ziadatel je povinny zabezpetit, 2e prelozku vykona Zhotovuter vo vlastnom mene a Zhotovitel nie je
opravneny poverit vykonanim preloZky tretiu osobu. Ziadatel ubezpeuje vlastnika, Ze Zhotovitel
disponuje zamestnancami, ktori st odborne a technicky spdsobily pre vykonavanie prac suvisiacich
s prekladkou a Ze disponuje vhodnymi technickymi prostriedkami pre vykonanie preloZky a Zze pri
vykonani preloZzky pouzije len material atovary uvedené vo viastnikom schvalenej projekiovej
dokumentacii pre realizaciu prelozky. Ziadatefl je povinny kedykolvek na zaklade poziadavky vlastnika
preukazat odbornt spdsobilost Zhotovitefa na vykonanie prelozky ako je uvedené v tomto bode zmiuvy
a viastnik je opravneny kedykofvek potas vykonavania preloZky si overit, &i je preloZzka vykonavana
zamestnancami Zhotovitefa s prisludnou odbornou spdsobilostou, ¢i je dodrzany technologicky postup
a &i su pouzivané material a tovary uvedené vo viastnikom schvalenej projektovej dokumentacii pre
realizaciu preloZky.

Ziadatel je povinny pred odovzdanim staveniska predioZit' viastnikovi na odstthlasenie detailny &asovy
harmonogram vykonania preloZky spolu s uvedenim technologickych postupov, kitoré budu pouZité.
Sucastou harmonogramu bude uvedenie rozsahu prac ktoré podliehaju kontrole zo strany vlastnika
{napr. prace pred zakrytim) a ktorych vykonanie Zhotovitefom a odsthlasenie vlastnikom je podmienka
na daldie pokratovanie prac pri vykonavani prelozky v zmysle harmonogramu. Ziadatel v Ziadnom
pripade nie je opravneny vykonat preloZku bez viasinikom odsuhlaseného harmonogramu vykonania
prelozky.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZky je povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ vlastnikovi minimdine 3 pracovné dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmiuvnymi
stranami.



VII. Povinnosti Ziadatefa

. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie preloZky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy tak, aby bola preloZka vykonava n sulade s podmienkami podfa tejto zmliuvy. .

. Ziadatel sa zavizuje, 2e na preloZku ktor( vykona Zhotovitel za podmienok a spédsobom uvedenym

v tejto zmiuve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 5 (pat) rokov odo dha prevzatia (ukonZenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom podfa & V1. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavazuje odstranit
zavady na prelozke, ktoré vznikn( po¢as poskytnutej zaruky najneskér do 14 dni odo difa pisomného
oznamenia vzniku zaru&nej vady vlastnikom, pokial viastnik neurél iny termin odstranenia vady, ktory
nebude krat8i ako 14 dni od oznamenia vady. V opaénom pripade je vlastnik opravneny poZadovat' od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy uvedenej v &l. V. bod 1 tejto zmluvy, za
kazdy del omeskania s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani giastotne
dotknuty narok viastnika na nahradu $kody. Pokial zaru¢na vada neumoziuje prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite po jej zistenl a naklady
s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito fakttru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit viastnikovi aj vietky daldie zdévodnené naklady spojené so zarugnymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky v zmysle
dohodnutého harmonogramu vykonania preloZky min.5 pracovnych dni pred zakrytim préac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia prelozky ato nielen podfa dohodnutého harmonogramu vykonania preloZky. V pripade
zistenia nedostatkov pri vykonavani preloZky, ktoré nie si zavaZného charakteru a neovplyviuju
bezpe&né prevadzkovania distribuénej stustavy vlastnika, je viastnik opravneny uréit' lehotu na napravu a
Zhotovitel musi napravu v stanovenom termine vykonat. Pri zisteni zavaZnych nedostatkov pri
vykonavani prelozky (napr. nesulad s normami a v3eobecne zavaznymi predpismi) ktoré ovplyviiuju
bezpe&né a spolahlivé prevadzkovanie distribucnej sustavy vlastnika je vlastnik opravneny rozhodnut
o zastaveni vykonavania preloZzky az do okamihu zjednania napravy v primeranom termine uréenom
vlastnikom (tym nie je dotknuté opravnenie vlastnlka od €mluvy odstupit)

. Ziadatel je povinny informovat viastnika a v&etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloZky.

. Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIl. bod 2.,

naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat so Zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynalozl viastnik nasledne na ukongenie preru$enych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dnf od vystavenia vyuétovania nakladov za dokon&enie preloZky.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat' nasledovnu dokumentaciu:
- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, podfa ktorého bude stavebnikom (Ziadatefom o kolaudaciu)

SSE-D ako vlastnik energetického zariadenia, ktoré je predmetom preloZky

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisluiné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej utelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stbore *. TXT

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia

—  prva Uradnu skusku

—~ osvedtenu projektovu dokumentéciu od T1 SR

- protokol o prvej uradnej skudke

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

Vill. Technicky dozor

. Technicky dozor na stavbe vykonava:

na sirane vlastnika: podla oznamenia viastnika
na strane Zhotovitefla: Ing. Jozef Motyka

. Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane.



IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu opravnenych narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami
podla projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatefl vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich osdb voéi viastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zarugnymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na viasiné naklady v prospech viastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadenl vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskdr do zalatia realizacie prelozky alebo vydania kolauda&ného rozhodnutia, pritom spésob
majetkopravneho vysporiadania a obsah zmlav uréi Ziadateflovi viastnik. Opravnené naroky tretich os6b
ktoré budu uplatnené vodi viastnikovi z ddvodu majetkopravneho vysporiadania odskodni (zabezpetl)
Ziadatel na vlastné naklady.

X. Vyssia moc

. Za vy$8iu moc su povazované pripady, ktore nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemobZu ovplyvnit.

XI. Osobitné dojednania

. Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade so zakonom &. 656/2004 Z.z. § 38. V zmysle §38
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pokial sa viastnik a Ziadatel nedohodn( inak,
pricom viastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemenl. Tato
zmluva vyjadruje dohodu vlastnika a Ziadatela o podmienkach vykonania preloZzky podla § 38 zakona
o energetike.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania preloZky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania preloZzky Zhotovitelom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatelom alebo zistenia viastnika, Zze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podra podmienok na jej vykonanie preloZky podla tejto zmluvy alebo

¢) inym Zhotovitefom ako je uvedené v tejto zmiuve ,

je vlastnik opravneny odstlipit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 %
z nékladov na vykonanie prelozky podla €l. V bod 1. tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstipenia podfa
tohto bodu opravneny vykonat' zostavajlcu Cast nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel
sa zavazuje uhradit' viastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti preloZky na zaklade
vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej
&asti preloZky sa v tomto pripade rozumejui vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie
kolaudaéného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich osdb a pod.).

Pre vyluCenie pochybnosti, demontovany material pdvodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodite, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom viastnika a Ziadatel méze s tymto
majetkom nakladat len s pisomnym suhlasom vlastnika.

Ziadatel je povinny zabezpelit, Ze vSetky podmienky vykonania prelozky podla tejto zmluvy budu
obsahom zmluvy medzi Ziadatefom a Zhotovitefom.

XIll. Odstipenie od zmiuvy

Vlastnikom predloZzeny navrh zmluvy sa povaZuje zo strany Ziadatela za prijaty, ak je zmluva podplsana
a dorucena vlastnikovi v lehote 30 dni od doruenia névrhu zmluvy Ziadatelovi. .

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie preloZky, ak Zhotovitel preloZky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.



XIll. Zavere&né ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo doplfiat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu cboma zmluvnymi stranami a u€innost’ diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

Vetky spory budd zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnlka dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmiluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmiuva obsahuje 4 strany a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrZi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

e o
. ) I i . .
VZiline,dda: 17 /7. V Bratislave, dia : v MAR 2012

Za SSE-Distribucia, a.s. Za Zeleznice Slovenskej republi}ky, Bratislava

%

Bertrand Jarry Ing. Viagimir Luptak
predseda Predstavenstva generélr(y riaditel ZSR

EL_EZNICE
gLOVENSKEJ
REPUSLIIKY,
BRATISLAVA

Ing. Martin Magath
&len Predstavenst



