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QENEHALME RIADITELSTVO

ODBOR PRAVENQK Y(z;jéﬁg\!sov;\ .
Zmluva &. 11219/2012/0220-3 o shiase I ISR TS
. - . » 5 @ aﬂ' ¢ —.-z‘@l&_’lld{_{d&xu %1"
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorend podla §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany
Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.

v mene, ktorej kona:

Bertrand Jarry, predseda predstavenstva

Ing. Martin Magath, ¢len predstavenstva

sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

Osoba opravnena konat’ vo veciach zmluvy:

Ing. Martin Magath, &len predstavenstva

ICO: 36 442 151

DIC: 2022187453

bankové spojenie: Vieobecna Gverova banka, a.s. Zilina
¢islo Udtu: 2143550551/0200

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného suidu Zilina, oddiel: Sa, vioZka &islo: 10514/L

{dalej len ,viastnik“ alebo ,SSE-D")

Ziadater o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Bankové spojenie: V&eobecna uverova banka ,a.s.

Cislo uétu: 35-4700012/0200

ICOo: 31364501

IC DPH: $K2020480121

Spolognost zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Bratislava |, oddiel Po, vioZka €. 312/B.
Statutarny orgéan: Ing. Viadimir Luptak, generdlny riaditel Zeleznic Slovenskej republiky

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Veselka- riaditel odboru investorského
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef Veselka- riaditel odboru investorského

{dalej len ,,ziadatef"')

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 38 zakona &. 656/2004 Z.z. o energetike:

1.

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sdhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavdzok Ziadatefa zabezpedit vykonanie preloZzky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Zhotovitefa uvedeného v tejto
zmluve.

Na vykonanie preloZky bol v sulade so zakonom &.25/2006 Z.z vybrany zhotovitel : ,ZdruZenie ZSR-
Belusa“ —~Zhotovitel stavby

2SR, Modernizécia Zelezni&nej trate Nové Mesto nad Vahom — Pachov, 2km 100,500-159,100 pre

trat'ovl rychlost do 160 km/hod. IV. etapa a V. etapa - Usek Trenc¢ianska Tepla — llava — Belua" .
Viastnik vybraného zhotovitela akceptuje.

Predmetom prelozZky je: SO 36-35-41 Dubnica nad Vahom - llava, prelozka 22 kV ved. SSE ¢.231 a 203

Termin vykonania preloZzky: Marec 2012

Ziadatel sa zav&zuje zabezpetit, 2e Zhotovitel vykona prelozku v sulade s projektovou dokumentaciou
vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto &lanku, ktoru vypracovala
spolognost REMING CONSULT a.s., Trnavska cesta 27, Bratislava v roku 2006-2011.



IIl. Podklady k zmiuve

Ziadatel sa zavazuje predloZit viastnikovi v lehote najneskér ku diu podpisania tejto zmluvy nasledovn(
dokumentaciu:

1.

Vyjadrenie Mesta Dubnica nad Vahom ¢&.j. Vyst.95653/2006-Va zo dia 13.12.2006, s uvedenim, 2e sa
jedna o preloZku podla zakona o energetike a Zze stavba je vlastnictvom SSE_D. V pripade, Ze sa jedna
o ¢ast stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude
po jeho kolaudacii majetkom SSE-D.

Odstihlasent projektova dokumentacia obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podfa stavebného povolenia)

IV. Miesto plnenia zmluvy
Miestom pInenia zmluvy je: Dubnica nad Vahom ~ llava
V. Naklady na predmet zmiuvy

Naklady predstavuju cenu, za ktord Zhotovitel prelozku vykond a ktord Ziadatel uhradi zhotovitefovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel viastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Zhotovitelom. Cena od Zhotovitela je v hodnote 77.560,31 EUR.

VL. Termin plnenia

Ziadatel zabezpetl u Zhotovitefa vykonanie preloZky elektroenergetického rozvodného zariadenia
v termine podfa £I. Il. tejto zmluvy

Ziadatel je povinny zabezpeéit, Ze prelozku vykona Zhotovitel vo viastnom mene a Zhotovitel nie je
opravneny poverit vykonanim preloZky tretiu osobu. Aadatel ubezpeduje vlastnika, Ze Zhotovitel
disponuje zamestnancami, ktori si odborne atechnicky spdsobily pre vykonavanie prac suvisiacich
s prekladkou a 2e disponuje vhodnymi technickymi prostriedkami pre vykonanie prelozky a Ze pri
vykonani preloZzky pouZije len material atovary uvedené vo vlastnikom schvalenej projektovej
dokumentécii pre realiz4ciu prelozky. Ziadatel je povinny kedykolvek na zaklade poziadavky vlastnika
preukazat odbornu spésobilost’ Zhotovitefa na vykonanie preloZky ako je uvedené v tomto bode zmluvy
avlastnik je opravneny kedykolvek pocas vykonavania preloZzky si overit, &i je preloZka vykonavana
zamestnancami Zhotovitefa s prisluSnou odbornou spdsobilostou, &i je dodrzany technologicky postup
a &i su pouzivané material a tovary uvedené vo viastnikom schvalenej projektovej dokumentacii pre
realizaciu preloZky.

Ziadatel je povinny pred odovzdanim staveniska predloZit vlastnikovi na odsuhlasenie detailny &asovy
harmonogram vykonania preloZzky spolu s uvedenim technologickych postupov, ktoré budi pouZité.
Sugastou harmonogramu bude uvedenie rozsahu prac ktoré podliehaju kontrole zo strany vlastnika
(napr. prace pred zakrytim) a ktorych vykonanie Zhotovitefom a odsuhlasenie vlastnikom je podmienka
na daldie pokracovanie prac pri vykonavani prelozky v zmysle harmonogramu. Ziadatel v Ziadnom
pripade nie je opravneny vykonat preloZzku bez vlastnikom odstithlaseného harmonogramu vykonania
preloZky.

K odovzdaniu staveniska, ukoneniu prac a k odovzdaniu preloZzky je povinny prizvat aj zastupcu
viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit' vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutoCnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



VIl. Povinnosti ziadatefa

Ziadatel je povinny kontrolovat' vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy tak, aby bola prelozka vykonava n silade s podmienkami podfa tejto zmluvy. .

. Ziadatel sa zavazuje, 2e na prelozku ktord vykond Zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dlZ2ke 5 (pat) rokov odo dfa prevzatia (ukonZenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom podla &LVI. tejto zmluvy. Ziadate! sa zav&zuje odstranit
zavady na prelozke, ktoré vzniknu po&as poskytnutej zaruky najneskédr do 14 dni odo dia pisomného
oznamenia vzniku zaru€nej vady vlastnikom, pokial vlastnik neurti iny termin odstranenia vady, ktory
nebude krat$i ako 14 dnl od oznamenia vady. V opaénom pripade je vlastnik opravneny poZzadovat' od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vydke 0,1 % zo sumy uvedenej v €l. V. bod 1 tejto zmluvy, za
kazdy deft ome3kania s odstranenim zaru€nej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani Ciastotne
dotknuty narok vlastnika na nahradu 8kody. Pokial zaruéna vada neumoziuje prevadzku prekladaného
energetického zariadenia, je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady
s tym spojené vyfakturovat Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit viastnikovi aj vietky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaru&nymi
vadami.

Ziadatel sa zavézuje pozvat vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky v zmysle
dohodnutého harmonogramu vykonania prelozky min.5 pracovnych dnl pred zakrytim prac.

. Ziadatel je povinny kedykofvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a sp8sobu postupu
zhotovenia prelozky ato nielen podlfa dohodnutého harmonogramu vykonania preloZky. V pripade
zistenia nedostatkov pri vykonavani preloZky, ktoré nie si zavainého charakteru a neovplyviuju
bezpeéné prevadzkovania distribunej sustavy vlastnika, je vlastnik opravneny urgit lehotu na napravu a
Zhotovitel musi napravu v stanovenom termine vykonat. Pri zistenl zavaznych nedostatkov pri
vykonavani preloZzky (napr. nestlad s normami a v8eobecne zavaznymi predpismi) kioré ovplyviiuju
bezpetné a spolahlivé prevadzkovanie distribuénej sustavy vlastnika je viastnik opravneny rozhodnat
o zastaveni vykonavania preloZzky az do okamihu zjednania napravy v primeranom termine ur€enom
vlastnikom {tym nie je dotknuté opravnenie vlastnika od zmluvy odstipit).
L)

. Ziadatel je povinny informovat vlastnika a vietkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuthlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢&l. XII. bod 2.,

naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat’ so Zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukoncenie preruSenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dnf od vystavenia vyuctovania nakladov za dokon&enie prelozky.

. Ziadatel je k odovzdaniu preloZky povinny dodat’ nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, podfa ktorého bude stavebnikom (Ziadatefom o kolaudéciu)
SSE-D zko viastnik energetického zariadenia, ktoré je predmetom prelozky

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisiu$né zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej icelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *. TXT

- dokumentéciu skutoéného vyhotovenia

—  prvil uradna skoSku

- osved&enu projektovi dokumentaciu od Tl SR

— protokol o prvej uradnej skidke

- doklady o majetkopravnom vysporiadani ~ koépie uzavretych zmliv a kdpie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

VIil. Technicky dozor

. Technicky dozor na stavbe vykonava:

na strane vlastnika: podla oznamenia viastnika
na strane Zhotovitela: Ing. Jozef Motyka

. Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit' do 3 dni druhej strane.



IX. Nahrada narokov tretich osob

Nahradu opravnenych narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vyniteny stavebno-montaznymi pracami
podla projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spoésobeny zaruénymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje, 2e zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskdér do zacatia realizacie prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia, pricom spésob
majetkopravneho vysporiadania a obsah zmluv ur¢l Ziadatelovi vlastnik. Opravnene néaroky tretich osob
ktoré budl uplatnené vo&i vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania od$kodni (zabezpedi)
Ziadatel na vlastné naklady.

X. Vyssia moc

Za vys3iu moc su povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozZu ovplyvnit.

Xl. Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade so zakonom ¢&. 656/2004 Z.z. § 38. V zmysle §38
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona preloZku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpetuje jeho
viastnik na naklady toho, kto potrebu preloZzky vyvolal, pokial sa vlastnik a Ziadatel nedohodnu inak,
pricom vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni. Tato
zmluva vyjadruje dohodu vlastnika a Ziadatela o podmienkach vykonania prelozky podlfa § 38 zakona
o energetike.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek poas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky Zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatelom alebo zistenia viastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podfa odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie preloZky podrla tejto zmluvy alebo

¢) inym Zhotovitefom ako je uvedené v tejto zmluve ,

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podfa &l. V bod 1. tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia podfa
tohto bodu opravneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovanej preloZky na naklady Ziadatela a Ziadatefl
sa zavazuje uhradit vlastnlkovi naklady na vykonanie nerealizovanej &asti prelozky na zaklade
vystavenej faktary v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej
&asti prelozky sa v tomto pripade rozumeju v3etky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podra tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré sa potrebné pre vydanie
kolauda&ného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich osdb a pod.).

Pre vyli€enie pochybnosti, demontovany material pévodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodi&e, konstrukcie stipov vedenia a pod.) je majetkom vlastnika a Ziadatel méZe s tymto
majetkom nakladat len s pisomnym suhlasom viastnika.

Ziadatel je povinny zabezpetit, 2e v3etky podmienky vykonania preloZky podfa tejto zmluvy budu
obsahom zmluvy medzi 2iadatefom a Zhotovitelom.

Xil. Odstiapenie od zmluvy

Vliastnikom predloZeny navrh zmluvy sa povaZuje zo strany Ziadatefa za prijaty, ak je zmluva podplsana
a dorucena vlastnikovi v lehote 30 dni od doru¢enia navrhu zmluvy Ziadatelovi. .

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie prelozky, ak Zhotovitel prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZky podfa tejto zmluvy.



XlI. Zavereéné ustanovenia

1. Tate zmluvu je mozné menit alebo doplfat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost' diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia.

3. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmiuvnych stran.

4. V3etky spory budt zmluvné strany riesit' prednostne vzajomnou dohodou.

5. Vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmluvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 4 strany a je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dia : /7 )Vl V Bratislave, diia: - 5 WMAR 2017

Za SSE-Distribucia, a.s. Za Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

d Jarry
predseda Predstaven

Ing. Martin Magath
&len Predstavenstva




