Cislo zmluvy Objednavatela: Cislo zmluvy Zhotovitela:
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok L.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Nazov: Obec Nedozery-Brezany
Sidlo: Druzstevna 367/1, 972 12 Nedozery-Brezany
ICO: 00318302
DIC: 2021162737

Statutarny zastupca: Ing. Jaroslav Pekar, PhD., starosta
Bankové spojenie:  Slovenska sporitel'a, a.s.

IBAN: SK51 0900 0000 0052 0881 0718
SWIFT: GIBASKBX

(d’alej len ,,Objednavatel’ )

a

Zhotovitel’

Nazov: XENEX, s.r.o.

Sidlo: Pri Raj¢ianke 8913/25, 010 01 Zilina
ICO: 36 416 291

DIC: 2021783104

Statutarny zastupca: Martin Zakopcan

Bankové spojenie: Slovenska zaru¢na a rozvojova banka, a.s.
IBAN: SK23 3000 0000 0000 0030 7053
SWIFT:

Zapisany v: V Obchodny register Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sro, vlozka ¢. 14707/L
(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,.Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana“)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahfiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spésobom v sulade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacujt iba jednotné ¢islo, zahffiaju aj mnozné Cislo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

- odkazy na osoby zahfiiaju fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak;

Strana 1z 28



11

1.2

13

- pravne predpisy alebo prislusSné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
V zneni platnom v Case ich aplikacie, ktoré su svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast’, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve slazia len k ul'ah¢eniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,.bezodkladne® mysli sa tym synonymum k ,,bez zbytocného
odkladu®, ¢o pre tcely tejto zmluvy znamena najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (dalej aj
,Projekt) su financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky
V rdmci Vyzvy na predkladanie ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na roz§irenie
kapacit komunitnej starostlivosti (Kod vyzvy: 13101-22-VV02), z projektu s nazvom ,,Vystavba
zariadenia pre seniorov v obci NedoZery-Brezany*. Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok
verejné¢ho obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom_,,Komunitné byvanie -

NedoZery*.

Clanok |
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace zamerané na vystavbu nového objektu
sliZiaceho na komunitné byvanie pre seniorov v obci NedoZery-Brezany. Predmet Zmluvy
je Specifikovany v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy a v
Projektovej dokumentacii (dalej len ,,Dielo®).
Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
1.2.1 podla vstavebnom konani schvélenej projektovej dokumentacie, vypracovane]
spolo¢nostou Lug-arch s.r.0., Mliekarenska 1322/8, 971 01 Prievidza, resp.
zodpovednym projektantom Ing. Jozefom Lugarom, (d’alej len ,,Projektova
dokumentacia*);
1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzijomne odsthlaseného pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
1.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,
1.2.4 v stcinnosti so subdodavate'mi uvedenymi v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.
Pod zhotovenim Diela sa rozumie tplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a
nedorobkov, ktoré¢ by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat” Dielo
v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentacii a prilohach k tejto Zmluve,
vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infraStruktare, ako Zhotovitel’ v termine ur¢enom
v tejto Zmluve a podla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat’ vo vsetkych svojich Castiach
v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Diela, ako je
stanovené auvedené v tejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel
zaviazuje reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych
povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej
prilohéch, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi
Vv Case zhotovovania Diela ako minimalny $tandard pre zhotovenie Diela.
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Zhotovitel’ prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tvahy prichddzajice rizika spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma transport,
energie, ndklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku/poistenie zaruky/zmluvni zabezpeku, nadklady na vSetky bezpecnostné
opatrenia do doby prevzatia dokonc¢eného Diela objednavatel'om, ako aj vSetky ostatné naklady
stvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
oboznamil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela neméze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri obozndmeni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavdzok Zhotovitel’a je vybudovat
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektova dokumentacia ¢okol'vek
opomenula. V pripade, ze Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
V Projektovej dokumentécii, musi tuto skuto¢nost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpokladé sa, Ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné naklady na
zhotovenie Diela do ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Ktejto Zmluve.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer st ceny uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na stcéasnej
technickej trovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii
Projektu potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v sulade sriadnym sa oboznamenim s Projektom aboli vyhotovené tuplne a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul vsSetky prace anaklady, ktoré by mu mohli v suvislosti
s realizdciou Projektu, resp. Diela vzniknut’. V pripade, Zze Projektova dokumentéacia niektoré
skuto€nosti opomenula a Zhotovitel' ich nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel je v rdmci svojho plnenia povinny poskytnit’ sucinnost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizaciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dal$imi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doslo k minimalnemu naruseniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy a zaroveil aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dal$imi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykondvania
Diela (povahou a stavom budticeho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost'ami).

Zhotovitel' berie na vedomie, ze predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotovitel’ zavédzuje, su
alebo mozu byt aj pozadované skiisky, plnenie viak vzdy musi spifiat’ pozadované certifikaty
a/alebo osvedCenia od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitelom, hotovych
konstrukcii a celého Diela podla tejto zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je zhotovitel
povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zavazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v ramci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sucasne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel’ pri vynalozeni odborne;j
starostlivosti zistit, a ktoré st sucastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
dokumentéciou, dokumentaciou pre jednotlivé povolenia a odsthlasenymi vychodiskovymi
podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizicie mohol Zhotovitel
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pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuji celkovi dohodnutii cenu Diela

a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodavatel'ov inStalovat’ a zaistit' vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materidlu, naradie svojim zamestnancom pre

potrebu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vsetkych prevadzkovych, zat'azkévacich a komplexnych skusok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutocnit’ do dita odovzdania a prevzatia

Diela, aodovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su

stiCastou Diela podla tejto zmluvy a dalSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu originalov vsetkych dokladov vztahujacich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v den odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ru¢i za ich tiplnost’.

Zhotovitel je povinny zachovavat prava Objednavatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢iovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pradvne zavédznych vysvetleni, VvV mene

Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované

V ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa doésledky vyplyvajice z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a vo vztahu k Objednavatel'ovi v suvislosti

S plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujii svoju volu vzajomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavézuju

poskytnut’ si vzajomnu sucinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Sucasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prisluSnych sprav o odbornych prehliadkach a sktiSkach zariadent;

1.16.3 vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu realizaciou
diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentécii; projektovi dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroven aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf formate na CD alebo inom vhodnom datovom nosici.

Objednavatel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prava na pouzitie diela

existujuceho vo forme Projektove; dokumenticie, a to na vyhotovenie rozmnoZeniny,

spracovanie do pripadnych dalSich faz projektovej dokumentécie, resp. projektu skutocného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Oprévnenie podl'a tohto bodu Zmluvy je vymedzené uzemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnt do riadneho

ukoncenia a odovzdania Diela Objednavatelovi.

Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizdcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Europskej tunie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a metodickymi
priruckami suvisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany
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pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v cCase jeho pouzitia zname, Zze je Skodlivy. Pouzije materialy, ktoré
spinaji podmienky a poziadavky uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
Vv zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe
podla vyhlasky Ministerstva vnitra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpec¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostatocné na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné naklady ana vlastné nebezpecCenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 111
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zédkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH EUR 1079751,71
DPH 20% EUR  215950,34
SPOLU s DPH EUR 1295702,05
Slovom: jedenmiliéndvestodevit'desiatpit’tisicsedemstodva eur pat’ centov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnut4d zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncenia, aprevzatia Diela bez vdd a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zédkona o verejnom obstaravani, a to na zéklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvoreného pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovana Zhotovitelom vo vyske ur€enej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzajl, ze prilohy urcujice Cenu za Dielo st plné a zavdzné a k ich zmene moze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je
v stlade so zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedend zmluvna cena za Dielo zahina vsetky naklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych nékladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, baracich
a sekacich prac vratane spatnych vyspravok, dopravnych nédkladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stoéného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skiiSok, zabezpecenie poriadku na stavbe
a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdzenia staveniska a pod.
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VysSie uvedend zmluvna cena zahffia aj vSetky opatrenia, ktoré s potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nad¢asy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. VySsie uvedena zmluvna cena zahffia vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknut
bezprostredne pri realizéacii Diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit’ Cenu za Dielo, resp. jej

jednotlivé Casti, ktora je vypocitana v silade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednévatel’a menit’

obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Diclo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti

Slovenskej republiky a z vlastnych zdrojov Objednavatela a v tejto suvislosti poskytne

Objednavatelovi vSetku potrebnu sucinnost v zmysle pravidiel platnych pre Cerpanie

prostriedkov z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skutocne vykonanych prac na zaklade

jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednéavatel’a o

zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela

vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak.

Cena Diela bude fakturovana na zéklade Objednévatelom potvrdeného Supisu vykonanych

prac spracovaného Zhotovitelom overiteInym spdsobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych

prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy potvrdené¢ho a odsuhlasené¢ho
stavebnym dozorom, a to priebezne, na zaklade faktlr za vykonané préce, ktoré je Zhotovitel
opravneny vystavovat’ 1x mesacne, vzdy k poslednému diiu v mesiaci.

Zhotovitel suhlasi, Ze Dielo bude financované v sulade s pravidlami mechanizmu Planu obnovy

a odolnosti Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktur bude 60 dni

od dorucenia faktiry Objednéavatelovi.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie

Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie origindly dotknutej faktiry.

Fakttira musi obsahovat nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj idaje, ktoré

nie st uvedené v zdkone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktlry,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e)  meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tieZ dodacie listy k jednotlivym materialom,

g) informaécia, ze Dielo je financované z mechanizmu Planu obnovy a odolnosti Slovenskej
republiky.

V pripade, ze faktira (datovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru
(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeskani
S jej tthradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiury zac¢ne plynut’ odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

NeoddeliteI'nou stucast’ou faktury podrla tejto Zmluvy bude:
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3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

3.14.1 stpis vykonanych prac - zistovaci protokol a sipis vykonanych prac odsthlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objedndvatel’a,

3.14.2 protokol o0 odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosic¢i preukazujica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materidlu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov
uvedenych v stipise vykonanych prac.

Ak faktira bude vystavena bez predlozenia jednotlivych Stpisov vykonanych prac alebo bez

odsuhlasenia supisov vykonanych prac objednavatelom alebo v sume nad rdmec stpisov

vykonanych prac alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktura nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Vv zneni neskorsich predpisov plati, ze faktira nie je sposobila na jej thradu, objednavatel’ nie

je v omeskani s thradou ceny Diela a je opravneny vratit’ faktiru Zhotovitel'ovi na doplnenie

v lehote do 15 (péatnast) pracovnych dni. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti zacina plynit’ od dorucenia novej riadnej faktary.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednavatel’a alebo Zhotovitel'a si zmluvné strany navzajom poskytnu si¢innost pri prechode

na novy systém v zmysle zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii

a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel'a a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednéavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykoné prace bez pisomného
prikazu Objednavatel'a alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze
ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednavatel na ndklady Zhotovitela.

Naklady musia byt primerané v danom c¢ase a mieste vykonavania Diela a Objednavatel je

povinny ich vynalozenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy do6jde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom

zozname 0s0b (d’alej len ,,Z0znam*) vedenom Finanénym riaditel'stvom Slovenskej republiky

vsulade s § 69 ods. 15 zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skutoc¢nosti. Len ¢o sa

Objednéavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’

Cenu vo vyske, ktord zodpoved4 suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z

faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatel'ovi podla zmluvy, a to az do momentu, kedy

Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi, ze uhradil Statu nezaplatent dan, pokial’ sa zmluvné

strany nedohodnu inak. Ak danovy urad rozhodne tak, Ze Objednavatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi

povinnost’ uhradit’ nezaplatenti dan, alebo tak, Zze na jej thradu pouZije nadmerny odpocet

Objednévatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava

s pohl'addvkou Objednavatela na ndhradu sumy plnenej danovému tradu na zaklade takého

rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednévatela opravneny postipit’ akiikol'vek svoju pohl'adavku

voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel sa zavdzuje Ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim

subdodavatelom a dodavatelom sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo

svojich vztahoch so subdoddvatelmi Zhotovitel nesmie podmienovat’ thradu odplaty za
ktorukol'vek Cast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy do 10 mesiacov od prevzatia

staveniska ZhotovitePom s predpokladom ukoncenia stavebnych prac najneskor do

30.06.2025 a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany

najneskor pri podpise tejto Zmluvy (dalej len ,harmonogram®). Nedodrzanie

harmonogramu bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy. Predpoklad prevzatia

staveniska je 01.04.2024.

Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od doruc¢enia pisomne;j

vyzvy Objednavatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia

Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati Staveniska podpisanou zastupcami oboch

Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za deit

zahajenia zhotovovania Diela den nasledujici po bezdévodnom neprevzati staveniska. Za

bezdovodné neprevzatie Staveniska podla predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak

Stavenisko v deni planovaného odovzdania nebude spdsobilé pre riadne zacatie realizacie Diela

a nasledné riadne zhotovovanie Diela.

Dodrziavanie terminov podla bodu 4.1 a4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym

a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucéinnosti Objednavatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, mad Objednavatel’ pravo na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’" nahradu $kody. Objednavatel’ uréi Zhotovitel'ovi primerany, dodatoény ¢as plnenia

Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o poskytnuti finan¢ného prispevku. Po pripadnom

bezvyslednom uplynuti tejto dodatocnej lehoty Objednavatel si moéZe uplatnit’ pravo na

odstupenie od Zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel

pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy den preruSenia préac.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu

vysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to naymé v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel' pocitat’ ako
s objektivnym faktom);

4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho Cast’;

4.6.3 za vys8iu moc sa povazuje aj prekdzka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by povinna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a Ze by v €ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala alebo
mohla predvidat (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodavatel'ov,
zakazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za Vys$Siu moc sa nepovazuje prekdzka, ktord vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vy$Siu moc sa nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
pocitat’ ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je mozné dovodne
predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel opravneny zdovodov uvedenych vtomto clanku prerusit len na

nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednévatela zapisom
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4.8

4.9

4.10

411

412

4.13

4.14

4.15

v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit

Objednévatel’a na vSetky skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit’ prace vzdy, ak pokraovanie v pracach by mohlo sposobit’ alebo

by spodsobilo Objednavatel'ovi v d’alSom obdobi majetkovu Skodu alebo by bola ohrozena

bezpecnost’ pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitel'nd ujma na majetku, ujma na zivote
alebo zdravi osob alebo by bol ohrozeny verejny zadujem.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmi projektovej dokumentécie, inej dokumentacie,

podkladu, spravy a i. predlozenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykondvania Diela vyjda
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nésledne opravneny bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia

49.1 prerusit prace

4.9.2 urcit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

493 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam

podla tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednavatelom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, pricom v castiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonavat’ prace podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opradvnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ moze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- ,nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumenticiou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast’ plnenia Diela

- ,,chybou” nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej
dokumentacii).

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitelom preruSena z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZzenie terminu dokonéenia Diela.

PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbyto¢ného odkladu oznamit

Objednévatelovi a sucasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia S

plnenim. Ak by takéto prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako

jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnil na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizdcie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni préc z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov

vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela dokoncit za

dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze i V takychto pripadoch
vyvinie maximalne Gsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeSkaniu prac v terminoch definovanych v

Harmonograme, je Zhotovitel povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii

casoveho sklzu, resp. zahajit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.
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4.16

4.17

4.18

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej Skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel' ma narok na uhradu
preukdzanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s prerusenim realizacie Diela.

V pripade do¢asného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.9.2, 4.12 2 4.13
tejto Zmluvy, z dévodov na strane Objednavatel’a, z dovodov pravnych prekazok, z dévodov
vysSej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy
na dobu trvania prekdzok v plneni, bude Zhotovitel’ fakturovat’ prace, rozpracované ku dnu
prerusenia, vo vySke vzajomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podla bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a konzervaénymi
pracami, pripadne udrziavacimi a dekonzervacnymi pracami a strazenim, suvisiacimi s
docasnym prerusenim prac na Diele budi prerokované, odsthlasené¢ a dorieSené medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak v sulade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po¢niic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktorého bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat vSetky skutocnosti vyplyvajice z
predmetnej dohody, a ktoré budu nasledne podkladom k fakturécii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: na parcelach v k. . CKN 89/2, 99/1 a 99/3,
k. u. Brezany, obec NedoZery-Brezany, okres Prievidza.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel'a aZz do dia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutel'nostiach
suvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vSetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre ucely
realizdcie Diela nesie Zhotovitel odo dila jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost’ za Skodu sposobenu tretej osobe alebo Objednéavatelovi v stvislosti
S vykonavanim Diela, ktoré je vykondvané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukdzatel'ne spdsobena Zhotovitel'om, méa Zhotovitel.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitel'ovi informéciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatel’a,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
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6.2

oznami Zhotovitel'ovi informdciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
objednavatel’a a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim
zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doruc¢i Zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zéastupcu opravnené¢ho
konat’ v mene Objednévatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych os6b uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zdvdzné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit. Ak st
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eur6pskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel’ musi o tomto rozpore bez zbytocného
odkladu informovat’ Objednavatela. Zhotovitel je d’alej povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ opravnentt osobu Objednavatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednavatel’a na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vSetky Skody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitel'om na ich nevhodnost’ a/alebo
vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednévatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budu vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi dnami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢lanku 111, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
Vv stlade so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majiicimi vplyv na tthradu plnej ceny,
pricom poslednd faktira bude predloZena po protokolarnom odovzdani celého Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a
6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnll na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, $pecifikaciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.
6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku dnu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 ozndmi Objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel’a,
ktor4 bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tdaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
ozndmi objednéavatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby/zéastupcovi
Zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)
6.2.2.2 doruci Objednavatel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii,
6.2.2.3 oznami Objednavatel'ovi osobu, ktora bude na naklady Zhotovitel'a vykonavat’
funkciu koordinatora bezpecnosti podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o
minimélnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko v
platnom zneni, ktorG Zhotovitel' preukaze predlozenim fotokopie relevantného
dokladu preukazujiiceho jeho odbornu spdsobilost’ nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajuceho sa realizicie Diela, vyhladsenie osoby
koordinatora, Ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a
to po celt dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel’ moZe preukazat’ splnenie tejto
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podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny ozndmi Zhotovitelovi informaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatel'ovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto¢nenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednéavatel'ovi zoznam svojich subdodévatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit’ subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskor 5 dni, ktoré predchddzaji diu, v ktorom méa zmena subdodavatel'a
nastat’, ozndmit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodédvatel'a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zakazky, ktory ma v imysle zadat’ subdodéavatelovi, ktorého sa tyka ndvrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujiice, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spina
podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov*.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat od zhotovitel'a zmenu jeho subdodavatelov, ak

dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo schvalit

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v ¢ase podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu

Zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi znamych subdodavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel' je tiez povinny na poziadanie Objednévatel'a predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa maju podiel’at’ na realizécii Diela.

6.2.5 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku diiu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celti dobu vykonavania Diela poistnii zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdésobenii na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou c¢innost'ou
Zhotovitel’a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny
odovzdat’ Objednavatel’ovi najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Poistenim musi byt’
kryté Dielo spolu so zariadenim Staveniska. Poistna zmluva (alebo jej kopia) sa
stava sucast’ou tejto Zmluvy ako jej Priloha ¢. 4

6.2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje na Stavenisku dodrZiavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajice sa najmd (avSak nielen) minimalnej mzdy, casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel' je povinny pisomne oboznamit
zamestnancov a subdodéavatel'ov zucastiujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi
a opatreniami. Zhotovitel' je povinny udrziavat' istotu V priestoroch Objednavatel’a;
likvidovat’ odpady Vv stilade s prislusnymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel' je povinny =zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zisady hygieny, bezpecnostné, poZiarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych dioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maji byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa
stanl nepristupnymi. Takdto vyzva bude urobena najneskor tri pracovné dni pred ich
realizaciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednéavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto uréenej dobe, je Zhotovitel' povinny vyzvat' Objednavatela na
kontrolu a poskytnut’ mu dodato¢ny jeden pracovny den a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial' sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt’, pokial’ neddjde k inej
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pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objednavatelom a
zhotovitelom. Poskytnutie dodatoc¢nej lehoty podla tohto bodu Zmluvy nespdsobuje
predizenie leh6t na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znaSat néklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.9 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom
€. 124/2006 Z. z. obezpetnosti aochrane zdravia pri praci a 0zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhldskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykonavat sustavnu kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tato povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodavatelov;
Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat’
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzajomne odsuhlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dovodu nastavenia najvhodnejSieho
spdsobu realizacie stavebnych prac;

6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vysSim
rizikom, pri ktorych méze vzniknat’ zdvazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych cCastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitel'a len na
zaklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornti
spdsobilost’ potrebntl na vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

6.2.11 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skiSky opréavnenou
osobou; Objednavatel je opravneny poziadat’ Zhotovitela o vykonanie kontroly uZivania
alkoholu resp. omamnych latok u vsetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
U zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodévatel’a, je Zhotovitel' povinny ich okamzite
vykazat’ so staveniska.

6.2.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku pozZiaru, ak také ¢innosti
vykonava;

6.2.13 Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, Ze
Zhotovitel' nezabezpec€i odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomnej
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté Ucelne vynaloZené a preukdzané ndklady
Objednévatel'a sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zaklade faktiry predlozenej
Objednavatel'om.

6.2.14 Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmd vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpec€nosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
V zneni jeho zmien a doplnkov.
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6.2.15 Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujucich zamestndvanie cudzincov a osOb bez $tatnej
prislusnosti. Ak dojde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmd Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy. Pri vyuZzivani pracovnych sil
na zaklade zmluvného vztahu iného ako pracovnopravneho vzt'ahu je Zhotovitel povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizacie Diela poSkodit’ alebo znic¢it’
majetok v sprave objednavatel’a; v pripade jeho znicenia alebo poSkodenia je povinny
uviest’ majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol
pred poskodenim.

6.2.17 Zhotovitel nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

6.2.17.1 wuzivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatela, resp. nebude zasahovat do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su
stavebnou ¢innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednavatel’a,

6.2.17.3 pristup a pouzivanie vsetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i st
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednavatel’a alebo inych osob
alebo

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpeci a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plni zodpovednost’ za materidl a
zariadenie nachadzajuce sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat' za ochranu
zivotného prostredia 1 okolitych priestorov, za dodrZiavanie no¢ného a nedeI'ného pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavidzuje, ze zabezpeCi v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo voci pristupu nepovolanych oséb beznym spdsobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel’ zabezpeci pocCas celej doby vykonania Diela
na ploche fasady mont4z a udrzbu ochranne;j siete leSenia.

6.2.20 Zhotovitel’ je povinny pri realizcii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inZinierskych sieti, podzemnych telekomunikacnych vedeni a
verejného osvetlenia a zavédzuje sa, Ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel' je povinny udrzovat pracovisko v Cistote, odvazat stavebny odpad a
vykonavat' pravidelne denne hrubé Cistenie po skonfeni svojich prac. Pokial
objednavatel’ vyzve marne zhotovitel'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbyto¢ného
odkladu nevykond, mé objednavatel’ pravo vykonat’ vy¢€istenie stavby na nédklady, riziko
a nebezpecenstvo zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky
je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat’, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi,
predovsetkym v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z.z.,
ktorou sa vykonavajui niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Zhotovitel’ je povinny
dodrziavat’ a reSpektovat’ Metodicka priruc¢ku k vystavbe a obnove budov Plinu
obnovy, dostupni na webovom sidle Ministerstva dopravy, Slovenskej republiky. a
Poziadavky spojené s principom ,,vyrazne nenarusit Ministerstva dopravy SR (vid’
prirucka) pocas zhotovenia diela. Zaroven Zhotovitel v stlade s uvedenymi
dokumentami je povinny V spolupraci s Objednavatelom postupovat’ v stlade s
Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o nakladani s odpadom
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zo stavieb a demolacii a zakonom &. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni a dopliia zdkon
¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a dopiiaju niektoré zakony a dodrziavat "podmienku"
recyklécie stavebného odpadu ako zakonnu povinnost’ Zhotovitel'a (zakon o odpadoch).
V tejto suvislosti Objednavatel’ bude pozadovat’ od Zhotovitel’a ¢estne prehlasit’ v
dokumente sumarizujuci idaje o vzniku odpadu a spdsobe nakladania s nim, Ze
zabezpedil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z
demolicii, vyprodukovaného pocas realizicie stavby alebo demolacie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenyvch na opitovné pouZzitie, recykliciu
a d’alSie zhodnotenie materidlu a to vratane Cinnosti spitného zasypdvania, pri
ktorvch sa vyuzZije odpad ako ndhrada za iné materidly. V pripade nedosiahnutia
ciel’a bude Zhotovitel’ povinny zabezpe€it’ pripravu na opitovné pouZitie,
recykliaciu _a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolacie, vratane
zasypavacich prac. Zhotovitel’ a/alebo spolocnost’ opriavnend na nakladanie
sodpadmi — zberova spolo¢nost’ - riadne preukaZe dosiahnutie ciela a to
hmotnost’ou odpadu, ktory bol recyklovany/pripraveny na recykliaciu/zhodnoteny
a to napr. viznym listkom a ditumom odovzdania. Objedndvatel’ je tieZ povinny
zabezpedit’, aby najmenej 70% vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej
konStrukcii na konStrukcie, obklady a povrchové upravy bude recyklovanych /
opitovne pouZitych, alebo pochadzajiicich z trvalo udrZate’ne obhospodarovanych
lesov, ako su certifikované certifikaCnymi auditmi tretich strdn vykondvanymi
akreditovanymi _certifikanymi orgianmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.

6.2.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednéavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednévatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23 Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po cela dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pricom tito ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

6.2.24 Zhotovitel sa zavidzuje pocas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, zniZenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tiez svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel' je sti¢asne povinny
oznacit realizovant stavbu udajmi podl’a prisluSnych predpisov a rozhodnuti, a to najmé
podl'a Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materialu, ktoré maju stvislost’ s plnenim zavdzku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel' v rdmci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku ditu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podl'a tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel nevyprace v uréenom termine stavenisko Objednavatel’ méze od
Zhotovitela Ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy deii omeskania.

6.2.27 Zhotovitel je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouzitym materialom na Diele.
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6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi v pripade poruSenia
svojich nasledovnych zavazkov tieto zmluvné pokuty:
6.2.28.1 Ak Zhotovitel' porusi akykol'vek vSeobecne zavidzny pravny predpis v oblasti
BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla
Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatela v oblasti BOZP,
Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z dovodu poruSenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo zivota (napr.
vady leSenia, Zzeriavov, elektrickych instalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);
b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;
¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitelov zamestnanec porusi
bezpeCnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktury v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 11 tejto
Zmluvy, Zhotovitel' ma pravo pozadovat’ thradu uroku z omeskania vo vyske vo vyske podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhtt Zmluvni stranu
0 okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvné strana je tiez povinnd informovat druhi Zmluvnu stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$Sej moci vSeobecne zname.

~ Clanok VIl ] ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednévatela bude ozndmeny najneskor suCasne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon®) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: (Ing. Cubomir Sugar, &islo opravnenia
10840*10%*)

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustéle
zodpovednu osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinné informovat’ Objednavatel’a,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
Vv priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt
dobu plnenia zavédzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor

Strana 16 z 28



7.6

7.7

7.8

8.1

8.2

Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skutoénost’ v zdzname uviest' a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dolezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najma tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spoésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacCati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik konc¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zaklade protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvedticeho Zhotovitel'a, popripade u preukazate'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych ¢ noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat a ziadat zneho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie su v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VII1
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po

riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom

rozsahu. Nebezpecenstvo §kody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materialoch, sti¢astiach
potrebnych na zhotovenie uplného diela znasa Zhotovitel’ az do Casu protokoladrneho prevzatia

Diela Objednéavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast’” dokoncené¢ho Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii V stlade stouto Zmluvou podla c¢asového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych stran astavebnym dozorom. Pisomné poverenia budt prilohou protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Zze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne slazilo k ur€enému ucelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho <casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednévatel'ovi oznami pisomne najneskor 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo in¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZzitych materidlov a vyrobkov,
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f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

9) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

)} Fotodokumentacia realizacie stavby Diela,

)] Technické listy k dodanym materialom.

8.2.4 Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
V pism. a), pripravené¢ na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednéavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a v¢as splneny. Objednavatel je opravneny takto pontuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’
neprevziat'.

Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zikonnika, ak Dielo

zodpovedd vlastnostiam  vymienenym objedndvatelom v Zmluve, kvantitativnym

a kvalitativnym poziadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a

poziadavky st preukdzané vykonanim dohodnutych skusok Dokumentaciou kvality. Za den

odovzdania alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela sa rozumie den podpisu protokolu

0 odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok 1X) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatel'a zucastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho cCasti, pri nej bude postdena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu

posledne;j Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany a;j:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak objednavatel’ odmieta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne prace na odstraiiovani tychto

vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe
alebo vady odstranit’ sdm a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad

Z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny materiél

a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objedndvatel’ Dielo riadne prevziat. Pracovisko je

Zhotovitel’ povinny Uplne vypratat’ do 2 dni odo dina protokolarneho odovzdania Diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpovedd za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku | a budti mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve,
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Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
Vv sulade s Projektovou dokumentaciou a slovenskymi technickymi normami alebo europskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhs$ia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vztahuje kratSia zaru¢na doba (zaru¢na doba vyrobcu).
Plnenie ma vady, ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat’
odstranovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zépis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povazuje aj reklamacia,
ktor Objednavatel’ zasle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom azaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za denn nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje dent odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavdzuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené ina lehota. Za tym
ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.
Zarucna doba zacina plynat’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberaciecho protokolu poslednej casti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny Ziadat’ primeranu zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na ndklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitel'a. Naklady na odstrdnenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tretou
osobou moZze Objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej
zabezpeky. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednévatel’a inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
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ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim opravy, montdZzou alebo pouzitim
nevhodného materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia opravnene;j
reklamacie do dila podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel’a, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej
prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny K uzivaniu a tdrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudt Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamacidch odmietnut’ vadu
S tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze odSkodni Objednavatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druha zmluvna strana domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Clanok X1
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednéavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednévatel'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrZanie terminu dokonc¢enia Diela, resp. jeho €asti zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny denn omeSkania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej
dobe sa Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

11.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktorli nie je urcend
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 100,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.
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11.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodéavatel'ov alebo
bodu 6.2.b) a bodu 6.2. ) sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvna pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.6 Subdodavatel'ska dolozka: V pripade porusenia zakonnej povinnosti subdodavatel’a byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odstapit od Zmluvy; a

- na zmluvnt pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel' je povinny: 1) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitel'a financné prostriedky alebo ii) poskytnut’ bankovu zaruku (pripadne poistenie

zaviazku) v prospech Objednavatela, pricom jedina podmienka ¢erpania bankovej zaruky bude

ziadost’ Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na uc¢et Objednavatel'a sumu, a to:

a)  vykonovu zaruku vo vySke 2,5% z Ceny za Dielo najneskor ku diiu prevzatia
staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky zaklada dovod na odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednavatela. Vykonova zaruka vo vyske 2,5% bude vystavena do odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

b)  garanénu zabezpeku vo vySke 1 % z Ceny za Dielo vystavenu k terminu odovzdania
diela. Garan¢na zabezpeka ako zadrzné vo vyske 1% bude vystavena poc¢as zaru¢nej doby
— podrl'a v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvolnena, na zéklade jeho

pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na néklady

Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat' s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze

Objednéavatel’ je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonova zaruka, znizend o sumu pohl'adavky Objednavatela z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokuat. Objednavatel’ a zhotovitel' sa mo6zu dohodnut’, Ze po riadnom

odovzdani diela a zaciatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len ¢ast’ z vykonovej

zéaruky a zvySok do vysky 1% diela bude predstavovat’ garancnu zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na néklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objednédvatelovi vznikne mdéze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zdbezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

Vv lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy jednostranne

zapocitat’ s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancna

zébezpeka predstavujica sumu vo vyske 1 % z Ceny za Dielo zniZena o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokat. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne

poziadat’ najskor po uplynuti zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z

vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli zlozené na tcet Objednavatel’a) az do ich
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vyplatenia patria Objednédvatelovi, a teda Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho tucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto
Zmluvy su splatné do 15 dni odo dna dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty
Objednavatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamenda zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na ndhradu Skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednéavatela na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budad zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. doruc¢ené inym
preukaznym spdsobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: Martin Zakopcan +421 908 526 849

m.zakopcan@xenex.sk

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti: Ing. Lubomir Sugéar +421 918 516 591

|.sugar@xenex.sk

za Objednavatela:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: Ing. Jaroslav Pekar, PhD.

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti: Peter Uhrin, Ing. Michal Hanuska, Anna

12.2

12.3

12.4

12.5

Rackova

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika, ak osobitné predpisy neurcuju inak.

Vsetky spory, ktoré vzniknll z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
Vv suvislosti s plnenim zavizkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s flou nevyriesia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonéenie, budi riesené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej
republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavézku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujiice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zhotovitel’, jeho subdodévatelia a subdodéavatelia podl'a zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnost'ou zapisu, musia byt v sulade s § 11 ods. 1 zakona o VO zapisani v registri
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12.6

12.7

12.8

12.9

partnerov verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o RPVS®) v Case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel neuzatvori Zmluvu so
Zhotovitelom, ak v Case uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho subdodavatelia alebo
subdodavatelia podl'a zdkona o RPVS splnenu podmienku zépisu v registri partnerov verejného
sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude uloZeny zékaz ucasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) zakona
o VO. Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotovitel’ a/alebo jeho
subdodavatel’ v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodavke zapisany v registri
partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora,
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zékaz casti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) zakona o VO.
Zhotovitel' predklada v Prilohe ¢. 6 Zmluvy zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
suvedenim ich identifikacnych tdajov, podielu a predmetu subdodavky a tdajov o osobe
opravnenej konat' za kazdého subdoddvatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatel'ovi zaroven predklada dokaz
0 opravneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
0 verejnom obstardvani a dokaz o zépise do registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre
takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vsetkych zavédzkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit® Objednédvatel'ovi akikol'vek zmenu udajov
0 subdodavatelovi.

Objednavatel’ je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitelom, ak ma na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajicich zdkazkach a pod.). Zhotovitel je povinny ziadosti
Objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatel’a.
Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednéavatel'ovi najneskor

12.8.1 v Case jej uzavretia uviest udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia,

12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena tudajov
subdodavatela, oznamit” akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatel'ovi,

12.8.3 najneskdér v den, ktory predchadza diu, v ktorom nastane (akdkol'vek) zmena
subdodavatela, predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatel’a, ktoré¢ bude
obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory mé& Zhotovitel v Umysle zadat’
subdodavatelovi, udaje navrhovaného subdodavatel'a v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ spiiial povinnosti podl'a zakona o RPVS, ako
aj podmienky TUcasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
0 verejnom obstaravani a neexistovali u neho dovody na vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 a 8 zédkona o verejnom obstaravani a nebol mu pravoplatne ulozeny zakaz i¢asti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat’ tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktord ma subdodévatel’ plnit’.

12.10 Ak navrhovany subdodavatel’ nespiiia podmienky uvedené v predchadzajucom bode tohto

¢lanku, Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doru¢i navrh
nového subdodavatela do piatich pracovnych dni odo dna dorucenia Ziadosti podl'a prvej vety,
ak Objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.

12.11 Ak Zhotovitel kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich

subdodavatel'ov, novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podla bodu 12.9 tohto &lanku (t.
J. podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dovody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani).
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12.12 Zhotovitel’ je povinny zmluvne zaviazat subdoddvatelov a pozadovat od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zdvizkov zo Zmluvy
voci Objednavatel'ovi, vratane zadvizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.
12.13Pokial'’ zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla
zakona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to najmi v nadvéznosti na § 34 ods. 3 zdkona
0 verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prislusnt Cast’ touto tretou osobou aj
realizovat’.
12.14Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodavatel'mi
nebude dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho Cast’ je az do Gplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodavatel’a. Dielo musi vzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednavatela
podrla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitelom a jeho subdoddvate'mi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit. Na
ziadost’ Objednavatel’a zabezpec¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady prislusné kopie vyziadanych
zmlav. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdodavatelmi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informécii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel poziada, je Zhotovitel’ povinny poskytnit’ Objednavatelovi vSetky informacie
a podklady stvisiace s vykondvanim Diela podl’a tejto Zmluvy.
12.15Zhotovitel sa zavizuje, Ze:
12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skuto¢nosti, ktoré mu boli zverené
objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informdcie a iné skuto€nosti nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a in¢ informacie a skuto¢nosti, ktoré
si bezne dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim
spdsobom,

12.15.2bude zachovévat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutocnostiach a idajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikécii, s ktorymi sa obozndmil alebo mu boli poskytnuté v
stvislosti s plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost’” ml¢anlivosti sa vzt'ahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budl na zaklade pokynov zhotovitel’'a alebo jeho subdodavatela
Zmluvu plnit’. Tato povinnost’ ml¢anlivosti trva aj po skonc¢eni zmluvného vztahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

12.17 Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom
tejto zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebnu sucinnost’ opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, ato najmi v suvislosti s financovanim z mechanizmu Planu obnovy
a odolnosti Slovenskej republiky.

Clanok X111
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

13.1 Riadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavézkov Zmluvnych stran.

13.2 Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

13.3 Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstipit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.
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13.4

135

13.6

13.7

13.8

13.9

Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmai to, ktoré je uvedené

Vv tejto Zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je Z dovodov na strane Objednavatel’a;

C)  vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
Vv mnozstve, v akosti, Vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako uréuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a S pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho <casti Zhotovitelom v omeSkani voci
Harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 ktejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana oprdvnena od Zmluvy odstipit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

poruSenia Zmluvy je Zmluvnda strana opravnend odstupit’, ak strana, ktord je v omeSkani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Aj

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doru¢enim odstupenia

a jeho uc¢innostou je Zhotovitel' povinny vykonavanie Diela obmedzit’ na najniz§iu moznu

mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré sti nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na

ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstupenim od Zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost'ou odstupenia od Zmluvy, resp. po U€innosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstlipenia zrealizované.

Strany si po odstupeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného

zakonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitel'ovi cast’ ceny

zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednéavatelovi do dia
uc¢innosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Cast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednévatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

C)  Zhotovitel’ vystavi vytuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstipenia od Zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohl'adavky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednéavatel’
narok na ndhradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktory Dielo
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zrealizuje. V zdujme zabezpecenia pokraCovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel
povinny na ziadost Objednavatela previest bez zbytocného odkladu na Objednavatel’a
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvyklu cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.11V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstiipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a Cinnost’ ostatnych osob na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokon¢enou cCastou Diela
(manualy, zarucné listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny posttpit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voci Objednavatel'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednévatela.

13.13 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit’ zalozné pravo na pohl'adavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatelovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitel’a.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nostou a nebude mdct’ postipit’
prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Clanok XIV
OSOBITNE ZMLUVNE DOJEDNANIA — SOCIALNY ASPEKT

14.1 Vychadzajuc zrealizacie spolocensky zodpovedného a socialneho verejného obstaravania,
ktorého vysledkom je tato Zmluva, Objednavatel méa zadujem na podpore zamestnanosti
a pristupu na trh prace pre zranitelI'né skupiny oséb ako st osoby z marginalizovanej romskej
komunity (MRK), osoby dlhodobo nezamestnané?, pripadne osoby zdravotne t'azko postihnuté?
v zmysle prislusnych zakonnych definicii resp. priruciek a zauzivanych definicii a pojmov.

14.2 V zmysle §42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani si Objednéavatel’ vyhradil
tito osobitnl zmluvnl podmienku na podporu socidlneho aspektu realizacie Diela.

14.3 Zhotovitel’ sa na zdklade predlozenej ponuky zavédzuje zamestnat’ minimalne 2 prislusnikov
zraniteI'nych skupin obyvatel'stva (resp. osoby definované v bode 14.1), ktoré su nezamestnané,
pricom uprednostnené budt dlhodobo nezamestnané osoby. Uvedena podmienka musi byt’
splnena minimalne pocas 2 tyZdnov realizacie stavebnych prac.

14.4 Splnenie podmienky zamestnavat’ osoby patriace k zranitePnym skupinam obyvatel’stva,
ktoré st zarovei nezamestnané, je zabezpecené pre ucely plnenia tejto Zmluvy zmluvnou
pokutou vo vyske 0,5% z ceny Diela za porusSenie povinnosti uzavriet’ kazda z dvoch
zmluv s dotyénymi osobami. V pripade uzatvorenia len jednej takejto pracovnej zmluvy,
zmluvna pokuta predstavuje 0,5% z ceny Diela. V pripade neuzatvorenia ani jednej takejto
pracovnej zmluvy zmluvna pokuta predstavuje 1% z ceny Diela. Uvedenym ustanovenim nie
su dotknuté ostatné zabezpe€ovacie ustanovenia tejto Zmluvy.

14.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze najmenej 2 osoby z celkového poctu pracovnikov, ktori sa budu
podielat’ na plneni zakazky, bude pochadzat’ z radov zraniteI'nych skupin obyvatel'stva. Bude
sa jednat’ o uchadzacov o zamestnanie, ktori st evidovani iradom préce (pricom sa preferuju
dlhodobo nezamestnané osoby), s ktorymi uzavrie pracovnopravny vztah (pracovna zmluva,
dohoda o vykonani prac a pod.). Pracovnopravny vzt’ah bude trvat’ minimalne pocas 2
tyzdnov realizacie stavebnych prac.

14.6 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pred ukoncenim préc, najneskor vSak pri podpise preberacieho
protokolu predlozi Objednavatelovi zoznam o0s6b zradov zraniteI'nych skupin, ktoré boli
nezamestnané a s ktorymi bol uzatvoreny pracovnopravny vztah v suvislosti s plnenim
zékazky, potvrdeny od miestne prisluSného tradu prace.

1 Zakon ¢&. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti, §8 ods. 1 pism. c)
2 Zakon ¢&. 447/2008 Z.z. o petiaznych prispevkoch na kompenzaciu t'azkého zdravotného postihnutia a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, §2 ods. 3
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14.7

14.8

14.9

151

15.2

15.3

15.4

15.2
15.3

Zhotovitel je v pripade potreby povinny pri zamestnavani nezamestnanych osob postupovat’ aj
Vv sulade s §8a zakona €. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchédzani v niektorych oblastiach a o
ochrane pred diskriminiciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminacny
zékon) tym, ze pri realizécii stavebnych prac bude realizovat’ doCasné vyrovnavacie opatrenia.
Objednavatel’ sa zavédzuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi pri hl'adani vhodnych uchddzacov o
zamestnanie spifajucich vyssie pozadované predpoklady potrebnt stéinnost’ spo&ivajicu napr.
v predlozeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiaju alebo o ktorych ma Objednavatel
vedomost. Splnenie uvedenych predpokladov sa preukdze Cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k zranite'nej skupine obyvatel'stva pripadne inym vhodnym
dokladom (napr. pri osobach ZTP a relevantnym potvrdenim prislu§ného tradu prace o
zaradeni uchadzaca do evidencie nezamestnanych. Ak Zhotovitel’ nevyberie zo zoznamu 0s06b
predlozeného Objednéavatel’om vhodného uchadzaca o zamestnanie, je Zhotovitel' opravneny
zamestnat’ aj iné osoby spliiajiice vyssie uvedené predpoklady.

Na splnenie podmienky socidlneho aspektu vyzadovaného touto Zmluvou je potrebné naplnit’
obe sub-podmineky kumulativne t. j. zamestnat’ aspon dve osoby pricom obe musia pochadzat’
zo zraniteInych skupin obyvatel'stva (prva podmienka) a musia byt nezamestnané (druha
podmienka) s preferenciou dlhodobo nezamestnanych.

Clanok XV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.
Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’ po jej
zverejneni V Centralnom registri zmlav v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
asplneni odkladacej podmienky, ktord spociva v schvéleni finanénych prostriedkov na
realizaciu Diela z externych alebo internych zdrojov a zaroven v obdrZani pozitivnej spravy
zZ kontroly verejného obstaravania o pripusteni finanénych prostriedkov na realizciu Diela.

Objednévatel’ neuzatvori zmluvu so Zhotovitel'om, ktory vziSiel ako tUspeSny uchadzac

z verejného obstardvania, ktory méa povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného

sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora alebo ktorého subdodavatelia

alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori majii povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

NeoddeliteI'nt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer

b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac (predklada sa pri podpise zmluvy)

d)  Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva (predklada sa pri podpise zmluvy)

e)  Priloha ¢. 5 - Zmluva medzi zhotovitelom a inou osobou, ktorej spdsobilost’ vyuzil na
preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti. (plati len v pripade
preukazovania inou osobou, zmluva nebude zverejnend)

f)  Priloha ¢. 6 — Doklad o zlozeni zmluvnej zabezpeky.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatel’a.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G¢innym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
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dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

15.4 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy ana znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
Vv , dna V , dna
Ing. Jaroslav Pekér, PhD. Martin Zakopc€an
starosta konatel’

Prilohu ¢. 1 — Oceneny vykaz — vymer

Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodévatel'ov

Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac (predklada len uspesny uchadzac)

Priloha ¢. 4 — Poistna zmluva (predklada sa pri podpise zmluvy)

Priloha ¢. 5 - Zmluva medzi zhotovitel'om a inou osobou, ktorej sposobilost’ vyuzil na preukdzanie
technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti. (plati len v pripade preukazovania inou osobou,

zmluva nebude zverejnena)
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