MANDATNA ZMLUVA
uzavreta podla § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
(Obchodného zakonnika) v zneni neskorSich zmien a doplnkov

1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant:

sidlo:

ICO:

DIC / IC DPH:

v mene ktorého koné:
kontaktné osoby:

bankové spojenie:
nazov banky:

Cislo Uuctu (v tvare IBAN):

(dalej len ,,Mandant®)

1.2 Mandatar:

sidlo:

ICO:

DIC / IC DPH:

v mene ktorého koné:
kontaktné osoby:
bankové spojenie:
nazov banky:

Cislo uCtu (v tvare IBAN):
Zapisany v , oddiel:, vloZka ¢islo:

(dalej len ,,Mandatar*)

PREDMET PLNENIA

Mesto Senica

Stefanikova 1408/56, 905 01 Senica
00309974

2021039845/nie je platca DPH

Ing. Mgr. Martin DZaCovsky, primator
Ing. Ferdinand Bartal,vedici OVZPD
ferdinand.bartal@senica.sk. 034 693 3206

Prima banka Slovensko,a.s.
SK11 5600 0000 0092 0051 4007

Ing. Michal U¢nik PROFIPROJECT
Psiky 3153/6, Skalica 909 01
44912692

1080766093/ nie je platca DPH

Ing. Michal Uénik

Ing. Michal U¢nik

V3eobecné Uverova banka
SK61 0200 0000 0040 5265 2156
Zivnostensky register Slovenskej republiky,

Okresny Grad Senica, ¢islo Zivnostenského registra:

240-19905

Mandatér sa zavazuje, Ze zariadi pre mandanta za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
a za dohodnutd odplatu, v jeho mene a na jeho GCet Cinnost’ stavebného a technického
dozoru pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby:

RekonStrukcia Domova ddéchodcov Senica
Stefanikova 1377/77, 905 01 Senica
Mesto Senica

Néazov stavby:
Miesto stavby:
Investor (stavebnik):


mailto:ferdinand.bartal@senica.sk

Uvedena stavba sa realizuje na zaklade Zmluvy o dielo zo dfia 24.08.2023, ktora
nadobudne G&innost dfiom schvélenia Uveru zo Statneho fondu rozvoja byvania,
uzatvorenej medzi Mandantom ako objednévateloma zhotovitelfom stavby (dalej len
»Zmluva o dielo*). Mandatar prehlasuje, Ze sa pri podpise tejto zmluvy oboznamil s
obsahom Zmluvy o dielo a so sutaznymi podkladmi na predmet zakazky ,,RekonStrukcia
Domova dochodcov Senica“ a prehlasuje, Ze jeodboma sp6sobily vykonat' predmet
plnenia tejto zmluvy za odplatu dohodnutl v Clanku 4 tejto zmluvy. Mandatér
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze kopiu Zmluvy o dielo prevzal pri podpise tejto
zmluvy.

Mandatar sa zavdzuje, ze zariadi pre mandanta v jeho mene a na jeho (cet €innost
stavebného a technického dozoru pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby a to v
rozsahu prac vymedzenych Zmluyou o dielo av rozsahu, sp6sobom a za podmienok
dohodnutych v dalSich ustanoveniach tejto zmluvy, a to najmd, nie vylucne,
zabezpe€enim vykonu nasledovnych ¢innosti a vSetkych s nimi savisiacich ukonov:

2.2.1. preStudovanie a dokladné oboznamenie sa s podkladmi, na zéklade ktorych sa
pripravuje realizacia stavby, najma s projektovou dokumentaciou, rozpoctom,
s obsahom suavisiacich zmlav a stavebnych a inych povoleni vydanych pre
vystavbu,

2.2.2. pravidelna osobna kontrola realizacie stavby,

2.2.3. protokolarne odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpeCenie zapisu o
tom do stavebného dennika,

2.2.4. dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po dobu realizacie stavby,

2.2.5. starostlivost o systematické dopliiovanie dokumentacie, podla ktorej sa
stavba realizuje a evidenciu dokumentéacie dokoncenych Casti stavby,

2.2.6. odsuhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboru, nepredlZzuja lehotu vystavby a
nezhorSuju parametre stavby,

2.2.7. bezodkladné informovanie Mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach,ktoré
sa vyskytnua v priebehu realizacie stavby,

2.2.8. kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovanych podkladov a
kontrola a potvrdenie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych
dokladov, ich suladu s podmienkami Zmluvy o dielo a ich predkladanie na
Ghradu Mandantovi, dodrZiavanie kvality, ¢iastkovych terminov a kone€ného
terminu ukoncenia stavby podla Zmluvy o dielo,

2.2.9. kontrolatych Casti stavby, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

2.2.10. zhotovenie podrobnej fotodokumentacie zrealizovanych stavebnych prac
pocCas celej vystavby ajej predloZzenie Mandantovi pre potreby zdokladovania
vykonanych prac v ramci Ziadosti o platbu, vratane zakryvanych Casti stavby
a konstrukcii tak, aby bol zretel'ny postup prac,

2.2.11. spolupréca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie vykonavajacim
odborny autorsky dohlad pri zabezpe€ovani suladu realizovanych dodavok a
prac s projektom,

2.2.12. spolupréca so spracovatel'om projektu pre realizaciu diela a stavebné povolenie
a so zhotovitel'om pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstranenie
pripadnych chyb projektu,

2.2.13. spolupréca s odbornym autorskym dohl'adom pri vykonavani pripadnych tUprav
dokumentacie potrebnej na zabezpecenie koordinacie bezpecnosti,

2.2.14. spolupréca s koordinatorom bezpecnosti,

2.2.15. zvolavanie kontrolnych dni stavby, u€ast na kontrolnych diloch a vyhotovenie
zapisov z kontrolnych dni,
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2.2.16. organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby a vyhotovovanie
zapisov tychto porad,

2.2.17. organizovanie a vedenie kontrolnych porad za&stupcov Statutdrnych orgéanov,
ak si Mandant nevyhradil viest tieto porady a vyhotovovanie zapisov,

2.2.18. sledovanie, Ci zhotovitel vykonava predpisané dohodnuté skusky materidlov,
konStrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov, *

2.2.19. vyZadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

2.2.20. sledovanie a kontrola vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami
zmlav a vykonavanie zapisov do stavebnych dennikov,

2.2.21. uplatiovanie nadmetov smerujucich k zhospodarneniu budlcej prevadzky
(uzivania) dokongenej stavby,

2.2.22. hlasenie archeologickych nalezov,

2.2.23. spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a stavby pri vykonavani opatreni na
odvratenie alebo na obmedzenie 8kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi
udalostami alebo pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe,

2.2.24. osobna kontrola postupu prac podla Casového planu stavby a zmlav a
upozornenie zhotovitela na nedodrZiavanie dohodnutych terminov
a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitela smerujlcich
k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac,

2.2.25. kontrola riadneho a bezpecného uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a
konStrukcii na stavenisku,

2.2.26. v priebehu vystavby priprava podkladov pre zavere€né hodnotenie stavby,

2.2.27. priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a uCast
na konani o odovzdani a prevzati stavby,

2.2.28. kontrola dokladov, ktoré doloZi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu
dokoncenej stavby v sulade s platnou stavebnou legislativou SR,

2.2.29. kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v
dohodnutych terminoch,

2.2.30. kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om stavby.

CAS PLNENIA

Mandatar sa zavdzuje zaCat' vykonavat cinnosti, ktoré tvoria predmet plnenia tejto
zmluvy v rozsahu ¢€innosti podla ¢lanku 2 tejto zmluvy, odo dfia odovzdania
a prevzatia staveniska zhotovitelom v sltlade so Zmluvou o dielo az do riadneho
protokoldrneho odovzdania a prevzatia stavby bez vad a nedorobkov a uplynutia
zarucnych leh6t podla Zmluvy o dielo.

Mandant sa zavdzuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatar mohol cinnosti
stavebného atechnického dozoru, v rozsahu ¢lanku 2 tejto zmluvy riadne a v€as splnit,
za uvedené cinnosti zaplatit Mandatarovi odplatu v dohodnutej vySke a v dohodnutych
terminoch platby.

ODPLATA, SPOSOB A FORMA PLATENIA

Dohodnutad odmena je stanovena v stlade so zakonom NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéach
v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v stlade so
zakonom NR SR €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov.
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Cena celkom s DPH 16 400,- Eur

Mandant nie je platcom DPH.
Mandant neposkytuje preddavky ani zéalohy.

Vyska odplaty Mandatéra je kone¢na a st v nej zahrnuté vSetky néklady, ktoré ucelne
vynaloZi pri plneni predmetu tejto zmluvy.

Platba odplaty Mandatéara sa bude realizovat’ na zdklade dorucenej faktdry. Mandatar je
opravneny vystavit' faktiru raz za dva mesiace v sulade s fakturaciou zhotovitela
stavebnych prac podla Zmluvy o dielo. VySka fakturovanej sumy odplaty Mandatara
bude zodpovedat’ podielu ceny fakturovanych stavebnych prac na ich celkovej cene
v zmysle Zmluvy o dielo. Zavereénu faktiru Mandatar vystavi az po Gplnom splneni
predmetu Zmluvy o dielo, t. j. po riadnom protokolarnom odovzdani a prevzati
dokoncCenej stavby bez vad a nedorobkov v stlade so Zmluvou o dielo.

Splatnost’ faktury je 60 dni odo dia jej dorucenia Mandantovi. V pripade neuplnej alebo
chybnej faktlry je Mandant opravneny takato faktlru vratit Mandatarovi. Nova lehota
splatnosti faktury zacne plynut odo dia dorucenia opravenej faktiry Mandantovi. Faktdra
sa povaZzuje za uhradenU dfiom pripisania dlznej sumy v prospech G¢étu Mandatara
uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

Elektronicka fakturdcia v zmysle zakona €. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej
fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov sa
umoZziuje a Mandant akceptuje predlozZenie elektronickej fakturécie.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Mandatar je povinny informovat Mandanta o priebehu realizacie stavby a nim
zabezpeCovanych ¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim képii
doleZitej obchodnej a inej koreSpondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy,
reklamécie, zapisy z rokovani a iné).

Mandant a Mandatar sa zavazujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouZiju pre iné Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto
zmluvy.

Mandatar je povinny pri zabezpeCovani cCinnosti podla ¢lanku 2. tejto zmluvy
postupovat’ s odbornou starostlivostou. Svoju €innost bude Mandatar uskutociovat' v
sulade so zdujmami Mandanta a podla jeho pokynov, zapisov a doh6d opravnenych
pracovnikov zmluvnych strdn a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych
organov Statnej spradvy a samospravy. Mandatar je povinny pri plneni predmetu tejto
zmluvy dodrziavat’ prislusné vSeobecné a zavdzné pravne predpisy a rozhodnutia
vydané prislusnymi organmi Statnej spravy, technické normy, dojednané ustanovenia
tejto zmluvy a riadit’ sa podkladmi Mandanta. Mandatér je na zaklade takto
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predloZzenych podkladov Mandanta povinny oznamit v€as Mandantovi svoje
odporacania, resp. svoj nesthlas s postupom realizacie prac, v ramci vykonu
technického a stavebného dozoru dbat’ o to, aby bol stavebny zémer prevadzany podla
stavebnych projektov, postupovat v sltlade so zdkonom 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v zneni neskorSich predpisov.

Mandatar je opravneny konat vo svojom mene a na'G€et mandanta len v beZnych
zalezitostiach a ukonoch spojenych s realizaciou stavby, ako aj vykonavat dalSie
¢innosti vyplyvajlice z tejto zmluvy. Pravne Ukony spojené s realizaciou stavby je
Mandatar opravneny vykonat len na zédklade samostatného, zvlasStneho plnomocenstva
vystaveného a podpisaného Mandantom, pokial to nevyplyva z dalSich ustanoveni
zmluvy. V ostatnych pripadoch bude mandatar pripravovat kvalifikované néavrhya
dokumenty k vykonaniu pravnych ukonov a rozhodovacich aktov Mandantom.

Pre odstranenie akychkol'vek pochybnosti nie je Mandatar predovSetkym opravneny
menit’ zmluvu o realizacii stavby, projektovi dokumentédciu stavby a realizatnd
dokumentaciu alebo rozpocet, ani schvalovat odklady alebo zmeny v harmonograme
bez predchadzajlceho pisomného suhlasu Mandanta a taktieZ nie je opravneny davat
dodavatelovi ani inym osobam zuCastnenym na realizacii stavby pokyny, ktoré by
mali za ndsledok zmenu ceny stavebnych alebo projektovych prac, zmenu projektovej
dokumentécie ako aj zmenu uzivatel'skych poziadaviek Mandanta na stavbu.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu Mandantovi Uradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetko, ¢o ziska v mene Mandanta pri zabezpeCovani €innosti
podla ¢lanku 2. tejto zmluvy od tretej strany.

V ramci svojho spolupdsobenia sa Mandant zavédzuje, Ze v rozsahu nevyhnutne
potrebnom zadovéazi podklady, doplfiujice udaje, upresnenia, vyjadrenia a stanoviska,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie
poskytne Mandatarovi najneskér do 3 dni od jeho vyZiadania. Osobitni lehotu
dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemdze Mandant
zaobstarat’ vlastnymi silami.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany s0 opravnené odstupit od zmluvy, ak jedna zo zmluvnych stran
opakovane poruSuje zmluvné alebo zakonné povinnosti. V pripade, Ze nastali
skuto¢nosti zakladajuce pravo odstipit od zmluvy jednou zozmluvnych stran, druha
zmluvnd strana je povinnd tuto skuto¢nost' pisomne oznamit' zmluvnej strane, ktora
povinnost poruSila a dat’ jej primerand lehotu na odstranenie tohto stavu. Pokial k
odstraneniu stavu poruSenia povinnosti v lehote poskytnutej prisluSnou zmluvnou
stranou neddéjde, je tato zmluvna strana opravnena odstlpit’ od zmluvy s tym, Ze toto
odstupenie je uc¢inné dfiom dorucenia druhej zmluvnej strane. Oznamenie o odstipeni
od zmluvy musi mat pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane a musi
v iom byt uvedeny konkrétny dévod odstUpenia.

ZODPOVEDNOST ZA VADY

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podla tejto
zmluvy a bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve.



8. ZAVERECNE USTANOVENIA

8.1 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

8.2 V pripade, Ze d6jde k zmene Zmluvy o dielo so zhotovitej'om stavebnych préc, ktora bude
mat’ zasadny vplyv na objem stavebnych prac, lehotu vystavby a cenu plnenia, vznika
dévod na zmenu tejto zmluvy.

8.3 Téato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd Mandant
ajedno vyhotovenie si ponechd Mandatar.

8.4 Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych strdn a ucinnost’ nasledujucim diiom po jej zverejneni v Centralnom registri

zmlav.
V Senici dNa.....cooeeeveeiiinens V Skalici dna
Mesto Senica Ing. Michal U¢nik
Ing. Mgr. Martin DZaCovsky, priméator PROFIProject



