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 ZMLUVA O DIELO  Č. 47/2024                                          

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
 

Čl. 1  ZMLUVNÉ  STRANY 
 
1. OBJEDNÁVATEĽ 
  
Obchodné meno :                   Mesto Rožňava  

Sídlo:             Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 

V zastúpení :                     primátorom Michalom Domikom 

IČO:             00328758 

DIČ:             2020937116 

IČ DPH:                                      nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:            VÚB, a. s. 

Č. účtu IBAN:            SK47 0200 0100 3000 2722 8582 

Kontaktná osoba vo veciach technických: Zlata Macková 

(ďalej len „objednávateľ“)  a 

  
2. ZHOTOVITEĽ 

 

Obchodné meno :                    OON Design s.r.o.                          

Sídlo:                                          Slovenskej jednoty 48, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01       

IČO :                                  48 208 761                                     

DIČ :                                            2120102094                                                  

IČ  DPH  :                                 SK2120102094             

Bankové spojenie:                    Slovenská sporiteľňa, a.s.            

Číslo účtu:                          SK48 0900 0000 0050 7389 0756                 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s „Objednávateľom“ ďalej len „Zmluvné strany“) 

 
 

ČL. 2  PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela (ďalej aj ako „PD“, „projekt“, „energetický certifikát“)            
s názvom „Vypracovanie energetických certifikátov pre objekty ZŠ a MŠ a dopracovanie PD 

fotovoltaických systémov“. Zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy v súlade s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve o dielo (ďalej len „zmluva“) vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť a odovzdá ho Objednávateľovi. Minimálny rozsah predmetu zmluvy je uvedený vo 
výzve na predloženie ponuky a jej prílohách k zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. 

ČL. 3  POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN   

3.1.       Zhotovenie diela zahŕňa dopracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie energetických   
              certifikátov pre nasledovné projekty: 
              a) Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá, Rožňava 
              b) MŠ  E. Rótha  č. 4 -  zníženie  energetickej  náročnosti  budov.  
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3.2.       Z dôvodu vyhlásenia výzvy na zníženie energetickej náročnosti budov je potrebné dosiahnuť úsporu   
             min. 60 % . Existujúca PD neprináša požadovanú úsporu. Aby bola  splnená uvedená požiadavka,   
             je potrebné dopracovanie  PD fotovoltaických systémov na produkciu elektrickej energie, vrátane   
             rozpočtov,  na obidva projekty, t. j. projekt ZŠ Zlatá a projekt MŠ E. Rótha. Ďalšou časťou predmetu   
              plnenia zmluvy je vypracovanie energetických certifikátov uvedených budov s úsporou min. 60 %. 
3.3.       Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania   
             projektu a za týmto účelom si od objednávateľa vyžiadať všetky potrebné podklady a informácie,   
             ktoré súvisia s vykonávaním diela a zároveň je objednávateľ povinný jemu dostupné informácie   
              poskytnúť.  

Položky v časti Náklady stavby – položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov 
rozpočtových cenníkov, výkaz výmer musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev jednotlivých 
položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá). 
Pri spracovávaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ rešpektovať: 
- platný Územný plán mesta Rožňava a ostatné strategické dokumenty mesta,  
- vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, napr. správcov sietí,    
- vyjadrenia odborných pracovníkov MsÚ v Rožňave v rámci pracovných rokovaní                                       

k rozpracovanosti projektu a konzultácií. 
Projekt Zhotoviteľ spracuje v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom konaní vo verejnom 
obstarávaní na zhotoviteľa tejto investičnej akcie, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať 
obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, 
ale iba presný opis ich parametrov. Projektová dokumentácia sa z uvedeného dôvodu vypracuje  
a)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne 

charakteristiky; technické požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky          
a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,  

b)  odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali 
európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, 
medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi 
normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo 
národné technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia 
stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú    
z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané; takýto odkaz musí byť 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“,  

c)  na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na 
technické špecifikácie uvedené v písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie 
súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo  

d) odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky                        
a odkazom na výkonnostné alebo funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné 
charakteristiky. 

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo                         
k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet 
zmluvy. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zmluvy /položku/ 
dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“. Zhotoviteľ zároveň uvedie, čo sa rozumie „alebo ekvivalentom“ s označením 
funkcií, vlastností a parametrov, ktoré budú rozhodné pri posudzovaní ekvivalentnosti.  
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3.4.      Pri vypracovaní projektu bude Zhotoviteľ dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a bude sa     
             riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy,   
             záznamami z kontrolných porád, ako aj vyjadreniami správcov inžinierskych sietí a dotknutých      
               orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ sa zaväzuje konzultovať so správcami inžinierskych sietí –                      
               overiť si existenciu, polohu, technický stav a funkčnosť jestvujúcich inžinierskych sietí, možnosti   
              napojenia, prekládky či ochrany jednotlivých inžinierskych sietí. 
3.5.      Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov štátnej       
             správy, správcov inžinierskych sietí zapracuje do projektu po prerokovaní s Objednávateľom do 10    
             dní po tom, čo sa o nich dozvedel, ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia   
             podľa čl. 4 tejto zmluvy bol dodržaný.  
3.6.      Objednávateľ požaduje predmet zmluvy vypracovať pre daný typ stavby podľa aktuálneho      
             sadzobníka UNIKA. 
3.7.     Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie       
            dohodnutú cenu v dojednanom termíne a poskytne Zhotoviteľovi dohodnutú súčinnosť. 
 
 

ČL. 4 ČAS PLNENIA A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY 

4.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu čl. 2. tejto 
zmluvy do 29. 1. 2024. 

 
4.2. Dodržanie dohodnutého termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu meškania Objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinností dodať predmet zmluvy 
v dohodnutom termíne. 

4.3. Predmet zmluvy podľa čl. 2. tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním 
predmetu zmluvy Objednávateľovi. Odovzdaním predmetu zmluvy sa rozumie osobné odovzdanie 
projektu Objednávateľovi s potvrdením o prevzatí – protokol o odovzdaní a prevzatí PD 
a vykonanie odborného autorského dohľadu podľa čl. 9 tejto zmluvy.   

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy odovzdať riadne 
zhotovený a v dohodnutom čase Objednávateľovi. 

4.5. PD bude vypracovaná v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať grafickú i textovú 
časť v písomnej (tlačenej) forme v 6-ich vyhotoveniach, výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach a 
rozpočet v 4 vyhotoveniach a v elektronickej forme na elektronickom nosiči v 2-och vyhotoveniach 
– grafickú časť vo formáte DGN, prípadne DWG v súradnicovom systéme S-JTSK , rozpočet a výkaz 
výmer s výpočtom množstiev vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC, grafickú časť, textovú 
časť a tabuľkovú časť v PDF. Energetické certifikáty odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v 6 
vyhotoveniach. 

4.6.       V prípade nepredvídaných okolností, ktoré spôsobia predĺženie termínov plnenia prípadne naviac 
práce, je možné uzatvoriť dodatok k zmluve v zmysle zákona o VO č. 343/2015 Z. z. 

 
ČL. 5 CENA PREDMETU ZMLUVY 

       5.1. Cena za predmet zmluvy podľa čl. 2., t. j. celková cena diela je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov je konečná 
a predstavuje sumu: 
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Časť 1 
Cena v € bez 

DPH 
Cena v € s 

DPH 

Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Zlatá, Rožňava 

1. Cena za  dopracovanie  PD fotovoltaických systémov na produkciu 
el. energie, vrátane rozpočtu (dosiahnutie úspory min. 60 % ): 

 
4200 

 
5040 

2. Cena za  vypracovanie energetických certifikátov budov: 7000 8400 

Cena spolu časť 1 11 200 13 440 

 

Časť 2  
Cena v € bez 

DPH 
Cena v € s 

DPH 

MŠ  E. Rótha  č. 4 -  zníženie  energetickej  náročnosti  budov 

1. Cena za  dopracovanie  PD fotovoltaických systémov na produkciu 
el.energie, vrátane rozpočtu (dosiahnutie úspory min. 60 % ): 

 
2800 

 
3360 

2. Cena za  vypracovanie energetických certifikátov budov: 4500 5400 

Cena spolu časť 2 7300 8760 

 

Cena spolu (časť 1 + časť 2): 
 

18500 
 

22 200 

 

5.2  V cene sú zahrnuté všetky  nevyhnutné a súvisiace služby potrebné na spracovanie predmetu 
zákazky a náležitosti predchádzajúce k spracovaniu PD  potrebné na vydanie príslušných povolení 
(územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie ...) a následne na realizáciu 
stavby. 

Čl. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 5.1 tejto zmluvy budú faktúry vystavené 
Zhotoviteľom po splnení predmetu tejto zmluvy. 

6.2. Faktúru bude možné vystaviť až po prekontrolovaní štruktúry a rozsahu odovzdanej  kompletnej  
časti projektu resp. energetického certifikátu. Následne bude Zhotoviteľ vyzvaný Objednávateľom 
k vystaveniu faktúry, najskôr však po 14 dňoch po odovzdaní predmetu tejto zmluvy, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 

6.3.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a) identifikačné údaje Zhotoviteľa služby: 

- meno a adresa sídla (totožné s údajom na zmluve o dielo) 
- IČO 
- DIČ 
- bankové spojenie 

b) identifikačné údaje Objednávateľa služby: 
- meno a adresa sídla 
- IČO 
- DIČ 

c) poradové číslo faktúry 
d) dátum, kedy bola služba ukončená 
e) dátum vyhotovenia faktúry 
f) dátum splatnosti faktúry 
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g) centrálne číslo zmluvy  
h) rozsah a druh dodanej služby, názov podľa tejto zmluvy na ktorých boli služby vykonávané 
i) peňažná suma alebo udaj o cene za mernú jednotku,  celková suma za fakturované služby, 

položkovitý rozpis fakturovanej služby, podpísaný zodpovedným zamestnancom 
objednávateľa 

j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila za Zhotoviteľa 
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby  

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť 

ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová  lehota 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

6.5. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 
ČL. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

7.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
platnosti zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude spôsobilý na dojednaný 
účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že projekt je zhotovený 
tak, že na jeho základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní rozpočtu, ktorý je 
súčasťou projektu. Za vadu sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní 
a prevzatí projektu a uhradení príslušnej časti ceny predmetu zmluvy, ktorá má za následok 
navýšenie rozpočtu. Táto zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa. 

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 
a nedodržaním platných noriem, pričom platí objektívna zodpovednosť Zhotoviteľa dohodnutá 
v bode 7.1., pri ktorej sa nebude skúmať miera zavinenia Zhotoviteľa, ak sa prejavia počas 
realizácie stavby podľa tejto PD a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo 
spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť PD – vynechanie 
projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo výkaze výmer. Tento záväzok prechádza aj 
na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

7.3. Záručná doba na projekt je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho odovzdania Objednávateľovi. 

7.4. Zhotoviteľ vypracuje projekt vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a zároveň vyhlasuje, 
že má oprávnenie na všetky činnosti požadované v predmete zmluvy v zmysle zákona 138/1992 
Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a je povinný na vyžiadanie Objednávateľa toto 
oprávnenie predložiť k nahliadnutiu, v prípade spracovania časti projektu v subdodávke. 
Zhotoviteľ zároveň ručí za to, že subdodávatelia budú mať rovnako všetky potrebné oprávnenia 
/odbornú spôsobilosť/ a je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť aj oprávnenie 
konkrétnych subdodávateľov. 

7.5. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bezodkladne po 
zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe – email). 

7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád PD ihneď, najneskôr do 7 dní po písomnom 
uplatnení reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú Zmluvné 
strany písomne. 

7.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho činnosťou. 
Doklad o poistení Objednávateľovi na vyžiadanie predloží. 

7.8.  Podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné 
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní                       
a o zrušení smernice 2004/18/ES. 
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ČL. 8 ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

8.1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávateľ má právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %  sumy za predmet zmluvy bez DPH za každý deň omeškania 
alebo jeho príslušnej časti až do jeho prevzatia Objednávateľom.  

8.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania úhrady.  

8.3 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád PD podľa bodu 7.7., je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za predmet zmluvy 
bez DPH alebo jeho časti za každý deň omeškania. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné sankcie dohodnuté v zmysle jednotlivých bodov tohto 
článku zmluvy budú uplatnené vystavením samostatných faktúr stranou oprávnenou so 
splatnosťou 14 dní od ich vystavenia. 

 
 

ČL. 9 VÝKON ODBORNÉHO AUTORSKÉHO DOHĽADU 

9.1. Plnenie výkonu odborného autorského dohľadu podľa tejto zmluvy je počas realizácie  stavby   
podľa vypracovanej PD, ktorá je predmetom tejto zmluvy do nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. 

9.2.     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, podľa pokynov 
Objednávateľa, STN EN, všeobecných záväzných predpisov a v termíne realizácie stavby alebo jej 
časti. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že výkon odborného autorského dohľadu bude podľa prílohy č. 5 
aktuálneho sadzobníka UNIKA, minimálne však v tomto rozsahu: 
- účasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby, 
- dohľad nad dodržaním PD s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením 

s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavby, 
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby, 
- posudzovanie návrhov Zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti PD z pohľadu dodržania 

technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších 
ukazovateľov, 

- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej PD, 
- v prípade, že skutkový stav nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovanie technického 

riešenia vyvolanej zmeny, 
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným vadám PD pri realizácii 

stavby, 
- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavby, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy 

Objednávateľa a zhotoviteľa stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, 
- účasť na kolaudačnom konaní. 

9.4. Súčasťou OAD je tiež povinnosť Zhotoviteľa spolupracovať pri vypracovaní kontrolného             
 a skúšobného plánu s budúcim dodávateľom stavby v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona            
 č. 254/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

9.5. V rámci OAD musí byť investor – Objednávateľ informovaný o zisteniach o nedodržaní PD, 
právnych predpisov a technických noriem.  

9.6. Predmet plnenia OAD sa považuje za splnený potvrdením technického dozoru investora 
(Objednávateľa) alebo iného povereného pracovníka Objednávateľa o výkone odborného 
autorského dohľadu nad realizáciou stavby. 
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9.7. Po nedodržaní rozsahu OAD v zmysle tejto zmluvy Zhotoviteľom, si Objednávateľ vyhradzuje právo 
cenu za OAD nevyplatiť, prípadne znížiť honorár za OAD podľa skutočnej spolupráce so zástupcami 
Objednávateľa. 

9.8. Objednávateľ upozorňuje, že prípadné vady a chyby v PD je Zhotoviteľ povinný odstrániť, bez 
nároku na honorár v rámci činnosti OAD. Cena OAD sa po realizácii diela vzájomnou dohodou 
Objednávateľa a Zhotoviteľa alikvotne zníži, v závislosti od množstva a závažnosti vád PD. 

 
 

ČL. 10  VZÁJOMNÁ SÚČINNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 

10.1. Zhotoviteľ je povinný použiť podklady predložené obstarávateľom len za účelom spracovania 
predmetu zmluvy, t. j. nie je možné tieto použiť na iné účely. V opačnom prípade si Objednávateľ 
vyhradzuje právo uplatniť nárok na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom. Výrez z technickej 
mapy bude Zhotoviteľovi slúžiť len informatívne, nie je možné vypracovávať PD len na základe 
tohto podkladu. Vstupné údaje poskytnuté Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný na vlastné 
náklady a zodpovednosť verifikovať. 

10.2.  Na požiadanie Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi do 5 dní od vyžiadania údaje o umiestnení 
možného zariadenia staveniska, určenie vzdialenosti odvozu vybúraných hmôt a zemín a určenie 
spôsobu úhrady za ich uloženie na skládku. 

10.3. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti PD na pravidelných 
kontrolných poradách v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2 Zákona č. 254/1998, ktoré bude 
Zhotoviteľ organizovať podľa potreby - minimálne v úvode, 1× v priebehu prác a 1× v závere prác 
a zároveň najmenej raz za 14 dní. Záznamy z porád bude spracovávať Zhotoviteľ, pričom ich musí 
zástupca Objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto 
záznamy budú súčasťou dokladovej časti PD. Pozvanie na kontrolnú poradu organizuje Zhotoviteľ.
  

 
Čl. 11 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, ak 
Zhotoviteľ: 

 a) bude meškať s termínom plnenia dohodnutým v tejto zmluve viac ako 15 dní, 
 b)  ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu 
zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek upozorneniu neodstránil v primeranej 
lehote poskytnutej k tomuto účelu, 

 c)  v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovovaní PD, alebo 
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení zmluvy, 

 d)  nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí alebo dotknutých orgánov štátnej 
správy v termíne podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

11.2. V prípade zastavenia prác na viac ako 2 týždne na predmete zmluvy alebo odstúpenia od zmluvy 
zo strany Objednávateľa počas zhotovovania PD bez zavinených príčin zo strany Zhotoviteľa, 
uhradí Objednávateľ projektové práce podľa preukázateľného stupňa rozpracovanosti, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

11.3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že Objednávateľ odmietne poskytnúť 
potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dohodnutých podľa tejto zmluvy, ktoré by 
podstatným spôsobom znemožňovalo Zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. 
Tieto okolnosti je Zhotoviteľ povinný preukázať – podrobne dokladovať a špecifikovať. 
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Čl. 12  OSTATNÉ USTANOVENIA 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pristúpia na zmenu záväzku vo forme písomného dodatku k tejto 
zmluve v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia zásadné skutočnosti, rozhodujúce pre 
uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky Objednávateľa, ktoré Objednávateľ 
nemohol predvídať pred uzatvorením tejto zmluvy. Zmeny zmluvy musia byť realizované v súlade 
s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
v platnom znení. 

12.2. V prípade objektívnych skutočností je možné po dohode oboch strán primerane predĺžiť termín 
plnenia uvedený v čl. 4 formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

12.3. K predmetu zmluvy v zmysle Autorského zákona vytvoreného Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy 
udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ 
i v budúcnosti známe použitie diela podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa § 19 ods. 4 Autorského 
zákona, a to v neobmedzenom územnom rozsahu. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu 
Objednávateľovi na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv podľa § 32 Autorského 
zákona. 

 
 

ČL. 13   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.  
Účinnosť Zmluvy však nemôže nastať skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení (ďalej len „Zákon o slobode informácií“). 

13.2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej textu a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

13.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po podpísaní Objednávateľ dostane tri 
vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.   

 
V Rožňave dňa 23. januára 2024                            V Košiciach  dňa ..................... 
 
          Za Objednávateľa:                        Za zhotoviteľa:     
 
 
 
 
 
...................................................                     ................................................. 
            Michal Domik                               Ing. Marek Kušnír, PhD. 
                 primátor                                                               


