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DOHODA O VÝSTAVBE 

Priemyselného parku Rimavská Sobota 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný  zákonník) v znení 

neskorších predpisov 

(ďalej len „Dohoda“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

 

Obchodné meno:  MH Invest, s.r.o.  

Sídlo:    Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava 

IČO:    36 724 530 

DIČ:    2022302931 

IČ DPH:   SK2022302931   

IBAN:    SK81 1100 0000 0026 2976 3039      

Zastúpená:   Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA, konateľ  

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III oddiel: Sro, vložka č. 

44056/B 

    

(ďalej len „MH Invest“) 

 
 
 
a 

 

 

 

Obchodné meno:  Stredoslovenská distribučná, a.s. 

Sídlo:  Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SR 

IČO:  36 442 151 

DIČ:  2022187453 

IČ DPH:  SK2022187453 

Zastúpená:   Ing. František Čupr, predseda predstavenstva 

    Ing. Roman Hušťava, podpredseda predstavenstva 

IBAN:  SK44 0200 0000 0021 4355 0551    

SWIFT:   SUBASKBX  

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 

 

(ďalej len „SSD“) 

 

 

 

 

 

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Zn%E1%9Aik&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=0
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PREAMBULA 

Keďže  

• SSD je držiteľom povolenia č. 2007E 0260 v platnom znení na podnikanie v elektroenergetike 

v rozsahu distribúcia elektriny vydaného rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, 

na základe a v rozsahu ktorého zabezpečuje ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

prevádzkovanie svojej regionálnej distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia; 

 

• MH Invest, s.r.o., je obchodná spoločnosť so 100% účasťou štátu, ktorej jediným spoločníkom 

je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ktorá je poverená výkonom stavebnej 

a inžinierskej činnosti súvisiacej s prípravou územia na realizáciou výstavby priemyselného 

parku s názvom „Priemyselný park Rimavská Sobota“ (ďalej len „Priemyselný park“), ktorý je 

vo verejnom záujme a to za účelom podpory rozvoja a konkurencieschopnosti regiónov 

Slovenska, napomáhaniu zlepšenia podnikateľského prostredia pre slovenských a zahraničných 

investorov a zvyšovania miery zamestnanosti v súlade so zákonom č. 371/2021 Z. z. 

o významných investíciách  (ďalej len „MH Invest“). Na základe uznesenia vlády SR č. 38 zo 

dňa 20.1.2021 vydalo MH SR rozhodnutie, ktorým   došlo ku kapitálovému vkladu do 

spoločnosti MH Invest vo výške 9,843 mil. EUR;  

 

• Minister hospodárstva SR poverením č. 20188/2021-1060-17985 zo dňa 8. februára 2021 

poveril MH Invest realizáciou Priemyselného parku; 

 

• Podľa Návrhu realizácie Priemyselného parku, ktoré bolo podkladom pre prijatie uznesenia 

vlády SR č. 38/2021, sú predpokladané náklady na elektroenergetické zariadenia, potrebné na 

pripojenie Priemyselného parku s predpokladaným odberom 15 MW, k distribučnej sústave 

SSD vo výške 4,08 mil. EUR, pozostávajúce z SO 14 - rozvody VVN vrátane transformátora 

vo výške 3,6 mil. EUR, SO 15 rozvody VN vrátane trafostanice vo výške 0,36 mil. EUR a SO 

16 rozvody NN vo výške 0,12 mil. EUR; 

 

• 18. júla 2022 vydalo MH SR osvedčenie o významnej investícii pre MH Invest č. 23272/2022-

4270-78299 na realizáciu Priemyselného parku v súlade s uznesením vlády Slovenskej 

republiky č. 447/2022 zo 6. júla 2022 (ďalej len „osvedčenie“); 

 

• Vláda SR svojím uznesením č. 326/2023 zo dňa 12. júna 2023 schválila zmenu účelu použitia 

finančných prostriedkov vo výške 19 093 629 eur, ktoré budú použité na realizáciu 

Priemyselného parku, ktorý spoločnosť MH Invest pripravuje vo verejnom záujme na základe 

osvedčenia, ktorým došlo aj k navýšeniu rozpočtu na trvalú prípojku na elektrické vedenie 

15MW, verejné osvetlenie, NN rozvody, rozvodňa a to vo výške 1 740 000 eur s DPH; 
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• SSD je podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) povinná zabezpečiť spoľahlivé, 

bezpečné a účinné prevádzkovanie svojej sústavy a zabezpečiť jej rozvoj za hospodárnych 

podmienok;   

 

• SSD a MH Invest uzatvorili dňa 23.02.2021 Memorandum o spolupráci, ktorým sa zaviazali 

zabezpečiť za hospodárnych podmienok pripojenie Priemyselného parku na inžinierske siete – 

t.j. na pripojenie k distribučnej sústave SSD na distribúciu a dodávku elektriny a zároveň 

deklarovali záujem vzájomne spolupracovať pri budovaní prípojok inžinierskych sietí a 

potrebných kapacít za účelom zabezpečenia dodávok elektriny do Priemyselného parku; 

 

• SSD a MH Invest uzatvorili dňa 22.4.2022 Dohodu o spolupráci pri realizácií Priemyselného 

parku Rimavská Sobota (ďalej len „Dohoda o spolupráci“), ktorou sa MH Invest zaviazala 

vypracovať a dodať SSD projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, realizačnú projektovú 

dokumentáciu a inžiniersku činnosť na meno SSD ako stavebníka stavby do 28.2.2023. Zároveň 

sa MH Invest zaviazala, že zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie stavby v zmysle pravidiel 

a podmienok, ktoré určí SSD; 

 

• MH Invest zabezpečila vypracovanie PD pre stavebné konanie na stavbu v rozsahu: 14682  

Rimavská Sobota – napojenie novej ESt SSD 110/22kV - priemyselný park (RSP) a 14683 - 

Rimavská Sobota - nová ESt SSD 110/22kV - priemyselný park (RSP)  (ďalej len „Stavba“) 

v zmysle požiadaviek SSD a má záujem  zabezpečiť dodávku elektrickej energie pre 

Priemyselný park; 

 

• Nakoľko SSD a MH Invest vyjadrujú spoločný záujem na pokračovaní v spolupráci aj pri 

realizácií, kolaudácií a v oblasti budúceho pripojenia Priemyselného parku k distribučnej 

sústave SSD s predpokladaným výkonom 15 MW odberu elektrickej energie, dohodli sa SSD 

a MH Invest na uzavretí tejto Dohody. 

 

Článok 1 

Predmet Dohody 

 

1.1 Predmetom tejto Dohody je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri realizácií Stavby, 

ktorá je nevyhnutná pre budúce pripojenie Priemyselného parku k distribučnej sústave SSD, za 

podmienok dohodnutých v tejto Dohode. 

 

1.2 MH Invest zabezpečuje prostredníctvom realizácie Stavby pripojenie k distribučnej sústave  

a odber elektrickej energie pre budúcich odberateľov Priemyselného parku. 
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Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že MH Invest na vlastné náklady vypracuje a dodá SSD projektovú 

dokumentáciu pre stavebné konanie vrátane stavebných objektov SO 40 vonkajšie komunikácie a SO 

40.01 vonkajšie komunikácie napojené na cestu I 1/72, realizačnú projektovú dokumentáciu (ďalej len 

„PD“) a stavebné povolenie. Realizačnú projektovú dokumentáciu stavebných objektov vrátane 

stavebných objektov SO 40 vonkajšie komunikácie a SO 40.01 vonkajšie komunikácie napojené na 

cestu I 1/72 (povolené ku dňu podpisu tejto Dohody ako stavba s dočasným trvaním) do termínu 

31.01.2024 a právoplatné stavebné povolenia dodá MH Invest SSD do určeného termínu 31.01.2024. 

Zmluvné strany sa zaväzujú si poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri zmene príslušného povolenia 

pre objekt SO 40.01 zo stavby dočasnej na stavbu trvalú.  

 

2.2. Všetky stupne PD budú v dostatočnom časovom predstihu pred určeným termínom (min. 30 dní) 

zaslané SSD na pripomienkovanie, prípadné pripomienky SSD budú zapracované do všetkých stupňov 

PD. PD bude vyhotovená v štandarde SSD pre elektrické stanice a vedenia a bude pozostávať z: 

- inžiniersko-geologický prieskum pre založenie navrhovaných stavebných objektov, 

- geodetické zameranie polohopisu a výškopisu všetkých miest projekcie a ich okolia, areálu 

rozvodne, nadzemných a podzemných vedení. Geodetické zameranie bude zahŕňať aj zameranie 

všetkých cudzích podzemných a nadzemných sietí a zariadení technického vybavenia, ktoré sa 

nachádzajú v území dotknutom projekciou a jeho okolí. 

- dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane jej schválenia v SSD, 

- odborný autorský dohľad v čase realizácie stavby. 

2.3. V prípade, ak vzniknú nezrovnalosti medzi dodanou projektovou dokumentáciou pre stavebné 

konanie vrátane stavebných objektov SO 40 vonkajšie komunikácie a SO 40.01 vonkajšie komunikácie 

napojené na cestu I 1/72, realizačnou projektovou dokumentáciou a stavebným povolením, MH Invest 

sa zaväzuje zosúladiť PD s podmienkami stavebného povolenia a to na vlastné náklady.  

 

2.4. Zmluvné strany sa dohodli, že MH Invest na vlastné náklady vypracuje a dodá SSD do dvoch 

mesiacov od dodania špecifikácie, resp. prijatia kontaktov na dodávateľov vysúťažených 

technologických prvkov (pre poskytnutie detailných špecifikácií komponentov na spracovanie 

realizačnej projektovej dokumentácie prevádzkových súborov v editovateľnom formáte) 

a prípadných pripomienok zo strany SSD na konkrétne prevádzkové súbory realizačnú projektovú 

dokumentáciu prevádzkových súborov. Všetky stupne PD budú v dostatočnom časovom predstihu 

pred určeným termínom (min. 30 dní) zaslané SSD na pripomienkovanie, prípadné pripomienky 

SSD budú zapracované do všetkých stupňov PD. PD bude vyhotovená v štandarde SSD pre 

elektrické stanice a vedenia a bude pozostávať z: 

- inžiniersko-geologický prieskum pre založenie navrhovaných stavebných objektov, 
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- geodetické zameranie polohopisu a výškopisu všetkých miest projekcie a ich okolia, areálu 

rozvodne, nadzemných a podzemných vedení. Geodetické zameranie bude zahŕňať aj zameranie 

všetkých cudzích podzemných a nadzemných sietí a zariadení technického vybavenia, ktoré sa 

nachádzajú v území dotknutom projekciou a jeho okolí. 

- dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane jej schválenia v SSD, 

- dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane zhotovenia obvodových schém zapojenia v softvéry 

RUPLAN a jej schválenie v SSD, 

- overenie dokumentácie pre realizáciu stavby oprávnenou právnickou osobou (napr. TUV, 

EIC,..), 

- dokumentácia skutočného vyhotovenia vrátane zhotovenia obvodových schém zapojenia v 

softvéry RUPLAN,  

- odborný autorský dohľad v čase realizácie stavby. 

 

2.5 Pre vylúčenie pochybností sa realizačnou projektovou dokumentáciou rozumie  

- Realizačná projektová dokumentácia stavebných objektov 

- Realizačná projektová dokumentácia prevádzkových súborov 

 

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že MH Invest na vlastné náklady vypracuje a dodá SSD inžiniersku 

činnosť (ďalej len „IČ“), na meno SSD, ako stavebníka stavby, do určeného termínu 31.01.2024, 

a v rozsahu tak, ako bolo dohodnuté v Dohode o spolupráci.  

 

2.7 Pre vylúčenie pochybností uzatvorenie tejto Dohody nezbavuje MH Invest povinnosti splniť všetky 

záväzky vyplývajúce z Dohody o spolupráci a spôsobom tak, ako to bolo dohodnuté v Dohode 

o spolupráci. Zmluvné strany sa dohodli, že PD a IČ podľa Dohody o spolupráci bude odovzdávaná 

postupne, po zapracovaní pripomienok a požiadaviek SSD podľa bodov 2.1. a 2.2. vyššie. 

O čiastočnom odovzdaní  PD a IČ bude spísaný odovzdávajúci a preberací protokol, pričom SSD 

nadobudne  vlastnícke práva k odovzdanej PD a IČ okamihom jej prevzatia.  

 

2.8 MH Invest prehlasuje a zodpovedá, že podľa odovzdanej PD a IČ a ostatných súvisiacich podkladov 

bude možné stavbu zhotoviť, skolaudovať a prevádzkovať. V prípade preukázania zjavnej chyby 

v PD pri realizácii stavby sa MH Invest zaväzuje uhradiť SSD pokutu vo výške 50 % zo skutočne 

vynaložených nákladov, ktoré SSD vynaložil na zhotovenie stavby z dôvodu chyby v PD. 

 

2.9 Zmluvné strany sa dohodli, že realizáciu Stavby zabezpečí SSD ako vlastnú investíciu s finančným 

príspevkom zo strany MH Invest, nakoľko v súčasnej dobe nie sú dané podmienky pre pripojenie 

konkrétnych odberateľov a SSD nemá Stavbu v pláne rozvoja.  
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2.10 SSD predpokladá celkové náklady súvisiace s realizáciou Stavby vo výške 8,815 mil. EUR bez DPH 

vrátane prístupových komunikácií (ďalej len „Predpokladané náklady Stavby“). Predpokladané 

náklady Stavby boli stanovené na základe projektovej dokumentácie pre stavebné konanie. Zmluvné 

strany sa dohodli, že definitívna výška Predpokladaných nákladov Stavby bude stanovená na 

základe realizačnej projektovej dokumentácie. Definitívnu výšku Predpokladaných nákladov 

Stavby sa zmluvné strany zaväzujú odsúhlasiť písomne a to bez zbytočného odkladu, vo forme 

dodatku k tejto Dohode. Podrobný rozpočet z realizačnej projektovej dokumentácie bude prílohou 

dodatku k tejto Dohode.   

 

2.11 Zmluvné strany sa dohodli, že SSD za podmienok dohodnutých v tejto Dohode zabezpečí pripojenie 

Priemyselného parku k distribučnej sústave SSD s  výkonom 15 MW v termíne do 01.04.2025 a 

MH Invest sa zaväzuje, že uhradí spoločnosti SSD finančný príspevok na časť nákladov na 

realizáciu Stavby. 

 

2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že MH Invest uhradí spoločnosti SSD finančný príspevok na časť 

nákladov na realizáciu Stavby vo  výške 5,67 mil. EUR bez DPH. Výška finančného príspevku je 

zmluvnými stranami dohodnutá na základe projektovej dokumentácie pre stavebné konanie 

a schváleného rozpočtu MH Invest pre investičný projekt Priemyselný park Rimavská Sobota. 

Definitívnym vecným podkladom pre určenie výšky finančného príspevku MH Invest na časť 

nákladov na realizáciu Stavby bude realizačná projektová dokumentácia a odsúhlasená definitívna 

výška Predpokladaných nákladov Stavby, pričom výška finančného príspevku MH Invest na časť 

nákladov na realizáciu Stavby nesmie presiahnuť 5,67 mil. EUR bez DPH. Definitívnu výšku 

finančného príspevku MH Invest na časť nákladov na realizáciu Stavby sa zmluvné strany zaväzujú 

odsúhlasiť písomne a to bez zbytočného odkladu, vo forme dodatku k tejto Dohode. Podrobný 

rozpočet z realizačnej projektovej dokumentácie bude prílohou dodatku k tejto Dohode.  

 

2.13 SSD berie na vedomie, že finančný príspevok MH Invest na časť nákladov na realizáciu Stavby je 

tvorený výlučne verejnými prostriedkami v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a z tohto dôvodu ide o poskytnutie 

verejných prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy (MH Invest).  

 

2.14 SSD je povinná pri použití poskytnutých finančných prostriedkov zo strany MH Invest dodržať 

maximálnu hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť jej použitia v súlade s ustanovením § 

19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.; na účely výkladu uvedených pojmov sa bude aplikovať § 2 písm. 

l) až o) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 357/2015 Z. z.“).  
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2.15 SSD nie je oprávnená poskytnúť akúkoľvek časť z finančného príspevku MH Invest na časť 

nákladov na realizáciu Stavby ako preddavok tretím osobám okrem prípadov uvedených v § 19 ods. 

8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z.  

 

2.16 Finančný príspevok na časť nákladov na realizáciu Stavby uhradí MH Invest spoločnosti SSD 

v dvoch platbách. Prvú platbu, ktorej výška nesmie presiahnuť 4,54 mil. EUR uhradí MH Invest do 

15 dní od účinnosti dodatku podľa bodu 2.10 a 2.12 tejto Dohody na účet SSD. Výška prvej platby 

bude zmluvne dohodnutá zmluvnými stranami v dodatku podľa bodu 2.10 a 2.12 tejto Dohody. Časť 

nákladov je uhradených dňom ich pripísania na účet SSD. 

 

2.17. Druhú platbu vo výške špecifikovanej v dodatku podľa bodu 2.9 a 2.11 tejto Dohody uhradí MH 

Invest do 15 dní od právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na Stavbu na účet SSD. Časť 

nákladov je uhradených dňom ich pripísania na účet SSD. V prípade, ak budú skutočne vynaložené 

náklady SSD na realizáciu Stavby presahovať výšku Predpokladaných nákladov Stavby, SSD nemá 

nárok požadovať od MH Invest dodatočný finančný príspevok MH Invest na časť nákladov na 

realizáciu Stavby. SSD sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu kolaudácie Stavby predloží MH Invest 

kalkuláciu celkových skutočne vynaložených nákladov na realizáciu Stavby.  

 

2.18. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude projektová dokumentácia pre stavebné konanie 

vrátane stavebných objektov SO 40 vonkajšie komunikácie a SO 40.01 vonkajšie komunikácie 

napojené na cestu I 1/72, realizačná projektová dokumentácia a právoplatné stavebné povolenie 

dodané riadne a včas podľa bodu 2.1. tejto Dohody t.j. do 31.01.2024, SSD sa zaväzuje, že 

zabezpečí pripojenie Priemyselného parku k distribučnej sústave SSD s výkonom 15 MW 

v termíne do 01.04.2025. 

 

2.19. V prípade, ak nebudú zo strany MH Invest dodané podklady na výstavbu, t.j. projektová 

dokumentácia pre stavebné konanie vrátane stavebných objektov SO 40 vonkajšie komunikácie 

a SO 40.01 vonkajšie komunikácie napojené na cestu I 1/72, realizačná projektová dokumentácia 

a právoplatné stavebné povolenie do termínu určeného v Dohode t.j. do 31.01.2024, je SSD 

oprávnená predĺžiť dohodnutý termín na vybudovanie Stavby  a zabezpečenie predpokladaného 

výkonu podľa bodu 2.18 o rovnaké obdobie,  ako bude MH Invest v omeškaní s dodaním PD 

a právoplatného stavebného povolenia a kompletnej inžinierskej činnosti v termínoch podľa bodu 

2.1 tejto Dohody. 

 
2.20. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tejto Dohody trvá záväzok spoločnosti MH Invest 

zabezpečiť kolaudáciu stavby tak, ako to vyplýva z Dohody o spolupráci, k čomu sa SSD zaväzuje 

poskytnúť MH Invest maximálnu súčinnosť.  
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2.21. MH Invest berie na vedomie, že bez poskytnutia súčinnosti pre SSD, predovšetkým zabezpečenia 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na umiestnenie energetických zariadení, všetkých 

rozhodnutí potrebných pre realizáciu a kolaudáciu stavby a vydania právoplatných stavebných 

povolení, SSD negarantuje pripojenie Priemyselného parku s výkonom 15 MW v predpokladanom 

termíne do 01.04.2025. 

 

Článok 3 

Osobitné ustanovenia 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, v prípade, ak dôjde pri plnení Predmetu dohody k vzniku škody, 

zmluvné strany sa budú spravovať platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

3.2 SSD má povinnosť počas celého trvania tejto zmluvy byť zapísaná v Registri partnerov verejného 

sektora, dodržiavať povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a prostredníctvom oprávnenej osoby 

overovať identifikáciu konečných užívateľov výhod. 

 

Článok 4 

Doba trvania Zmluvy, odstúpenie od Zmluvy, sankcie 

 

4.1 Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov. 

 

4.2 SSD alebo MH Invest je oprávnený od tejto Dohody odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

Dohody druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie Dohody sa považuje neplnenie 

povinnosti podľa Dohody, pokiaľ porušujúca zmluvná strana neplní podmienky Dohody ani 

v dodatočnej lehote poskytnutej na základe písomnej výzvy druhej zmluvnej strany. 

 

4.3 Odstúpenie od Dohody musí byť vykonané písomne a doručené na adresu zmluvnej strany zapísanú 

v obchodnom registri. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného predpisu [zákon č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov] v spojení 

s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 

5.2. Túto Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami so súhlasom 

oboch zmluvných strán. 
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5.3. Vzťahy neupravené touto Dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

5.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie Dohody je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 

ustanovení Dohody, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha 

takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že 

niektoré z ustanovení Dohody je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté 

ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli 

zmluvných strán v čase uzatvorenia Dohody. 

 

5.5. Zmluvné strany prehlasujú že si text Dohody prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu 

výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy. 

 

5.6.  Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

 

 

V Bratislave, dňa 19.01.2024                                V Žiline, dňa ........................... 

 

MH Invest, s.r.o.     Stredoslovenská distribučná, a. s.                                

 

 

 

 

 

___________________________   ____________________________ 

Ing. Adrián Jenčo, LL.M, MBA   Ing. František Čupr,  

konateľ     predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

____________________________ 

     Ing. Roman Hušťava, 

     podpredseda predstavenstva 

                                                                       

 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Zn%E1%9Aik&MENO=Ivan&SID=0&T=f0&R=0

