



Bratislavský
samosprávny
kraj

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO

č.:
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
postupmi podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluv
zákona
o verej
etapa.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

názov: Bratislavský samosprávny kraj
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
štatutárny zástupca: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – predseda
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455
Osoba zodpovedná za plnenie Zmluvy: Mgr. Marek Dzuriak email: marek.dzuriak@region-bsk.sk,
02/48264226 ,
(ďalej len „objednávateľ“)

2.1

2. Zhotoviteľ:

Názov: Z – PROJECT, s.r.o.
Sídlo: Prosiek 79, 032 23 Liptovská Sielnica
V zastúpení: Ing. Peter Žák
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN: SK1311000000002622225035
IČO: 44 910 037
DIČ: 202 287 3919
IČ DPH: SK2022873919
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č51678/L, oddiel: Sro
Osoby oprávnené rokovať
o zmluvných podmienkach: Ing. Peter Žák
tel.č. 0902 564 653
email: zak.zproject@gmail.com

1. výko

2. výko

3. výko

4. výko

5. výko

2.2

Osoby Oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Peter Žák
Osoby zodpovedné za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Peter Žák
Koordinácia plnenia predmetu zmluvy za časť
projektových prác: Ing. Peter Žák
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom „zmluvné strany“)

2.3

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“):

2.4

2 -

2.5

Článok I Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky Projektová dokumentácia – Vinohradnícka cyklotrasa 1. etapa.

Článok II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a vykonať odborne pre objednávateľa predmet zákazky podľa nasledujúcich bodov tohto článku, a to v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a normami, vrátane zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, technickými normami a/alebo záväznými normami platnými v Slovenskej republike v čase dodania predmetu zmluvy alebo jej časti, za podmienok a v rozsahu dohodnutých zmluvou, ako aj v súlade s pokynmi objednávateľa, a záväzok objednávateľa riadne a včas zhotovený/vykonaný predmet zmluvy alebo jej časť prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom dohodnutým zmluvou.

Predmetom zmluvy sú práce v rozsahu:

1. **výkonová fáza** - Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)
2. **výkonová fáza** - Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)
3. **výkonová fáza** - Inžinierska činnosť - Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie (ÚRaSP)
4. **výkonová fáza** - Výkon odborného autorského dohľadu (AD)
5. **výkonová fáza** - Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Stavbou sa na účely tejto zmluvy rozumie „Vinohradnícka cyklotrasa 1. etapa“

- 2.2 Pokiaľ táto zmluva ďalej uvádza akékoľvek výkony a povinnosti zmluvných strán, má sa za to, že tieto výkony a povinnosti sa viažu výlučne k predmetu zmluvy. V prípade, ak by výkony, alebo povinnosti nemali priamo súvisieť so stavebnými objektami alebo s pozemkami, na ktorých sa objekty nachádzajú, resp. príľahlými pozemkami, musí táto skutočnosť vyplývať priamo z obsahu osobitného písomného dojednania zmluvných strán.
- 2.3 Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa bodov 2.4. až 2.8. tohto článku, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa.
- 2.4 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV) v rozsahu podľa Prílohy č. 2 -
2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu
- 2.5 Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)
- stavebné povolenie v rozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

2.6 Inžinierska činnosť - Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie (ÚRaSP) v rozsahu podľa Prílohy č.

2 - opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

2.7 Výkon odborného autorského dohľadu (AD) v rozsahu podľa Prílohy č. 2 - opis predmetu zákazky pre

výkonovú fázu

2.8 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v rozsahu podľa Prílohy č.

2 -

opis predmetu zákazky pre výkonovú fázu

2.9 Požiadavky na vypracovanie jednotlivých stupňov dokumentácie

Jednotlivé stupne dokumentácie budú spracované v zmysle predpisov platných v SR a budú spĺňať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR v čase ich dodania, budú kompletne a použiteľné pre potreby verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, pri priebehu ktorého bude zhotoviteľ PD povinný poskytnúť súčinnosť, projektová dokumentácia bude navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet bude v súlade s PD a v zmysle PD bude možné stavebné dielo zhotoviteľom stavby zrealizovať.

Článok III

Čas plnenia

3.1 Predmet zmluvy, resp. jeho jednotlivé výkonové fázy, uvedené v čl. II tejto zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, jej prílohách, pokynmi a finančnými možnosťami objednávateľa, a to v lehotách podľa bodov 3.2 až 3.6 tohto článku zmluvy.

3.2 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)

Začiatok prác

odo dňa účinnosti zmluvy

Ukončenie prác

do 5 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy

Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej dokumentácie DMV

3.3 Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)

Začiatok prác

odo dňa účinnosti zmluvy

Ukončenie prác

do 12 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy

Fáza bude dokončená odovzdaním spracovanej dokumentácie DSPRS

3.4 Inžinierska činnosť - Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie (ÚRaSP)

Začiatok prác

odo dňa účinnosti zmluvy

Ukončenie prác
povolenia

do získania územného rozhodnutia a stavebného

Fáza bude ukončená doručením právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného

stavebného povolenia stavebníkovi t.j. objednávateľovi.

3.5 Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

Začiatok prác	od termínu začatia výstavby
Ukončenie prác	po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia

Fáza bude ukončená dorúčením právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavebníkovi t.j. objednávateľovi.

3.6 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Začiatok prác	od momentu príprav verejného obstarávania na zhotoviteľa
Ukončenie prác	do ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Fáza bude ukončená úspešným obstaraním zhotoviteľa stavby objednávateľom.

3.7 Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.8 Predmet zmluvy, resp. jeho časť podľa čl. II tejto zmluvy, sa považuje za splnený protokolárnym prevzatím predmetu zmluvy, resp. jeho časti objednávateľom.

3.9 Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok (napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán, najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie.)

3.10 Termín zhotovenia sa predĺži v prípade, ak zhotoviteľ nemôže pokračovať v zhotovovaní diela v dôsledku toho, že mu objednávateľ nedal písomný pokyn na začatie plnenia ďalšej výkonovej fázy po odsúhlasení a prevzatí predchádzajúcej výkonovej fázy, ktoré sú označené ako projektová činnosť. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upozorniť objednávateľa na prekážku, pre ktorú nie je schopný pokračovať v zhotovovaní diela a dohodnúť primeraný spôsob jej odstránenia. Pre vylúčenie pochybností, na každej výkonovej fáze, ktorá je označená ako projektová činnosť, je zhotoviteľ oprávnený a povinný začať pracovať až na základe písomného pokynu objednávateľa.

3.11 Ak vzniknú počas spracovania diela prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ktoré nemohli predvídať v čase vzniku záväzku, a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny plnenia, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok. O vzniku takýchto prekážok je nimi dotknutá zmluvná strana povinná informovať bezodkladne druhú zmluvnú stranu (najneskôr do 24 hodín od ich vzniku) preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom a pod.) a ich vznik vhodným spôsobom preukázať, inak sa na ne nemôže odvolávať.

3.12 Zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne zapracovať do projektu podmienky podľa vydaného územného rozhodnutia najneskôr do 15 dní odo dňa vydania územného rozhodnutia stavebným úradom.

3.13 Zhotoviteľ má povinnosť bezodplatne zrevidovať DSPRS a zapracovať všetky podmienky podľa vydaného stavebného povolenia najneskôr do 15 dní odo dňa vydania stavebného povolenia stavebným úradom.

- 3.14 Výzvu na začatie prác pre jednotlivé výkonové etapy zašle poverený zástupca objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Článok IV
Podklady

- 4.1 Podklady dodané objednávateľom pred podpisom zmluvy:
- a. návrh zmluvy o dielo
 - b. pokyny objednávateľa pred začatím prác,
 - c. podmienky podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.

Článok V
Cena diela

- 5.1 Cena za vyhotovenie a zabezpečenie činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa § 3 a § 6 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna. Maximálna je celková cena diela, ako aj cena za výkonové fázy.

- 5.2 Cena za dielo celkom je:

Cena bez DPH	66 500,- EUR
DPH 20%	13 300,- EUR

Cena spolu s DPH	79 800,- EUR
------------------	--------------

v členení podľa bodov 5.3 až 5.7, v zmysle výkonových fáz podľa čl. II, v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy. .

- 5.3 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)

Cena bez DPH	35 000,- EUR
DPH 20%	7 000,- EUR

Cena spolu s DPH	42 000,- EUR
------------------	--------------

- 5.4 Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)

Cena bez DPH	30 000,- EUR
DPH 20%	6 000,- EUR

Cena spolu s DPH	36 000,- EUR
------------------	--------------

- 5.5 Inžinierska činnosť – Územné rozhodnutie a stavebné povolenie (ÚRaSP)

Cena bez DPH	500,- EUR
DPH 20%	100,- EUR

Cena spolu s DPH	600,- EUR
------------------	-----------

5.6 Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

Cena bez DPH	500,- EUR
DPH 20%	100,- EUR

Cena spolu s DPH	600,- EUR
------------------	-----------

5.7 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Cena bez DPH	500,- EUR
DPH 20%	100,- EUR

Cena spolu s DPH	600,- EUR
------------------	-----------

5.6 V cene diela je aj dodanie projektovej a príp. inej doplňujúcej dokumentácie za jednotlivé výkonové fázy v tlačenej forme a v elektronickej forme na USB kľúči v množstve :

- DSPRS: 6 Paré v tlačenej forme a 6 x kompletne v digitálnej forme (na USB kľúči).

5.7 Uvedené ceny zahŕňajú aj odmeny za udelené licencie za dielo a jeho časti v zmysle prílohy č. 3, ako aj za prípadné udelenie sublicencií a sprístupnenie diela alebo jeho častí tretím osobám. Cena zahŕňa aj zmeny, alebo doplnky, ktoré budú požadované v priebehu schvaľovacieho procesu z dôvodu vád diela spôsobených nerešpektovaním právnych noriem, predpisov, technických noriem a dohôd vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj zmeny vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a inštitúcií, a stanovísk osôb oprávnených z dôvodov autorského práva.

5.8 Zmena ceny za dielo je možná len pri dodržaní podmienok v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Článok VI
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ po ukončení každej výkonnej fázy alebo jej časti určenej objednávateľom, podľa čl. II vystaví objednávateľovi čiastkovú faktúru za každú výkonovú fázu alebo jej časť osobitne podľa predmetu plnenia uvedenú v čl. II. bodoch 2.4. až 2.8. tejto zmluvy.

6.2 Prílohou každej faktúry musí byť obidvoma zmluvnými stranami podpísaný protokol z odovzdania a prevzatia príslušnej výkonnej fázy alebo jej časti, inak postupuje objednávateľ primerane podľa bodu 6.4. tejto zmluvy.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť ceny podľa ods. 5.2 až 5.7 na základe čiastkových faktúr zhotoviteľa a konečnej faktúry zhotoviteľa, na základe protokolov z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu zmluvy.

6.4 Zhotoviteľom vystavené faktúry, ako doklady o dodaní služby, musia byť vyhotovené v súlade s ustanovením § 71 a § 75 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. Zhotoviteľom vystavená faktúra bude obsahovať:

- Obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH
- Číslo tejto zmluvy a objednávky
- Číslo faktúry
- Deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- Označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- Udanie názvu fakturovanej výkonovej fázy
- Udanie ceny prác, alebo jej časti
- Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

- 6.5 Splatnosť všetkých faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Peňažný záväzok objednávateľa je splnený odpísaním fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 6.6 Objednávateľ vykoná úhradu faktúry bezhotovostne, a to bankovým prevodným príkazom. V prípade, ak nastane omeškanie platby pre dôvody na strane Štátnej pokladnice, nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy.

Článok VII

Súčinnosť zmluvných strán

- 7.1. Zmluvné strany sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto zmluvy spolupracovať a včas poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú druhou stranou. V prípade omeškania tohto záväzku nie je oprávnená strana v omeškaní s plnením svojich záväzkov dohodnutých v tejto zmluve.
- 7.2. Každá zmluvná strana je oprávnená odmietnuť požadovanú súčinnosť len v prípade, ak táto nesúvisí s plnením podľa tejto zmluvy, alebo ak je s prihliadnutím na všetky okolnosti nespravodlivé požadovať od zmluvnej strany takéto plnenie, najmä v prípade, ak by poskytnutie takejto súčinnosti zmluvnú stranu výrazne finančne, či inak zaťažilo a je zrejmé, že požadovanie takejto súčinnosti sa v čase uzavretia tejto zmluvy nemohlo predpokladať a následne nevznikla žiadna nová objektívna skutočnosť oproti momentu podpisu tejto zmluvy, ktorá by požadovanie takejto súčinnosti opodstatnila.
- 7.3. Objednávateľ je oprávnený pokynmi usmerňovať realizáciu výkonových fáz a plnenie povinností zhotoviteľa v zmysle zmluvy, pričom také pokyny objednávateľa nesmú ísť nad rámec zmluvy, dopĺňať ju, ani ju meniť. V prípade ak zhotoviteľ o to objednávateľa požiada, objednávateľ je povinný vyhotoviť pokyn podľa tohto bodu písomne a doručiť ho zhotoviteľovi. Pokyny objednávateľa v zmysle tohto bodu a vyhotovené v súlade s týmto bodom sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na prípadnú nevhodnú povahu jeho pokynov alebo vecí prevzatých zhotoviteľom od objednávateľa na účely plnenia predmetu zmluvy, ak takú nevhodnosť zhotoviteľ zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti potrebnej na realizáciu predmetu zmluvy. Zhotoviteľ, ak poruší svoju povinnosť v zmysle tohto bodu, zodpovedá za vady diela spôsobené použitím nevhodných vecí objednávateľa alebo nevhodných pokynov objednávateľa. Ustanovenia § 551 Obchodného zákonníka sa použijú primerane.
- 7.5. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomností. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná korešpondencia bude posielaná na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy a v prípade ich zmeny je povinná tá zmluvná strana, u ktorej zmena nastala o tom písomne druhú zmluvnú stranu bez zbytočného odkladu informovať. V prípade akýchkoľvek nejasností, neprevzatia písomností či pochybností pri doručovaní písomností bude za deň doručenia považovaný tretí pracovný deň nasledujúci po dni, kedy

bola písomnosť, preukázateľne odoslaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na inú adresu písomne oznámenú druhej zmluvnej strane. Bežná komunikácia medzi zmluvnými stranami, ktorá nie je zmluvou vyžadovaná v písomnej forme, môže byť realizovaná prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Elektronická pošta sa považuje za doručenie v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania.

- 7.6. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
- 7.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť trvalú súčinnosť najmä v etapách spracovávania projektov – a to najmä pripomienkovať a odsúhlasovať rozpracovanú projektovú dokumentáciu v režime, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú pred začatím projektových prác na každej výkonnej fáze. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi minimálne v rozsahu:
 - i. pracovných stretnutí a pripomienkovaní projektov ktoré objednávateľovi oznámi písomne vopred najneskôr 5 pracovných dní,
 - ii. operatívnych rokovaní, v nevyhnutnom rozsahu, ktoré objednávateľovi oznámi telefonicky vopred minimálne 3 pracovné dni,
- 7.8. Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami.
- 7.9. Zhotoviteľ zvolá v priebehu plnenia aktuálnej výkonnej fázy minimálne 3 pracovné stretnutia, a to, vstupné, pracovné stretnutie v 50 % rozpracovanosti a záverečné prerokovanie, ktoré sa budú konať v mieste podľa dohody s objednávateľom, prípadne aj v sídle zhotoviteľa. Záznam z pracovných stretnutí vyhotoví zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný kompetentnými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 7.10. Účastníkmi pracovných stretnutí budú najmä, zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia objednávateľa, kompetentní rozhodovať na mieste vo veciach architektonických, stavebných technológií, POV, a pod. s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia priamo na mieste.
- 7.11. Zhotoviteľ zvolá vždy na 7. kalendárny deň (ak deň padne na deň pracovného pokoja tak na prvý pracovný deň po poslednom dni pracovného pokoja) pred uplynutím lehoty na plnenie príslušnej výkonnej fázy predmetu zmluvy záverečné prerokovanie pred rozmnožením prác plnenie príslušnej výkonnej fázy, na ktorom poskytne objednávateľovi podrobnú informáciu o stave jej plnenia a prípravy, všetky grafické a textové výstupy v takej forme, aby objednávateľ získal ucelený obraz o forme a spôsobe adjustácie príslušnej časti predmetu zmluvy.
- 7.12. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť schváliť výsledok jednotlivých fáz výkonu diela podľa tejto zmluvy v prípade, ak výsledok činnosti zhotoviteľa zodpovedá právnym a technickým normám platným na území SR, požiadavkám objednávateľa prezentovaným v písomnej forme a obsahu tejto zmluvy. V prípade, ak v rozpore s týmto ustanovením odmietne objednávateľ schváliť výsledok jednotlivých výkonných fáz podľa čl. II tejto zmluvy, považujú sa takto ukončené výkony za riadne schválené. Osobitne je objednávateľ oprávnený odmietnuť schváliť výsledok fáz výkonu diela podľa bodu 2.5. tejto zmluvy (DSPRS) v prípade, ak príslušná výkonná fáza bude v rozpore so záväzným pokynom objednávateľa podľa bodu 7.3. tejto zmluvy.
- 7.13. Zápis o odovzdaní a prevzatí (preberací protokol) objednávateľ potvrdí po kontrole diela alebo jeho časti (kvalita, kompletnosť odovzdávaného projektu, súlad s pokynmi objednávateľa) najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia diela alebo jeho časti, tvoriacich príslušnú

ucelenú časť plnenia predmetu zmluvy. Súčasťou preberacieho protokolu bude prehlásenie zhotoviteľa, že odovzdaná projektová dokumentácia je spracovaná podľa predpisov platných v SR a má vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v SR, že je kompletná a použiteľná pre potreby verejného obstarávania, projektová dokumentácia je navzájom profesne prepojená a vypracovaný rozpočet je v súlade s PD a že podľa PD je možné stavebné dielo zrealizovať. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo alebo jeho časť je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo alebo jeho časť nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR, a to aj jednotlivo. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo alebo jeho časť, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v preberacom protokole. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za každý nedostatok a/alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky a/alebo drobné vady. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky a/alebo drobné vady aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky a/alebo vady nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a/alebo drobných vád v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a/alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením nedostatkov a/alebo vád.

- 7.14. Predmetom záverečného rokovania je schválenie jednotlivých častí diela, predstavujúcich výsledok jednotlivých výkonových fáz podľa čl. II tejto zmluvy. O výsledku záverečného rokovania spisuje zhotoviteľ zápisnicu, ktorú podpisujú zástupcovia oboch zmluvných strán. Podpis zápisu zo záverečného rokovania sa pokladá za schválenie výsledku predloženej výkonnej fázy podľa čl. II tejto zmluvy.
- 7.15. Za Objednávateľa sa budú zúčastňovať pracovných stretnutí a operatívnych rokovaní osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a o zmluvných podmienkach, uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne iné osoby poverené objednávateľom.
- 7.16. Zhotoviteľ má pre prípad, že predmet tejto zmluvy bude spolu/financovaný treťou stranou (fondy EÚ a pod.), povinnosť strpieť výkon prípadnej kontroly/auditu súvisiaceho so službami poskytovanými na základe tejto zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti tejto zmluvy, a to zo strany subjektu poskytujúceho účelovú dotáciu na financovanie predmetu tejto zmluvy.
- 7.17. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť maximálnu súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi pri vypracúvaní
- kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach), realizovanej na základe projektovej dokumentácie, ktorá je predmetom tejto zmluvy (ďalej len „verejná práca“),
 - plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.

V prípade, ak zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávateľa neposkytne v primeranej lehote stanovenej objednávateľom súčinnosť stavebnému zhotoviteľovi, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR, a to za každý aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. Zároveň je povinný objednávateľovi uhradiť náhradu škody spôsobenej porušením tejto povinnosti.

- 7.18 V prípade, že v rámci povoľovacieho konania stavby vziđu pripomienky od dotknutých subjektov, z ktorých vziđe potreba zmeny projektovej dokumentácie, vykoná zhotoviteľ tieto zmeny v termíne dohodnutom s objednávatel'om. Tieto úpravy projektovej dokumentácie nepredstavujú práce navyäc a sú súčasťou diela.

Článok VIII Prechod vlastníckych práv

- 8.1. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu podľa čl. II tejto zmluvy., ako aj projektová dokumentácia, prechádzajú na objednávatel'a po odovzdaní a prebratí jednotlivých výkonových fáz..
- 8.2. Prebratie dokumentácie sa uskutoční po jej kladnom záverečnom prerokovaní podľa čl. VII na základe preberacieho protokolu, kedy zhotoviteľ dokumentáciu rozmnoží a odovzdá objednávatel'ovi v jeho sídle podľa tejto zmluvy.
- 8.3. Preberací protokol objednávatel' potvrdí pri prebratí dokumentácie.
- 8.4. Preberací protokol, sa považuje za podpísaný aj v prípade, ak bolo záverečné prerokovanie podľa čl. VII zo strany objednávatel'a kladné, podmienky zmluvy boli splnené a niektorá zo zmluvných strán preberací protokol nepodpísala bez písomného zdôvodnenia, alebo i v prípade, ak objednávatel' neopodstatnene odmietne zaujať kladné stanovisko v rámci záverečného odsúhlasenia.
- 8.5. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nepodpíše preberací protokol po rozmnožení dokumentácie, z dôvodov, ktoré majú oporu v tejto zmluve, oznámi písomne a bezodkladne túto skutočnosť druhej zmluvnej strane.
- 8.6. Východiskové podklady okrem tých, ktoré zhotoviteľovi poskytol objednávatel' a jeden výťah spracovaného projektu zostáva v archíve zhotoviteľ'a.
- 8.7. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávatel'a, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania posledného predmetu tejto zmluvy, vráti objednávatel'ovi.
- 8.8. Objednávatel' je oprávnený použiť dielo, zhotovené podľa tejto zmluvy pre účel, vyplývajúci z tejto zmluvy v súlade s Prílohou č. 3, ktorá obsahuje špecifikáciu autorských práv. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, a to aj bez jeho predošlého písomného súhlasu. Objednávatel' je taktiež oprávnený použiť zhotovené dielo ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľ'ov stavby a podanie žiadostí na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov, a ďalšie účely definované v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 8.9. Zhotoviteľ so svojimi subdodávateľmi sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o informáciách, s ktorými príde do styku pri plnení predmetu tejto zmluvy, ďalej sa zaväzujú nezneužívať ich a neposkytovať ich tretím osobám. Tento záväzok trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.

Článok IX Zodpovednosť za vady, záruky a sankcie

- 9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním diela, alebo jeho časti podľa čl. III tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávatel'a, má právo objednávatel' uplatniť u zhotoviteľ'a zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej výkonovej fázy s DPH, alebo jej časti, a to za každý, aj začatý deň omeškania do splnenia alebo ukončenia zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní viac než 15 kalendárnych dní so zahájením a/alebo dodaním prác na ktorejkoľvek výkonovej fáze podľa čl. III. tejto zmluvy, považuje sa to za podstatné

porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením, ak nie je v tejto zmluve uvedená iná sankcia za porušenie zmluvy s následkom odstúpenia.

- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných záväzkov v zmysle čl. V tejto zmluvy o dielo, má právo požadovať zhotoviteľ od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške podľa ustanovenia § 369a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov z dlžnej sumy vrátane DPH a to za každý deň omeškania.
- 9.3. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle bodu 2.9 tejto zmluvy riadne a včas podľa požiadaviek objednávateľa je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý deň trvania porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa.
- 9.4. Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práv objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.
- 9.5. V prípade, že objednávateľ zruší alebo odstúpi od zmluvy z dôvodov, neležiacich na strane zhotoviteľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia, fakturovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania predmetu zmluvy s preukázaním nákladov, spolu s odovzdaním rozpracovanej časti diela v jednom vyhotovení. Nárok na náhradu škody zostáva zachovaný.
- 9.6. Pri odstúpení od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344-351 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno – technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 9.8. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II bode 2.5. tejto zmluvy je päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy objednávateľovi.
- 9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela pokiaľ ich pôvod bude vo vadnej projektovej dokumentácii vypracovanej podľa tejto zmluvy. Táto skutočnosť nijako nezbavuje dodávateľov stavby zodpovednosti:
 - za riadne preštudovanie projektovej dokumentácie pred začatím prác a včasné reklamovanie zistených väd a nedostatkov v projektovej dokumentácii,
 - za okamžité zastavenie ním realizovaných stavebných a montážnych prác v prípade pochybností, alebo nejasností v projektovej dokumentácii,
 - za dodržiavanie všeobecne platných technických noriem a právnych predpisov,
 - za vyhotovenie výrobnjej prípravy v podobe výrobnjej alebo technickej dokumentácie, ktorú pred začatím prác predloží zhotoviteľovi,
 - za dodržiavanie predpísaných technických a technologických postupov stanovených výrobcami použitých výrobkov a materiálov,
 - za dodržiavanie požadovaných parametrov stavby ako celku, najmä v oblasti spolupôsobenia použitých stavebných prvkov a materiálov, v oblasti stability stavby, stavebno-fyzikálnych parametrov stavby, v kvalite použitých materiálov a výrobkov a pod.
- 9.10. Každá navrhovaná zmena zo strany objednávateľa, alebo zhotoviteľa stavby musí byť ešte pred začatím stavebnej realizácie odsúhlasená so zhotoviteľom. V prípade odstúpenia od

zmluvy zostávajú zachované udelené licencie k už odovzdaným častiam diela, ako aj súvisiace zodpovednostné vzťahy zmluvných strán. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na odstraňovanie vlastných väd PD, resp. reklamovaných väd PD zhotoviteľom.

- 9.11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela alebo jednotlivých jeho častiach vyvolané vadnou projektovou dokumentáciou vypracovanou podľa tejto zmluvy najmä v týchto, prípadoch:
 - ak boli použité podklady prevzaté od objednávateľa, resp. ktoré vyplynuli zo spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na to upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 9.12. Pri závažných nedostatkoch v stave ohrozenia majetku, alebo životov má zhotoviteľ právo požadovať zastavenie, alebo nepovolenie začatia stavebných prác. V ostatných prípadoch dáva investorovi odporúčania na zastavenie, resp. nepokračovanie prác.
- 9.13. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 9.14. Reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný po jej zistení bezodkladne písomne oznámiť zástupcovi zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
- 9.15. Oprávnenú reklamáciu vady predmetu tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 7 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 5 000,-EUR za každý deň trvania porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa.
- 9.16. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.
- 9.17. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností zhotoviteľom v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Poistná zmluva musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o poistení (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) sú uvedené v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný preukázať ich platnosť aj opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada. V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 9.18. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo.

Článok X Ostatné dohody

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznámiť bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä ich identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

- 10.2. Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvného vzťahu. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tohto zmluvného vzťahu, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

Článok XI

Subdodávateľ, zmena subdodávateľa

- 11.1. Ak zhotoviteľ bude predmet plnenia realizovať sám, priloží čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlási, že bude predmet plnenia realizovať bez participácie subdodávateľov na realizácii predmetu zmluvy.
- 11.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne, pričom je subdodávateľ oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.
- 11.3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní preukazujúci splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazal aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.4. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.6. Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zmluvy v rovnakej kvalite ako poskytovateľ.
- 11.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 11.3. -11.5.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ

navyššie odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

- 11.9. V prípade, ak Zhotoviteľ plní predmet tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, nesie voči Objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Subdodávateľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností subdodávateľom pre zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške finančného podielu subdodávky subdodávateľa na plnení tejto zmluvy s DPH. Poistná zmluva subdodávateľa musí byť platná až do času riadneho vykonania diela. Doklady o poistení subdodávateľa (poistný certifikát alebo zmluva o poistení) je zhotoviteľ povinný preukázať kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 (troch) dní, od žiadosti objednávateľa. V prípade omeškania s predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do splnenia tejto zmluvnej povinnosti. Ak zhotoviteľ nepreukáže platnosť poistenia subdodávateľa podľa tohto bodu najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia opakovanej výzvy objednávateľa, je objednávateľ oprávnený požadovať zmenu subdodávateľa.

Článok XII

Zmena záväzku, podstatné porušenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Zmena záväzku je možná len po dohode zmluvných strán.
- 12.2. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka.
- 12.3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje predovšetkým:
- ak zhotoviteľ nie je schopný preukázateľne dodržať základné odborné-kvalitatívne požiadavky kladené na výkon projektových činností, resp. ak zhotovuje dielo alebo jeho časť v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
 - omeškanie zhotoviteľa s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi v termínoch v zmysle tejto zmluvy o viac ako 7 dní,
 - ak subdodávateľa (jeden alebo viacerí) zhotoviteľa alebo zhotoviteľ nebudú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nebudú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve,
 - porušenie povinností podľa bodov 9.1., 9.17., 11.8 tejto zmluvy,
 - porušenie v zmysle ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka,

- opakované menej závažné porušenie povinností podľa tejto zmluvy o dielo alel povinností podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to napri predchádzajúcemu písomnému upozornení druhej zmluvnej strany s uvedením, v prípade akéhokoľvek ďalšieho porušenia oprávnená zmluvná strana odstúpi zmluvy.
- 12.4. Zhotoviteľ môže od tejto zmluvy odstúpiť:
 - ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny za prebraté dielo viac ako 90 dní,
 - ak to je uvedené v tejto zmluve.
- 12.5. Ak niektorá zo zmluvných strán hodlá od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná písomne tút skutočnosť oznámiť druhej zmluvnej strane a poskytnúť jej dodatočnú primeranú lehotu n odstránenie dôvodov, ktoré sú príčinou návrhu na odstúpenie od tejto zmluvy. Uvedené neplat v prípade podstatného porušenia zmluvy, podľa ktorého je zmluvná strana oprávnená odstúpi od tejto zmluvy okamžite.
- 12.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné dorúčením písomného oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy o dielo druhej zmluvnej strane.
- 12.8. Zmluvná strana, ktorá odstúpila od zmluvy z dôvodov na druhej zmluvnej strane má nárok na náhradu škody.
- 12.9. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 12.10. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody, zmluvnú pokutu resp. úrok z omeškania.
- 12.11. Vysporiadanie majetkových sankcií, škôd, väd, pokiaľ nie je stanovené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.


Článok XIII Záverečné ustanovenia

- 13.1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
 - a. Príloha č. 1 – formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny / vytvára záujemca podľa zmluvy, čl. V. Cena diela
 - b. Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa / v opise predmetu zákazky
 - c. Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv
 - d. Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov / vytvára záujemca podľa svojej ponuky
 - e. Príloha č. 5 – Poistná zmluva
- 13.2. Právne vzťahy neupravené výslovne touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
- 13.3. Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.4. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

- 13.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 13.6. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 13.6.1. Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (ďalej len „naviac práce“ alebo „menej práce“ alebo „nové práce“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na vykonanie naviac, menej alebo nových prác. Cenu príslušného diela podľa tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce, menej práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 13.6.2. Zmenu obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru (ďalej len „naviac činnosť“, „menej činnosť“ alebo „nová činnosť“) je možné vykonať v súlade s postupmi definovanými zákonom o verejnom obstarávaní. V prípade uzatvorenia dodatku za predpokladu splnenia podmienky podľa predchádzajúcej vety bude podkladom na jeho uzatvorenie písomný súhlas objednávateľa s naviac, menej alebo novými činnosťami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosti, menej činnosti alebo nové činnosti. Cenu činností autorského dozoru alebo koordinátora dokumentácie podľa tejto Zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosti, menej činnosti alebo nové činnosti budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 13.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
- 13.8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrža objednávateľ a 1 exemplár obdrža zhotoviteľ.
- 13.9. Osoby oprávnené konať za zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli a že k jej prijatiu pristupujú slobodne a vážne, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

Bratislave dňa

Objednávateľ



22-1 ROJ
PROJEKTOVANIE
Prosiek 79, Lipce
IČO: 44 910 037

D.
168
23
119

Zhotoviteľ

Prílohy:

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Príloha č. 2 – Zadávacie podmienky objednávateľa

Príloha č. 3 – Špecifikácia autorských práv

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Poistná zmluva/Poistný certifikát

Príloha č. 1 – Formulár ponuky vrátane podrobného rozpočtu a návrhu ceny

Projektová dokumentácia – cyklotrasa Vinohradnícka 1. etapa								
Špecifikácia ceny								
P. č.		Výkonová fáza	Merná jednotka	Množstvo jednotiek (max. navrhované)	J.C.	Cena za dielo celkom (maximálna)	FC	Poznámka
					(EUR)	EUR bez DPH		
1		Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov (DMV)	komplet	1	35 000	35 000		Geodetické + právne služby
2		Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)	komplet	1	30 000	30 000		Bez prieskumov
3		Inžinierska činnosť - Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie (ÚRaSP)	komplet	1	500	500		
4		Výkon odborného autorského dohľadu (AD)	komplet	1	500	500		
5		Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby	komplet	1	500	500		
		Cena za dielo celkom /výkonové fázy spolu/ bez DPH (maximálna)		5	66 500	66 500		
		DPH	20%	1	13 300	13 300		
		Cena za dielo celkom /výkonové fázy spolu/ s DPH (maximálna)		6	79 800	79 800		

PROJEKT - s.r.o.
 PROJEKTOV
 Prásteľ 79,
 IČO 44 910
 STAVBA
 032 23
 7 3919

Príloha č.2 Zadávacie podmienky

Podrobný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie pre majetkové vysporiadanie stavby, doplnenie projektovej dokumentácie pre účely vydania územného rozhodnutia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, ktoré bude v stupni realizácie stavby, súčinnosť pri verejnom obstarávaní pri výbere zhotoviteľa a výkon odborného autorského dohľadu pre projekt:

Cyklotrasa Vinohradnícka – 1. etapa

Začiatok úseku je za mostným objektom ponad Šúrsky kanál – km 0,0 v k.ú. mesta Svätý Jur a koniec je v k.ú. mesta Pezinok na ulici Za dráhou v km 7,10 v zmysle výkresov celkovej situácie dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Cyklotrasa bude navrhnutá (v prípade, že to priestorové podmienky dovoľia) v šírke cyklistického chodníka 3 m s konštrukčnou vrstvou vozovky v skladbe (skladbu je možné po odsúhlasení objednávateľa zmeniť):

Asfaltový betón AC 11 O, I	40 mm	STN EN 13108-1
Spojovací postrek PS,CBP	0,4 kg/m ²	STN 73 6129
Asfaltový betón AC 22 L, II,	60 mm	STN EN 13108-1
Infiltračný postrek PI, CBP	0,35 kg/m ²	STN 73 6129
Nestmelená vrstva zo ŠD UM ŠD 0/31,5	150 mm	STN EN 13 285
Nestmelená vrstva zo ŠD UM ŠD 0/63	200 mm	STN EN 13 285

V úseku km 7,1 – 8,11 sa požaduje navrhnuť cyklopruh resp. piktogram po existujúcich komunikáciách ulíc Za dráhou – Tehelná – Moyzesová až po ulicu Holubyho.

Predmet zákazky zahŕňa nasledovné výkonové fázy:

- 1.1 Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie stavby (DMV)
- 1.2 Dokumentácie pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)
- 1.3 Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie – inžinierska činnosť (ÚRaSP)
- 1.4 Výkon odborného autorského dohľadu (AD)
- 1.5 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

Základné náležitosti jednotlivých výkonových fáz samostatne:

- 1.1 Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie pozemkov (DMV)
 - 1.1.1 Podklady:
 - Dokumentácia meračských prác – Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa
 - Projektové práce na úseku Bratislava – Vínosady v stupni DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie.
 - 1.1.2 Rozsah dokumentácie a výkonov:
 - vyhotovenie geometrického plánu ako podkladu pre majetkové usporiadanie pozemkov,
 - identifikácia vlastníkov pozemkov.
 - 1.1.3 Prerokovanie a schválenie dokumentácie:

- s objednávatelom počas a v závere prác,
- schválenie objednávatelom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy.

1.2 Dokumentácia pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)

1.2.1 Podklady:

- pokyny objednávatel'a pred začatím prác,
- Projektové práce na úseku Bratislava – Vinosady v stupni DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie.
- Požiadavky dotknutých orgánov a správcov sietí

1.2.2 Rozsah dokumentácie a výkonov:

- DSPRS je potrebné doplniť o doteraz známe požiadavky dotknutých orgánov /ďalej DO/, ktoré vzišli v priebehu územného konania, ktoré je nateraz prerušené.

3.4 navrhnuť nové riešenie križovania cyklotrasy cez cestu III/1083 v zmysle požiadavky Okresného dopravného inšpektorátu Pezinok

- v rozsahu podľa stavebného zákona § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- projektová dokumentácia musí zodpovedať výsledkom výkonovej fázy podľa bodu 1.1,
- podľa prílohy č.2 a č.3 UNIKA 2021-2022,
- musí byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou VÚC, mesta Svätý Jur a mesta Pezinok,
- musí byť v súlade s platnými technickými normami a technickými predpismi, najmä TP 085/2019,
- výkaz výmer a rozpočet,
- predpokladaný časový harmonogram výstavby.

1.2.3 Prerokovanie a schválenie dokumentácie:

- s objednávatelom počas a v závere prác, pričom si objednávatel' vyhradzuje právo odsúhlasiť PD z hľadiska rozhodujúcich prvkov stavebno-technického návrhu stavby
- schválenie objednávatelom po ukončení prác, ako záväzný podklad pre ďalšie spracovanie podľa predmetu zmluvy.

1.3 Inžinierska činnosť - Územné rozhodnutie a Stavebné povolenie (ÚRaSP)

1.3.1 Podklady:

- pokyny objednávatel'a pred začatím prác,
- Projektové práce na úseku Bratislava – Vinosady v stupni DÚR – dokumentácia pre územné rozhodnutie.
- DSPRS – Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti realizácie stavby (spracovaná zhotoviteľom)
- Zmluvná dokumentácia preukazujúca vzťah k pozemku (spracuje objednávatel')
- Stanoviská dotknutých orgánov

1.3.2 Rozsah výkonov:

- Súbor výkonov pre dopracovanie projektovej dokumentácie pre potreby stavebného úradu potrebné pre získanie územného rozhodnutia,

- Získanie stanovísk dotknutých orgánov (ďalej DO) , správcov sietí pre účely územného a stavebného konania
- Vypracovanie a podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, prípadne iných potrebných povolení, zabezpečenie právoplatnosti všetkých povolení,
- Prerokovanie a zapracovanie potrebných zmien, nejasností do PD vyplývajúcich zo stanovísk DO
- Súčinnosť so stavebným úradom a jeho požiadavkami počas územného a stavebného konania
- Zapracovanie prípadných námietok účastníkov konania /ak to bude relevantné/ obdržaných v zákonnej lehote, ktoré povedie k získaniu právoplatnosti rozhodnutia – územného rozhodnutia resp. stavebného povolenia.
- Získanie právoplatného územného rozhodnutia pre stavebníka BSK
- Získanie právoplatného stavebného povolenia pre stavebníka BSK

1.4 Výkon odborného autorského dohľadu (AD)

1.4.1 Podklady:

- právoplatné SP,
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
- dokumentácie pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby,
- zhotoviteľom odsúhlasená projektová dokumentácia.

1.4.2 Rozsah výkonov:

- podľa prílohy č. 4 UNIKA 2021 - 2022.

1.4.3 Výkony AD budú zabezpečované osobami, ktoré určí zhotoviteľ, a to najmä zodpovedným projektantom stavby a zodpovednými projektantmi jednotlivých profesií.

1.4.4 Účasť zhotoviteľa na kontrolných dňoch stavby bude priebežná ako súčasť výkonov AD, v termínoch určených objednávatelom v rozsahu cca 1x týždenne.

1.4.5 Zhotoviteľ je povinný na zápisy v stavebnom denníku, alebo v knihe autorských dozorov reagovať lehote do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu zo strany objednávatel'a technického dozoru investora, alebo zhotoviteľa stavby.

1.5 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby

1.5.1 Rozsah súčinnosti v štádiu prípravy súťažných podkladov:

- stanovenie aktuálnej ceny stavby.

1.5.2 Rozsah súčinnosti v lehote na predkladanie ponúk:

- poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní PD a výkazu výmer,
- oprava zistených chýb v PD a výkaze výmer,
- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam k námietkam,
- zúčastnenie sa na obhliadke predmetu zákazky v termíne určenom objednávatelom v rámci zadávania postupu verejného obstarávania,
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelom.

1.5.3 Rozsah súčinnosti v štádiu otvárania a vyhodnocovania ponúk:

- spolupráca s komisiou na otváranie a vyhodnotenie ponúk označených ako „Ostatné“ a „Kritéria“,
- poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní vyjadrení k námietkam,
- súčinnosť musí byť poskytnutá v primeraných lehotách určených objednávatelom.

Miesto plnenia:

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Lehota plnenia jednotlivých výkonových fáz:

- 1.1 Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie (DMV)
 - Začiatok prác po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo
 - Ukončenie prác do 5 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 1.2 Dokumentácie pre stavebné povolenie v stupni realizácie stavby (DSPRS)
 - Začiatok prác po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo
 - Ukončenie prác do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
- 1.3 Územné rozhodnutie a stavebné povolenie – inžinierska činnosť (SP)
 - Začiatok prác po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo
 - Ukončenie prác po získaní právoplatného stavebného povolenia
- 1.4 Výkon odborného autorského dohľadu (AD)
 - Začiatok prác od termínu začatia výstavby
 - Ukončenie prác po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia
- 1.5 Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
 - Poskytnúť súčinnosť bezodkladne po vyzvaní verejným obstarávateľom, a to buď písomne, emailom alebo telefonicky podľa potrieb objednávateľa.

Technické požiadavky na vypracovanie:

- Počet výtlačkov dokumentácie – 6 súprav, 6x kompletne v digitálnej forme (USB)
- Výkresovú dokumentáciu dodať vo formáte .dwg resp. .dgn, textovú a tabuľkovú časť dodať vo formátoch .doc a .xls + kompletnú dokumentáciu vo formáte .pdf.

Špecifikácia autorských a užívacích práv

1. Autorské práva sa riadia zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „AZ“).
2. Akékoľvek architektonické diela zriadené podľa tejto zmluvy, najmä autorské návrhy, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia, dokumentácia pre realizáciu stavby, ako aj ďalšie podklady vypracované v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, ktoré naplňajú znaky architektonického diela alebo iného diela v zmysle AZ sa ďalej v texte označuje jednotne ako „dielo“.
3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú a vecne, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie diela zhotoveného podľa zmluvy, na základe ktorej je objednávateľ oprávnený použiť dielo pre dosiahnutie účelu zhotovenia diela, t. j. vydania právoplatného územného rozhodnutia, vydania právoplatného stavebného povolenia a zrealizovania ním investovanej stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je povinný licenciu použiť.
4. Podpisom zmluvy zhotoviteľ vyjadruje súhlas s tým, že objednávateľ je oprávnený používať dielo a jeho časti v zmysle zmluvy a v súlade s ustanovením § 19 a nasl. AZ v neobmedzenom rozsahu najmä, nie však výlučne, niektorým z nasledovných spôsobov:
 - a) spracovanie diela alebo jeho častí,
 - b) spojenie diela s iným dielom,
 - c) zaradenie diela do databázy podľa § 131 AZ,
 - d) vyhotovenie rozmnoženín diela alebo jeho častí,
 - e) verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženín diela alebo jeho častí,
 - f) uvedenie diela alebo jeho častí na verejnosti,
 - g) verejné vykonanie diela alebo jeho častí vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho častí,
 - h) odstránenie väd diela alebo jeho častí,
 - i) použitie diela alebo jeho častí ako podklad na spracovanie iného diela,
 - j) použitie diela alebo jeho častí pre úradné účely, najmä, nie však výlučne, pre potreby konaní súvisiacich s povolením stavby a kolaudáciou stavby,
 - k) použitie diela ako súčasť súťažných podkladov pre účely verejného obstarávania pre výber zhotoviteľov ďalších stupňov projektovej dokumentácie a zhotoviteľov stavby v zmysle § 42 a § 43 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov z Európskych fondov alebo iných finančných nástrojov,
 - l) akýkoľvek iný spôsob použitia diela v súlade s jeho účelom a účelom tejto zmluvy.
5. Odplata za udelenie licencie je zahrnutá v odplate (cene diela) podľa Článku V. zmluvy. Pri takomto použití diela ostávajú osobnostné autorské práva nedotknuté.
6. Zhotoviteľ ďalej udeľuje objednávateľovi licenciu pre použitie rozpracovanej časti diela v prípade, že k ukončeniu zmluvy došlo z dôvodu oprávneného odstúpenia objednávateľa od zmluvy a za predpokladu, že rozpracovaná časť diela bude použitá výlučne spôsobom a v rozsahu smerujúcom k ukončeniu, resp. kompletizácii projektovej dokumentácie a následne k realizácii stavebného diela (stavby). Odplata za udelenie takejto licencie je taktiež zahrnutá v odplate (cene diela) podľa Článku V. zmluvy. Osobnostné autorské práva ostávajú aj v tomto prípade zachované.
7. Licencie uvedené v tejto prílohe vstupujú do účinnosti v momente, keď jednotlivé diela zaradené pod pojem „dielo“ sú v zmysle Článku V. a Článku VI. zmluvy uhradené.
8. Zhotoviteľ vyjadruje súhlas s poskytnutím diela alebo ktorejkoľvek jeho časti tretím osobám, ako aj s udelením sublicencie v rozsahu udelennej licencie objednávateľovi, a to aj bez predošlého písomného súhlasu zhotoviteľa. Odmena za udelenie sublicencie, ako aj za poskytnutie diela alebo jeho častí tretím osobám, je zahrnutá v dohodnutej cene za dielo.

9. Autori vyhlasujú, že autorské architektonické diela podľa tejto zmluvy neporušujú autorské práva tretích osôb. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu, ktorá porušením autorských práv tretích osôb vznikne.
10. Poskytnutie diela objednávateľom tretím osobám na reklamné účely dodávateľských firiem, propagáciu použitých výrobkov a zariadení v stavebnom diele tretími subjektami a pod. je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa, a to za odplatu podľa osobitnej dohody.
11. Zánikom objednávateľa licencia prechádza na právneho nástupcu objednávateľa spolu s vlastníctvom diela.

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

[illegible]

Zoznam kvalifikovaných osôb dodávateľa

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

1.

Spoločnosť: Z-PROJECT, s.r.o.
Meno a priezvisko: Ing. Peter Žák
Funkcia: Konateľ, projektant
Evidenčné číslo oprávnenia: 5962 – A2
UID:

2.

Spoločnosť:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

3.

Spoločnosť:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

4.

Spoločnosť:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

Zoznam kvalifikovaných osôb subdodávateľa

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky sa budú podieľať nasledovné kvalifikované osoby:

1.

Spoločnosť: V-statika, s.r.o.
Meno a priezvisko: Ing. Martin Vozár
Funkcia: Konateľ, projektant
Evidenčné číslo oprávnenia: 6293-I3
UID:

2.

Spoločnosť: Geo Advice, s.r.o.,
Meno a priezvisko: Ing. Marek Mészáros
Funkcia: Geodet
Evidenčné číslo oprávnenia: 1037
UID:

3.

Spoločnosť:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

4.

Spoločnosť:
Meno a priezvisko:
Funkcia:
Evidenčné číslo oprávnenia:
UID:

Príloha č.5 – Poistný certifikát

ALLIANZ - SLOVENSKÁ POISTOVŇA, A.S., WWW.ALLIANZSP.SK

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU POISTNÝ CERTIFIKÁT

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: Z-PROJECT, s.r.o. Prosiek 79, 032 23, Prosiek Slovenská republika REGISTRAČNÉ ČÍSLO SKDP/IČO: 44910037(uid: 544910037)	POISTOVATEĽ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19 811 09 Bratislava, Slovenská republika IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
---	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie
POISTENÁ PROFESIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera (PO) (obmedzeného počtom zamestnancov ako autorizovaných stavebných inžinierov a zamestnancov vykonávajúcich činnosť stavebného dozoru a stavbyvedúceho). Počet osôb ASI, SD, SV: 1
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	491 100 641
ZAČIATOK POISTENIA:	01.04.2023
KONIEC PLATNOSTI CERTIFIKÁTU:	31.03.2024
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	EU
POISTNÁ SUMA / LIMIT ZODPOVEDNOSTI:	100000 EUR

Za Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.

Bratislava 25.04.2023

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Ochr. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B



