Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarévani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1. Objednavatel’
Sidlo:

Zastlupenie:
Bankove spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Mob.:

E-mail:

(d'alej len ,objednavatel)

2. Zhotovitel:

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie
-vo veciach technickych:
-vo veciach zmluvnych :

Oznacenie registra podnikatela:

Cislo zapisu:
Bankove spojenie:
IBAN:

ICO:

IC DPH:

Tel.:

mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

¢l. L.
Zmluvné strany

Obec Opatovce

Opatovce 73, 913 11 Trencianske Stankovce
Mgr. Iveta Mondekova, starostka obce

Prima banka Slovensko, a.s., pobo¢ka Tren¢in
0605097001 / 5600

SK35 5600 0000 0006 0509 7001

00311901

2021079874

032/64 973 41

0902 909 435

starosta@opatovce.sk

Verime v Zabavu, s.r.o.
Tomas Kyselica — konatel spolo€nosti

Tomas Kyselica — konatel spoloCnosti
Tomas Kyselica — konatel spolocnosti
OR OS Trencin

Oddiel: Sro, vlozka Cislo 32049/R
CSOB, a.s.

SK37 7500 0000 0040 1361 2418

46 167 145

SK2023253034

+421 917 353 656
info@verimevzabavu.sk

cl. Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' dielo ,Vystavba multifunkéného
ihriska v obci Opatovce" v rozsahu podla Projektu pre ohlasenie drobnej stavby ,Detské a
workout ihrisko, ktory vyhotovila Ing. arch. Barbora Korcova, A. Medianského 11039/50,
036 01 Martin v novembri 2023, ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov
k verejnému obstaravaniu zakazky ,Vystavba multifunkéného ihriska v obci Opatovce®
(d'alej len ,projektova dokumentacia“ alebo ,projekt”), ktoré je archivované u objednavatela
pod sp. zn. VO/ZNH/1/2023.




2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto €lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
¢. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN a EN, podlfa projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpectenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktora predlozil
objednavatefovi ako uchadzaé vo verejnom obstaravani zakazky: ,Vystavba
multifunkéného ihriska v obci Opatovce“. Tato ponuka je archivovana ako sucast
dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/ZNH/1/2023. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) s obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto
zmiuve.

4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povofovacom konani.

¢l 1L,
Termin plnenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v €l. |l. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. | zaCatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonCenie prac: 1.2.1. do 60 dni od odovzdania staveniska,
predpoklad odovzdania staveniska: 03/2024.

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

3. V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoénit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto¢nosti informovat’
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto€nosti zaslat' objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel za¢ne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

4. V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoziujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZzuje o poc&et dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia. V pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi st predovsetkym zivelné
katastrofy a nepriazen pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze),
mobze zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné;
lehota po&as prerusenia prac neplynie. Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat
zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutarom objednavatela. Za nepredvidatelnu okolnost
sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, ze bude vyhlaseny kompetentnym organom
mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa dazd a bezné poveternostneé podmienky
zodpovedajlce mesiacom v €ase realizacie nepovazuju za nepredvidatelnt okolnost.




Objednavatel sa zavazuje, ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

V3Setky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred uc¢innostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto vzniknuté
naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabezDPH...........ooooiiiieee e 12.133,06 Euro,
by DPH.......... S S 8 L O 2.426,61 Euro,
6) €eNa'S PPH.amamismimimamm s 14.559,67 Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovant zmluvnti cenu v zmiuve celtkom. Na skutoénost, Ze nie
Je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnutd cena kompletného diela je v sulade s rozpoétovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpo&te podla objektov v é&leneni podlfa projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer“) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,

b) prace adodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,
spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spOsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

e) dodanie porealizatného zamerania stavby a geometrického planu na zameranie diela
3 x v digitélnej forme vo formate .pdf a .dwg a 3 x v papierovej forme,

f) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

g) vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti,

h) dodania dokladov o vyuziti a znesSkodneni vsetkych odpadov, ktore vznikna pri
realizacii na povolené skladky (evidenéné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky).




4. Sucastou dodavky su aj naklady na vyty€enie podzemnych vedeni spravcami sieti pred

5.

zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebyto€nej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebyto¢nej zeminy na skladku, spracovanie dokumentécie
skuto¢ného vyhotovenia diela vyplyvajucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych
prav, zabezpetenie doasného dopravného znaéenia vratane nakladov na vypracovanie
projektu do¢asného dopravného znaéenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac
suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie a povolenie sprdvcom komunikacii,
porealizatné geodetické zameranie stavby, spinenie povinnosti stavebnika vyplyvajlce
z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonéeni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktdra bude vystavena na zaklade zhotovitelom predlozenych, objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skuto€ne vykonanych prac na diele.

Splatnost' faktury je 60 dni odo dna jej doruenia objednavatefovi. Za den Uhrady sa
povazuje den odpisania z U¢tu objednavatela.

Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:

4.1. &islo danového dokladu (faktury), ) ]

4.2. oznaCenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kod projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

4.5. oznaéenie pefiazného Ustavu a ¢&islo U¢tu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. defi vystavenia, def splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovana sumu v €,

4.8. hodnotu DPHv % a v €,

4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat prislu§né nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zaCne plynut doru¢enim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.




Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavereénému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Zze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Drfiom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativho-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, §tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusok je zhotovitel povinny prizvat zastupcu investora aspoi
3 pracovné dni vopred pisomne na uc¢ast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
ur€it konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VIl
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zaru¢nej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zaru¢na doba na predmet zmluvy je 5 rokov, za€ina plynit odo dfia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel vtedy,
ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaruénej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po€as zaru¢nej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢&ase, najneskdér v8ak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od za€atia ich odstrafiovania,
ak neddéjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.




5.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, zZe zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deft omeskania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdeé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy defi oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vy3ke a to aj
v pripade, ak vzniknuta skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uGroky

z omeSkania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona €. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

¢l. IX.
Spolupodsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spolupréace,
objednavatel sa zavazuje, Zze poskytne zhotovitelovi primerané spolup6sobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. lll. tejto zmluvy.

¢él. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit' ustanoveniami § 46d zakona
¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mdzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat' vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.
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V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urCeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska spristupnit’ stavebny dennik priamo na
stavbe pripadne na Obecnom Urade Opatovce.

O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je zhotovitel
povinny okrem zaznamu v stavebnom denniku informovat objednavatela a stavebny dozor
aj pisomne elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti zhotovitelom nie je
objednavatel viazany podmienkami &l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

cl. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskuto€iovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu

o odbornej spbsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a
§ 46a zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre pinenie podla tejto
zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim
osoba, ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané €innosti podla §
45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drZitefom dokladu ekvivalentného podfa
prava EU, tak sa zhotovitel zaroven zavazuje, Zze tato osoba bude mat oficialne
zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvediceho pre plnenie podla tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskor pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit objednavatelovi fotoképiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spésobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty dent omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstlpit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku poruenia tejto povinnosti v
plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu pritomnost stavbyvediuceho na stavenisku pocCas
realizacie diela.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok

a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a Gcinnych VZN
Obce Opatovce a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek po¢as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spdsobom

uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), ¢i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a
odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri uplatiovani tohto jeho prava




vsetku potrebnl sucinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma objednavatel narok
na zmluvni pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé neposkytnutie suéinnosti alebo
neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZznenie uplatnenie prava objednavatela uvedeného
v nasledujicom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a zarover ma objednavatel pravo
odstupit’ od tejto zmluvy. Vy$Sie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu skody, ktora vznikla v désledku porugenia povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy
v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevy$uje vysku zmluvne; pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za U¢asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek pogas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat' vzorky z materidlov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za UCelom zistenia, &i je dielo zhotovované riadne a v stlade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budt poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveri ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez méa pravo pozadovat od zhotovitela aj Ghradu preukézanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budl poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podfa vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel moze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepred|zuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel moze odstupit od zmluvy o dielo okamzite.

5. V pripade, ak by doSlo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmluvy,
najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukon&enia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnG pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty defi omeskania. Vy$8ie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
v pinej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta $koda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zarovefi touto zmluvou uzatvaraji dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi pini moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sllade s touto zmluvou, uskuto&nil objednavatel
vSetky Ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto i¢elom je objednavatel opravneny vstapit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budl prevzaté do Uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatefom uréenej osoby, priom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v stvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich pinej vyske a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelend plnd moc prijima. Tato
plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla § 29 zakona &. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.




6. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolvek podas platnosti a Uginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktorG ma verejny obstaravatel uzavreti s poskytovatelom
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku
potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratneho financného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finan€nej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. az 6.5. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpec€enia a implementacie nasledovného projektu:

»Vystavba multifunkéného ihriska v obci Opatovce*

Identifikacia projektu:

Operaény program: 309000 — Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020

Opatrenie: 309007 — 07 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 309074001 — 7.4 Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania
miestnych zakladnych sluZieb pre vidieckeobyvatelstvo vratane volného Casu a kultary a
sUvisiacej infradtruktiry (mimo Bratislavsky kraj)

Vyzva: MAS_055/7.4/6 - Podopatrenie 7.4
Koéd ZoNFP: NFP309070DWD6
Identifikacia MAS: Miestna akéna skupina Inovec, Mnichova Lehota 67, 913 21 Mnichova Lehota
Nazov projektu: Vystavba multifunkéného ihriska v obci Opatovce
. . T {j;\%?\) Program
MIESTNA AKGNA SKUPINA \ ) rozvoja vidieka SR
INOVEC @ «ifj/:.uz?.

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdodavatela
poc¢as trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotoviteflom je povinny zhotovitel
najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit
objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar, uskutoériovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit.
Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi mat’ opravnenie
dodavat tovar, uskuto¢riovat' stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ¢o si v pripade pochybnosti méze overit objednavatel
sam vyzZiadanim si potrebnych dokladov . V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti
tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela
alebo vyuzitie subdodavatefa, ktory nema opravnenie dodavat tovar, uskutofiovat
stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej €asti predmetu zmluvy, ktory ma
subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vysSie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.




9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Opatovce, okres
Trenéin, kraj Trencéiansky). Forma zamestnania tychto os6b nie je ureng, t. j. mbze sa
jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu urcitd alebo neurcitt), o dohodu
o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

Vsetky materidly a technolégie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat' v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tito znasa
a uhradi v urenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZzovany za splneny po dodani nasledujicej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealizatné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela.
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢neé listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skuSok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto ¢lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje pozZiadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku po¢as trvania stavebnych prac zabezpedi
¢istotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek modze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpeéit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitefa predmet zmluvy bez vad a nedorobkov

a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:




18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

17.1. odovzdat' platnu projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu ¢€l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokoneny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat v8etky skuto¢nosti rozhodujuice pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat’ pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona €.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

Za poskodenie existujucich podzemnych inzinierskych sieti, ktoré boli vyty€ené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, priCom poskodenie bezodkladne
nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedene sa tyka i poskodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukon&eni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.

Zhotovitel v plnej vysSke zodpoveda za $kody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatoéného zabezpecenia staveniska zo strany zhotovitela voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, ze v pripade vzniku takychto
Skod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych oséb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpe€nost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny =zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpeCnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat' vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z. , toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.




¢l. XILI.
Odstapenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podfa €lanku lll. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovite] bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tcelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat' v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vietky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskutoCnit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eneho objednavatelovi.

¢l. XIil.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Opatovce zverejni Centralnom registri zmlayv.

Tato zmluva nadobuda uginnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obc¢ianskeho zakonnika).

O nadobudnuti uéinnosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Opatovce vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny po¢as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpedit odstranenie znedistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.




6.

10.

Tuto zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tato zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu
realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku
a jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v
jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3 vyhotovenia
a zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené vtejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruené najneskdr uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania posStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v ¢l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre prerudenie/nezalatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, ze v Slovenskej republike je trestnym Cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych udrovniach avyzaduju od svojich vlastnych
zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorup&nymi zakonmi.

11. Zmluvne strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena

po vzajomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vble, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Trentine, dita 09.01.2024 V Opatovciach, diia .77 <0¢ 4,

Za zhotovitela: Za objednavatela:




