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Priloha €. 5 Vyzvy_Navrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ako ,,0bchodny zakonnik“)

| &islo objednavatela: ............... /2024 Cislo zhotovitela:

na vypracovanie dokumenticie na stavebné povolenie s nileZitostami dokumentacie na realizaciu
stavieb s nazvom:
~Most cez potok Muréanka v obci Muran M3424“
a
»Most cez potok Krupinica za kriZovatkou s 1/66 (RSC Krupina) M6394*

(dalej len ako ,Zmluva“)
medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednévatel:
Nazov: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s.
Sidlo: Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica
Pravna forma: Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Banska Bystrica, odd. Sa, vlozka ¢. 909/S
Statutérny orgén: Ing. Martin Tur¢an, predseda predstavenstva
Ing. Rébert Machala, podpredseda predstavenstva
ICo: 36 836 567
DIC: 202162733
Bankové spojenie: vin. -
IBAN:
Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy: Ing. Martin Tur¢an, predseda predstavenstva

Ing. Rébert Machala, podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené rokovat

v technickych
(realiza¢nych) veciach: Ing. Marek Dunajsky — hiavny technik pre mosty
E-mail: marek.dunajsky@bbrsc.sk

(d'alej len ako ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

a

Zhotovitel’

Obchodné meno: JK work, s. r. 0.

Sidlo: Ul. K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice

Pravna forma: spoloc¢nost s ru¢enim obmedzenym
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd. Sro,
vlozka €. 51927/N

Statutarny organ: Ing. Ludmila Pisarcikova, konatel

I€o: 50599127

DIC: 2120386796

IC DPH : $K2120386796
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Bankové spojenie:

Cislo uctu:

Telefon/ fax: 0907 763 594

E-mail: krnac.jkwork@gmail.com

(dalej len ako ,,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej len ako
»zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Predmetom tejto zmluvy je Gprava zmluvnych podmienok tykajucich sa vypracovania dokumentécie
na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentdcie na realizaciu stavby (dalej aj ako ,,DRS") podfa §
536 a nasl. Obchodného zakonnika,

Stavbou sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie stavba: ,Most cez potok Murarika v obci Muran M3424“ a
»Most cez potok Krupinica za krizovatkou 1/66 ( RSC Krupina) M6394" (dalej len ako “stavba”).

ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE
S NALEZITOSTAMI DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY

(o N
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podfa ostatnych podmienok Zmluvy, najma
v rozsahu a obsahu $pecifikovanom v Prilohe ¢. 1 a v Prilohe €. 2 k Zmluve, na svoje nédklady, na
svoje nebezpe&enstvo a podfa pokynov objedndvatefa vykonat a objednavatefovi odovzdat dielo
vymedzené v ¢lanku II. tejto €asti Zmluvy bez vad a nedorobkov a v kvalite zodpovedajucej ucelu
Zmluvy.

2. Objednévatel sa zavizuje v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou za Gcelom riadneho spinenia
zavazku zhotovitefa uvedeného v &lanku I. ods. 1 tejto Zmluvy poskytnut zhotovitefovi nevyhnutne
potrebnu st&innost, riadne a véas vykonané a odovzdané dielo blizsie vymedzené v Clanku Il. tejto
Zasti Zmluvy od zhotovitefa prevziat spdsobom dohodnutym vZmluvea zaplatit zafl cenu
dohodnutd v €élanku V. tejto Casti Zmluvy.

L
Predmet, rozsah a obsah diela
1. Dielom sa na Géely Zmluvy rozumie vypracovanie:

Dokumentacia na stavebné povolenie s nalezitostami dokumentdcie na realiziciu stavby, a to

- Mostny objekt ID M3424, ev. €. 532-033: ,Most cez potok Murarika v obci Muran“ sa nachadza
na ceste 11/532 v Banskobystrickom kraji v okrese Revuca v katastralnom Gzemi obce Muraii km
44,873 cesty I1/532.

Ciefom rekonstrukcie mosta M3424 podfa platnych STN aEN noriem je zabezpelenie
bezpe&nosti cestnej premavky na tomto cestnom tahu.

Jedné sa o 1 polovy mostny objekt z spriahnutych ocefovych nosnikov s rovnobeznymi kridlami.
Dizka premostenia je 5,90 m. Svetlost otvoru kolma je 5,75 m. Volnd Sirka mosta je 8,20 m. Most
bol postaveny v roku 1948. Zatazitefnost mosta podfa mostného listu je stanovena: normalna —
48 t, vyhradnd - 95 t, vynimoéna — 420 t.

- Mostny objekt ID M6394, ev. . 2560-023: ,Most cez potok Krupinica za krizovatkou s 1/66“ sa
nachadza na ceste lI/2560 v Banskobystrickom kraji v okrese Krupina v katastrdlnom uzemi
mesta Krupina km 0,247 cesty 111/2560.

Cielom rekonstrukcie mosta M6394 podfa platnych STN aEN noriem je zabezpelenie
bezpe&nosti cestnej premdavky na tomto cestnom fahu.
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Jednd sa o 1 pélovy mostny objekt zo Zelezobeténovej dosky s rovnobeznymi kridlami. Di¥ka
premostenia je 15,20 m. Svetlost otvoru kolma je 15,20 m. Volna Sirka mosta je 8,30 m. Most
bol postaveny v roku 1960. ZataZitefnost mosta podia mostného listu je stanovena: normalna —-
24 t, vyhradnd — 52 t, vynimo¢na — 117 t.

- Sandcia havarijného stavu a rekonstrukcia mostného objektu (dalej len ako “MO”) s plynulym
napojenim na existujiice komunikécie. U¢elom diela je odstranit havarijny stav a zvysit Gnosnost
MO na normovu, so zabezpecenim bezpecnosti na ceste a plynulosti cestnej premavky a tiez
zlepSenie podmienok pre cestni hromadnui dopravu a chodcov. V pripade potreby v ramci
stupfia dokumentacie DSPRS zhotovitel v nevyhnutnej miere vypracuje dokumentaciu pre
dzemné rozhodnutie (DUR) na stavebné objekty, ktoré podla stavebného zakona (€. 50/1976 Zb.
v platnom zneni) podliehaju Gzemnému rozhodnutiu.

Obsah a rozsah Dokumentacie je bliZsie Specifikovany v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 k Zmluve {dalej
len ako ,Dielo” alebo ,,Dokumentdcia®). Sti€astou Diela su aj akékolvek dalsie ¢innosti a ich hmotne
alebo inak zachytitefné vysledky, ak tieto akokolvek vyplyvaji zo Zmluvy a/alebo jej priloh alebo ak
s tymito sdvisia.
. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo podfa podkladov, pokynov a poZiadaviek objednavatefa.
Zhotovitel je povinny navrhnift logickt skladbu Dokumentacie v zmysle Technickych podmienok
MDaV SR 019 Dokumentdcia stavieb ciest (www.ssc.sk) . Zhotovitel je povinny v rdmci sanacie MO
vyriedit plynulé napojenie na existujice komunikdcie pred a za mostom spolu so stvisiacim
odvodnenim. Zhotovitel je povinny navrhnit Dokumentdciu optimdlnym technickym a
ekonomickym rieSenim podfa stavebnotechnického stavu MO, stanoveného spravcom ciest
objednavatefa uvedenym v €l. Il ods. 2 tejto Casti Zmluvy, priloZenym statickym postdenim a podfa
zisteni, ktoré vykona zhotovitel. Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel v ramci vykonania Diela
prioritne vypracoval také technické riesenie Diela, ktoré umoini zachovanie dopravy pocas
realizacie stavby MO.
. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo podla technickych noriem STN a STN EN platnych v Case
vykonania Diela a platnych technicko-kvalitativnych podmienok pre spravy a rekon3trukcie ciest a
mostov Ministerstva dopravy a vystavby SR. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Dokumentdacia bude
vypracovana a potvrdend autorizovanym stavebnym inZinierom v zmysle zakona ¢&. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch vzneni neskor3ich
predpisov, autorizovanym geodetom a kartografom podfa zadkona €. 216/1995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov v zneni neskor3ich predpisov. Na vypracovanie inZinierskogeologického
prieskumu zhotovitel doloZi preukaz o odbornej spdsobilosti na vykondvanie geologickych prac,
vydany Ministerstvom Zivotného prostredia SR podfa § 9 ods. 4 zdkona & 569/2007 Z. z.
o geologickych pracach (geologicky zakon) v zneni neskorsich predpisov opeciatkovany a podpisany
zodpovednou osobou. Dokumentécia pre vyfiatie z pofnohospodarskeho pbdneho fondu bude
vypracovana a potvrdena odborne spdsobilou osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych
predpisov. Dokumentdcia ochrany prirody a krajiny bude vypracovana odborne spdsobilou osobou
v zmysle § 55 zakona & 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor3ich predpisov.
Dokumentécia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie bude vypracovand odborne spdsobilou
osobou v zmysle § 60 a § 61 zdkona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.
. Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za vietky nepresnosti, rozdiely, odchylky a iné nezrovnalosti
zistené na Diele oproti skutoéne nameranym hodnotdam (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).
Ziadna pripadnd vyhrada, rezervéacia, informécia, ozndmenie alebo poznamka zhotovitefa
(disclaimer) uvedené v Diele alebo v akejkofvek dokumentécii s Dielom savisiacej (vratane
preberacieho protokolu) alebo akdkolvek ind obdobnd komunikécia zo strany zhotovitefa pred
alebo poéas vykonania Diela o tom, Ze niektori z tychto povinnosti nevykond, nevykonava,
nevykonal alebo ju inak zanedbd, zanedbéva ¢i zanedbal, nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti
podTla tejto Zmluvy, ani Ziadnej jeho zmluvnej povinnosti alebo zavazku, a to bez ohfadu na to, Ci sa
vodi tomu akoukotvek formou pri alebo po prijati takéhoto oznamenia objednavatel ohradi alebo
neohradi.
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5. Zhotovitel je dalej povinny:

6.

5.1 Dokumentaciu navrhnit optimalnym technickym a ekonomickym riesenim, s minimalizovanim
pripadnych trvalych a do¢asnych zaberov a minimalizovanim prekladok inZinierskych sieti;

5.2 stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty
a spravcov vyvolanych investicii a tiez aj pre vlastnikov a uZivatefov zostavajucich casti
dotknutych pozemkov;

5.3 rieSenie stavby navrhnut tak, aby sa pocas realizicie stavby a po jej ukonceni vietky dotknuté
pozembky spristupnili;

5.4 rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18 ods. 13 zdkona ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikdciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov a odsthlasit ich

vopred s objednavatefom a spravcom;

5.5 zabezpecit overenie inZinierskych sieti potvrdenych spravcom alebo vlastnikom sieti v obvode
stavby a zakreslit ich vyty¢ena polohu do Dokumenticie;

5.6 navrhnut etapy preloZiek a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie premavky
na existujucich cestach, atoto nasledne zohfadnit v navrhu harmonogramu organizacie
vystavby (POV), prelozky sieti odsthlasit so spravcom sieti a objednavatefom;

5.7 zabezpecit inZiniersko-geologicky prieskum ainé prieskumy, ak st potrebné k navrhu
technického riesenia, stavebného konania a k realizdcii stavby;

5.8 zabezpecit diagnostiku mostu a prieskumy ak st potrebné k navrhu technického riesenia,
stavebnému konaniu a realizécii stavby.

Umiestnenie stavby:

- Mostny objekt 1D M3424, ev. ¢. 532-033:,,Most cez potok Murarka v obci Muran“ sa nachadza
na ceste 11/532 v Banskobystrickom kraji v okrese Revica v katastrdlnom uzemi obce Muran
km 44,873 cesty 11/532,

- Mostny objekt ID M6394, ev. €. 2560-023: ,,Most cez potok Krupinica za krizovatkou s 1/66“ sa
nachadza na ceste 111/2560 v Banskobystrickom kraji v okrese Krupina v katastrdlnom Gzemi
mesta Krupina km 0,247 cesty HI/2560.

Zhotovitel vykond Dielo v stlade s ust. § 42 ods. 3 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, najmd tak, Ze v nej anivo
vykaze vymer nebude uvadzat konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov, konkrétneho
vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznatenie, patent, typ, oblast alebo miesto p6évodu alebo
vyroby.
Dielo ma po jeho vykonani a prevzati objednavatefom za podmienok uvedenych v tejto Zmluve
sluzit ako sutainy podklad vo verejnom obstardvani vyhldsenom na realizéciu stavby. Ak
objedndavatel tak(to poZiadavku uplatni, zhotovitel je povinny kedykolvek bezodkladne po
dorudeni Ziadosti objednavatefa poskytnit objedndvatelovi ako verejnému obstaravatefovi
pisomné vysvetlenia tykajdce sa technickych otézok a zaleZitosti suvisiacich s Dielom, pred a potas
akéhokolvek verejného obstardvania vktorom bude Dielo sutainym podkladom vzmysle
predchadzajlcej vety.

cLm
Podklady, sté¢innost zmluvnych stran
(a stavebnika/spravcu na strane objedndvatela)
Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy poskytnut zhotovitefovi
nevyhnutne potrebné podklady, a to:
- Mostné listy predmetnych mostov,
- Protokoly z Hlavnej prehliadky mostov,
Objednévatel je povinny poskytnut zhotovitefovi nevyhnutné spolupdsobenie, spocivajuce najma
v odovzdani doplfiujacich udajov, upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa
nachdadzaju u objednavatela a ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia Zmluvy. Ani
objednavatel ani spravca nie st za G¢elom spinenia tejto povinnosti povinni vytvarat nové udaje,
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ani poskytovat ddaje alebo iné podkiady, ak ich nemaju k dispozicii.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela spolupracovat s objednavatefom, sdotknutymi
organmi $tatnej spravy a organmi samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi
prisludny stavebny drad alebo pravne predpisy a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat do
Diela/zohladnit v Diele.

Vstupné pracovné rokovanie zmluvné strany dohodnG tak, aby sa konalo najneskér do 5
pracovnych dni odo dita nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Cl.Iv
Miesto, ¢as a sposob pinenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podfa tejto €asti Zmluvy
odovzda objednévatelovi v sidle objednavatefa nasledovne:
- do 5 mesiacov odo diia Ucinnosti tejto Zmluvy.

Za ucelom odsuhlasenia navrhu technického rieSenia Diela objedndvatefom sa zhotovitel zavdzuje
zvolat pracovné rokovanie, ato v dostatonom casovom predstihu pred terminom plnenia
uvedenym v bode 1.1 ods. 1 tohto &ldnku Zmluvy. Pozvanku na pracovné rokovanie spolu
s ndvrhom technického rie$enia Diela sa zhotovitel zavazuje dorucit objednavatefovi minimaine 3
dni vopred, prifom berie na vedomie, Ze objednavatel je opravneny termin navrhovaného
pracovného stretnutia posundt najviac o 5 dni.

Z pracovného rokovania zvolaného za G¢elom odsthlasenia navrhu technického rielenia Diela
zhotovitel vyhotovi na zéver rokovania zapis, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami,
pricom v zapise bude uvedené, Ze objedndvatel ndvrh technického rieSenia Diela odsuhlasuje
alebo v fiom budu uvedené pripomienky, ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a v lehote 3 dni
dorudit objedndavatelovi navrh technického riesenia Diela aj so zapracovanymi pripomienkami. Ak
viehote do 3 dni od dorutenia ndvrhu technického rieSenia Diela so zapracovanymi
pripomienkami objednévatel neoznami zhotovitefovi, Ze pripomienky neboli zapracované, ma sa
za to, 7e ndvrh technického rie$enia Diela je objednavatefom odsthlaseny.

Zhotovitel je povinny prerokovat névrh technického rieSenia Diela so v3etkymi dotknutymi
organmi, dotknutymi spravcami, resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s dalSimi ucastnikmi (dalej
len , dotknuté subjekty”), pricom rokovania sa uskuto¢nia za ucasti 0sdb opravnenych rokovat za
objedndvatefa vo veciach Zmluvy avo veciach technickych. Rokovanie sa uskutocni
v dostatoénom predstihu pred terminom pinenia uvedenym vods. 1 tohto &lanku Zmluvy.
Pozvénku na rokovanie je zhotovitel povinny zaslat objednévatelovi minimalne 5 dni pred driom
konania rokovania na odsuhlasenie. Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit, resp. upravit
zoznam subjektov pozvanych na rokovanie. Po odsudhlaseni, resp. doplneni pozvanky
objednavatefom, je zhotovitel povinny do 5 dni dorutit pozvanku na rokovanie vsetkym
dotknutym subjektom. Z rokovania s dotknutymi subjektmi vyhotovi zhotovitel zapis, priom
vzépise budi uvedené stanoviska, vyjadrenia, navrhy apoZadovaneé zmeny riedenia
Dokumentécie dotknutych subjektov zugastnenych na rokovani. Zhotovitel doruti zapis
z rokovania objednavatefovi na odsuhlasenie do 5 dni po rokovani s dotknutymi subjektmi.
Odstihlasenie zapisu z rokovania s dotknutymi subjektmi uskuto&ni objednévatel prostrednictvom
e-mailu zaslaného na e-mailovd adresu zhotovitela uvedend v zahlavi tejto Zmluvy, a to do 3 dni
od doruéenia zapisu objedndavatefovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentdciu vtlaenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf), elektronickej forme editovatefnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentacia
v elektronickej forme musi zodpovedat identickému éleneniu ako Dokumentécia v tlatenej forme.
Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentdciu v tlacenej forme vpocte 6 vyhotoveni
a v elektronickej forme v pocte vyhotoveni 3 x USB.

DRS 6 x tlatena+  6x USB kiuc
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CLv
Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podia zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov
a st v nej zahrnuté vsetky néklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za téelom
riadneho vykonania Diela v tlacenej i elektronickej podobe, vratane ceny za prace zhotovitefa,
ktoré budu spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zdklade pokynov prislusného stavebného
tradu v stavebnom alebo kolauda¢nom konani alebo za prace na Diele vyvolané nekvalitnou,
neupinou alebo chybnou ¢innostou zhotovitela a naklady zhotovitefa s tym suvisiace.

Cena za Dielo bola zmluvnymi stranami dohodnutd nasledovne:

Cena bez DPH 68 990 Eur
DPH 20 % 13 798 Eur
Cena s DPH 82 788 Eur

(slovom: Osemdesiatdvatisicsedemstoosemdesiatosem Eur, 0/100 ) s DPH.
(dalej aj ako ,,cena Diela”)
Objednavatel je povinny uhradit cenu Diela na zdklade faktury vystavenej zhotovitefom az na
zéklade doruceného preberacieho protokolu s néleZitostami podfa ¢lanku Vil tejto Zmluvy, riadne
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podla tejto Zmluvy. Cena za Dielo je splatna nasledovne:
a) Zhotovitel je opravneny fakturovat Cenu za Dielo podfa ods. 2 tohto ¢ldnku Zmluvy v lehote
do patnast (15) dni odo diia podpisania preberacieho protokolu Predmetu Zmluvy oboma
Zmluvnymi stranami.
Splatnost faktdry je 30 dni od diia doporuéeného dorucenia faktiry do podateine objednavatela.
Platba objedndavatela bude uskuto&nena objednavatelom bezhotovostnym prevodom v prospech
bankového U¢tu zhotovitefa uvedeného v zahlavi Zmluvy. Ak zhotovitel zmeni Gcet uvedeny v
Zmluve a postupom stladnym so Zmluvou nevyrozumie objedndvatefa o zmene Gctu, alebo ak s
v zéhlavi Zmluvy uvedené nespravne alebo nelplné Gdaje tykajlce sa banky alebo bankového
G¢tu, faktdra sa povaZzuje za uhradend diiom odpisania diZnej sumy z G¢tu objednavatela bez
ohladu na to, &i buda pefiazné prostriedky pripisané na ucet zhotovitela.
Preddavky sa neposkytuju vébec.
K zmene dohodnutej ceny Predmetu Zmluvy méze dojst iba vynimocne, z dévodov hodnych
osobitného zretefa a nepredvidatefnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vylune so sdhlasom
objedndavatefa, formou pisomného dodatku kZmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie
takéhoto dodatku nebude v rozpore so ZVO.
Kazda faktdra musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podfa zakona €. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a u¢tovného dokladu podfa zakona ¢.
431/2002 Z. z. o uttovnictve v zneni neskorsich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou bude
objednavatefom podpisany protoko! o odovzdani a prevzati Predmetu Zmiuvy. V pripade, ie
faktdra nebude obsahovat vietky naleZitosti vymienené v tejto Zmluve alebo ak prilohu faktary
nebude tvorit protokol podfa predchadzajicej vety, objednavatel je oprdvneny vratit fakturu
zhotovitefovi na opravu alebo doplnenie; v takom pripade sa rozumie, Ze objednavatel nie je
v ometkani s Ghradou faktury. Vo vratenej faktire vyznati objedndvatel dévod jej vratenia. Nova
lehota splatnosti faktury zatne plyndt aZ po dni dorufenia opravenej/doplnenej faktdry
objedndvatelovi do podatelne objednavatefa.
Zhotovitel je v pripade ome3kania objednavatefa suhradou faktiry opravneny Gctovat
objednavatelovi iroky ome3kania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

a.vi
Sankcie
V pripade omeskania zhotovitelfa s odovzdanim Diela v termine podla &l. IV. ods. 1 tejto Casti
Zmluvy, je objednavatel opravneny uplatnit si voti zhotovitefovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5 %
z ceny Diela bez DPH za kaZdy, ¢o ilen zadaty deft omeskania a zhotovitel sa takto uplatnent
zmluvnid pokutu zavizuje uhradit.
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CL v
VSeobecné ustanovenia

1. Tato Zmiuva sa uzatvdra ako vysledok verejného obstaravania realizovaného postupom zadavania
nadlimitnej zakazky verejnej sttaze podfa § 66 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,ZVO“) na
predmet zakazky ,Projektovd dokumentacia na stavebné povolenie s ndleZitostami
dokumentdcie na realiziciu stavieb ,,Most cez potok Muraiika v obci Muran M3424“ a ,,Most cez
potok Krupinica za krizovatkou 1/66 ( RSC Krupina) M6394“ (dalej len ako ,verejné obstaravanie”).
Objedndvatel nazéklade uplatnenia stanovenych kritérii navyhodnotenie pontk prijal
zhotovitelom predloZent ponuku (dalej len ako ,Ponuka”) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejdiu.
Ponuka tvori prilohu €. 1 a 2 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je ¢innost v rozsahu poZadovanom vo verejnom obstaravani, teda po materidlnej,
technickej, technologickej ipersondlnej stranke spifia podmienku odbornej spésobilosti na
vykonanie Diela.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmiuvy dostatotne zvazil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vietkého usilia posudil do Gvahy prichadzajuce rizika spojené s realizaciou Diela.

¢l vin

Odovzdavacie a preberacie konanie

1. Vykonanim predmetu Zmiuvy, ktory je 3pecifikovany v ¢l. lods. 1 (dalej len ako ,Predmet
Zmluvy“), sa na ucely Zmluvy rozumie véasné, bezchybné, vecne spravne a upiné dokoncenie
Predmetu Zmluvy podfa podmienok dohodnutych v Zmluve a jeho odovzdanie zhotovitefom
objednavatefovi a protokolarne prevzatie objednavatefom za podmienok uvedenych vtomto
Clanku Zmluvy.

2. Preberacie protokoly k &astiam Predmetu Zmluvy podpi$u osoby opravnené rokovat vo veciach
technickych za kazd( zo zmluvnych stran. Za deii dodania prisiu$nej €asti Predmetu Zmluvy sa
povaZuje defi uvedeny v preberacom protokole ako defi podpisu objedndvatefa - osoby
opravnenej za objednavatela rokovat vo veciach technickych.

3. Pokial bude Predmet Zmluvy (alebo niektoréd jeho &ast) vykazovat drobné chyby/vady, nedostatky
alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu, objedndvatel ma pravo rozhodnut, &i
prisludnd €ast Predmetu Zmluvy prevezme alebo neprevezme. Ak prislusnu ¢ast Predmetu Zmluvy
prevezme, v protokole uréi lehotu na odstranenie takychto vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma
Predmet Zmluvy vady alebo nedorobky a aky maji vplyv na Predmet Zmluvy a jeho uZivanie,
rozhoduje objednavatel.

4. Objednévatel je opravneny neprevziat Predmet Zmluvy alebo jeho &ast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podfa podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade objedndvatefl
nie je v omeskani s povinnostou prevziat Predmet Zmluvy alebo ktortkolvek jeho Cast.

5. Riadnym prevzatim prislunej &asti Predmetu Zmluvy, tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlicej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati prislusnej ¢asti Predmetu Zmluvy,
prechddza na objednévatefa vlastnicke pravo k prisluSnej casti Predmetu Zmluvy
aj nebezpe&enstvo vzniku $kody na prisluinej Casti Predmetu Zmluvy. Za poskodenie, stratu alebo
zni¢enie Predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti zodpovedd zhotovitel aZ do ¢asu riadneho odovzdania
Predmetu Zmluvy objednavatelovi.

6. Ak bude vykonané Dielo alebo ktordkolvek ind &ast Predmetu Zmluvy hoci len scasti spinat
pojmové znaky diela podfa zdkona &. 185/2015 Z. z. autorsky zékon v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,autorsky zdkon“), Zmluvné strany sa dohodli, Ze nad rdmec prdv objednéavatela
podrfa § 558 Obchodného zakonnika udefuje zhotovitel v stlade s § 65 a nasl. autorského zékona,
s Gc¢innostou odo dia dodania Diela resp. prisludnej Casti Predmetu Zmluvy (t. j. riadnym
prebratim objednavatefom vzmysle Zmluvy), objednavatefovi Casovo, miestne aj vecne
neobmedzend licenciu, a to na akékolvek poutZitie Diela resp. prisludnej €asti Predmetu Zmluvy a
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na akykolvek GiCel, najmd, nie viak vylucne, na (1) jeho/jej spracovanie objednavatefom alebo inou
osobou, (2) vyhotovenie jeho/jej rozmnoZenin, (3) jeho/jej uvedenie na verejnosti verejnym
vystavenim originalu alebo rozmnoZeniny, (4) jeho/jej verejny prenos v elektronickej a/alebo
tlatenej podobe bez uzemného alebo vecného obmedzenia, (5) jeho/jej spristupiiovanie na
verejnosti (zverejiiovanie na internete), (6) jeho/jej zaradenie do databazy chranenej autorskym
pravom, ako aj na (7} jeho/jej spojenie s inym dielom. Licencia podla tejto Zmluvy sa udefuje ako
vyhradna. Sucastou udelenej licencie je aj sthlas zhotovitela s tym, Ze objednavatel méZe na
pouzitie diela resp. prisludnej &asti Predmetu Zmluvy udelit sublicenciu akymkolvek tretim
osobam, v rozsahu udelenej licencie alebo v uzSom rozsahu, a to bez potreby dalSieho osobitného
suhlasu zhotovitefa. Sucastou udelenej licencie je aj sthlas zhotovitefa s tym, ze v pripade
posttpenia tretim osobam v podobe Upiného alebo Ciastocného prevodu prav a povinnosti zo
Zmluvy sa rozumie, Ze takymto postipenim méZze objednéavatel postapit aj tu uvedené udelenie
licencie, a to bez potreby dalSiecho osobitného suhlasu zhotovitefa a bez potreby
predchadzajiceho informovania zhotovitefa. Zmluvné strany maju za nesporné, Ze dohoda o
licenénej zmluve podta tohto odseku Zmluvy spiiia poziadavku na pisomné vyhotovenie licenénej
zmluvy a jej zverejnenie a majui obsah takejto licen¢nej zmluvy za dostato¢ne urcity. Ak by viak
bolo toto dojednanie medzi zmiuvnymi stranami potrebné z akéhokofvek dévodu akejkolvek
tretej strane predloZit a/alebo potvrdit v osobitnej forme, zhotovitel sa zavdzuje poskytnut na
tento Gcel objednavatelovi na naklady zhotovitela vietku potrebnu stucinnost, a to bezodkladne
po tom, ako ho o to objedndvatel poZiada, vratane podpisania osobitného pisomného potvrdenia
0 uzavreti (vzniku) takejto licenénej zmluvy. Zavdzky zhotovitela podfa tohto bodu trvaju aj po
zaniku Zmluvy z akéhokolvek dévodu, ak na objednavatela preslo pred zanikom Zmluvy
vlastnictvo k akejkolvek ¢asti Predmetu Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit, Ze prava k akymkolvek a vsetkym podkladom pouzitym na
dodanie akejkolvek &asti Predmetu Zmluvy, ktoré v ¢ase ich pouZitia poZivaji alebo moZu poZivat
autorskopravnu ochranu podfa autorského zakona alebo inG ochranu z obdobnych prév
duSevného vlastnictva, budi zo strany zhotovitefa pred ich pouZitim na uéely dodania
ktorejkolvek dasti Predmetu Zmluvy riadne vysporiadané a Ze pouZitim takychto podkladov
zhotovitel neopravnene nezasiahne Ziadnym spdsobom do autorskych alebo obdobnych prav
tretich os6b. Néklady na vysporiadanie prav k takymto podkladom znasa zhotovitel.

Zhotovitel bude jedinym legitimovanym disponentom / drzitefom dotknutych autorskych prav. Ak
si ktordkolvek osoba uplatni vodi objednéavatefovi naroky z porusenia jej autorskych prav alebo
obdobnych prdv du$evného vlastnictva v shvislosti s podkladmi pouZitymi zhotovitefom pocas
vykonavania Diela alebo na jeho vykonanie alebo pocas dodévania sluzieb IC alebo vykonu AD,
ktoré zhotovitel v rozpore so Zmluvou nevysporiadal, hoci ich vysporiadat mal a objednéavatef
takéto naroky za zhotovitela vysporiada, udeluje tymto zhotovitel objednévatelovi bezvyhradny,
neodvolatelny a ¢asovo nelimitovany sfub od$kodnenia, obsahom ktorého je zévédzok zhotovitela
v celom rozsahu od$kodnit objednavatela za vysporiadanie takychto narokov tretich strén (t. j.
nielen v rozsahu priamych nakladov vysporiadania, ale aj stvisiacich nakladov, ktorymi moZu byt
prikladmo néklady na siuzby pravneho poradenstva a/alebo pravneho zastupenia, trovy konania,
poplatky, naklady na &innost znalca, a pod.). Objednavatel je o takomto uplatneni povinny
zhotovitefa bezodkladne informovat. Zhotovitel od3kodni objednavatefa na jeho prvi Ziadost.
Odskodnenie objedndvatefa nemd vplyv na pravo objedndvatefa uplatnit voci zhotovitefovi
zmluvn( pokutu. Sfub od$kodnenia podla tohto odseku Zmluvy plati aj po zaniku tejto Zmluvy,
z akéhokolvek ddvodu, ak objednévatel pred zanikom Zmluvy nadobudol vlastnicke pravo k Dielu
alebo jeho Casti.

€l Ix
Zodpovednost zhotovitela
Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi za $kodu spdsobeni porusenim jeho povinnosti podfa tejto
Zmluvy, ibaze preukaZe, Ze poruenie povinnosti nastalo v priamom dosledku okolnosti
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10.

11.

12.

vylucujicich zodpovednost zhotovitefa.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Predmet Zmluvy je zhotoveny, resp. vykonany, pripadne dodany,
v najvyssej kvalite podfa poziadaviek Zmluvy a Ze podas plynutia zaruénej doby bude mat okrem
suladu s poZiadavkami Zmluvy aj viastnosti podfa tejto Zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Predmet Zmluvy alebo ktordkolvek jeho ¢ast v ¢ase jeho
riadneho odovzdania objedndvatelovi a za vady zistené po prebrati objedndvatefom v zaruénej
dobe.
Zarucna doba zacina plynit odo diia riadneho prevzatia Predmetu Zmluvy objednavatefom (driom
podpisu opravneného zastupcu objednavatefa na protokole o odovzdani a prevzati Casti
Predmetu Zmluvy) a neuplynie skor ako v def nasledujici po dni, vktorom nadobudne
pravoplatnost kolaudaéné rozhodnutie stavby.
Zéruka v ramci plynutia zaru¢nej doby sa vztahuje na vSetky viastnosti Predmetu Zmluvy, najma
na jeho vecn( a obsahovu tplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technicki a odborn( bezchybnost.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na Predmete Zmluvy spdsobenu vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za Skodu spésobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu alebo
vykonanie Predmetu Zmluvy a za $kody s tym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie
Predmetu Zmluvy alebo jeho Casti tretie osoby (subdodavatelov), v pinej miere zodpoveda za ich
¢innost, akoby tuto vykonaval sam.
Predmet Zmluvy ma vady, ak Predmet Zmluvy alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu
alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, aplikovatefnym pravnym predpisom alebo technickym
poZiadavkam, technickym normam alebo je Predmet Zmluvy vykondvany, vykonany, pripadne
poskytovany postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda poZiadavkam kladenym na Dielo alebo
jeho &ast. Predmet Zmluvy méa vidy vady, ak Dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku uréenému
Zmluve alebo ucelu (ciefu) jeho poutZitia uvedenom v Zmluve alebo zo Zmiuvy vyplyvajiceho.
Objedndvatel je opravneny neprevziat Predmet Zmluvy alebo jeho Cast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podfa podmienok stanovenych Zmiuvou. V takom pripade
objednévatel nie je v omeskani s povinnostou prevziat Predmet Zmluvy ani Ziadnu jeho ¢ast.
Ak pocas plynutia zaruénej doby (najmé v stavebnom alebo kolauda¢nom konani) na zaklade
poziadavky, podnetu stavebného dradu alebo akéhokolvek iného orgénu verejnej spravy alebo
verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu vyjde najavo vada Predmetu Zmluvy alebo jeho Casti,
najmd, nie viak vyluéne nekvalita, neGplnost alebo vecnd nespravnost Predmetu Zmluvy, nesulad
s akoukolvek aplikovatefnou normou alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady Predmetu
Zmluvy, ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej Casti, nesulad s vykazom vymer, chybajuce Casti
Dokumenticie, chybajuce alebo netplné &asti inej dokumentdcie, ktoré st potrebné pre realizaciu
stavby a Gspe$né skolaudovanie stavby, na zaklade zisteni ktorych bude potrebné Predmet
Zmluvy alebo jeho ¢ast doplinit alebo prepracovat, zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu
Predmetu Zmluvy s tym, 7e zhotovitel je povinny Predmet Zmluvy alebo jeho ¢ast bezodplatne
doplnit alebo prepracovat v lehote najneskér do 10 dni odo diia dorucenia vyzvy objedndvatela
na doplnenie alebo prepracovanie Predmetu Zmluvy alebo jeho &asti.
Oznadmenie vad a nedorobkov v zéru¢nej dobe stvisiacich s technickym rieSenim Dokumentacie,
chyby vo vykresovej atextovej Casti, pripadne nezhody Dokumenticie s podmienkami
stanovenymi dotknutymi orgdnmi a organizaciami musi byt zhotovitefovi oznamené pisomne, bez
zbytoéného odkladu potom, &o vady a nedorobky objednavatel zistil, najneskér v lehote do 3 dni
odo dnia zistenia vad a nedorobkov.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkiadov prevzatych od
objednavatela:
a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a usilia nemohol Zzistit ich
nevhodnost alebo
b/ ak na ich nevhodnost preukazatefne pisomne upozornil objedndvatefa a objednavatel na ich
poutziti napriek tomu trval.
Ostatné néroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu Predmetu Zmluvy sa
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13.

uplatnia v zmysle platnych ustanoveni o ndhrade Skody podfa Obchodného zdkonnika, ak nie je
dohodnuté inak.

Uplatnenim nérokov z vad Predmetu Zmluvy nie st dotknuté naroky objednavatela na nahradu
$kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

¢ x
Sankcie

V pripade, ak zhotovitel porusi akikolvek povinnost uveden( v tejto Zmluve a tato povinnost uz

nie je sankcionovana zmluvnou pokutou v inej ¢asti Zmluvy, zavazuje sa zhotovitefovi zaplatit

zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) Eur za kazdy zacaty den, pokial porusenie povinnosti trva, a to
za kaidé takéto porusenie samostatne, a to aj opakovane.

Objednavatel je voci zhotovitelovi opravneny uplatnit zmluvni pokutu aj za:

1.1 nesplnenie/porusenie ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlcej sa subdodavatefov alebo
ich zmeny, vo vySke 0,20 % z celkovej ceny Predmetu Zmluvy bez DPH, za kaidy, ¢o ilen
zalaty den pretrvdvajiceho porusenia/nespinenia povinnosti;

1.2 neodstranenie vad a/alebo nedorobkov Predmetu Zmluvy vyplyvajicich z protokolu
o odovzdani a prevzati Predmetu Zmluvy, a to vo vyske 0,20 % z celkovej ceny Predmetu
Zmluvy bez DPH, za kazdy aj zaCaty den omeskania, a to aZ do dfia Uplného odstranenia
vietkych vad a nedorobkov;

zhotovitel sa takto uplatnené zmluvné pokuty zavézuje objednavatefovi uhradit.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokit dohodnutych

zmluvnymi stranami kdekolvek v tejto Zmluve za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode

o vyske tychto zmluvnych pokit prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami

zabezpecovanych zmluvnych povinnosti zhotovitela.

Oznamenie o uplatneni si zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy dorudi objedndvatel zhotovitelovi

v pisomnej forme na adresu sidla zhotovitefa. Objednavatel nasledne doruci zhotovitelfovi

penalizaéni faktiru. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto Zmluve

nie je uvedené inak. Objedndvatel je opravneny uplatnit zmluvnu pokutu kedykolvek po tom, ¢o
mu vznikne pravo na jej zaplatenie. Splatnost penalizacnej faktury je 30 dni odo dfia jej dorucenia
zhotovitefovi.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté prdvo objedndvatefa na

odstupenie od Zmluvy, Grok z omeskania a na nahradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej

pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitefa povinnosti odovzdat Predmet Zmluvy alebo
ktorukofvek jeho €ast riadne a v€as.

€l Xt
Zanik Zmluvy

Zmluva zanikne splnenim vietkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych strén dohodnutych
Zmluvou, nie viak skor, nez uplynutim zaruénej doby. Zmluvu mézu zmluvné strany ukondit aj
pisomnou dohodou zmluvnych strén alebo odstipenim od Zmluvy niektorou zo zmiuvnych stran.
V pripade zéniku Zmluvy dohodou zmluvnych strdn Zmluva zanikd driom uvedenym v tejto
dohode. Pokial nie je takyto deii v dohode upraveny, Zmluva zanika dfiom nadobudnutia G¢innosti
dohody.
Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruc¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho G€inky nastani ditom dorucenia na adresu sidla zmluvnej strany.
Objednavatel je opravneny okamZite odstapit od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo
strany zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy zo strany zhotovitela
povaZuje najma:
4.1 ak je zhotovitel v omeskani s riadnym vykonanim Predmetu Zmluvy, resp. ktorejkofvek jeho

Casti, oproti terminu odovzdania Predmetu Zmluvy (jeho Casti) dohodnutého v Zmluve o viac

ako 30 kalendarnych dni,
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10.

4.2 ak zhotovitel nevykondva Predmet Zmluvy (jeho &ast) s odbornou starostlivostou, hoci ho
objednavatel pisomne vyzval na vykonanie napravy,

4.3 ak zhotovitel vykondva Predmet Zmluvy (jeho cast) v rozpore s podkladmi, ktoré mu podfa
Zmluvy poskytol objedndvatel alebo vrozpore spokynom objednavatefa a napriek
pisomnej vyzve objednavatela neddjde k naprave,

4.4 ak sa zisti, Ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie
Zmluvy, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné alebo skreslené
udaje,

4.5 ak zhotovitel vstapil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo ak existuje dovodna obava, Ze plnenie zavazkov
zhotovitela podfa tejto Zmiuvy je véaZne ohrozené.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su zmiuvné strany opravnené od tejto Zmiuvy

odstupit po marnom plynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany

na odstranenie konania, ktoré je vrozpore so Zmiuvou a pravnymi predpismi ako nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, primeranou lehotou podfa
predchadzajucej vety je 7 dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel odstupi od tejto Zmluvy z dévodov podfa

ods. 4 tohto ¢lanku Zmluvy este pred odovzdanim Predmetu Zmluvy (alebo niektorej jeho casti),

nema zhotovitel narok na Ghradu ceny za zvy3nd Cast resp. ¢asti Predmetu Zmluvy, aj keby uz bola
vykonana resp. poskytovand, a ani na dhradu nakladov, ktoré mu vznikli v suvislosti s takouto
¢astou Predmetu Zmluvy.

Zhotovitel mozZe odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak objednavatel neuhradi riadne a v¢as

faktdru vystavenu zhotovitefom a omeskanie objednavatela trva viac ako 30 dni. V takom pripade

nevznikne objednavatelovi ndrok na vratenie do toho diia uhradenej ceny za Predmet Zmluvy
resp. jej prisludnej uz uhradenej ¢asti.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac a vykonov na

Predmete Zmluvy primerane pouZiju ustanovenia tejto Zmluvy o cene Predmetu Zmluvy

s prihliadnutim na pripadné néaroky z vad Diela, nezaplatené sankcie a iné pohtadavky vzniknuté

zo Zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy objednavatefom, ma objedndvatel voci zhotovitefovi

narok na ndhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s obstaranim nového
zhotovitela, ktory Predmet Zmluvy zrealizuje.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti zmluvnych strdn zo Zmluvy okrem préav

a povinnosti na nahradu spésobenej skody a udlého zisku, prdv a povinnosti zmluvnych stran na

zmluvné pokuty resp. zadkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy

a véeobecne zavidznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ti

¢ast Predmetu Zmluvy, ktora bola do odstipenia riadne zrealizovana a objedndvatefom prevzata

(dodand), a vietkych dalich prav a povinnosti, ktoré podla vole zmluvnych stran alebo podfa ich

povahy maja pretrvat aj po zdniku tejto Zmluvy odstiapenim.

V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitefa mé objednavatel

pravo na nahradu vzniknutej $kody, najma 3kody sposobenej z dovodu omeskania realizécie

Predmetu Zmluvy alebo ktorejkolvek jeho Casti oproti terminu na odovzdanie prisludnej Casti

Predmetu Zmluvy dohodnutého v tejto Zmluve.

¢l xu
Ostatné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze pristapia na zmenu zavédzku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzatvorenie Zmluvy. K tejto zmene dojde
len na zéklade predchéddzajiceho pisomného dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude
v rozpore so ZVO.

Akakolvek pisomna komunikacia medzi objednavatefom a zhotovitefom sa bude uskutoériovat
v slovenskom jazyku.
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10.

11.

Akékolvek pisomna komunikacia medzi objedndvatefom a zhotovitefom sa musi uskutociiovat
prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra.

Zhotovitel je povinny zaslat kazdd pisomnost vzniknuti na zaklade tejto Zmluvy objednévatelovi
aj elektronicky na nasledovné emailové adresy: marek.dunajsky@bbrsc.sk V pripade zaslania
pisomnosti e-mailom je zhotovitel povinny pisomnosti dorucit na adresu sidla objednavatefa do
troch pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

Na udely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Gkon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporuéenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny
tkon za doruteny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporuéena zasielka vratena
zmluvnej strane, ktora ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prava a povinnosti
z pravneho Gikonu zacdinajd plynat diiom, v ktorom sa doporucena zasielka vrétila zmluvnej strane,
ktora ju odoslala ako nedorucitefna.

Kazda sprava, suhlas, schvélenie, névrh, podklady, osvedCenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
Vietky dstne pokyny alebo Gstne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavizuje Predmet Zmluvy alebo Ziadnu jeho ¢ast nepouZit bez sthlasu objedndvatefa
na iné Glely ako tie, ktoré si uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov platnych a G€innych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.
Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa zG&astni Uzemného (v pripade nevyhnutnej potreby), stavebného,
kolaudaéného konania a na zéklade pisomnej vyzvy objedndvatela aj vietkych rokovani, stretnuti
s verejnostou a pod. a podfa pokynov objedndvatefa na nich poskytne vysvetlenia, informacie
a pod. suvisiace s Predmetom Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po celd dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej
len ako ,,Zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po
celt dobu trvania subdoddvatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS.
Zhotovitef je povinny na poZiadanie objedndvatela predloZit vietky zmluvy so svojimi
subdodavatelmi.

KaZda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zévazky) vyplyvajace zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postdpeni) zmluvnych zavézkov neplatna.

Cl. X1
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a dcinnost ditom
nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmldv /www.crz.gov.sk/ v silade s
§ 47a ods. 1 zdkona &. 40/1964 Zb. Obéiansky zékonnik v zneni neskorSich predpisov v spojeni s §
5a zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,Zikon
o slobode informacii“).

TGto Zmluvu mozno menit a dopifiat len otislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
zmluvnymi stranami. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akdkolvek zmena Udajov zmluvnych stran
uvedenych v zahlavi Zmluvy, ak jej désledkom nie je zmena v osobe zmluvnej strany, ako aj
akakofvek zmena kdekolvek v tejto Zmluve uvedenych oséb opravnenych rokovat za ktordkolvek
zo zmluvnych stran, alebo adresa elektronickej posty ktorejkofvek zo zmluvnych stran uvedena
kdekolvek v tejto Zmluve, nepodliecha povinnosti uzatvorit dodatok; takiato zmena sa stane
ucinnou v den, v ktorom bolo ozndmenie o takejto zmene dorucené druhej zmluvnej strane.
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10.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z nich kazda zo zmluvnych stran obdrZi dva
rovnopisy.
Zmluvné strany sa zaviazuji bez omeskania vzajomne informovat o vietkych okolnostiach, ktoré
by branili riadnemu spineniu Predmetu Zmluvy.
Pri rieSeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych aplikovatelnych
vSeobecne zavadznych pravnych predpisov Gcinnych na Gzemi Slovenskej republiky. Pre vylicenie
akychkolvek pochybnosti, si€astou Zmluvy nie st vSeobecné obchodné podmienky zhotovitela
ani akdkolvek ich ¢ast, a to ani v pripade, ak by tieto zhotovitel v procese verejného obstaravania
akokolvek poutZil, spomenul, alebo sa na ne odvoldval. Na tcely akejkolvek interpretacie Zmluvy
alebo interpretécie ktoréhokolvek jej ustanovenia alebo otazky i sporu so Zmluvou suvisiacich sa
preto rozumie, Ze takéto véeobecné podmienky zhotovitela ani Ziadna ich €ast nie su na pravny
vztah zaloZeny touto Zmluvou aplikovatelné.
Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitefnym podfa platného prava, bude neGéinné len v rozsahu, v akom tdto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok &i stratu vynatitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré bude platné a G&inné abude &o najlepSie zodpovedat jeho pdévodne
zamyslanému ucelu.
Zmluvné strany sa zavazuji, Ze doverné informacie, s ktorymi sa na zdklade tejto Zmluvy
oboznémia, nebudd okrem povinnosti vyplyvajlcich zo vieobecne zévédznych pravnych predpisov
nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. Zhotovitel viak berie na vedomie, Ze Zmluva a informacie ziskané na jej
zéklade, pripadne akékolvek dalSie stvisiace informacie, mdiu podliehat aplikovatefnym
ustanoveniam Zikona o slobode informdcii, a preto tieto mdZu podliehat povinnosti
objednévatela zverejnit ich alebo poskytnut v sulade s tymto pravnym predpisom; zhotovitel berie
na vedomie, e objednévatel takéto informécie zverejni a/alebo spristupni v rozsahu povinnosti a
spdsobom vyplyvajicom zo zakona. Na tito skutoénost zhotovitef zmluvne alebo inym vhodnym
spésobom upozorni véetky osoby, na zéklade dodavok od ktorych, alebo na zéklade spoluprace s
ktorymi, bude zhotovitef Predmet Zmluvy realizovat (subdoddvatelov).
Zmluvné strany sa tymto zavizuju, e budu dodrziavat povinnosti uloZené zmluvnym stranam na
zéklade nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych os6b pri spractivani osobnych ddajov a o vofnom pohybe takychto udajov, ktorym sa
zruduje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Gdajov). Zmluvné strany sa zavazujq,
Ye osobné udaje, s ktorymi sa na zdklade Zmluvy obozndmia, nebudd okrem povinnosti
vyplyvajicich z aplikovatefnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov nijak zverejriovat, ani
ich akoukolvek formou spracivat, reprodukovat alebo podévat ich akymkofvek tretim
neopravnenym osobam. Ak v désledku poskytovania st¢innosti podfa Zmluvy budt niektorou zo
Zmluvnych stran druhej Zmluvnej strane poskytnuté osobné Gidaje a v désledku toho by malo dbjst
k spracuvaniu takych osobnych dajov, Zmluvné strany osobitne posudia potrebu uzatvorenia
dohody o podmienkach spracovania osobnych udajov, prip. jej zmeny. Zavazky podfa tohto
odseku Zmluvy pretrvaju aj po zaniku Zmluvy z akéhokolvek dovodu.
Neoddelitefnou stucastou tejto Zmluvy su:
Priloha & 1:  Specifikdcie Predmetu Zmluvy k stavbe: Most cez potok Murérika v obci Muran
M3424
Priloha&.2:  Specifikdcia Predmetu Zmluvy k stavbe: Most cez potok Krupinica za krizovatkou
1/66 (RSC Krupina) M6394
Priloha¢.3:  Zoznam subdodavatelov zhotovitefa
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sd si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je nicim obmedzend a Ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tdto Zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktora vznikne
druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhldsenia. Zmluvné strany vyhiasujd, Ze tito Zmluvu
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uzavreli slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, pozorne
si ju precitali, porozumeli jej a nemaja proti jej forme a obsahu Ziadne namietky, ani ndvrhy na
doplnenie, Co zastupcovia zmluvnych stran plne spdsobili na pravne Ukony potvrdzuju

vlastnoruénymi podpismi.

V Banskej Bystrici dia: 7 /. /702 H

Objednavatel”

......................................

Banskobystrickd regionalna sjriva ciest, a.s.
Ing. Martin Tuféan

predseda pfedstavenstva

Banskobystricka rhgion,élna sprava ciest, a.s.
Ing. Rébert Machala
podpredseda predstayenstva
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V diha: 26.01.2024

Zhotovitel

JK WORK, s.r.o.
UL. Karla Marxa 3524/24
93401 Levice

lcO BN 2OAA 477

.........................

JK WOI'k,' D¢ 14 U
Ing. Ludmila Pisar¢ikova
konatel



1. IDENTIFIKACNE UDAJE:
1.1 Stavba:

Nazov stavby: Most cez potok Krupinica za krizovatkou s 1/66 s ev. €. 2560-
023

Kraj: Banskobystricky

Okres: Krupina

Miesto (katastralne tizemie): Krupina

1.2 Stavebnik:
Nazov: Banskobystricka regionaina sprava ciest a.s.
Majerska cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23
974 01 Bansky Bystrica

Nadriadeny orgéan:

2. URCENIE DOKUMENTACIE:

2.1 Predmet:

Druh cesty: cesta ll. triedy €. 2560
Staniéenie mosta: kum. km 0,247 cesty l11/2560

Dal3ie charakteristiky:

dizka premostenia:
druh konstrukcie:
material konstrukcie:

15,20 m
Zelezobetonova doska
Zelezobetdnovy

pocet poli: 1
Sikmost: 90°
volna Sirka mosta: 8,30 m
Sirka medzi obrubami: 6,80 m
stavebna vyska: 0,90 m
rok postavenia: 1960

Stavebno-technicky stav mosta: IV — Uspokojivy
2.2 Druh stavby:
Rekon3trukcia

2.3 Ucel a ciele stavby:

Ciefom rekonstrukcie mosta M6394 podfa platnych STN a EN noriem je zabezpecenie bezpecnosti
cestnej premavky na tomto cestnom tahu.

Jednda sa o 1 polovy mostny objekt zo Zelezobetdnovej dosky s rovnobeznymi kridlami. Dizka
premostenia je 15,20 m. Svetlost otvoru kolma je 15,20 m. Volna Sirka mosta je 8,30 m. Most bol
postaveny v roku 1960. ZataZitelnost mosta podfa mostného listu je stanovena: normadlna — 24 t,
vyhradnad — 52 t, vynimo¢nd - 117 t.

Na zklade zaverov hlavnej prehliadky zo diia 1.7.2021 sa konstatuje, Ze od poslednej prehliadky
sa stavebné-technicky stav mosta nezhorsil. Aviak poruchy, ktoré sii na mostnom objekte je nutné
odstranit aby v buducnosti nedoslo ku zhor$eniu stavebnotechnického stavu.

Sucasny stavebno-technicky stav je hodnoteny stupfiom IV — uspokojivy. (Podrobny popis porach
jednotlivych ¢asti mosta je zrejmy z protokolu z hlavnej prehliadky mosta).

2.4 Umiestnenie stavby:

Je dané jestvujlicim umiestnenim mostného objektu. Mostny objekt ID M6394, ev. €. 2560-023:
»Most cez potok Krupinica za krizovatkou s 1/66“ sa nachadza na ceste 111/2560 v Banskobystrickom
kraji v okrese Krupina v katastralnom Gzemi mesta Krupina km 0,247 cesty 1il/2560.



2.5 Predpokladany rozsah stavby:
Poskodenie a poruchy mosta st detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.
Predpokladany minimalny rozsah prac:

Osadenie DDZ,

Zameranie a vytyCenie IS priamo v teréne,

Realizacia po poloviciach,

Odstranenie existujiceho mostného zvrsku a prislusenstva v nevyhnutnom rozsahu,
Odstranenie kridel do pozadovanych vy3ok,

Sirkové usporiadanie cesty po rekonstrukcii ostane min C 7,0,

Sandcia spriahajticej dosky,

Nové Casti kridel,

Obetonavka kridel,

Sandcia spodnej stavby,

Sandcia nosnej konstrukcie,

Realizacia novej hydroizolacie,

Nové prechodové oblasti vratane odvodnenia,

Nové rimsy na moste,

Nové bezpecnostné zariadenia na moste,

Nové konstrukéné vrstvy vozovky v dizke novych zvodidiel,

Uprava resp. rozéirenie krajnic pre osadenie zvodidiel v normovych dfzkach,
Osadenie novych bezpecnostnych prvkov resp. zariadeni v zmysle platnych STN (zabradli resp.
zvodidiel) v poZzadovanej miere zadrzania,

Odvodnenie mosta vratane vypoctov,

Riesit odvodnenie cesty, spevnenie priekop v dizke min. 10 m,

Vymena vozovky,

Uprava okolia mosta,

Obnova spevnenia svahovych kuZelov,

Zriadenie pristupovych schodisk pod mostny objekt pri kaZzdej opore vidy po pravej strane
v smere jazdy ak je to mozZné,

spevnenie koryta toku v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a vytokovej strane vratane
prelistenia a preskarovanie nabreZnych stien v danom rozsahu

vypracovanie projektu preloziek inzinierskych sieti, ak budt poZzadované
vypracovanie enviromentalnych prieskumov, ak budd pozadované

vypracovanie inZinierskogeologickych prieskumov, ak budt pozadované
vypracovanie PD na majetkopravne vysporiadanie, ak budd poZzadované
vypracovanie PD vyiiatie z LP a z PP, ak budu poZadované

vypracovanie oznamenia 0 zmene navrhovanej innosti 8a, ak bude poZadované
pripadne iné objekty

3. PODKLADY A UDAIJE:
3.1 Predchdadzajtice dokumentiacie stavby: neboli spracované

3.2 Predchadzajice rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizacii: nie st

4. POZIADAVKY:

4.1 Vseobecné poziadavky na vypracovanie:

- V3etky stupne projektovej dokumentacie musia byt spracované podia poZziadaviek na spracovanie
dokumentdcie stavby v zmysle priloh TP 019
Obsah dokumentacie:
Priloha ¢. 11: Dokumentdcia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPSRS)

- Z hladiska zdberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuZit pozemky BBSK a pozemky
telesa cesty, zasahovat v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie st vo vlastnictve a sprave BBSK
a zaroveii zohladnit ekonomick( naro¢nost z pohladu realizacie, prevadzky a udrzby



Je nutné zapracovat vietky pripadné opodstatnené poZiadavky a podmienky. Jedna sa hlavne o
moZné preloZky resp. ochrany IS

Pri navrhovani predmetu zakazky projektant dodrZi a zapracuje podmienky vyplyvajtce z platnych
EN, STN, v stlade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP),
katalégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikacii (VL).

Vetky prilohy jednotlivych &asti dokumentéicie budi potvrdené odborne spbsobilou osobou v
prislusnom odbore, v zmysle platnych predpisov

Objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah projekénych préac v priebehu spracovania predmetu
obstaravania.

4.2 Naroky na projektovu dokumenticiu:

stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tieZ aj pre vlastnikov a uzivatelov;

spracovat situaciu zaberu pozemkov. Kazdy stavebny objekt zakreslit do podkladu z katastralnej
mapy samostatne, s vypisom dotknutych parciel, do ktorych dany objekt zasahuje;

spracovat dokumentaciu na majetkopravne vysporiadanie ak bude poZadovani;

navrhnutie kompenzacnych a elimina¢nych opatreni za G¢elom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie;

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods.13 zik. ¢. 135/61 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsthlasit s objednavatefom;

optimdlne technické a ekonomické riedenie mostného objektu;

spracovat podklady pre pripadné odchyiky od technickych rieSeni z platnych noriem a predpisov;
zabezpecit prieskumy a postudenia ak bud( poZadované;

vypracovat prilohu vplyv stavby na ZP v zmysle zdkona &. 24/2006 Z.z., stanovisko OU ZP /pril.&.12/
a vyhlaseni SOP k NATURA 2000 /pril.€.13/ ak sa to vyZaduje;

rieSit pristupové cesty na stavenisko vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

navrhnUt etapy a postup vystavby;

riesit umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materialu, skldadky humusu a stavebné
dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

spracovat nakladanie s odpadmi — kategorizdcia odpadov;

popisat obmedzujuice alebo bezpeénostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
prepravné a pristupové trasy, dotasné obmedzenia premdavky a reguldciu dopravy ak budd
pozadované;

polohu a rozsah vietkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi;

vypracovat projekt organizicie vystavby (POV) ak bude poZadovany obsahujuci: Casovy plan
vystavby po etapach (vecny a Casovy postup vystavby podfa etdp so zaclenenim stavebnych
objektov do jednotlivych etdp a vykresy dotasného dopravného znaenia dopravy podfa
jednotlivych etap postupu vystavby;

stanovit zataZitelnost zrekonstruovaného mostného objektu ako sucast statického vypoctu ak
bude pozZadovany;

spracovat projekt do¢asného a trvalého dopravného znadenia s odsthlasenim a opeciatkovanim
vykresovej ¢asti OR PZ SR;

vypracovat plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ak bude poZadovany;

zabezpedenie hydrologickych tdajov SHMU (Q 100) a vypoget prietokov;

sti¢astou podrobného vykaz vymer bude aj podrobny vypocet danej polozky;

4.3 PoZiadavky na zabezpecenie dopliiujicich prieskumov a merani:

Vplyv stavby na Zivotné prostredie ak sa vyZaduje

Ak sa vyzaduje dendrologicky prieskum (samostatne prilohy inventarizicia a samostatne spolocenské
ohodnotenie drevin). Inventariziciu a spolotenské ohodnotenie drevin spracovat s vystupomyv
¢leneni drevin podla prislu$nych zakonov. Samostatne spracovat tabulkovu ¢ast pre dreviny, na ktoré
sa vztahuje povinnost Ziadat o suhlas na vyrub s definovanim majetkopravneho vztahu;



Uhradené budu len skutocne vykonané prace

4.5 Poziadavky na vyhotovenie dokumentacie

- textové déta budu dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (vyjadrenia spravcov IS,
zaznamy z rokovani atd".),

- textové prilohy {Sprievodna sprava, Technické spravy stavebnych objektov) budi dodané tiez

v editovatelnhej verzii vo formate doc, (word),

- tabulkové data sa uloZia vo formate xls, (excel),

- vykresy cestnych komunikacii (zakladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy sucasti a podrobnosti,
vytyCovacie vykresy) a vykresy ostatnych inZinierskych sieti vo vektorovom tvare vo forméate formate
dgn, (dwg,) a pdf,

-vykres ucelovej mapy a profilov v grafickom systéme vo formate (dgn,) + geodetickd nadstavba GEO,
- Geometrické plany (GP) bud( dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie tdajov do systému
ESID (Estate Identification System),

4.5 Ostatné poziadavky:

vstupné pracovné rokovanie zvola zhotovitel PD v sidle objednavatela do 15 pracovnych dni od
uinnosti ZoD, na ktorom predlozi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spractvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy 3tatnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), Na pracovnych rokovaniach sa vyzaduje
osobna ucast rozpoctara/spracovatela ekonomickej Casti projektu

odsuhlasenie objektovej skladby s objednavatefom

technické rieSenie rekonstrukcie mosta v tlacenej forme predloZi a prerokuje do 40 pracovnych
dni od Gc¢innosti zmluvy

vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za GCasti objednévatela z dovodu uréenia ich
rozsahu podfa zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikdciach v zneni neskorsich predpisov
prerokovanie v priebehu spracovania dokumentacie s dotknutymi organmi

odsthlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podta platnej legislativy,

odsuhlasenie PPBP a HVB vyty€ovacej siete a ich stabilizacie v teréne

odsuhlasenie majetkovej hranice trvalych a dofasnych zaberov s objednavatefom v ramci
spracovania geometrickych planov stavby,

predloZenie projektovej dokumentacie na posddenie podfa § 14, ods. 1), pism. d) zékona .
124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
na Technicku indpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO (ak to zakon vyZzaduje
vzhfadom na technické rieSenie SO)

opodstatnené poZziadavky a pripomienky dotknutych orgénov vznesené v priebehu spracivania
PD sa zapracujt do dokumentdcie

minimaine 30 dni pred zmluvnym terminom dodania kompletnej PD projektant v sidle
objedndvatela zvold jej zévereéné prerokovanie v ramci ktorého odovzdda objednavatefovi koncept
kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dni, pricom pripomienky objedndvatela
zapracuje do Cistopisov PD

pre Gcely prieskumnych préac a geodetickych préc si vstupy na pozemky zabezpeti zhotovitef



Minimalny rozsah ocenenia:

Dokumentdcia stavby

SPRIEVODNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA

PiISOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV

Vieobecné vykresy

11

Prehfadna situdcia

1.2

Celkova situdcia stavby

13

Koordinaény vykres

1.4

Dopravné znaclenie

Pozemné komunikécie

SO 101-00 - Uprava cesty

Mostné objekty

SO 201-00 - Mostny objekt

Ostatné objekty

Ostatné cesty - obchadzka v pripade potreby

Prelozky inZinierskych sieti v pripade potreby

DOKLADOVA CAST

PRIESKUMY A STUDIE

Enviromentalne prieskumy a Studie

1.1.

Dendrologicky prieskum

SUVISIACA DOKUMENTACIA

Dokumentdcia meracskych prac

11

Ucelova mapa vratane vyty&enia IS priamo v teréne

1.2

VytyCovacia siet - navrh polohy PPBP a HVB

Dokumentdcia na majetkopravne vysporiadanie

Dokumentdcia na vyiatiezLP a z PP

Plan BOZP

Plan organizacie vystavby

Orientaény rozpocet

Oznamenie o zmene navrhovanej innosti 8a




1. IDENTIFIKACNE UDAJE:

1.1 Stavba:

Nézov stavby: Most cez potok Murarika v obci Muran s ev. €. 532-033
Kraj: Banskobystricky

Okres: Revica

Miesto (katastralne Gzemie): Muran

1.2 Stavebnik:
Nazov: Banskobystrickd regionalna sprdva ciest a.s.
Majerskd cesta 94, 974 96 Banska Bystrica

Nadriadeny organ: Banskobystricky samospravny kraj
Namestie SNP 23
974 01 Bansky Bystrica

2. URCENIE DOKUMENTACIE:

2.1 Predmet:
Druh cesty: cesta Il. triedy €. 532
Stani¢enie mosta: kum. km 44,837 cesty 11/532
Dal3ie charakteristiky: dizka premostenia: 5,90 m
druh konstrukcie: spriahnutd ocelo-beténova
material konstrukcie: spriahnuté ocelové I nosniky
pocet poli: 1
Sikmost: L 75°
vol'na Sirka mosta: 8,20 m
sirka medzi obrubami: 8,20 m
stavebna vyska: 0,77 m
rok postavenia: 1948
Stavebno-technicky stav mosta: V-2ly

2.2 Druh stavby:
Rekonstrukcia

2.3 Ucel a ciele stavby:

Cielom rekonstrukcie mosta M3424 podla platnych STN a EN noriem je zabezpelenie bezpecnosti
cestnej premavky na tomto cestnom tahu.

Jedna sa o 1 pélovy mostny objekt z spriahnutych ocefovych nosnikov s rovnobeznymi kridlami.
Dizka premostenia je 5,90 m. Svetlost otvoru kolma je 5,75 m. Volna 3irka mosta je 8,20 m. Most bol
postaveny v roku 1948. ZataZitefnost mosta podfa mostného listu je stanovena: normaina — 48 t,
vyhradna — 95 t, vynimocna — 420 t.

Na zaklade zéverov hlavnej prehliadky zo dia 13.7.2022 sa konstatuje zhor3ovanie
stavebnotechnického stavu mostného objektu hlavne vplyvom nefunkénej hydroizolacie a zatekania.
Je nutné sanacia podhfadu nosnej konStrukcie a ocelovych nosnikov a zabezpecenie novej
protikoréznej ochrany. Si¢asny stavebno-technicky stav je hodnoteny stuptiom V - zly. (Podrobny
popis portch jednotlivych &asti mosta je zrejmy z protokolu z hlavnej prehliadky mosta).

2.4 Umiestnenie stavby:

Je dané jestvujicim umiestnenim mostného objektu. Mostny objekt ID M3424, ev. ¢. 532-033:
»Most cez potok Muréfika v obci Murain” sa nachadza na ceste 11/532 v Banskobystrickom kraji
v okrese Revtica v katastrdlnom Gzemi obce Muraf km 44,873 cesty 11/532.



2.5 Predpokladany rozsah stavby:

Poskodenie a poruchy mosta st detailne zaznamenané v Protokole z hlavnej prehliadky mosta.

Predpokladany minimdlny rozsah prac:

- Osadenie DDZ,

- Zameranie a vytyCenie IS priamo v teréne,

- Realizécia po poloviciach,

- Odstranenie existujiceho mostného zvrsku a prislusenstva v nevyhnutnom rozsahu,

- Odstranenie kridel do poZadovanych vysok,

- Sirkové usporiadanie cesty po rekonstrukcii ostane bez zmeny,

- Sanacia spriahajticej dosky,

- Nové Casti kridel,

- Obetondavka kridel,

- Sandcia spodne;j stavby,

- Sandcia nosnej konstrukcie,

- Realizacia novej hydroizolacie,

- Nové prechodové oblasti vratane odvodnenia,

- Nové rimsy na moste,

- Nové bezpeclnostné zariadenia na moste,

- Nové konitrukéné vrstvy vozovky v dizke novych zvodidiel,

- Uprava resp. rozéirenie krajnic pre osadenie zvodidiel v normovych dizkach,

- Osadenie novych bezpeénostnych prvkov resp. zariadeni v zmysle platnych STN (zabradii resp.
zvodidiel) v poZzadovanej miere zadrZania,

- Odvodnenie mosta vratane vypoctov,

- Riesit odvodnenie cesty, spevnenie priekop v dizke min. 10 m,

- Vymena vozovky,

- Uprava okolia mosta,

- Obnova spevnenia svahovych kuZelov,

- Zriadenie pristupovych schodisk pod mostny objekt pri kazdej opore vidy po pravej strane
v smere jazdy ak je to moZné,

- spevnenie koryta toku v nevyhnutnom rozsahu na vtokovej a vytokovej strane vratane
precistenia a preskarovanie nabreznych stien v danom rozsahu

- vypracovanie projektu preloziek inZinierskych sieti, ak budi poZzadované

- vypracovanie enviromentalnych prieskumov, ak budu poZzadované

- vypracovanie inZinierskogeologickych prieskumov, ak budii pozadované

- vypracovanie PD na majetkopravne vysporiadanie, ak budl poZzadované

- vypracovanie PD vyiatie z LP a z PP, ak budt poZadované

- vypracovanie oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti 8a, ak bude poZadované

- pripadne iné objekty

3. PODKLADY A UDAJE:
3.1 Predchadzajice dokumentacie stavby: neboli spracované

3.2 Predchadzajiice rozhodnutia, posudky a stanoviska organov Statnej spravy, samospravy
a ostatnych dotknutych organizdacii: nie su

4. POZIADAVKY:

4.1 Vieobecné poZiadavky na vypracovanie:

- Vsetky stupne projektovej dokumentacie musia byt spracované podla poZiadaviek na spracovanie
dokumentécie stavby v zmysle priloh TP 019
Obsah dokumentdcie:
Priloha &. 11: Dokumentécia na stavebné povolenie a realizaciu stavby (DSPSRS)



Z hladiska zédberov pozemkov Ziadame projektanta prioritne vyuZit pozemky BBSK a pozemky
telesa cesty, zasahovat v minimalnej miere do pozemkov, ktoré nie su vo vlastnictve a sprave BBSK
a zaroven zohfadnit ekonomicku narocnost z pohfadu realizdcie, prevadzky a Udrzby

Je nutné zapracovat vietky pripadné opodstatnené poZiadavky a podmienky. Jedna sa hlavne o
mozné prelozky resp. ochrany IS

Pri navrhovani predmetu zdkazky projektant dodrZi a zapracuje podmienky vyplyvajuce z platnych
EN, STN, v stilade s technickymi podmienkami (TP), technicko-kvalitativnymi podmienkami (TKP),
kataldégovymi listami (KL) a vzorovymi listami stavieb pozemnych komunikdcii (VL).

Vietky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentécie budd potvrdené odborne spdsobilou osobou v
prislusnom odbore, v zmysle platnych predpisov

Objednavatel si vyhradzuje pravo upresnit rozsah projekénych prac v priebehu spracovania predmetu
obstaréavania.

4.2 Naroky na projektovii dokumentaciu:

stavbu navrhnut tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu cesty a spravcov
vyvolanych investicii a tieZ aj pre vlastnikov a uZivatefov;

spracovat situdciu zaberu pozemkov. Kazdy stavebny objekt zakreslit do podkladu z katastrélnej
mapy samostatne, s vypisom dotknutych parciel, do ktorych dany objekt zasahuje;

spracovat dokumentaciu na majetkopravne vysporiadanie ak bude poZadovani;

navrhnutie kompenzacnych a eliminaénych opatreni za i¢elom zniZenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie;

rozsah vyvolanych investicii navrhovat v stlade s § 18, ods.13 zék. ¢. 135/61 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov a odsuhlasit s objedndvatefom;

optimalne technické a ekonomické rieSenie mostného objektu;

spracovat podkiady pre pripadné odchylky od technickych riedeni z platnych noriem a predpisov;
zabezpecit prieskumy a posudenia ak budi pozadované;

vypracovat prilohu vplyv stavby na ZP v zmysle zakona &. 24/2006 Z.z., stanovisko OV ZP /pril.&.12/
a vyhlaseni SOP k NATURA 2000 /pril.¢.13/ ak sa to vyZaduje;

riedit pristupové cesty na stavenisko vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

navrhnUt etapy a postup vystavby;

rieit umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného zemného materiélu, sklddky humusu a stavebné
dvory vratane prerokovania s dotknutymi organizaciami;

spracovat nakladanie s odpadmi — kategorizacia odpadov;

popisat obmedzujuce alebo bezpe&nostné opatrenia pri priprave staveniska a v priebehu vystavby
prepravné a pristupové trasy, doasné obmedzenia premavky a regulaciu dopravy ak budu
pozadované;

polohu a rozsah vietkych objektov navrhovat v koordinacii s mapovymi podkladmi;

vypracovat projekt organizacie vystavby (POV) ak bude poZadovany obsahujici: asovy plan
vystavby po etapach (vecny a €asovy postup vystavby podla etdp so zaClenenim stavebnych
objektov do jednotlivych etdp a vykresy docasného dopravného znaCenia dopravy podia
jednotlivych etdp postupu vystavby;

stanovit zatazitelnost zrekon$truovaného mostného objektu ako stcast statického vypoctu ak
bude pozadovany;

spracovat projekt do¢asného a trvalého dopravného znadenia s odsthlasenim a opeciatkovanim
vykresovej Casti OR PZSR;

vypracovat pldn bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci ak bude poZadovany;

zabezpetenie hydrologickych tdajov SHMU (Q 100) a vypodet prietokov;

sucastou podrobného vykaz vymer bude aj podrobny vypocet danej polozky;

4.3 PoZiadavky na zabezpecenie doplitujtcich prieskumov a merani:
Vplyv stavby na Zivotné prostredie ak sa vyZaduje



Ak sa vyZaduje dendrologicky prieskum (samostatne prilohy inventarizicia a samostatne spolofenské
ohodnotenie drevin). Inventarizaciu a spolofenské ohodnotenie drevin spracovat svystupomv
¢leneni drevin podla prisluSnych zakonov. Samostatne spracovat tabufkovu cast pre dreviny, na ktoré
sa vztahuje povinnost Ziadat o sthlas na vyrub s definovanim majetkopravneho vztahu;

Uhradené budu len skutocne vykonané prace

4.5 Poziadavky na vyhotovenie dokumentacie

- textové data budi dodané vo formate pdf, vratane skenovanych pisomnosti (vyjadrenia spravcov IS,
zaznamy z rokovani atd’),

- textové prilohy (Sprievodna spréava, Technické spravy stavebnych objektov) budi dodané tiez

v editovatelnej verzii vo formate doc, (word),

- tabulkové data sa uloZia vo formate xls, (excel),

- vykresy cestnych komunikécii (zdkladné vykresy, vykresové prilohy, vykresy sutasti a podrobnosti,
vyty€ovacie vykresy) a vykresy ostatnych inZinierskych sieti vo vektorovom tvare vo formate formate
dgn, (dwg,) a pdf,

-vykres Gcelovej mapy a profilov v grafickom systéme vo formate (dgn,) + geodeticka nadstavba GEO,
- Geometrické plany (GP) bud( dodané vo vystupe vhodnom pre importovanie Gdajov do systému
ESID (Estate Identification System),

4.5 Ostatné poziadavky:

- vstupné pracovné rokovanie zvold zhotovitel PD v sidle objednavatela do 15 pracovnych dni od
Gcinnosti ZoD, na ktorom predloZi ¢asovy harmonogram vecného plnenia spraclvania predmetu
zmluvy a predpokladané terminy rokovani s dotknutymi orgdnmi (organy 3tatnej spravy,
samospravy, vlastnici a spravcovia vyvolanych investicii), Na pracovnych rokovaniach sa vyZzaduje
osobna Ucast rozpoctara/spracovatela ekonomickej Easti projektu

- odsuhlasenie objektovej skladby s objedndvatefom

- technickeé rie$enie rekonstrukcie mosta v tlaéenej forme predloZi a prerokuje do 40 pracovnych
dni od tcinnosti zmluvy

- vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za G¢asti objednavatefa z dévodu urenia ich
rozsahu podfa zdkona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskor3ich predpisov

- prerokovanie v priebehu spracovania dokumentdcie s dotknutymi organmi

- odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami vratane pisomného potvrdenia o ich budicom
prevzati do spravy a majetku podla platnej legislativy,

- odsuhlasenie PPBP a HVB vytyfovacej siete a ich stabilizacie v teréne

- odsthlasenie majetkovej hranice trvalych a doasnych zadberov s objednavatefom v ramci
spracovania geometrickych planov stavby,

- predlozenie projektovej dokumentécie na posudenie podfa § 14, ods. 1), pism. d) zakona ¢
124/2006 Z. z. 0 bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
na Technickd inpekciu a doloZenie tohto posudku k PD dotknutych SO (ak to zdkon vyZzaduje
vzhladom na technické rieSenie SO)

- opodstatnené poZiadavky a pripomienky dotknutych organov vznesené v priebehu spracuvania
PD sa zapracuju do dokumentdcie

- minimdine 30 dni pred zmluvnym terminom dodania kompletnej PD projektant v sidle
objedndvatela zvold jej zdvere&né prerokovanie v ramci ktorého odovzda objednavatelovi koncept
kompletnej PD na kontrolu a k pripomienkam na dobu 10 dni, pricom pripomienky objednavatefla
zapracuje do istopisov PD

- pre tcely prieskumnych prac a geodetickych prac si vstupy na pozemky zabezpeci zhotovitel



Minimalny rozsah ocenenia:

Dokumentacia stavby

SPRIEVODNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA

PiSOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV

VSeobecné vykresy

1.1

Prehladna situécia

1.2

Celkova situdcia stavby

13

Koordinacny vykres

14

Dopravné znacenie

Pozemné komunikécie

SO 101-00 - Uprava cesty

Mostné objekty

SO 201-00 - Mostny objekt

Ostatné objekty

Ostatné cesty - obchadzka v pripade potreby

Prelozky inZinierskych sieti v pripade potreby

DOKLADOVA CAST

PRIESKUMY A STUDIE

Enviromentdlne prieskumy a Studie

1.1.

Dendrologicky prieskum

SUVISIACA DOKUMENTACIA

Dokumentacia meracskych prac

11

Uelova mapa vratane vytycenia IS priamo v teréne

1.2

Viytyéovacia siet - navrh polohy PPBP a HVB

Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie

Dokumentdcia na vyiatie zLP a z PP

Plan BOZP

-

Plan organizacie vystavby

Orientacny rozpocet

Oznamenie o zmene navrhovanej finnosti 8a
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Priloha ¢. 3 SP/Priloha €. 2 Zmluvy_Zoznam subdodévatelov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV
PREDMET VEREINEHO OBSTARAVANIA:
»Most cez potok Muraiika v obci Muran M3424“
a

»Most cez potok Krupinica za krizovatkou s 1/66 (RSC Krupina) M6394“
(dodanie dokumentacie)

UCHADZAC: JK work, s.r.o.

Sidio alebo miesto podnikania uchadzada: Ul. K. Marxa 3524/24
1¢o: 50 599 127

E-mail: krnac.jkwork@gmail.com
Telefénne &islo: +421 907 763 594

Dolu podpisany zastupca uchadzala tymto ¢estne vyhlasujem, Ze na plneni predmetu zakazky vyhlasenej verejnym
obstaravatefom Banskobystrickou regionalnou spravou ciest, a. s.

L] sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet zakazky uskuto&nime viastnymi kapacitami

U] sa budi podiefat nasledovni subdodavatelia:

‘| Osoba opravnena konat i
2 za subdodévatel’a :
. v rozsahu meno

e
“podiefu |

Obchodne meno a 5|dlo ’

2% 'subdodavatel’ oonai
; o= ca pnezv:sko, adresa | SRR
: ‘zakazke: |-
pobytu, datum narodema RS T
1. | HRDLICKA - SLOVAKIA s.r.o., | 36579009 Ing. Milan Jartys 6,1% Geodetické préce

Upozornenie: Navrhovany subdoddvatel musi spifiat’ podmienky ulasti tykajice sa osobného postavenia a nemoZu
existovat u neho ddvody na vylidenie podia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona o verejnom obstardvani
(oprévnenie dodévat tovar, uskuto&riovat stavebné préce alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodévatel vo vztahu k
tej &asti plnenia predmetu zdkazky, ktord ma pinit).

JK WORK, s.r.0.
Ul. Karla Marxa® 3524724

V Leviciach, dria 26.01.2024
Ing. Ludmila Pisarc'ﬂtova’, konatel

Pozndmka:
- datum musi byt aktudiny vo vztahu ku ditu podpisu zmluvy



