ZMLUVA O DIELO ¢. 0S23030898/SK

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a podla inych prisluSnych pravnych predpisov

1. OBJEDNAVATELOM:

Néazov

Sidlo

1CO

DIC

Zastupeny

Bankové spojenie
IBAN

Telefonicky kontakt
E-mail

medzi tymito zmluvnymi stranami:

: Obec Turie

: Turie 214, 013 12 Turie

1 00 648 060

: 2020638950

: Alica Kostolna, starostka obce

: Slovenska sporitel'na a.s.

: SK54 0900 0000 0051 6888 0905

1 +421 902 206 341

. info@obecturie.sk; starostka@obecturie.sk

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

2. ZHOTOVITELOM:

Nazov
Sidlo

ICO

DIC

IC DPH
Zastapeny

Bankové spojenie
¢islo uctu
Telefonicky kontakt

E-mail
Stavbyveduci

: Metrostav DS a.s.

: Kosicka 17180/49, 821 08 Bratislava — mestska ¢ast’ Ruzinov
1 46 120 602

: 2023231892

: SK2023231892

: Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sykorova, podpredseda predstavenstva

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobocka

zahranicnej banky

: SK311111 0000 0011 2702 8005

: Peter Fucek, riaditel’ oblasti SEVER

+421 918 881 683

: peter.fucek@metrostavds.sk
: Ing. Mario Mesiarik, +421 903 487 237; mario.mesiarik@metrostavds.sk

na strane druhej (dalej len ,,Zhotovitel™)

Preambula

Hore uvedeni ucastnici jednotlivo ozna¢ovani ako ,,Objednavatel* a ,,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné
strany*, resp. kazd4 samostatne ako ,,Zmluvna strana“ uzatvaraju tito Zmluvu o Dielo v rozsahu a za podmie-

cvwe

vania v zmysle § 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov
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v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie pred-
metu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu obsahuje
ocenenie vSetkych potrebnych prac a dodédvok, navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adniuje vSetky pozia-
davky a naroky uchadzaca v suvislosti s realizaciou Diela a Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ predmet za-
kazky v plnom rozsahu za navrhovanu zmluvna cenu Diela predlozenu v ponuke.
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CL 1 Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, ze udaje uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy st pravdivé a aktudlne a zavizuju
sa vzdjomne bez meskania oznamit’ druhej Zmluvnej strane kazda zmenu, ktora by mohla mat’ vplyv na
plnenie zmluvnych zavézkov. St si vedomi, Ze pri neoznameni takejto skutoc¢nosti budu znasat’ Skodu
a pripadné d’alSie vzniknuté nasledky, ktoré mézu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti
vzniknut’,
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatela (Objednavatela),

(b) Ponuka uspesného uchadzaca (Zhotovitel'a).

C1. II Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla

V tejto Zmluve maju pojmy s vel’kym zadiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza C1. II body 2.1.1 —
2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitela, spojené s realizaciou stavby
$pecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.

“Projektova dokumentacia® je projektova dokumentacia, vypracovana zodpovednym projektantom.
“Harmonogram prac Zhotovitel’a” je zmluvny Casovy plan, pripraveny Zhotovitel'om tejto Zmluvy
a odsthlaseny Objednavatel'om.

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentacii vyziadané a odstuhlasené Objednavatel'om.
“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a obecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.

»Komplexné vyskuSanie“ je suhrn skusok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, Ze stavba (alebo jej uce-
lena Cast)) je riadne dokoncena a je schopna prevadzky.

C1. 11 Predmet Zmluvy o dielo

Na zéklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’ zavézuje vykonat’ riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ stavbu s nazvom: ,,Cestna svetelna signalizacia — semafor — iprava organizacie do-
pravy na ceste I11/2084 v obci Turie“. Prace budil vykondvané podl'a prislusne;j asti Projektovej do-
kumentacie a oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou
sucast’'ou. Pri vykonavani Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ vSetky potrebné vedl'ajsie, pomocné a
dodato¢né Cinnosti, ktoré nie st suc¢ast'ou Prilohy €. 1, ale st potrebné alebo nevyhnutné pre uplnu vecnu
a odbornu realizaciu Diela. Tieto ¢innosti, pokial’ budu realizované, budu sucast'ou ceny Diela podla
bodu 5.1 Zmluvy.

Dielo podla tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu o prevzati prac Zhotovitela.

CL IV Doba plnenia
Zhotovitel’ sa zavdzuje dokoncit’ a odovzdat’ Dielo Objednévatelovi najneskor do 60 dni od prevzatia

staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze termin prevzatia staveniska bude urc¢eny na zaklade predcha-
dzajucej vzajomnej dohody.
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CL. V Cena Diela

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktord je stanovend dohodou Zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je doloZena vzajomne od-
suhlasenymi ocenenymi vykazmi vymer po polozkach v Prilohe €. 1. tejto zmluvy a predstavuje Ciastku:

Cena Diela celkom bez DPH 32 789,58 €
Dan z pridanej hodnoty (DPH) vo vyske 20 % : 655792 €
Cena Diela celkom spolu s DPH : 39 347,50 €

Zmluvna cena Diela je stanovena ako maximalna a neprekrocitel'na a je ju mozné menit alebo upravo-
vat’ vyluéne spdsobom stanovenym touto zmluvou a v stilade so Zakonom o verejnom obstaravani.
Cena Diela zahriiuje vSetko, ¢o je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite
podl'a Projektovej dokumentacie a dokumentacie zmeny stavby pred dokon¢enim, a to predovsetkym:

a) zaobstaranie, montaz, kompletaz, skisanie, odovzdanie a ochrana vSetkych casti Diela,

b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradia a
ochranné pracovné prostriedky,

c) doprava, poradenstvo, konzultacie, ¢innosti pred zacatim prac, poCas zhotovovania préc a pri ukon-
¢eni. doprava, vyloZenie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materidlov,
strojov a zariadeni,

d) vsetky vedlajsie naklady, poplatky, thrady za tradné skusky, odborné posudky organov Statnej
spravy a primerany zisk Zhotovitel’a.

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je urcena na zaklade ponuky uspesného uchadzaca/ Zhoto-
vitel'a a je stanovena podl'a jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych jednotiek,
ktoré st predmetom realizacie Diela, ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou zavdzného oceneného
vykazu vymer.

Cl VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ bude fakturovat’ celé Dielo nasledovne:

- Po ukonceni a riadnom odovzdani Diela Objednavatel'ovi, zhotovitel’ vystavi faktiru na zaklade
vopred odsthlaseného zoznamu vykonanych prac

Vsetky faktiry Zhotovitel'a musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z.

o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov a budil predlozené Objednavatel'ovi v Siestich vyhotove-

niach. Zhotovitel'om predlozené faktiry musia d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zdkona

¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel'ove faktiry musia obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musia obsahovat’:

- (dislo faktury,

- nazov Diela,

- predmet thrady,

- ICO Zhotovitela, nazov Zhotovitela,

- ICO Objednavatel’a, nazov Objednévatel’a,

- cislo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odstihlasenymi stpismi,
- Ciastku k tthrade spolu,

- splatnost’ faktiry,

- faktura¢né obdobie,

- musi byt podpisana osobou opravnenou konat’ v mene Zhotovitel'a a opatrend peciatkou.

Ak faktary Zhotovitel'a nebudu spinat’ nalezitosti dafiového dokladu alebo nebudii vystavené v sulade
s touto zmluvou, ma Objednavatel’ pravo vratit’ ich do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracova-
nie.
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Splatnost’ faktiry je dohodnuté na 30 dni.
CL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, Specifika-
ciami, podmienkami a Projektovou dokumentéciou a odovzda ho Objednavatel'ovi.

Zhotovitel vynalozi pri vykonavani Diela nalezitu starostlivost’, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa vy-
zaduje od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizécie a d’alej za ochranu
akychkol'vek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Staveniska ako
celku, pricom tuto ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych zhotovitel'ov nebudi poskodené a obme-
dzené jeho ¢innostou. Zhotovitel' je zodpovedny za dodavky prac a materidlov, ktorymi ho poveril
Objednavatel’ v suvislosti s vystavbou. O tieto je povinny sa nalezite starat’ a pouzit’ ich v sulade s po-
7iadavkami Objednavatel'a a Projektovej dokumentacie. Skody sposobené podl'a tohto bodu je Zhotovi-
tel’ povinny uhradit’ Objedndvatel'ovi resp. ostatnym zhotovitel'om.

Cl. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym a v€asnym dokoncenim a odovzdanim,
priCom je povinny Objednavatelovi pisomne najneskor 3 dni vopred oznamit’ termin odovzdavania
Diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisany Protokol o prevzati prac Zhotovitela, ktory podpisu
Objednavatel’ i Zhotovitel’.

CL IX Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo §kody

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel' zos-
tava vlastnikom tychto veci az do okamihu prevzatia Diela Objednavatelom, kedy sa ich vlastnikom
stane Objednavatel’, toto pravidlo sa vSak nevzt'ahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatel'ovym pre-
vzatim Diela zapracované Zhotovitel'om do Diela takym spésobom, Ze sa stali su¢astou veci, ktoré uz
boli predtym vo vlastnictve Objednévatela.

Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet Diela je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto zmluvy, a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknu
na Diele pocas zaru¢nej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny odstranit’
vSetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o prevzati prac Zho-
tovitela, a to v lehotach dohodnutych medzi oboma Zmluvnymi stranami. Ak v dohodnutych lehotach
Zhotovitel' vSetky zistené a zaznamenané Vady a Nedorobky neodstrani, je Objednavatel’ opravneny
odstupit’ od Zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za Vady Diela, ktoré¢ boli spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
alebo na nu upozornil Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materialy, prvky, stroje, zariadenia
a konstrukcie, ktoré subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu na Dielo v trvani 5-2 rokov, ktora za¢ne plynat’ diiom prevzatia
Diela Objednévatel'om.

Plynutie zaru¢nej doby na dotknutt ¢ast’ Diela sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel'a na od-
stranenie Vad (dilom dorucenia reklamacie Zhotovitel'ovi).
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Cl. XI PrediZenie terminov

Termin dokoncenia a odovzdania Diela podl'a tejto zmluvy je pevny a nemenny. Ak Zhotovitel’ nedodrzi
termin pre dokoncenie a odovzdanie Diela podl'a clanku IV bod 4.1 Zmluvy je Objednévatel’ opravneny
odstapit’ od Zmluvy. Pre vylacenie pochybnosti, Zmluvné strany a dohodli, ze do lehoty vystavby uve-
denej v C1. IV Doba plnenia bod 4.1 Zmluvy nie je zapogitané obdobie, v ktorom z dovodu pripadného
vyskytu nepriaznivych poveternostnych a klimatickych podmienok nie je mozné vykonavat’ stavebné
prace v sulade s prislusnymi TKP. Prerusenie stavebnych prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych
a klimatickych podmienok zaznamena osoba opravnena jednat’ vo veciach realizacnych za Objednava-
tel'a a stavebny dozor (ak je vykonavany) v stavebnom denniku.

ClL. XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujiice prace

Zhotovitel’ je povinny presvedcit’ sa v zodpovedajicom predstihu pred zahajenim svojich prac a prevza-
tim Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotoviteI'mi, na ktoré
jeho prace nadvizuju a v pripade, Ze predchadzajice prace nie st sposobilé k riadnemu zahéjeniu a vy-
konavaniu prac Zhotovitel'a, oznami tato skutocnost’ ihned’ pisomne Objednavatel'ovi. Diiom prevzatia
Staveniska prebera Zhotovitel’ zodpovednost’ za stavebnil pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhotovitel je
priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodévatel'ov, za dodrzanie technologickych postupov,
kontrolu spravnosti vSetkych dodavok a vykonov.

Cl. XIII Zmluvné pokuty

Zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu za omeskanie s dokoncenim a odo-
vzdanim Diela oproti terminu odovzdania uréenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 50 EUR za
kazdy zacCaty den omeskania.

Zhotovitel’ sa zavizuje zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie odstranenia Vad a Ne-
dorobkov uvedenych v Protokole o prevzati prac Zhotovitel'a v dohodnutych terminoch, a to vo vyske
100 EUR za kazdy zacaty dett omesSkania a za kazdu jednotlivi Vadu. Toto ustanovenie sa vztahuje iba
na pripad, kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanikd narok na nahradu skody, ktora vznikla Zmluvnej strane v do-
sledku poruSenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Odstapenim od Zmluvy alebo postipenim pohladavok z tejto zmluvy nezanika narok na zaplatenie
zmluvnych pokut a na nahradu $kody. Zhotovitel’ v§ak nesmie bez predchadzajiuceho pisomného sth-
lasu Objednavatela previest’ zavizky zo Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR v pripade, ak
neodovzda Objednavatel'ovi Dielo v lehote podl'a bodu 4.1 Zmluvy z dévodu Uplnej necinnosti Zhoto-
vitel'a. Objednévatel nemd narok uplatnit’ si tito zmluvna pokutu, ak dévody ne€innosti neboli na strane
Zhotovitel’a.

C1. XIV Nahrada §kody

Pokial’ ucastnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zavidzkového vzt'ahu, su povinni nahradit’ skodu
tym spOsobent druhej Zmluvnej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny §373-§386 Obchodného
zékonnika v platnom zneni.

Cl. XV Poistenie ZhotovitePa

Zhotovitel je povinny mat’ uzavreté poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent1 pri vykonavani Diela
podl'a predchadzajicej vety po celi dobu vykonavania Diela. V pripade porusenia tejto povinnosti je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1 000,-EUR.

Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ poistenie stavebnych a montaznych prac pri vyko-
navani Diela vo vyske ceny Diela, pri¢om poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so zariadenim Staveni-
ska .
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CL XVI Odstiipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy moze byt platnost’ a u€innost’ tejto zmluvy ukoncena len odstupenim
od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany su opravnené odstipit od Zmluvy iba z dévodov vyslovne uvedenych v tejto
zmluve. Odstipenie od Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vsSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vy-
plyvajucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktord bola do
odstupenia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo ¢ast’ Diela zhotovené do odstupenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel prevzal
celé Dielo, a okrem veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstapenim od Zmluvy stali sti¢ast'ou
veci patriacich Objednavatel'ovi, sa stanu vlastnictvom Objednavatela okamihom odstipenia od
Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel’ alebo Zhotovitel’ faktarou, ktora
bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 21 dni odo dia zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vyucétuju
podl'a zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu. Odsthlasené finanéné rozdiely uhradia Zmluvné
strany do 21dni od obdrzania faktury.

CL XVII Dorudovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajuce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, faxom,
postou — ako doporucent zasielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:

Oznamenia sa povazuju za dorucené (a) v deii dorucenia, pokial’ boli doruc¢ené osobne; (b) v den pre-
vzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucene;j listovej zasielky; (¢) v nasledujtci pracovny den, pokial
boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a (d) po tspesnom prenose, pokial’ boli zaslané faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze opak.

CL XVIII Zavere&né ustanovenia

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nadobudne po zverejneni zmluvy v stlade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie mozu byt zmenené, doplnené alebo inak
modifikované Zmluvnymi stranami vylu¢ne v poradi ocislovanym pisomnym dodatkom k Zmluve
s riadnymi podpismi Statutarnych organov oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neodde-
litel'nou stcast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory, ktoré vznikna pri plneni predmetu tejto zmluvy, buda rieSené
prednostne dohodou. V pripade ak neddjde k dohode, stidnou cestou v sulade so v§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a)  Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,,bez zbyto¢ného odkladu®, rozumie sa fiou ihned’ ako je to
mozné, najneskor vSak v lehote do 5 dni, pricom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j. strane,
ktorej vznikol zavédzok vykonat ukon bez zbyto¢ného odkladu, aby preukézala existenciu prekazky
alebo inej okolnosti zabranujucej vykonaniu tkonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt
neplatné alebo neti¢inné, nahradia ho do 30 dni odo dna zistenia tejto skuto¢nosti (najneskor vsak do 30
dni odo dna pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bola neplatnost’ alebo neucinnost’ tohto ustanovenia
vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za neplatné
alebo neucinné.



18.8  Zmluvné strany spoloc¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana urcito
a zrozumitel'ne a na znak sthlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich Statutarnych organov.

18.9  Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach s platnost'ou origindlu, pricom Objednavatel’
obdrzi dve (2) podpisané vyhotovenia a Zhotovitel’ dve (2) podpisané vyhotovenia.

V Turi, dia 30.01.2024 V Bratislave, dia 31.01.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Alica Kostolna Ing. Pavol Hruzik

Starostka obce predseda predstavenstva

Obec Turie Metrostav DS a.s.

Ing. Lenka Sykorova
podpredseda predstavenstva
Metrostav DS a.s.



