ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom znent

Clianok & 1
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’

Specializovana nemocnica pre ortopedicki protetiku Bratislava, n.o.

so sidlom : Zahradnicka 4880/42, 82108 Bratislava - RuZinov

ICO : 36077739

DIC : 2021861655

IC DPH: SK 2021861655

v zastitpeni : PhDr. Vlkova Denisa, MPH, MBA

bankové spojenie : SK74 0200 0000 0017 4707 7158, VUB, a.s. Bratislava

organizicia zapisana: na Krajskom trade v Bratislave pod ¢. OVVSaZP 1210-133/2004-NO
zastupca objednavatela: Milan Pupik, stavebny dozor

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”;

2.2
2.2.1
222

223

Euro Office+, s.r.o.

so sidlom : Laé&na 2/B, 900 27 Bernoliakovo

1CO: 35 876 531

DIC: 2021789374

IC DPH: SK2021789374

bankové spojenie: SK67 1100 0000 0026 2183 8876, Tatra banka, a.s. Bratislava
zapisany: Okresny sud Bratislava [, Oddiel: Sro, vloZka &islo: 30750/B.

(d’alej len ,,zhotovitel™)

, Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitefa zo diia 18.05.2020.

Zakladné adaje: 5
Nézov diela (zakazky): Struktirovana kabelaz.

Miesto realizécie: SNOP Bratislava, n.0. Zahradnicka 4880/42, 821 08 Bratislava — RuZinov, 2. NP -
stavenisko nového t6zkového oddelenia.
Doba realizacie: od 02.06.2020 do 20.09.2020 odo dna dé¢innosti zmiuvy.
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Clanok &. 3
PREDMET PLNENIA

2

Predmetom zmluvy je zavizok zhotovitela riadne a véas vykonat’ dielo ,Strukturovana kabeldz = podFa
projektovej dokumentacie (vypracovanej projektantor Maridn Polakovi¢ - MP PROJEKT) v stlade s cenovou
ponukou a rozpo&tom k dielu a taktiez zdviizok zhotovitel'a dodat” objednivatelovi vietky s tym stivisiace
doklady, tykajlce sa realizacie diela a jeho kvality. Opis predmetu zakazky je uvedeny v Prilohe &. 1.
Zhotovitel' potvrdzuje, #¢ sa s vy§§ie uvedenou projektovou dokumentaciou v plnom rozsahu oboznamil
pred podpisom tejto zmluvy a na jej zéklade predlozil objedndvatelovi cenovil ponuku (d’alej len ,,rozpocet™)
tvoriaci neoddelitefnii Prilohu & 2 tejto zmluvy. Zhotovitel teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat diclo
za dohodnutl cenu uvedenu v ¢lanku &. 5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuji
rozpodet za zavizny a Gplny.
Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a podla pokynov
objednavatela.
Zmeny oproti projektovej dokumentacii a priloZzenému rozpo¢tu méze nariadit’ len objednavatel, pri¢om musia
byt rielené formou dodatku k zmluve. K zmene rie$enia oproti projektovej dokumenticii a rozpodtu ddjde
v pripade, ak budi po odovzdani miesta realizacie diela zistené nove skuto¢nostt, ktoré preukazu:
a) Ze dielo nie je moZné vykonat v stilade s projektovou dokumentéciou,
b) Ze vykonanie diela zmenenym sposobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejSie (finanéna
Uspora, zlepsenie technickych parametrov diela).
Zhotovitel’ sa zaviizuje postupovat’ v silade s harmonogramom realizacie prac (dalej len ,harmonogram®),
ktory bol vypracovany ako siidast’ ponuky zhotovitel'a na predmetn( zékazku a tvori neoddeliteni prilohu €. 3
tejto zmluvy. Harmonogram realizécie prac vychadza z terminu uvedeného v &lanku ¢. 4.
V pripade ak podas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stilade s projektovou
dokumentéciou, rozpottom a harmonogramom je zhotovitel povinny prace na diele zastavit', ihned’ zaznamenat’
tieto skutodnosti do stavebného dennika a zaroveii o nich pisomne upovedomit’ objednavatel’a. Objednavatel
je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnuit’ o spésobe d’alsieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok & 4
CAS PLNENIA

Pre definitivne ukoné&enie diela, vratane jeho protokoldrmeho odovzdania a prevzatia plati termin 20.09.2020
odo dia G¢innosti tejto zmluvy.

Doba omegkania, ktori spdsobil objednavatel sa pripoéita k Sasu plnenia podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku, ale
musi byt riadne zapisand a potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdend aj dodatkom
k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
v stilade s touto zmluvou.

Clinok & 5
CENA

Celkov4 cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu €lanku €. 3 je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni ako cena pevna, ipind a nemennd a je doloZena
rozpodtom. :

Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku 3 je 15 416,56 EUR bez DPH, slovom: pitnasttisicityristoSestnast’
56/100 eur bez DPH.

K cene diela bude pripoc¢itana DPH v zakonnej vyske.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vietky naklady zhotovitela sivisiace s realizovanim diela, vratane
nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu miesta realizicie diela, nédkladov na dopravu, inStalaciu
a nakladov na odpratanie vzniknutého odpadu po ukonceni prac.

Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatefom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v désledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom3.4 Clanku €. 3) nie je povinny
objednavatel’ zaplatit’.
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Clanok & 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objedndvatel’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel’ doruci objednévatelovi a to
za prace (dielo) na zaklade tejto zmluvy dohodnuté a skutoéne vykonané. Prilohou kazdej faktiry je sipis
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zodpovednym zastupcom objednavatel'a. Lehota splatnosti je 14 dni
od doruéenia faktéry objednavatelovi, za podmienky riadne potvrdeného sépisu vykonanych prac a dodavok.
Objednavatel skontroluje udaje, uvedené vo faktire v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov méze
objednavatel’ faktiru vréatit’ k prepracovaniu.

Faktiira musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 71 Zakona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, siipis
vykonanych pric a zist'ovaci protokol potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela. V pripade, Ze faktira
nebude obsahovat’ tieto nalezitosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerudi lehota splatnosti aZ do dorudenia opravenej faktiry.

Objednavatel’ zadrzi ¢iastku 10 % z kazdej fakturovanej sumy bez DPH do doby riadneho odovzdania diela ako
zabezpeku na v&asnost’ a kvalitu realizdcie pric, ktord bude uhradena v koneénej faktire. Uhrada zadrzanej
¢iastky bude zrealizovana aZz po prevzati diela bez vad a nedorobkov, alebo po odstréneni vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani diela.

Clanok & 7
KONECNA FAKTURA

Koneéna faktira bude zhotovitelom dorugena objednavatelovi po podpisani preberacieho protokolu.
V pripade, Ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat’ vady a nedorobky,
objednavatel’ zadrzi 10 % z koneénej faktiry az do fiplného odstranenia vad a nedorobkov.

Clanok &. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia si opravneni vykonavat’ ¢innost’ podfa ¢lanku &. 3 tejto
zmluvy,

Stavebny / Technicky dozor bude vykonavat zastupca objednavatela, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmertiovat’ a preberat’ prace vykonané zhotovitelom a potvrdzovat’ supisy prac ku faktiram.
Meno osoby vykondvajicej stavebny / technicky dozor bude zaznamenany v stavebnom denniku v det
odovzdania miesta realizacie diela. O termine ukonenia prac, ktoré sa stanu d'al§im vykonom nepristupné,
oboznami zhotovitel’ technického zastupcu objedndvatel’a formou zdpisu v stavebnom denniku miniméalne tri
pracovné dni vopred.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ miesto realizacie diela v termine najneskdr do troch dni odo diia 0¢innosti
zmluvy tak, aby zhotovitel mohol na fiom zadat’ prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za poskodenie vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému ddjde po odovzdani miesta
realizacie diela.

Objednavatel pri odovzdavani miesta realizécie diela uréi zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre realizaciu diela.
Zariadenie miesta realizicie diela si zabezpeCuje zhotovitel’ sdm na vlastné naklady.

Zhotovitel’ zabezpe&i na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmoét a dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na miesto realizacie diela.

Zhotovitel’ v zmysle rozsahu diela a po¢as doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov pri vykone zmluvnych Einnosti.
Zhotovitef je povinny dodrZiavat’ vietky predpisy v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste realizécie diela. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady a necistoty, ktoré sit vysledkom jeho Einnosti.

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zni¢enie alebo poskodenie majetku, zranenia 0sdb, ku ktorym dojde
pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel' nesmie uskladfiovat’ na mieste realizicie diela materidly a zariadenia, nestivisiace s pracami podla
tejto zmluvy.

Strana 3

=



8.14

8.15

8.16

8.17

818

8.19

9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

Prace v zmysle tejto zmluvy budu prebiehat’ za pinej prevadzky nemocnice. Zhotovitel' musi svoje prace
prispdsobit’ a realizovat takym spdsobom, aby prevadzka nemocnice bola ¢o najmenej narusena. Price sa budu
realizovat’ nielen v priebehu Standardného pracovného asu, ale aj medzi 06.h-08.h rano, po 16.h, v sobotu,
v nedel'u a podas sviatkov. Postup a ¢asovy harmonogram prac sa bude priebezne upresiiovat’ podla potreby
prevadzky. Zhotovitel je povinny viest od prvého dita odovzdania miesta realizécie diela objednavatelom az
do odstranenia pripadnych vad montdzny dennik. Montazny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za
néelom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat’ idaje o Casovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyiok vykonanych prac, ddaje
o pocte zamestnancov, pote mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac, Gidaje délezité na posudenie
prac organmi $tatnej spravy, popis uskutocnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na miesto realizicie
diela, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢fiovanim diela.
Zépisy do stavebného dennika &itateTne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vidy v defi, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vietky
strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné
miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel,
resp. osoba opravnena rokovat’ vo veciach technickych za objednéavatela, alebo pristuiné organy Statnej spravy.
Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté alebo
sa stan( nepristupnymi, minimdlne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, zhotovitel moze pokracovat’ v pracach. Objednavatel’ méze dodatone poZzadovat odkrytie
tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodatognej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budi
tieto prace vykonangé na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' sa zaviizuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatela k ucasti
na vietkych predpisanych skiskach,

Zhotovitel’ sa zavizuje do 2 dni po skonceni diela vypratat’ miesto realizacie diela, upratat’ ho a protokolarne
ho v pdvodnom stave odovzdat’ objednavatelovi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze bol zo strany objednavatela oboznameny s pravaymi predpismi a ostatnymi predpismi na
zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri préci, so zasadami bezpeénej prace, zasadami ochrany zdravia pri praci,
zasadami bezpe¢ného spravania v priestoroch objednavatela a s bezpeCnymi pracovnymi postupmi, s existujicim a
predvidatelnym nebezpedenstvom a ohrozenim v stvislosti s vykonavanymi sluzbami, dopadmi, ktoré mézu
spOscbit’ na zdravi, a s ochranou pred nimi, so zdkazom vstupovat’ do priestoru, zdrziavat' sa v priestore a vykonavat’
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit™ Zivot alebo zdravie poskytovatela, resp. jeho zamestnancov a
preventivnych a ochrannych opatreniach na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze bol zo strany objednavatel'a obozndmeny so vieobecnymi poZiadavkami ochrany pred
poZiarmi v objekte a priestoroch objedndvatela, o nebezpecenstve vzniku poZiaru, o protipoZiamych opatreniach,
poZiarnom poriadku pracoviska, zabezpeleni ochrany pred poZiarmi pri technologickych procesoch, skladovani
horTavych latok a o discipline vo vztahu k ochrane pred poZiarmi, s rozmiestnenim hasiacich zariadeni, hasiacich
pristrojov, spojovacich prostriedkov a d’alsich vecnych prostriedkov ochrany pred poZiarmi na pracovisku a so
spOsobom ich pouZitia, ako gj s rozmiestnenim hlavnych vypinadov elektrickej energie a uzdverov vody a plviu, so
spdsobom vyhlasovania poziarneho poplachu na pracoviskach objednavatela a o povinnostiach pri vzniku poZiaru
vyplyvajucich z poziarnych poplachovych smemic a z poZiarneho evakuaéného planu.

Clinok &. 9
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ na vlastné ndklady skhsky a prédlozit’ ich vysledky a atesty k zabudovanym
zariadeniam a materialom.

Zhotovitel’ vyzve na prevzatie diela objednavatela, najmenej 3 pracovné dni vopred.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v éase jeho prevzatia
objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokoldmom odovzdavani a preberani diefa objednavate! zisti, ze dielo ma vady, ktoré brania
jeho riadnemu uZivaniu, nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitelom zépis, ktory bude obsahovat’
zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto fase v omeskani s plnenim a je povinny
platit’ zmluvnu pokutu podla élanku & T1.

K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prisluiné atesty a certifikaty o pouZitych materidloch, doklady
o vykonanych skugkach, revizne spravy, kdpie zapisov v stavebnom denniku a vietky ostatné dokumenty
v zmysle platnej legislativy, podl'a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov. Ak vieobecne zavizné pravne
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predpisy alebo zavdzné Casti platnych Statnych noriem uréujin vykonanie skisok osvedéujucich dohodnuté
vlastnosti diela, musi Ospesne vykonanie tychto skiiSok predchadzat’ prevzatiu diela.

Clanok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel' zodpovedd za to, e predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy, platnej
projektove) dokumentacie, podla nortiem STN a rozpolte, a Ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

Zaruéna doba zadina plyn0f diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36 mesiacov.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a pocas zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli
pre pripad vady dicla, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavate!’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’
bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

Objednavatel je povinny reklamdciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietky vady pocas vystavby a podas zaruénej doby na vlastné naklady a to
najneskdr do 15 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, 7e objednavatel
vzhl'adom na ich rozsah neuréi dlhgiu dobu.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady pocas zaruénej doby do dohodnutého terminu a ani v primeranej nahradnej lehote
po pisomnej vyzve, objednavatel’ zabezpedi odstranenie vady inym subjektom na néklady zhotovitela, ktoré je
zhotovitel’ povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitel'a.

V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu uZivaniu diela, sa zhotovitel zavizuje, Ze ich odstrani do 10 pracovnych dni odo diia protokolarneho
prevzatia objednavatel'om.

Clanok & 11
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel’ odovzda dielo po termine, uvedenom v Elanku €. 4tejto zmluvy, zaplati objednavatel’'ovi zmluvnd
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela podla élanku €. Stejto zmluvy za kazdy deti omeskania.

V pripade, Ze objednavatel’ odstiipi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku &. 14, odsek14.4, tak si mdZe narokovat’
zmluvna pokutu voéi zhotovitel'ovi vo vyske 10 % z celkovej ceny dieia podla ¢lanku €. 5 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla ¢lanku &.10, odsek10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvnd pokutu
vo vyike 50,00 € za kazdy defl omeS$kania objednavatelovi.

Pri omeskani objednavatel'a s Ghradou faktary je zhotovitel’ opravneny Gétovat’ arok z omeskania vo vyske 0,05
% z dlZnej sumy za kazdy deil omeskania.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu $kody prevysujicu zmluvni pokutu.

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvnu pokutu podfa tohto ¢lanku do piatich dni odo diia jej uplatnenia.

Clanok &. 12
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavateFovi vietku $kodu, ktord bola objednavatelovi sposobena
v stivislosti s vykondvanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatelne vynaloZil na nahradu $kody,
ktord vznikla tretej osobe v stvislosti s vykonanim diela abola preukazatelné spdsobena pracovnikmi
zhotovitel'a alebo subdodavatelmi dodavatela podas realizacie diela.

Nebezpecenstvo skody na diele znasa objedndvatel’ az odo dfia prevzatia diela t.j. od podpisania preberacieho
protokolu obidvomi zmluvnymi stranami od prevzatia diela.

Clénok &. 13
OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa zavizujl, Ze sa budi bez prietahov informovat’ o vietkych skuto¢nostiach, ktoré by mohli

ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budd pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli
Ziadne $kody alebo sa zniZila hodnota diela.
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141
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9
14,10

14.11

14.12

riaditelka §

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a financné informacie, ktoré im boli zverené zmiuvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného sthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie si dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednévatel'ovi zo vieobecne zavaznych pravnych predpisov, najmi povinnost’ zverejnenia tejto zmluvy podla
zékona o slobode informécii, v Centralnom registri zmlav vedenrom Uradom vlady Slovenskej republiky.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ¢ ma opravnenie vykonavat’ Zivnost' v rozsahu &lanku ¢. 3 tejto zmluvy, pricom je
v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje postupovat’ pri realizicii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednévatela.

Zhotovitel’ sa zaviizuje postupovat’ pri realizacii prac Zmluvy o dielo v silade s ustanoveniany Stavebného
zakona.

Clanok &. 14
ZAVERECNE, USTANOVENIA

Ostatné podmienky a vzfahy medzi zmluvnymi stranami, ne$pecifikované v tejto zmluve, sa budu riesit’

v stlade so zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodnym zakonnikom v platnom zneni.

Zmeny tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a musia byt potvrdené

podpismi oprivnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Neoddelitelnon silast'ou tejto zmlavy je Priloha &. 1 Opis predmetu zakazky, Priloha €. 2 Cenova ponuka

(rozpocet) zhotovitefa vypracovand na zaklade predlozenej projektove] dokumentacie) a Priloha &. 3

Harmonogram.

Zmluvné strany maji pravo odstipit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porusenie zmluvnych

povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Objednavatel’ méze od zmluvy odstapit’ aj v pripade ak (i) pravne predpisy, ktoré boli vydané po uzavreti

zmluvy, (ii) rozhodnutic spravnegj rady objednavatel'a alebo (iit) rozhodnutie prisludného organu vergjnej moci

{napr. vddsledku krizovej situdcie tykajicej sa pandémie coronavirusu) budi mat’ za ndsledok zakaz pre

objednavatelova pokratovat vo svojom zavizku - rekondtrukeii podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ ma v takom

pripade narok na tthradu ¢asti zmluvnej ceny pripadajicu na riadne vykonani €ast’ diela ku diiu odstipenia od

zmluvy.

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika dohodli,

7e akékol'vek pohl'addvky vzniknuié z tejto zmiuvy alebo na ziklade tejto zmluvy je moZné postipif na tretiu

osobu len po predchadzajucom pisomnom sihlase drubej zmluvne] strany.

V pripade, ak niektord zo zmluvnych stran postipi pohladavky na tretiu osobu v rozpore s predchadzajicim

ustanovenim tejto zmluvy, je takéto postiipenie neplatné,

Podstatnym poru$enim zmluvy zo strany zhotovitel’a sa pre G¢ely tejto zmluvy rozumie najmé:

a. omeskanie zhotovitela s realizaciou pric oproti dohodnutému terminu o viac ako 14 kalenddrnych dni,

ktoré nebude pisomne odstuhlasené objednavatelom,

b.  porudenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania projektu,

¢.  strata opravnenia vykonavat’ predmetni &innost,

Uginky odstipenia od zmluvy nastanii diiom dorudenia ozndmenia o odstiipeni druhej zmluvnej strane.

Pri odstipeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, ma objednéavatel pravo na nahradu $kody, spdsobengj

mu z titulu poruSenia zavizkov a narok na zmluvmia pokutu podra ¢lanku €. 11.

Zmluva nadobiida platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranarni a d&innost’ v silade s §47a

Obéianskeho zdkonnika diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zimliv.

Zastelka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za doruéent aj

v pripade, ak sa ako neprevzatd vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa doruéuje ako doporuend na adresu druhej

zmluvnej stran isanil v obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za doruceni def
' postou ako neprevzate) odosielatelovi.

& v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy obdrz{ po jednom rovnopise.

Jan Hornadek
konatel’ spoloénosti Euro Office+, s.r.o.

.islava, n. o.
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