ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v platnom zneni

Clinok &. 1
ZMLUVNE STRANY

1.1.Objednavatel’:

Specializovanid nemocnica pre ortopedicki protetiku Bratislava, n.o.

so sidlom : Zahradnicka 4880/42, 82108 Bratislava - RuZinov

ICO : 36077739

DIC : 2021861655

IC DPH: SK 2021861655

v zastipeni : PhDr. Vlkova Denisa, MPH, MBA

bankové spojenie : SK74 0200 0000 0017 4707 7158, V['JB, a.s. Bratislava

organizicia zapisana: na Krajskom urade v Bratislave pod &. OVVSaZP 1210-133/2004-NO
zastupca objednavatela: Milan Pupik, stavebny dozor

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel”:

IQ LIVE s.r.o.
50 sidlom : Budovatel'ska 27, 821 08 Bratislava
ICO: 35944013
IC DPH: SK 2022027909
Bankowvé spojenie:. SK 49 0200 0000 0030 4734 8155, VUB a.s. Bratislava
zapisany: Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, Sro vliozka 36702 /B

(d’alej len ,,zhotovitel™)

, Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1 Podkiadom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a zo diia 20.05.2020,

22 Zikladné udaje:

2.2.1 Nézov diela (zakazky): Chladenie

2.2.2  Miesto realizicie: SNOP Bratislava, n.o. Zahradnicka 4880/42, 821 08 Bratislava - RuZinov, 2. NP —
stavenisko nového l6zkového oddelenia

2.2.3  Doba realizdcie: od 01.06.2020 do 20.09.2020 odo diia u¢innosti zmluvy.

Clinok & 3
PREDMET PLNENIA
3.1.  Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitela riadne a v&as vykonat dielo ..Chladenie” podla projektovej
dokumentécie (vypracovanej Ing. arch. Rastislavom Lesayom), v silade s cenovou ponukou a rozpodtom

kdielu a taktiez zdvdzok zhotovitela dodat’ objedndvatefovi vietky stym savisiace doklady, tykajice sa
realizicie diela a jeho kvality. Opis predmetu zdkazky je uvedeny v Prilohe ¢&. 1.
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6.1

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa s vy3ie uvedenou projektovou dokumentacion v plnom rozsahu oboznamil

pred podpisom tejto zmluvy a na jej zéklade predloZil objednavatelovi cenovil ponuku (d'alej len ,rozpocet™)

tvoriaci neoddelitePni Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel' teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat dielo

za dohodnutd cenu uvedend v élanku &. 5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné strany povazuji

rozpodet za zavazny a uplny.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a podla pokynov

objednavatela.

Zmeny oproti projektovej dokumentécii a prilozenému rozpottu mdze nariadit’ len objednavatel’, pricom musia

byt' riesené formou dodatku k zmluve. K zmene rieSenia oproti projektovej dokumentécii a rozpoctu ddjde

v pripade, ak budi po odovzdan{ miesta realizacie diela zistené noveé skutoénosti, ktoré preukazu:

a) Ze dielo nie je mozné vykonat v stilade s projektovou dokumentaciou,

b) %e vykonanie dicla zmenenym spésobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejsie (finan¢na
Gispora, zlep3enie technickych parametrov diela).

Zhotovite!' sa zavizuje postupovat’ v silade s harmonogramom realizicie prac (dalej len ,.harmonogram®),

ktory bol vypracovany ako sigast’ ponuky zhotovitefa na predmetnil zakazku a tvori neoddelitel'na prilohu €. 3

tejto zmluvy. Harmonogram realizacie prac vychadza z terminu uvedeného v ¢lanku €. 4.

V pripade ak podas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat’ dielo v silade s projektovou

dokumentaciou, rozpo&tom a harmonogramom je zhotovitel’ povinny prace na dicle zastavit’, ihned’ zaznamenat’

tieto skuto&nosti do stavebného dennika a zdrovefi o nich pisomne upovedomit’ objednévatela. Objednavate!

je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodniit’ o spdsobe dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

Pre definitivie ukonéenie diela, vratane jeho protokolameho odovzdania a prevzatia plati termin do 20.09.2020
odo diia 4¢innosti tejto zmluvy.

Doba omedkania, ktori spdsobil objednavatel’ sa pripo¢ita k ¢asu pinenia podla odseku 4.1 tohto ¢lanku, ale
musi byt riadne zapisana a potvrdend zmluvnymi stranami v stavebnom denniku a potvrdend aj dodatkom
k tejto zmluve.

Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze riadne vykonané dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
v silade s touto zmluvou.

Clanok & 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢lanku €. 3 je stanovena dohodou zmiuvnych strén
v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cendeh v platnom zneni ako cena pevna, plna a nemenna a je doloZend
rozpo&tom.

Cena za zhotovenie diela podl'a &lanku 3 je 40.623,75 EUR bez DPH, slovom: Styridsat’tisic Sest’sto dvadsat’
tri eur sedemdesiat piit’ centov bez DPH.

K cene diela bude pripo¢itana DPH v zakonnej vyske.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vietky naklady zhotovitel'a suvisiace s realizovanim diela, vratane
nékladov na vybudovanie, prevadzku, udribu miesta reali;écie diela, nakladov na dopravu, in$taldciu
a nakladov na odpratanie vzniknutého odpadu po ukondeni prac.

Price, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatel'om pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dasledku svojvofného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom3.4 ¢lanku ¢. 3) nie je povinmy
objednavatel’ zaplatit’.

Clanok &. 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel” doruci objednéavatelovi a to
za prace (dielo) na zaklade tejto zmluvy dohodnuté a skutone vykonané. Prilohou kazdej faktury je supis
vykonanych prac a dodavok potvrdeny zodpovednym zastupcom objednavatela. Lehota splatnosti je 14 dni
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od dorucenia faktiry objednavatelovi, za podmienky riadne potvrdeného stpisu vykonanych prac a dodavok.
Objednavatel skontroluje udaje, uvedené vo faktire v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov méoze
objednavatel faktiru vratit’ k prepracovaniu.

Faktira musi obsahovat’ nélezitosti podl'a § 71 Zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, siipis
vykonanych pric a zistovaci protokol potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela. V pripade, Ze faktura
nebude obsahovat’ tieto naleZitosti, objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa
prerudi lehota splatnosti az do dorucenia opravenej faktury.

Objednavatel’ zadrzi ¢iastku 10 % z kaZdej fakturovanej sumy bez DPH do doby riadneho odovzdania diela ako
zébezpeku na véasnost’ a kvalitu realizicie prac, ktora bude uhradend v kone¢nej faktire. Uhrada zadrZanej
¢tastky bude zrealizovand az po prevzati diela bez vad a nedorobkov, alebo po odstraneni vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani diela.

Clinok & 7
KONECNA FAKTURA

Kone¢na faktira bude zhotovitel'om dorudena objednavatelovi po podpisani preberacieho protokolu.
V pripade, ze protokol o odovzdani a preberani stavebného diela bude obsahovat’ vady a nedorobky,
objednavatel’ zadrzi 10 % z konecnej faktlry aZ do iplného odstranenia vad a nedorobkov.

Clinok & 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na vlasiné nebezpedenstvo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze on a jeho subdodavatelia sii opravneni vykonavat’ &innost podla ¢lanku €. 3 tejto
zmluvy,

Stavebny / Technicky dozor bude vykonavat® zastupca objednavatela, ktory je opravneny a povinny
kontrolovat’, usmerfiovat’ a preberat” prdce vykonané zhotovitel'om a potvrdzovat’ sipisy prac ku faktram.
Meno osoby vykonavajiicej stavebny / techmicky dozor bude zaznamenany v stavebnom denniku v defi
odovzdania miesta realizécie diela. O termine ukoncenia prac, ktoré sa stant d’al$im vykonom nepristupng,
oboznami zhotovitel technického zastupcu objednavatela formou zapisu v stavebnom denniku minimalne tri
pracovné dni vopred.

Objednavatel je povinny odovzdat’ miesto realizacie diela v termine najneskér do troch dni odo diia G¢innosti
zmluvy tak, aby zhotovitel’ mohol na fiom zacat’ prace v silade s projektom a s podmienkami zmlavy.
Objednévatel nezodpoveda za poSkodenie vedeni a inZinierskych sieti, ku ktorému djde po odovzdani miesta
realizacie dicla.

Objednavatel pri odovzdavani miesta realizécie diela uréi zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre realizdciu diela.
Zariadenie miesta realizacie diela si zabezpe€uje zhotovitel’ sim na vlastné naklady.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmét a dicleov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na miesto realizacie diela.

Zhotovitel v zmysle rozsahu diela a pocas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost’ prace
a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov pri vykone zmluvnych Cinnosti.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy v oblasti bezpednosti a ochrany zdravia pri prici a ochrany
pred poziarmi.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste realizacie diela. Zhotovitel’ odstrani na vlastné naklady
odpady a neéistoty, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti. ‘

Zhotovitel je zodpovedny za akékol'vek znicenie alebo poskodenie majetku, zranenia oséb, ku ktorym ddjde
pocas alebo ako nasledok vykonavanta prac v ramci tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie uskladiovat’ na mieste realizacie diela materidly a zariadenia, nestvisiace s pracami podla
tejto zmluvy.

Prace v zmysle tejto zmluvy budi prebiehat za plnej prevadzky nemocnice. Zhotovitel musi svoje prace
prispdsobit’ a realizovat’ takym spdsobom, aby previadzka nemocnice bola €o najmenej narudena. Prace sa budi
realizovat’ nielen v priebehu $tandardného pracovného Casu, ale aj medzi 06.h-08.h rano, po 16.h, v sobotu,
v nedelu a pocas sviatkov. Postup a ¢asovy harmonogram pric sa bude priebeZne upresiovat’ podla potreby
prevadzky. Zhotovitel’ je povinny viest’ od prvého dita odovzdania miesta realizacie diela objednavatelom az
do odstranenia pripadnych vad montazny dennik. Montazny dennik musi byt’ k dispozicii na pracovisku za
ugelom priebeZnej kontroly a uskutocnenia zapisov zmluvaych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat' idaje o Easovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac, idaje
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o poéte zamestnancov, poéte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pric, idaje déleZité na posndenie
prac organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenia prac, informacie o dodavkach materidlu na miesto realizicie
diela, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskutoéiiovanim diela.
Zapisy do stavebného dennika citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v dei, kedy boli prace
vykonané alebo ked” nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d'al3i postup prac. Vietky
strany stavebného dennika musia byt olislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné
miesto. Okrem stavbyvediceho méZze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel,
resp. osoba opravnena rokovat vo veciach technickych za objednavatela, alebo prislusné organy $tatnej spravy.
Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatel'a na kontrolu vietkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo
sa standl nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel’ nedostavi a nevykona
kontrolu tychto préc, zhotovitel mdze pokradovart' v pracach. Objednavatel moze dodatoéne poZadovat odkrytie
tychto prac, ale na svoje naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budi
tieto prace vykonané na ndklady zhotoviteTa.

Zhotovitel' sa zavdzuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednéavatela k uasti
na vietkych predpisanych skuskach.

Zhotovitel sa zaviizuje do 2 dni po skonceni diela vypratat’ miesto realizacie diela, upratat’ ho a protokolarne
ho v pévodnom stave odovzdat’ objednavatetovi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze bol zo strany objednavatela oboznameny s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, so zasadami bezpeénej prace, zasadami ochrany zdravia pri praci,
zasadami bezpeéného spravania v priestoroch objednévatel’a a s bezpe€nymi pracovnymi postupmi, s existujicim a
predvidatelnym nebezpefenstvom a ohrozenim v sivislosti s vykondvanymi sluzbami, dopadmi, ktoré mézu
spdsobit’ na zdravi, a s ochranou pred nimi, so zakazom vstupovat’ do priestoru, zdrziavat’ sa v priestore a vykonavat’
¢innosti, ktoré by mohli bezprostredne ohrozit’ Zivot alebo zdravie poskytovatela, resp. jeho zamestnancov a
preventivnych a ochrannych opatreniach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel” potvrdzuje, Ze bol zo strany objednavatela oboznameny so vieobecnymi poZiadavkami ochrany pred
poziarmi v objekte a priestoroch objednévatel’a, o nebezpeéenstve vzniku poZiaru, o protipoZiarmych opatreniach,
poziamom poriadku pracoviska, zabezpeceni ochrany pred poZiarmi pri technologickych procesoch, skladovani
horlavych latok a o discipline vo vztahu k ochrane pred poZziarmi, s rozmiestnenim hasiacich zariadeni, hasiacich
pristrojov, spojovacich prostriedkov a d’aldich vecnych prostriedkov ochrany pred poZiarmi na pracovisku a so
spbsobom ich pouZitia, ako aj s rozmiestnenim hlavnych vypinadov elektrickej energie a uzaverov vody a plynu, so
sposobom vyhlasovania poZiameho poplachu na pracoviskach objednavatel'a a o povinnostiach pri vzniku poZiaru
vyplyvajicich z poZiarnych poplachovych smernic a z poZiarneho evakua¢ného planu.

Clanok &. 9
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ na vlastné naklady skagky a predlozit’ ich vysledky a atesty k zabudovanym
zariadeniam a materiilom.

Zhotovitel vyzve na prevzatie diela objednavatel’a, najmenej 3 pracovné dni vopred.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v ¢ase jeho prevzatia
objednavatelom.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdavani a preberani diela objednavater zisti, Z¢ dielo ma vady, ktoré brania
jeho riadnemu uZivaniu, ni¢ je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotoviteom zapis, ktory bude obsahovat
zistené vady, lehoty a spdsob ich odstranenia. Zhotovitel’ je v tomto Ease v omedkani s plnenim a je povinny
platit’ zmluvni pokutu podFa ¢lanku &. 11.

K odovzdaniu diela zhotovitel' pripravi prisiusné atesty a certifikaty o pouzitych materidloch, doklady
o vykonanych skuskach, revizne spravy, kopie zapisov v stavebnom denniku a vietky ostatné dokumenty
v zmysle platnej legislativy, podFfa vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Ak vieobecne zaviizné pravne
predpisy alebo zavdzné Casti platnych Statnych noriem uréujo vykonanie skisok osved¢ujicich dohodnuté
vlastnosti diela, musi uspedne vykonanie tychto skadok predchadzat’ prevzatiu diela.
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Clnok &. 10
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

10.1.  Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienck tejto zmluvy, platnej
projektovej dokumentécie, podla noriem STN a rozpoétu, a Ze pocas zarucénej doby bude mat’ vlastnosti,
dohodnuté v tejto zmluve.

10.2.  Zaruéna doba za&ina plyn(t dilom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati 36 mesiacov.

10.3.  Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo pocas vystavby a po€as zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodti
pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby mé objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’
bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.

10.4. Objednavatel je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou bezodkladne po zisteni vady.

10.5.  Zhotovitel sa zaviizuje odstranit’ vietky vady podas vystavby a podas zaruénej doby na vlastné naklady ato
najneskdr do 15 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za predpokladu, Ze objednavatel
vzhTadom na ich rozsah neurci dlhsiu dobu.

10.6. Ak zhotovitel neodstrani vady pocas zaruénej doby do dohodnutého terminu a ani v primeranej nahradnej lehote
po pisomnej vyzve, objednavatel’ zabezpeci odstranenie vady inym subjektom na naklady zhotovitel'a, ktoré je
zhotovitel povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto nakladov u zhotovitela.

10.7.  V pripade ojedinelych drobnych vad resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi nebréania
riadnemu uZivaniu diela, sa zhotovitel zavizuje, ze ich odstrani do 10 pracovnych dni odo diia protokolarneho
prevzatia objednavatel'om,

Clanok & 11
ZMLUVNE POKUTY

11.1. Ak zhotovite! odovzda dielo po termine, uvedenom v ¢lanku €. 4tejto zmluvy, zaplati objednavatel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela podl'a ¢lanku €. Stejto zmluvy za kazdy defi omeskania.

11.2.  V pripade, Zze objednavatel’ odstipt od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku &. 14, odsek14.4, tak si modZe narokovat
zmluvni pokutu voéi zhotovitelovi vo vyske 10 % z celkovej ceny diela podla ¢lanku €. 5 tejto zmluvy.

11.3. Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla ¢lanku €.10, odsek10.5. tejto zmluvy, zaplati zmluvnil pokutu
vo vyske 50,00 € za kazdy dein omeskania objednavatelovi.

11.4.  Pri omedkani objednavatela s thradou faktary je zhotovitel’ opravneny d¢tovat drok z omedkania vo vyske 0,05
% z dlznej sumy za kazdy den omeskania.

11.5.  Popri zmluvnej pokute ma objednévatel aj narok na nahradu $kody prevysujucu zmluvnd pokutu.

11.6.  Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluynd pokutu podFa tohto ¢lanku do piatich dni odo dia jej uplatnenia.

Clanok &. 12
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

12.1  Zhotovitel' je povinny nahradit objednavateFovi vietku $kodu, ktord bola objednavatelovi spdsobena
v stvislosti s vykondvanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatelne vynaloZil na nahradu $kody,
ktord veznikla trete] osobe v savislosti s vykonanim diela a bola preukdzatelné sposobena pracovnikmi
zhotovitela alebo subdodavatel'mi dodavatela pocas realizacie diela.

12.2  Nebezpetenstvo skody na diele znasa objednavatel’ az odo dia prevzatia diela t.j. od podpisania preberacicho
protokolu obidvomi zmluvnymi stranami od prevzatia diela.

Clanok &. 13
OSTATNE USTANOVENIA

13.1  Zmluvné strany sa zavizuji, Ze sa budi bez prietahov informovat’ o vetkych skutoénostiach, ktoré by mohli
ovplyvnil plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a budi pristupovat’ k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli
ziadne 8kody alebo sa zniZila hodnota diela.

13.2  Zmluvné strany sa dohodli, ze obchodné, technické a finanéné informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom alebo ich ziskali v pripravinom obdobi a podas realizécie diela, nespristupnia tretim osobam bez
pisomného sthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim nie st dotknuté povinnosti vyplyvajice
objednévatel'ovi zo vieobecne zaviznych pravnych predpisov, najmé povinnost’ zverejnenia tejto zmluvy podia
zakona o slobode informacii, v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.
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13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.3

14.9
14.10

14.11

14.12

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma oprévnenie vykonavat' Zivnost' v rozsahu &lanku &. 3 tejto zmluvy, pricom je
v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objedndvatela bez zbyto&ného odkladu.
Zhotovite’ sa zavizuje postupovat’ pri realizacii s odbornou starostlivostou a profesionalitou k spokojnosti
objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje postupovat’ pri realizacii prac Zmluvy o dielo v stlade s ustanoveniami Stavebného
zékona.

Clanok & 14
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné podmienky a vztahy medzi zmluvnymi stranami, nedpecifikované v tejto zmluve, sa budu rieit

v siilade so zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodnym zédkonnikom v platnom zneni,

Zmeny tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou formou a musia byt potvrdené

podpismi opravnenych zastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy je Priloha &. 1 Opis predmetu zdkazky, Priloha & 2 Cenova ponuka

(rozpocet) zhotovitela vypracovana na ziklade predloZenej projektovej dokumentéicie) a Priloha &. 3

Harmonogram.

Zmluvné strany maji pravo odstipit’ od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porusenie zmluvnych

povinnosti v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zikonnika,

Objedndvatel’ méZze od zmluvy odstiipit’ aj v pripade ak (i) pravne predpisy, ktoré boli vydané po uzavreti

zmluvy, (ii) rozhodnutie spravnej rady objednavatela alebo (iii) rozhodnutie prislu$ného organu verejnej moci

(napr. v désledku krizovej situdcie tykajucej sa pandémie coronavirusu) budi mat’ za nisiedok zikaz pre

objednavatelova pokrafovat’ vo svojom zavizku - rekonstrukeii podFa tejto zmluvy. Zhotovitel’ ma v takom

pripade narok na Ghradu Casti zmluvnej ceny pripadajicu na riadne vykonant ¢ast’ diela ku ditu odstipenia od

zmhuvy.

Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 zdkona &. 40/1964 Zb. Obg&ianskeho zakonnika dohodl,

Ze akekol'vek pohladavky vzniknuté z tejto zmluvy alebo na zklade tejto zmluvy je mozné postlipit’ na tretiu

osobu len po predchddzajucom pisomnom sthlase druhej zmluvnej strany.

V pripade, ak niektord zo zmluvnych strdn postupi pohladavky na tretiu osobu v rozpore s predchadzajiicim

ustanovenim tejto zmluvy, je takéto postipenie neplatné.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitel'a sa pre &ely tejto zmluvy rozumie najmi:

a. omeskanie zhotovitela s realiziciou prac oproti dohodnutému terminu o viac ako 14 kalendarnych dni,
ktoré nebude pisomne odsuhlasené objednavatelom,

b. porudenie technologickej discipliny, vratane nedodrZania projektu,

¢.  strata opravnenia vykondvat’ predmetnu &innost,

Utinky odstipenia od zmluvy nastant diiom doru¢enia ozndmenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.

Pri odstupen{ od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel pravo na nhradu $kody, spdsobenej

mu z titulu poruSenia zavizkov a narok na zmluvnt pokutu podl'a &lanku &. 11.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost’ v stilade s §47a

Obcianskeho zdkonnika dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zasielka odoslana poStou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy povazuje za doruéent aj

v pripade, ak sa ako neprevzata vrati odosielatel'ovi. Zasielka sa doruduje ako doporudena na adresu druhej

zmluvnej strany zapisanii v obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povaZuje za dorudent de

nasledujuci po jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatelovi.

14.13  Této zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych kazdy obdrzi po jednom rovnopise.

I Ty ’ 777
V Bratislave, diia 027255”‘2[‘&0 V Bratislave, dita oz7p§°¢5”zﬂ

Zhotovitel’;
IQLIVY s.ro.
Budo

Crrvers

Vikova, MPH, MBA Jan

ec

riaditeFka SNOP Bratislava, n. o, konatel’ spoloénosti
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