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   MINISTERSTVO OBRANY SR 
             Sekcia modernizácie 
                                                                                                                                         Výtlačok číslo:        
                       Počet listov: 3 
                   Počet príloh/listov: 2/22 

 
 
 
 
 

KONTRAKT 
č. SEMOD-EL 76/9-282/2024-OdMSaPV  

na rok 2024 
uzatvorený  

v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002  
 

medzi 
 
Poskytovateľ:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Sídlo:    Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava 
Zastúpený:  Martin ČATLOŠ  
   generálny riaditeľ sekcie modernizácie MO SR  
   - národný riaditeľ pre vyzbrojovanie, dočasne preložený 
   na základe plnomocenstva č. KaMO-13-413/2023 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
IČO:    30 845 572 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a 
 
Prijímateľ:  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 
Sídlo:   Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Zastúpený:  plk. gšt. Aurel Sabó 
   Rektor 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:  SK86 8180 0000 0070 0016 6299 
IČO:    37 910 337 
(ďalej len „prijímateľ“) 
(poskytovateľ a prijímateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo každý jednotlivo „zmluvná 
strana“) 
 

Preambula 
 
Finančné prostriedky na realizáciu kontraktu sa poskytujú v súlade s § 11 ods. 2 písm. c) a § 16 ods. 
7 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
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neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z.“) 
inštitucionálnou formou podpory zo štátneho rozpočtu, rozpočtovej kapitoly poskytovateľa. 
Kontrakt medzi ústredným orgánom štátnej správy (ďalej len „ústredný orgán“) a organizáciami 
v jeho pôsobnosti nie je právnym úkonom – zmluvou v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 
 

Článok 1 
Predmet kontraktu 

 
1.1. Tento kontrakt sa uzatvára v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so 
zákonom č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava 
Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika 
v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany 
maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na zabezpečenie nasledujúcich činností v rozsahu požiadaviek poskytovateľa: 
 
a) riešiť úlohy výskumu a vývoja na podporu obrany štátu v rozsahu jednotlivých projektov 

(ďalej aj len „projekt“) podľa prílohy č. 1 tohto kontraktu; 
b) zabezpečovať medzinárodnú spoluprácu v rozsahu medzinárodných dohovorov 

a členstva Slovenskej republiky v NATO a EÚ/EDA podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2 
tohto kontraktu; 

c) zabezpečovať prevádzku národného Distribučného informačného strediska dokumentov 
STO NATO (v súlade s predpisom AC/323-D/22 Operating procedures). 

 
1.2. Projekty, prehľad riešiteľov projektov, plánované náklady na projekty, ciele a výstupy 

projektov podľa tohto kontraktu sú uvedené v prílohe č. 1 tohto kontraktu. 
 

Článok 2 
Platobné podmienky a spôsob použitia finančných prostriedkov 

 
2.1 Finančné prostriedky na realizáciu kontraktu sa poskytujú inštitucionálnou formou podpory 

výskumu a vývoja a to zo štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly poskytovateľa. 
 
2.2 Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho 

rozpočtu na rok 2024 pre rozpočtovú kapitolu poskytovateľa. 
 
2.3 Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na plnenie činnosti podľa 

článku 1 tohto kontraktu v celkovej sume 391 020,- EUR (slovom: 
tristodeväťdesiatjedentisícdvadsať eur). Detailný rozpis poskytovaných finančných 
prostriedkov zo štátneho rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1 tohto kontraktu. 

 
2.4 Prijímateľ oznámi poskytovateľovi do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

kontraktu (listom, e-mailom, poštou alebo iným doručovateľom) údaje o zaradení úloh 
v rozsahu tohto kontraktu do programovej štruktúry u prijímateľa. Poskytovateľ na základe 
tohto oznámenia poskytne finančné prostriedky. 

 
2.5 Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu prijímateľovi na úlohy 

výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  
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verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej 
pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
2.6 Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahujú ustanovenia prílohy č. 2 tohto kontraktu 

a príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. Použitie finančných prostriedkov 
poskytnutých prijímateľovi podľa tohto kontraktu v rozpore s jeho ustanoveniami sa 
pokladá za porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 523/2004 Z. z. 

 
Článok 3 

Práva a povinnosti zúčastnených strán 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje: 

 
a) zabezpečiť financovanie predmetu kontraktu uvedeného v článku 1 tohto kontraktu 

poskytnutím finančných prostriedkov v súlade s § 16 zákona č. 523/2004 Z. z.; 
b) na požiadanie prijímateľa, pre potreby realizácie projektov a štúdií uskutočniteľnosti 

poskytnúť odbornú pomoc, informácie a štatistické údaje, ktorými disponuje; 
c) včas informovať prijímateľa o zmenách v zadaní úloh. 

3.2 Poskytovateľ má právo: 

 
a) znížiť sumu výdavkov štátneho rozpočtu uvedenú v článku 2 tohto kontraktu z dôvodu 

viazania rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona č. 523/2004 Z. z.; ak toto 
zníženie presiahne úroveň 5 % z celkových výdavkov štátneho rozpočtu podľa článku 2 
tohto kontraktu poskytovateľ a prijímateľ uzavrú dodatok pozmeňujúci predmet 
kontraktu; 

b) poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu s uvedením 
prijímateľa ako riešiteľa, a to pri zachovaní autorských práv riešiteľov v súlade so 
zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Autorský zákon“) a práv priemyselného vlastníctva v súlade so zákonom č. 527/1990 
Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích 
návrhoch“); 

c) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom a vyžiadať 
si čiastkové písomné výsledky riešených úloh; tým nie sú dotknuté ustanovenia o kontrole 
a audite podľa osobitných predpisov1. 

 
3.3 Prijímateľ sa zaväzuje: 
 

a) dodržať celkový rozpočet dohodnutý v článku 2 tohto kontraktu, zabezpečiť riadne 
vedenie účtovnej evidencie v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a príslušných usmernení, resp. opatrení Ministerstva financií 
Slovenskej republiky, poskytnuté rozpočtové prostriedky použiť hospodárne, efektívne, 
účinne a účelne v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR (napr. zákon č. 523/2004 
Z. z., zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ďalších 

                                                 
1 napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 
predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, a pod. 
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zákonov v znení neskorších predpisov) a predložiť bezodkladne, na základe písomnej 
žiadosti poskytovateľa, požadované údaje zo svojej účtovnej evidencie; 

b) predložiť poskytovateľovi výsledky monitorovania plnenia zámerov, cieľov 
a merateľných ukazovateľov riešených úloh so stavom k 30.06., 30.09. a k 31.12. 
kalendárneho roka 2024, najneskôr do 5 pracovných dní od uvedených termínov; 

c) odovzdať poskytovateľovi v písomnej a v digitálnej forme výsledky riešenia úloh, ktorých 
riešenie bolo ukončené, v kvalite zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom do 30 
dní po záverečných oponentských konaniach, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; 

d) dodržiavať autorské práva riešiteľa v zmysle Autorského zákona, priemyselné práva 
v zmysle zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch a zákon 
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní výsledkov riešenia stanovených 
týmto kontraktom; zverejňovanie uskutočniť až po písomnom súhlase poskytovateľa; 

e) chrániť duševné vlastníctva podľa zákona o vynálezoch, priemyselných vzoroch 
a zlepšovacích návrhoch poskytovateľovi; 

f) informovať poskytovateľa včas o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu plnenia úloh; 
v prípade, ak prijímateľ nemôže plniť záväzky kontraktu a že realizácia úloh alebo ich 
príprava je ohrozená, je o tom povinný bezodkladne informovať poskytovateľa.  

 
3.4 Prijímateľ má právo: 
 

a) žiadať od poskytovateľa primeranú úpravu cieľov projektov, v prípade regulácie 
finančných prostriedkov podľa článku 2 tohto kontraktu; 

b) požadovať od poskytovateľa údaje potrebné na riešenie alebo overenie výsledkov riešenia 
jednotlivých úloh, ktorými poskytovateľ disponuje. 

 
3.5 Prijímateľ ako vykonávateľ všetkých majetkových práv k autorskému dielu, t.j. k výsledkom 

riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu, týmto dáva bezodplatne výslovný súhlas 
poskytovateľovi s nimi nakladať a využívať ich v neobmedzenom rozsahu. Prijímateľ dáva 
týmto zároveň bezodplatne výslovný súhlas poskytovateľovi s poskytnutím výsledkov 
riešenia úloh zadaných v rámci kontraktu tretej strane s uvedením prijímateľa ako riešiteľa, 
a to pri zachovaní autorských práv riešiteľov (fyzických osôb) v súlade s Autorským 
zákonom a priemyselných práv v súlade so zákonom o vynálezoch, priemyselných vzoroch 
a zlepšovacích návrhoch. 

 
 

Článok 4 
Spôsob a termín zverejnenia kontraktu 

 
4.1 Tento kontrakt zverejnia obe zmluvné strany kontraktu na svojich webových sídlach 

a v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
 

4.2 Zverejnenie verejného odpočtu a zverejnenie výročnej správy na webovom sídle prijímateľa 
uskutoční prijímateľ najneskôr do 30. júna 2024. 

 
 
 

Článok 5 
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu 
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5.1 Priebežná kontrola plnenia cieľov projektov, na ktorých riešenie poskytovateľ poskytol 

finančné prostriedky a ktorých realizácia bude stále prebiehať, vrátane kontroly použitia 
finančných prostriedkov, sa uskutoční formou priebežných oponentských konaní, v termíne 
po vzájomnej dohode.  
 

5.2 Z priebežnej kontroly plnenia cieľov projektov a štúdií uskutočniteľnosti bude vyhotovený 
všeobecný zápis. 

 
5.3 Počas priebežnej kontroly sa prerokuje priebeh plnenia jednotlivých úloh a stanoví sa ďalší 

postup ich riešenia. 
 
5.4 Záverečná kontrola splnenia cieľov projektov, ktorých realizácia bola ukončená v roku 2023, 

vrátanie kontroly použitia finančných prostriedkov, sa uskutoční v podobe záverečných 
oponentských konaní, v termíne po vzájomnej dohode. 

 
5.5 Prijímateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi výsledky riešenia úloh vo forme záverečnej 

správy, v písomnej a v digitálnej forme do 30 dní po záverečnej kontrole splnenia cieľov 
projektov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
5.6 Zo záverečnej kontroly splnenia cieľov projektov a štúdií uskutočniteľnosti bude 

vyhotovený všeobecný zápis.  
 

Článok 6 
Trvanie kontraktu 

 
6.1 Kontrakt sa uzatvára na dobu určitú do 31. decembra 2024. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1 Kontrakt možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody poskytovateľa 
a prijímateľa, výlučne formou písomného dodatku, schváleného a podpísaného zmluvnými 
stranami.  

 
7.2 Kontrakt je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dva (2) rovnopisy.  
 

7.3 Kontrakt nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

 
7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, že ustanoveniam zhodne 

porozumeli čo do obsahu i rozsahu, a ten plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
 
7.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu sú prílohy: 
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č. 1: Zoznam úloh výskumu a vývoja prijímateľa AOS LM v roku 2024 (16 listov) 
č. 2: Usmernenie podmienok použitia poskytnutých finančných prostriedkov (6 listov) 

 
 

V Bratislave dňa V Liptovskom Mikuláši dňa 
              

 
 

 
 

Za  poskytovateľa Za prijímateľa 

 

 
 

 
 

 
 

................................................................................... 
                        Martin ČATLOŠ 

generálny riaditeľ – 
národný riaditeľ pre vyzbrojovanie 

dočasne preložený 
 

.............................................................................. 
                plk. gšt. Aurel Sabó                             
                            rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

MINISTERSTVO OBRANY SR 
          sekcia modernizácie  

 
 

              Príloha č. 1 ku Kontraktu 
      č. č. SEMOD-EL 76/9-282/2024-OdMSaPV 

Počet listov: 16 

 

 

ZOZNAM ÚLOH VÝSKUMU A VÝVOJA PRIJÍMATEĽA 

V ROKU 2024 

 

 

I. Projekty výskumu a vývoja 

1 Testovacie pracovisko pre komunikačné a informačné podsystémy bojových vozidiel Pokr. 

2 
Moderné metódy umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb  

v distribuovaných systémoch 

Pokr. 

3 Generovanie a spracovanie rádiolokačných signálov v kognitívnych radaroch Pokr. 

4 Pohon bezposádkového vozidla na báze palivového článku Pokr. 

5 Longitudinálny výskum somatometrických parametrov a pohybovej výkonnosti kadetov Pokr. 

6 
Analýza možností využitia rádiových technológií L3Harris FALCON IV v 

komunikačnýchh a informačných podsystémoch bojových vozidiel 

Pokr. 

7 

Návrh a realizácia syntetického prostredia pre výcvik jednotlivcov a taktických skupín 

s využitím   virtuálnej   strelnice   a prepojením  na  systémy  konštruktívnej a virtuálnej  

simulácie 

Pokr. 

8 
Optimalizácia spôsobov ostreľovania pozemných cieľov jednotkami delostrelectva  

OS SR 

Pokr. 

9 Modelovanie a simulácia rádiolokačného prieskumu (MORAP) Nový 

10 
Rozvoj vzdelávania príslušníkov OS SR v oblasti vojenských plánovacích postupov v 

súlade so štandardami NATO 

Nový 

11 
Návrh a realizácia komplexného vzdelávacieho a výcvikového pracoviska prípravy 

operátorov bezpilotných leteckých systémov v kat. BUQ I - IV 

Nový 

 

II. Štúdie uskutočniteľnosti a analytické štúdie 

1 Inštitucionalizácia NATO vzdelávania v oblasti vojenskej logistiky Pokr. 

2 
Komplexná analýza vzdelávania a prípravy vojenských riadiacich letovej prevádzky v 

podmienkach OS SR 

Pokr. 

3 
Implementácia e-learningových foriem výučby cudzích jazykov v prostredí rezortu 

obrany 

Pokr. 

4 Návrh metodiky hodnotenia maskovania odevu vojaka Pokr. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I. Projekty výskumu a vývoja 

 

1 
Testovacie pracovisko pre komunikačné a informačné podsystémy 

bojových vozidiel 
Pokr. 

Gestor projektu: SEMOD MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Marián BABJAK, PhD., KtE, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Martin MARKO, CSc., KtE, AOS  

doc. Ing. Mikuláš ŠOSTRONEK, PhD., KtE, AOS 

doc. RNDr. František NEBUS, PhD., KtE, AOS  

plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD., prorektor, AOS 

pplk. Ing. Rastislav LEDAJ, KtE, AOS 

kpt. Ing. Vladimír KULPA, KtE, AOS 

Ing. Miroslav MATEJČEK, PhD., KtE, AOS  

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

plk. Ing. Miroslav MIŠKOVIČ, 6. spojp., Trenčín 

mjr. Ing. Jozef NĚMEC, 62. spojpr, Ružomberok 

nrtm. Ing. Pavol HORNÝ, 62. spojpr, Ružomberok 

   
Doba trvania projektu:  2020 – 2024 

  

Cieľ projektu: Vykonať systémovú analýzu požiadaviek na bojový komunikačný a informačný 

systém bojových vozidiel, poskytované služby, návrh a realizáciu testovacej platformy s verifikáciou 

jej integrácie do existujúceho resp. plánovaného komunikačného systému na podporu velenia 

a riadenia na taktickom stupni velenia OS SR. 

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza požiadaviek na bojový komunikačný a informačný podsystém bojových vozidiel a ním 

poskytované služby. 

2. Overenie rádiovej technológie a návrh jej optimálnej konfigurácie s ohľadom na zabezpečenie 

dosahu v rámci bojovej zostavy práporu v operačnom zoskupení brigády a zabezpečením spojenia 

s definovanou priepustnosťou, spoľahlivosťou a úrovňou utajenia prenosu pre jednotlivé služby. 

3. Výber optimálnej konfigurácie vnútorného komunikačného zariadenia (interkomu) so 

zabezpečením hlasových a dátových služieb a definovanej úrovne podpory systému C2, koncových 

zariadení a terminálov, rozhraní pripojenia bojového vozidla do komunikačnej a informačnej 

infraštruktúry práporu. 

4. Návrh systému (resp. využiť existujúci) adresovania zariadení (IP), definovanie priorít a pravidiel 

integrácie vozidiel do nasaditeľného komunikačného systému OS SR. 

5. Verifikácia komunikačného reťazca a jeho podsystémov v integrácii so systémom C2 na úrovni 

funkčného vzoru s vypracovaním záverov a odporúčaní pre zástavbu vozidiel OS SR. 

 6.  Spracovanie záverečnej správy. 

Výstup projektu: Návrh, realizácia a verifikácia funkčnosti testovacieho reťazca komunikačného 

a informačného podsystému bojového vozidla (družstvo, čata, rota, prápor) s  odporúčaniami na 

rádiové technológie a ich hardvérové i softvérové požiadavky, konfiguráciu a prevádzkové použitie. 

Cieľom je zabezpečiť podporu velenia a riadenia na taktickom stupni so zabezpečením integrácie do 

nasaditeľného komunikačného systému OS SR. Súčasťou výstupu je vytvorenie scenárov na 



 

 

 

organizáciu spojenia v bojových rádiových sieťach s odporúčaniami konfiguračných nastavení 

jednotlivých prvkov a podsystémov komunikačného a informačného systému bojového vozidla. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2020-2021 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 468 200,00 2 800,00 2 400,00 1 800,00 475 200,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2020-2021 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky 12 834,03 1 547,74 945,00   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské 500,00 

633009-34 Knihy, časopisy, noviny  300,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 000,00 

Celkom: 1 800,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2020 - 

2021 

- analýza požiadaviek na bojový komunikačný a informačný podsystém bojových 

vozidiel a ním poskytované služby; 

- teoretický rozbor, výber a verifikácia konfiguračných a prevádzkových možností 

rádiových technológií, teoretický rozbor požiadaviek systému C2  na služby a   na 

prenosové rýchlosti; 

- riešenie otázok napájania antén, umiestnenie a simulácia na overenie EMC, 

analýza požiadaviek na audio zariadenia (náhlavné súpravy, ich integrácia); 

- návrh koncepcie číslovacieho plánu sieťových adries IP;  

- návrh a realizácia transferu teoretických analýz do praktickej realizácie 

testovacieho prenosového reťazca komunikačného systému bojového vozidla; 

Rok 2022 - návrh a realizácia transferu teoretických analýz do praktickej realizácie 

testovacieho prenosového reťazca komunikačného systému bojového vozidla, 

- verifikácia testovacieho reťazca; 

- návrh a spracovanie projektov zástavby (variant) do bojových vozidiel a 

spracovanie záverečnej správy; 

Rok 2023 - návrh a realizácia transferu teoretických analýz do praktickej realizácie 

testovacieho prenosového reťazca komunikačného systému bojového vozidla; 

- verifikácia testovacieho reťazca; 

- návrh a spracovanie projektov zástavby (variant) do bojových vozidiel a 

spracovanie záverečnej správy. 

Rok 2024 - návrh a realizácia transferu teoretických analýz do praktickej realizácie 

testovacieho prenosového reťazca komunikačného systému bojového vozidla, 

- verifikácia testovacieho reťazca; 

- návrh a spracovanie projektov zástavby (variant) do bojových vozidiel  

a spracovanie záverečnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 podpora orientácie a integrácie výskumných a vývojových kapacít smerom k praktickému 

uplatneniu vedeckých výstupov v súlade s Koncepciou zamerania a podpora výskumu a vývoja 

v oblasti obrany s výhľadom do roku 2025; 

 reálne vstupy aplikácie teoretických analýz a ich transformácia do reálnych projektových návrhov 

komunikačných a informačných podsystémov bojových vozidiel a ich integrácie do nasaditeľných 

komunikačných systémov OS SR; 



 

 

 

 výsledky testovania komunikačného reťazca a jeho optimalizácia konfigurácie prispievajú 

k efektívnemu využitiu komunikačných technológií na najnižších stupňov velenia a urýchľujú 

rozhodovací proces pri konkrétnych zástavbách bojovej techniky; 

 priama aplikovateľnosť na stanovenie takticko-technických požiadaviek na jednotnú zástavbu 

bojových vozidiel pre ich konštruktérov a dodávateľov; 

 testovací komunikačný reťazec umožní overovanie ďalšej integrácie rádiových prostriedkov 

a informačných systémov i podporu vzdelávania  budúcich rádiových technikov, administrátorov 

pre útvary a vysokoškolskú prípravu odborníkov v oblasti KIS. 

 

2 
Moderné metódy umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu 

potenciálnych hrozieb v distribuovaných systémoch  
Pokr.  

Gestor projektu: VS MO SR 

   

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radoslav FORGÁČ, PhD., KtI, AOS  

Členovia riešiteľského kolektívu:  
prof. Ing. Jozef ŠTULRAJTER, CSc., KtI, AOS 

prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc., KtI, AOS 

prof. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD., KtI, AOS 

doc. RNDr. Ľubomír DEDERA, PhD., KtI, AOS 

doc. Ing. Miloš OČKAY, PhD., KtI, AOS 

doc. Ing. Július BARÁTH, PhD., KtI, AOS 

pplk. doc. Ing. Michal TURČANÍK, PhD., KtI, AOS 

Ing. Martin JAVUREK, PhD., KtI, AOS 

Ing. Miroslav ĎULÍK ml., PhD., KtI, AOS 

pplk. Ing. Boris MATEJ, KtI, AOS 

mjr. Ing. Martin RÉVAY, PhD., KtI, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 

Ing. Matúš BOŠEĽA, doktorand, AOS 

Ing. Matej TALIAN, doktorand, AOS 

Ing. Sebastián POTOCKÝ, doktorand, AOS    

Ing. Michaela BIĽANSKÁ, doktorand, AOS 

Ing. Bianca BADIDOVÁ, doktorand, AOS    

  

Doba trvania projektu: 2022 – 2024 

  

Cieľ projektu: Výskum moderných metód umelej inteligencie s podporou paralelizovaných 

akcelerovaných prístupov na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb v distribuovaných 

systémoch. 

 

Špecifické ciele:  

1. Prehľad súčasného stavu metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych 

hrozieb.  

2. Vybudovanie pracoviska na výskum metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu 

potenciálnych hrozieb s podporou paralelizovaných akcelerovaných prístupov. 

3. Výskum vybraných metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb s 

využitím paralelizovaných akcelerovaných výpočtov. 

4. Návrh a vyhodnotenie modelu na detekciu a klasifikáciu potenciálnych hrozieb. 

5. Spracovanie záverečnej správy. 



 

 

 

Výstup projektu: Vybudovanie pracoviska na výskum metód umelej inteligencie s podporou 

paralelizovaných akcelerovaných prístupov, tvorba modelu na detekciu a klasifikáciu potenciálnych 

hrozieb a spracovanie záverečnej výskumnej správy o možnostiach detekcie a klasifikácie 

potenciálnych hrozieb v distribuovaných dátach pomocou metód umelej inteligencie. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt 

Plánované náklady 55 000,00 57 400,00 15 150,00 127 550,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt 

Vyčerpané prostriedky 46 742,73 55 045,40   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské 150,00 

633002-93 Výpočtová technika 5 600,00 

633003-95 Telekomunikačná technika 2 640,00 

633006-95 Všeobecný materiál 650,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 980,00 

713002-93 Výpočtová technika 2 300,00 

713003-95 Telekomunikačná technika 1 830,00 

Celkom: 15 150,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2022  špecifikácia potenciálnych hrozieb v distribuovaných systémoch; 

 prehľad súčasného stavu metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu 

potenciálnych hrozieb; 

 vybudovanie pracoviska na výskum metód umelej inteligencie na detekciu 

a klasifikáciu potenciálnych hrozieb s podporou paralelizovaných akcelerovaných 

prístupov – fáza 1; 

 príprava trénovacích a testovacích množín dát na strojové a hlboké učenie; 

Rok 2023  budovanie pracoviska na výskum metód umelej inteligencie na detekciu 

a klasifikáciu potenciálnych hrozieb – fáza 2; 

 výskum vybraných metód umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu hrozieb; 

 výskum metód na podporu paralelizovaných akcelerovaných výpočtov; 

Rok 2024  návrh, optimalizácia a testovanie modelu na detekciu a klasifikáciu potenciálnych 

hrozieb na báze umelej inteligencie; 

 spracovanie záverečnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 vedecká príprava doktorandov v študijnom programe VSIS, príprava špecialistov rezortu; 

 príprava špecialistov VSIS v informačnej a kybernetickej bezpečnosti, distribuovaného 

spracovania dát, vrátane praktických zamestnaní; 

 využitie vybudovaného pracoviska pre vysokošpecializovanú a sofistikovanú prípravu špecialistov 

rezortu a iných súčastí kritickej infraštruktúry štátu; 

 publikované výstupy v renomovaných publikačných prameňoch významne prispejú k ďalšej 

akreditácii študijného programu VSIS. 

 

 



 

 

 

3 
Generovanie a spracovanie rádiolokačných signálov v kognitívnych 

radaroch 
Pokr. 

Gestor projektu: GŠ OS SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: mjr. Ing. Stanislava GAŽOVOVÁ, PhD., KtE, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:  
prof. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD., KtE, AOS 

prof. Ing. Ján KURTY, PhD., KtE, AOS 

doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD., KtE, AOS 

doc. RNDr. František NEBUS, PhD., KtE, AOS 

doc. Ing. Marián BABJAK, PhD., KtE, AOS 

pplk. Ing. Jozef PERĎOCH, PhD., KtE, AOS 

kpt. Ing. Miroslav PACEK, KtE, AOS 

Ing. Miroslav MATEJČEK, PhD., KtE, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

por. Ing. Jana ĽONCOVÁ, 46. krídlo Kuchyňa 

 

Doba trvania projektu: 2022 –2024 

  

Cieľ projektu: Analýza možností využitia strojového učenia (ML) v procese generovania a 

spracovania rádiolokačných signálov a ich implementácia do principiálne nových radarových 

technológií. Projekt bezprostredne nadväzuje na projekt SET 302 NATO STO „Cognitive Radar“ 

a predpokladá zapojenie SR do tohto medzinárodného projektu. 

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza súčasného stavu využitia principiálne nových teoretických poznatkov a technológií 

v rádiolokácii. 

2. Aktuálne problémy adaptívneho generovania a spracovania radarových signálov, dát a informácie.   

3. Analýza možností využitia techník a algoritmov ML na podporu kognitivity v rádiolokácii. 

4. Návrh možností skvalitnenia spôsobilostí rádiolokačného systému s využitím optimalizačných, 

adaptívnych a kognitívnych metód. 

5. Spracovanie analýz a odporúčaní pre MO SR.  

6. Rozvoj medzinárodnej spolupráce so zodpovedajúcimi odborníkmi koaličných (NATO) 

aj nekoaličných partnerov pri riešení veľmi aktuálnej problematiky a možnosť prístupu 

k najnovším informáciám. 

Výstup projektu: Záverečná správa obsahujúca metódy, technológie a algoritmy pre návrh 

kognitívneho radaru ako prostriedku pre skvalitnenie rozhodovacích procesov v oblasti 

rádiolokačného prieskumu.  

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 10 500,00 60 000,00 9 600,00 80 100,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky  6 208,18 52 667,60   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  800,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné  7 300,00 



 

 

 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 500,00 

Celkom:    9 600,00 

Realizácia projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2022  účasť na zasadnutí panelu SET 302 NATO STO „Cognitive Radar“ a koordinácia 

úloh projektu s úlohami panelu; 

 štúdium odbornej literatúry a analýza súčasného stavu v oblasti využitia principiálne 

nových teoretických poznatkov a technológií v rádiolokácii; 

 koncepčné riešenie kognitívneho radaru na základe výsledkov pracovnej skupiny 

SET-302; 

Rok 2023  analýza a návrh optimalizačných a adaptívnych algoritmov pre generovanie 

a spracovanie radarových signálov, dát a informácie;   

 obstaranie technológie na laboratórne merania a testovanie algoritmov; 

 analýza možností využitia techník a algoritmov ML na podporu kognitivity 

v rádiolokácii; 

 návrh postupov a algoritmov ML na podporu kognitivity v rádiolokácii; 

Rok 2024  experimentálne overenie navrhnutých optimalizačných, adaptívnych a ML  

postupov a algoritmov pre generovanie a spracovanie radarových signálov, dát 

a informácie v spolupráci so zahraničnými partnermi v rámci NATO STO;   

 návrh možností skvalitnenia spôsobilostí rádiolokačného systému s využitím 

optimalizačných, adaptívnych a kognitívnych metód; 

 spracovanie záverečnej výskumnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 analýza novej leteckej a radarovej techniky pre proces jej akvizície v prospech OS SR, znalosť 

optimalizačných, adaptívnych a ML  algoritmov pre generovanie a spracovanie radarových 

signálov, dát a informácie; 

 podklad pre vzdelávanie a prípravu odborného personálu v oblasti využitia kognitívnych metód a 

strojového učenia pri generovaní a spracovaní radarových signálov, dát a informácie v nových 

systémoch rádiolokačného prieskumu u jednotiek vzdušných síl OS SR; 

 získavanie praktických skúseností z práce na medzinárodnom projekte (SET 302 NATO STO 

„Cognitive Radar“) v medzinárodnom tíme, prístup k výsledkom práce medzinárodného tímu;  

 možnosť publikovania na národnej a medzinárodnej úrovni a zlepšenia prístupu k výstupom 

vhodným na skvalitnenie vzdelávacieho procesu nielen vo vysokoškolskom štúdiu, ale najmä pri 

príprave kariérnych a zdokonaľovacích kurzov v prospech OS SR.   

 

4 Pohon bezposádkového vozidla na báze palivového článku Pokr. 

Gestor projektu:  SEMOD MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír POPARDOVSKÝ, PhD., KtS, AOS   

Členovia riešiteľského kolektívu:  
prof. Ing. Peter DROPPA, PhD., KtS, AOS 

doc. Ing. Eva POPARDOVSKÁ, PhD., KtS, AOS 

npor. Ing. Tomáš RÁZGA, KtS, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 
por. Ing. Lukáš NOVOTNÝ, VÚ 1005, Bratislava 

 

Doba trvania projektu: 2022 – 2024   



 

 

 

  

Cieľ projektu: Návrh koncepcie pohonu malého bezposádkového vozidla využívajúceho technológiu 

palivového článku, ktorý priamo nadväzuje na predchádzajúce projekty riešené na Katedre strojárstva 

a využívá ich výsledky. Teoretický rozbor problematiky, simulácia vybraných technologických celkov 

a realizácia koncepcie pohonu v podobe funkčného modelu. 

 

Špecifické ciele: 

1.  Analýza súčasného stavu alternatívnych pohonov. 

2.  Analýza elektropohonu na báze palivového článku. 

3.  Simulácie a merania pohonu. 

4.  Realizácia funkčného modelu bezposádkového vozidla. 

Výstup projektu: Záverečná vedecká výskumná správa pre OS SR obsahujúca  teoretickú časť, 

výpočtové simulácie, analýzy a vytvorenie funkčného modelu bezposádkového vozidla s využitím 

pohonu palivového článku. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 13 600,00 5 500,00 2 900,00 22 000,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky 12 541,99 4 761,82   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské 200,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné  600,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 200,00 

713005-86 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika 1 900,00 

Celkom: 2 900,00 

Realizácia projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2022  dovybavenie laboratórií a prieskum aktuálneho stavu problematiky;  

Rok 2023  analýza a simulácie pohonu; 

Rok 2024  realizácia funkčného modelu bezposádkového vozidla. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 teoretický rozbor problematiky vodíkovej technológie, simulačných modelov a praktických 

meraní, aplikovaných na oblasť pozemnej bezposádkovej techniky; 

 vytvorenie funkčného modelu bezposádkového vozidla s pohonom na palivový článok; 

 využitie nadobudnutých poznatkov a skúseností vo vzdelávacom procese – zvýšenie vzdelanostnej 

úrovne absolventov Katedry strojárstva v oblasti pokročilých technológií.  

 

5 
Longitudinálny výskum somatometrických parametrov a pohybovej 

výkonnosti kadetov  
Pokr. 

Gestor projektu: SEĽUZ MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter ŽIŠKA, PhD., KtTVaŠ, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:  
kpt. Mgr. Roman MARKOVIČ, PhD., KtTVaŠ, AOS 

Mgr. Marek MARCINČIN, KtTVaŠ, AOS 

Mgr. Martin RÁZUS, KtTVaŠ, AOS 



 

 

 

Mgr. Michal ELIÁŠ, KtTVaŠ, AOS 

npor. Mgr. Martin KOŽIAK, KtTVaŠ, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 

plk. Mgr. Peter HANÁK, PhD., UO Brno, ČR 

pplk. Zoltán DETRE, EPS Budapešť, HU 

  

Doba trvania projektu: 2022 –2024 

  

Cieľ projektu:  Výskum dlhodobých zmien somatometrických parametrov a pohybovej výkonnosti 

kadetov vybraných vojenských škôl.   

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza somatometrických parametrov a vybraných kondičných schopnosti.  

2. Zistenie závislosti a korelácii sledovaných parametrov. 

3. Konfrontačný výskum so zahraničnými vojenskými školami. 

Výstup projektu: Záverečná výskumná správa  

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 21 500,00 1 000,00  2 000,00  24 500,00 € 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky 20 786,65 934,60   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné  300,00  

633006-70 Všeobecný materiál  500,00  

633006-95 Všeobecný materiál 300,00  

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 400,00 

637004-35 Všeobecné služby 500,00 

 Celkom: 2 000,00  

Realizácia projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2022  štúdium zadania a základných odborných materiálov a dokumentov;  

 obstaranie materiálneho zabezpečenia výskumu;  

 meranie 1; 

Rok 2023  meranie 2; 

Rok 2024  meranie 3;  

 spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania; 

 spracovanie záverečnej výskumnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 zistenie aktuálneho stavu somatometrických parametrov a pohybovej výkonnosti kadetov na 

vysokých vojenských školách u nás a v zahraničí; 

 optimalizácia a zefektívnenie kritérií výberu profesionálnych vojakov analýzou somatometrických 

parametrov; 

 dlhodobé sledovanie a diagnostika somatometrických parametrov kadetov, ktoré prispeje 

k objektívnejšiemu hodnoteniu a optimalizovaniu pohybových programov; 



 

 

 

 výsledky realizované na vzorke kadetov vysokých škôl u nás aj v zahraničí sú plnohodnotne 

aplikovateľné aj v rámci OS SR; 

 prevencia pred možnými zdravotnými komplikáciami na základe výsledkov somatometrických 

parametrov; 

 analýzu somatometrických parametrov PrV a následné vyhodnotenie úrovne bojaschopnosti 

vybraných jednotiek OS SR v sledovanej oblasti. 

 

 6 
Analýza možností využitia rádiových technológií L3Harris FALCON IV 

v komunikačných a informačných podsystémoch bojových vozidiel 
Pokr. 

Gestor projektu: SEMOD MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing.  Marián BABJAK, PhD., KtE, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Martin MARKO, CSc., KtE, AOS  

doc. RNDr. František NEBUS, PhD., KtE, AOS  

doc. Ing. Mikuláš ŠOSTRONEK, PhD., KtE, AOS 

plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD., KtE, AOS 

pplk. Ing. Rastislav LEDAJ, KtE, AOS 

kpt. Ing. Vladimír KULPA, KtE, AOS 

Ing. Miroslav MATEJČEK, PhD., KtE, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

plk. Ing. Miroslav MIŠKOVIČ, 6. spojp., Trenčín 

mjr. Ing. Jozef NĚMEC, 62. spojpr, Ružomberok 

nrtm. Ing. Pavol HORNÝ, 62. spojpr, Ružomberok 

  
Doba trvania projektu:  2022 – 2024  

 

Cieľ projektu: Vykonať systémovú analýzu možností využitia nových rádiových technológií 

L3Harris rady FALCON IV v bojových komunikačných a informačných systémoch bojových 

vozidiel, poskytované služby, návrh a realizáciu testovacej platformy s verifikáciou jej integrácie do 

existujúceho resp. plánovaného komunikačného systému na podporu velenia a riadenia na taktickom 

stupni velenia OS SR. 

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza požiadaviek na bojový komunikačný a informačný podsystém bojových vozidiel a ním 

poskytované služby. 

2. Analýza prevádzkových módov rádiových technológií FALCON IV so zameraním na využitie 

moderných MANET prevádzok s podporou ECCM. 

3. Overenie rádiovej technológie, návrh optimálnej konfigurácie s ohľadom na zabezpečenie dosahu 

v rámci bojovej zostavy práporu v operačnom zoskupení brigády a zabezpečením spojenia s 

definovanou priepustnosťou, spoľahlivosťou a úrovňou utajenia prenosu pre jednotlivé služby. 

4. Výber optimálnej konfigurácie vnútorného komunikačného zariadenia (interkomu) so 

zabezpečením hlasových a dátových služieb a definovanej úrovne podpory systému C2, koncových 

zariadení a terminálov, rozhraní pripojenia bojového vozidla do komunikačnej a informačnej 

infraštruktúry práporu. 

5. Navrhnúť systém vysokofrekvenčného pripojenia rádiových staníc k anténam, výber optimálnych 

antén a riešiť ich optimálne umiestnenie na bojovom vozidle s cieľom zabezpečiť 

elektromagnetickú kompatibilitu v rámci bojového vozidla i bojovej zostavy práporu. 



 

 

 

6. Navrhnúť systém (resp. využiť existujúci) adresovania zariadení (IP), definovanie priorít a 

pravidiel integrácie vozidiel do nasaditeľného komunikačného systému OS SR. 

7. Definovať požiadavky na energetické napájanie komunikačných a informačných technológií v 

bojovom vozidle, zálohovanie energie a vytvorenie podmienok na dobíjanie zdrojov prenosných 

rádiových staníc zosadnutých vojakov.  

8. Optimalizovať rozmiestnenie jednotlivých prvkov komunikačného a informačného podsystému s 

ohľadom na dodržanie zásad OUS, ergonómiu a ochranu osôb pri práci na elektrických 

zariadeniach.  

9. Verifikovať komunikačný reťazec a jeho podsystémy v integrácii so systémom C2 na úrovni 

funkčného vzoru s vypracovaním záverov a odporúčaní pre zástavbu konkrétnych vozidiel.  

10. Spracovanie záverečnej správy. 

Výstup projektu:   Návrh, realizácia a verifikácia funkčnosti testovacieho reťazca komunikačného 

a informačného podsystému bojového vozidla s využitím rádiových technológií L3Harris FALCON 

IV (družstvo, čata, rota, prápor) s  odporúčaniami na rádiové technológie a ich hardvérové i softvérové 

požiadavky, konfiguráciu a prevádzkové použitie s cieľom zabezpečiť podporu velenia a riadenia na 

taktickom stupni velenia so zabezpečením integrácie do nasaditeľného komunikačného systému OS 

SR. Súčasťou výstupu je vytvorenie scenárov na organizáciu spojenia v bojových rádiových sieťach 

s odporúčaniami konfiguračných nastavení jednotlivých prvkov a podsystémov komunikačného 

a informačného systému bojového vozidla so zameraním na využívanie MANET prevádzok 

s odolnosťou voči ECM. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 282 000,00 72 000,00 2 500,00 356 500,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2022 2023 2024 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky 1 853,82 223 236,95   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské                             500,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné  1 000,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 000,00 

Celkom:        2 500,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2022  analýza požiadaviek na bojový komunikačný a informačný podsystém bojových 

vozidiel a ním poskytované služby; 

 teoretický rozbor, výber a verifikácia konfiguračných a prevádzkových možností 

rádiových technológií; 

 riešenie otázok napájania antén, umiestnenie a simulácia na overenie EMC; 

 teoretický rozbor požiadaviek systému C2  na služby a   na prenosové rýchlosti; 

 analýza požiadaviek na audio zariadenia (náhlavné súpravy a ich integrácia do 

ochrany hlavy osádky). 

Rok 2023  návrh koncepcie číslovacieho plánu sieťových adries IP; 

 návrh a realizácia transferu teoretických analýz do praktickej realizácie 

testovacieho prenosového reťazca komunikačného systému bojového vozidla; 

Rok 2024  verifikácia testovacieho reťazca; 

 návrh a spracovanie projektov zástavby (variant) do bojových vozidiel 

a spracovanie záverečnej správy. 



 

 

 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 ako reálne vstupy aplikácie teoretických analýz a ich transformácia do reálnych projektových 

návrhov komunikačných a informačných podsystémov bojových vozidiel a ich integrácie do 

nasaditeľných komunikačných systémov OS SR; 

 výsledky testovania komunikačného reťazca a jeho optimalizácia konfigurácie prispievajú 

k efektívnemu využitiu komunikačných technológií na najnižších stupňov velenia a urýchľujú 

rozhodovací proces pri konkrétnych zástavbách bojovej techniky; 

 výsledky sú priamo aplikovateľné na stanovenie takticko-technických požiadaviek na jednotnú 

zástavbu bojových vozidiel pre ich konštruktérov a dodávateľov v budúcich modernizačných 

projektoch; 

 testovací komunikačný reťazec umožní overovanie ďalšej integrácie rádiových prostriedkov 

a informačných systémov i podporu vzdelávania  budúcich rádiových technikov, administrátorov 

pre útvary a vysokoškolskú prípravu  odborníkov v oblasti komunikačných a informačných 

systémov. 
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Návrh a realizácia syntetického prostredia pre výcvik jednotlivcov 

a taktických skupín s využitím virtuálnej strelnice a prepojením na 

systémy konštruktívnej a virtuálnej simulácie 

Pokr. 

Gestor projektu: SEMOD MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: mjr. Ing. Matúš GREGA, PhD., SC, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD., AOS 

plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD., AOS 

pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD., SC, AOS   

kpt. Ing. Juraj GROMA, SC, AOS 

npor. Mgr. Štefánia MARŽIŇANOVÁ, AOS  

por. Ing. Matej ADAMEC, SC, AOS 

por. Ing. Marek KRAJČÍ, SC, AOS 

RNDr. Beáta STROMKOVÁ, SC, AOS 

Ing. Zdeněk PEŠTA, SC, AOS 

Antónia BARTEJSOVÁ, SC, AOS 

Eva GORALSKÁ, SC, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

por. Mgr. Simona BABIKOVÁ, PÚ OS SR 

mjr. Ing. Kornel KÁNIK, 5. pšu 

  
Doba trvania projektu:  2023 – 2025  

 

Cieľ projektu: Vytvorenie podmienok výcviku pre príslušníkov jednotiek OS SR s prepojením na 

virtuálne simulátory a implementáciu do prostredia konštruktívnej simulácie pre výcvik štábu, ako 

reálna podpora malých jednotiek, ktoré vykonávajú simulované nasadenie. Analýza postupov a reakcií 

zlepší pripravenosť operátorov jednotiek OS SR a zabezpečí vyššiu kvalitu a bezpečnosť výcviku 

v syntetickom prostredí. Zníženie finančnej náročnosti výcvikov a optimalizácia postupov v rámci 

systematickej prípravy personálu OS SR a kadetov AOS. 

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza súčasných hardvérových prostriedkov, softvérových modulov a priestorových kapacít. 



 

 

 

2. Návrh komplexného syntetického prostredia s prepojením na virtuálne simulátory a systém 

konštruktívnej simulácie. 

3. Nákup a implementácia potrebných hardvérových, softvérových a výcvikových súčastí do 

stávajúcich výcvikových priestorov. 

4. Analýza odhalenia nedostatkov jednotlivcov a malých tímov v oblasti taktiky a rozhodovacieho 

procesu. 

5. Kreovanie špecializovaného pracoviska pre výcvik štábov s prepojením na malý tím reálne 

vykonávajúci úlohy štábu s podporou virtuálnych simulátorov a konštruktívnej simulácie. 

Výstup projektu:   Záverečná správa obsahujúca analýzu efektivity výcviku s využitím virtuálnej 

strelnice, použitia vybraných simulačných systémov a prostriedkov využiteľných na rozvoj 

spôsobilostí personálu OS SR. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2023 2024 2025 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 220 000,00 115 000,00 30 000,00 365  000,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2023 2024 2025 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky 218 625,35    

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské                             1 000,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné  4 000,00 

633003-95 Telekomunikačná technika 2 000,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá   2 000,00 

711003-42 Softvér – rozšírenie modulov syntetického simulačného prostredia 106 000,00 

Celkom:        115 000,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2023  analýza a návrh modelu riešenia interkonektivity syntetických prostredí; 

 prepojenie jednotlivých pracovísk so syntetickým prostredím; 

 aplikovaný vedecký výskum; 

Rok 2024  nákup a implementácia nových typov výcvikových zbraní; 

 integrácia virtuálnej strelnice do prostredia rekonfigurovateľných virtuálnych 

simulátorov; 

 výmena medzinárodných poznatkov a skúseností; 

 aplikovaný vedecký výskum; 

Rok 2025  integrácia interkonektivity do prostredia konštruktívnej simulácie; 

 realizácia overovacích skúšok a výcvikov s využitím kreovaného syntetického 

blended prostredia; 

 aplikovaný vedecký výskum; 

 spracovanie záverečnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 výsledky projektu umožnia kvalitnejšie nastaviť výcvik príslušníkov OS SR a kadetov AOS; 

 optimalizácia výcviku malých jednotiek a štábov v priamej kooperácii s virtuálnymi simulátormi 

a konštruktívnou simuláciou; 

 zefektívnenie spôsobu prípravy príslušníkov OSSR na reálne nasadenie; 

 minimalizácia finančných prostriedkov použitých na výcvik. 

 



 

 

 

8 
Optimalizácia spôsobov ostreľovania pozemných cieľov jednotkami 

delostrelectva OS SR 
Pokr. 

Gestor projektu: GŠ OS SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD., KtVTaOU, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:   
pplk. Ing. Miroslav MUŠINKA, KtVTaOU, AOS 

pplk. Ing. Marián ŠIMON, KtVTaOU, AOS 

mjr. Ing. Milan TURAJ, PhD., KtVTaOU, AOS 

mjr. Ing. Michal HRNČIAR, PhD., KtVTaOU, AOS 

mjr. Ing. Michal VAJDA, KtVTaOU, AOS 

kpt. Ing. Richard LIŠKA, KtVTaOU, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

plk. Ing. Ján HRIC, M.A., 5. dp, PS OS SR 

pplk. Ing. Marek UCHAĽ, shdo/5.dp, PS OS SR 

mjr. Ing. Michal NÉMETH, rmo/5.dp, PS OS SR 

  
Doba trvania projektu:  2023 – 2025  

 

Cieľ projektu: Optimalizácia spôsobov ostreľovania pozemných cieľov delostrelectvom OS SR 

s ohľadom na dosahovanú účinnosť paľby a návrh modelov rôznych cieľov, ktoré budú 

reprezentované upravenou plochou vyradenia cieľa. 

 

Špecifické ciele:  

1. Navrhnúť model spôsobu ostreľovania kruhových cieľov. 

2. Navrhnúť model spôsobu ostreľovania skupinového cieľa bez nutnosti zmeny zámerných bodov 

diel počas vedenia účinnej streľby, čím sa podstatným spôsobom môže znížiť čas na splnenie 

palebnej úlohy (dosiahnutie výsledného efektu). 

3. Výpočet a analýza číselných charakteristík rôznych štruktúr sústavy chýb delostreleckej paľby pre 

podmienky účinnej streľby na rozmerné ciele a vyhodnotenie dosahovanej presnosti delostreleckej 

paľby. 

4. Navrhnúť nové modely rôznych druhov cieľov, ktoré sa používajú v prostredí NATO. Každý 

z modelov bude definovaný veľkosťou upravenej plochy vyradenia cieľa, resp. bude vyjadrovať 

odolnosť daného druhu cieľa voči ničivým účinkom delostreleckej munície, predovšetkým 

črepinového účinku na živú silu (kombatantov i nekombatantov). 

5. Spracovanie záverečnej správy. 

Výstup projektu:   Záverečná správa s návrhom optimalizovaných spôsobov ostreľovania 

pozemných cieľov, definovaním veľkosti upravenej plochy vyradenia rôznych druhov cieľov 

a s návrhom na zmenu resp. doplnenie súčasných vojenských predpisov a služobných pomôcok, ktoré 

riešia problematiku bojového použitia delostreleckých jednotiek, ako aj problematiku streľby 

a riadenia paľby jednotiek pozemného delostrelectva. 

 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2023 2024 2025 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 11 000,00 10 500,00 5 500,00 27 000,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2023 2024 2025 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky 8 441,33    



 

 

 

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské                             1 500,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné  2 500,00 

633002-93 Výpočtová technika 4 700,00 

633006-34 Všeobecný materiál 100,00 

633006-95 Všeobecný materiál 600,00 

633009-34 Knihy, časopisy, noviny 100,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 000,00 

Celkom:        10 500,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2023  analýza súčasného stavu v riešenej problematike; 

 úprava matematických modelov spôsobov ostreľovania rôznych druhov 

jednotlivých a skupinových cieľov so zameraním na kruhový rozmer cieľov 

jednotkami delostrelectva OS SR; 

 výpočet a analýza číselných charakteristík rôznych modelov a štruktúr sústavy 

chýb delostreleckej paľby; 

 vyhodnotenie dosahovanej presnosti delostreleckej paľby na rôzne ciele 

v závislosti na použitom spôsobe ich ostreľovania; 

Rok 2024  návrh nových matematických modelov  na ostreľovanie kruhových cieľov pre 

rôzne systémy delostreleckej paľby pre podmienky nerovnomerného 

a nepravidelného rozmiestnenia zbraňových systémov delostrelectva na bojisku (v 

operačnom priestore); 

 výpočet a analýza číselných charakteristík rôznych modelov cieľov pri ich 

ostreľovaní jednotkami delostrelectva OS SR; 

Rok 2025  výpočet a analýza číselných charakteristík nových modelov a štruktúr sústavy chýb 

delostreleckej paľby; 

 spracovanie podkladov pre vydanie nového predpisu Del-75-1 „Normy spotreby 

delostreleckej munície“; 

 spracovanie záverečnej správy projektu výskumu a vývoja. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 výsledky budú využiteľné v procese TARGETING pre stanovenie minimálnej bezpečnostnej 

vzdialenosti vojsk od výbuchov, ohrozených priestorov a určenie pravdepodobných účinkov 

munície na bojisku, taktiež na stanovenie odhadu sprievodných škôd munície vzhľadom na 

nekombatantov a objektov, ktoré sú chránené medzinárodným právom; 

 výsledky budú využiteľné v rámci projektu ASCA (systém zabezpečujúci prepojenie národných 

systémov riadenia paľby) na zabezpečenie interoperability a nasaditeľnosti prostriedkov palebnej 

podpory v rámci operácií NATO, vzhľadom na ich reálne palebné možnosti a účinky na rôzne 

ciele; 

 výsledky budú využiteľné v projekte DELOSYS pri modelovaní palebnej úlohy a počas procesu 

stanovovania minimálneho počtu strieľajúcich diel (mínometov, raketometov) a použitej munície; 

 výsledky budú využiteľné ako podklad na riešenie ďalšej úlohy výskumu a vývoja, ktorou je návrh 

a aplikácia simulačnej metódy na hodnotenie palebného účinku delostreleckej paľby a stanovenie 

spotreby striel.  

 

 



 

 

 

9 Modelovanie a simulácia rádiolokačného prieskumu (MORAP) Nový 

Gestor projektu: GŠ OS SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD., KtE, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:  
prof. Ing. Ján KURTY, PhD., KtE, AOS 

doc. Ing. Zdeněk MATOUŠEK, PhD., KtE, AOS 

mjr. Ing. Stanislava GAŽOVOVÁ, PhD., KtE, AOS 

pplk. Ing. Jozef PERĎOCH, PhD., KtE, AOS 

mjr. Ing. Miroslav PACEK, KtE, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

por. Ing. Jana ĽONCOVÁ, 46. krídlo Kuchyňa 

  

Doba trvania projektu: 2024 –2026 

  

Cieľ projektu: Analýza možností modelovania a simulácie rádiolokačného pokrytia územia SR v 

podmienkach radikálnej obnovy radarovej techniky po roku 2025. Vytvorenie pracoviska pre riešenie 

operačno-taktických úloh v oblasti rádiolokačného prieskumu VzS OS SR so zameraním na efektívne 

plnenie úloh v pohotovostnom systéme VzS OS SR. 

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza súčasného stavu technológií modelovania a simulácie rádiolokačných systémov. 

2. Prieskum trhu v oblasti hardvéru a softvéru pre modelovanie a simulácie v letectve a PVO.   

3. Obstaranie hardvéru pre operačno-taktické výpočty a modelovanie v oblasti rádiolokácie. 

4. Spracovanie analýz a odporúčaní pre MO SR. 

Výstup projektu: Záverečná správa s analýzou a návrhmi riešenia špecifických operačných a 

taktických úloh pre skvalitnenie rozhodovacích procesov v oblasti rádiolokačného prieskumu. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2024 2025 2026 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 8 300,00 50 000,00  3 200,00 61 500,00 € 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2024 2025 2026 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky     

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady - tuzemské 300,00 

631002-19 Cestovné náhrady - zahraničné 1 000,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 000,00 

713002-93 Výpočtová technika 6 000,00 

Celkom: 8 300,00 

Realizácia projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2024  štúdium odbornej literatúry a analýza súčasného stavu v oblasti využitia principiálne 

nových teoretických poznatkov a technológií v rádiolokácii; 

 konzultácie na úrovni OPS VzS GŠ OSSR  a VzS OS SR; 

 obstarávanie hardvéru OTAM pre modelovanie a simulácie; 

Rok 2025  obstarávanie softvéru pre modelovanie a simuláciu rádiolokačných systémov; 



 

 

 

 vytvorenie modelov pre rôzne taktické situácie v oblasti rádiolokačného prieskumu 

a analýza výsledkov simulácií; 

 vytvorenie komplexného pracoviska modelovania a simulácie; 

Rok 2026  overovanie modelov a simulácií, skúšobné nasadenie v rámci CAX cvičenia 

jednotiek RLPs; 

 spracovanie záverečnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 podpora prebiehajúceho procesu plnenia dodávok novej radarovej techniky pre VzS OS SR s 

cieľom výberu vhodných lokalít pre jej taktické nasadenie a zabezpečenie PoSy VzS OS SR; 

 podpora prípravy odborného technického personálu pre zabezpečenie bojového použitia novej 

rádiolokačnej techniky v letectve a PVO; 

 vytvorenie podmienok pre riešenie operačných a taktických úloh na medzinárodnej úrovni v rámci 

NATO NATINAMDS. 

 

10 
Rozvoj vzdelávania príslušníkov OS SR v oblasti vojenských plánovacích 

postupov v súlade so štandardami NATO 
Nový 

Gestor projektu:  SEĽUZ MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: pplk. Ing. René HEČKO, OddMK, AOS  

Členovia riešiteľského kolektívu: 

mjr. Ing. Jaroslav KOMPAN, PhD., KtVTaOU, AOS 

mjr. Ing. Miroslav MAJTNER, OddMK, AOS 

mjr. Ing. Ján SEDLIAK OddMK, AOS  

mjr. Ing. Jozef HRAŠKO, OddMK, AOS 

kpt. Mgr. Ladislav ČÁNI, OddMK, AOS 

npor. Mgr. Richard KNOTEK, OddMK, AOS 

Zuzana FREISSL, MBA, OddMK, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 

plk. Ing. František BARTKO, PhD., SOV, NOdPO 

plk. Ing. Miroslav KOVÁČIK, SOV, NOdVaC 

 

Doba trvania projektu:  2024 – 2025  

  

Cieľ projektu: Spracovanie koncepcie komplexnej prípravy veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v 

oblasti plánovania operácií na operačnej úrovni velenia a riadenia v súlade so štandardami NATO 

aplikovateľnej aj na vzdelávanie veliteľov a príslušníkov štábov partnerských krajín NATO. 

Vytvorenie funkčného vzdelávacieho a výcvikového pracoviska, ktoré umožní komplexnú prípravu 

veliteľov a príslušníkov štábov v danej problematike s dôrazom na participáciu v spoločných 

operáciách NATO. 

 

Špecifické ciele: 

1. Analýza súčasného stavu prípravy veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v predmetnej oblasti 

a jeho porovnanie so štandardami NATO.  

2. Porovnanie systémov vzdelávania veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v predmetnej oblasti s 

inými členskými krajinami NATO. 

3. Spracovanie analýzy potrieb a implementácia inovácií a technológií do vzdelávacieho procesu 

v rámci komplexnej prípravy veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v oblasti plánovania operácií 



 

 

 

na operačnej úrovni velenia a riadenia. Vybudovanie špecializovaných učební a experimentálne 

overenie navrhovaného systému vzdelávania v oblasti plánovania na operačnej úrovni velenia a 

riadenia, a to za dodržania štandardov kvality v súlade so smernicou Bi-SC 075-007. 

4. Aplikovanie spracovanej koncepcie komplexnej prípravy veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v 

oblasti plánovania operácií na operačnej úrovni velenia a riadenia do procesu vzdelávania veliteľov 

a príslušníkov štábov OS SR, NATO aj partnerských krajín. 

5. Spracovanie záverečnej správy. 

Výstup projektu: Vytvorenie excelentného vzdelávacieho pracoviska, aktualizácia syláb kurzov 

realizovaných v podmienkach AOS v súlade so štandardami NATO a potrebami OS SR. Spracovanie 

záverečnej správy s aplikovaním spracovanej koncepcie komplexnej prípravy veliteľov a príslušníkov 

štábov OS SR v oblasti plánovania operácií na operačnej úrovni velenia a riadenia do procesu 

vzdelávania príslušníkov OS SR, NATO aj partnerských krajín. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2024 2025 Celkom na štúdiu: 

Plánované náklady 41 100,00 25 400,00 66 500,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2024 2025 Celkom na štúdiu: 

Vyčerpané prostriedky    

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  500,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné   16 900,00 

633002-93 Výpočtová technika 18 000,00 

633003-95 Telekomunikačná technika 2 500,00 

633009-34 Knihy, časopisy, noviny 300,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 400,00 

713002-93 Výpočtová technika 2 500,00 

Celkom: 41 100,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2024 - analýza súčasného stavu prípravy príslušníkov OS SR; 

- výmena medzinárodných poznatkov a skúseností; zvyšovanie kvalifikácie 

personálu AOS; 

- spracovanie analýzy potrieb a implementácia inovácií a technológií do 

vzdelávacieho procesu; 

- vybavenie špecializovaných učební, praktická realizácia hardvérovej základne; 

- organizácia kurzu za účelom aplikácie navrhovaného systému vzdelávania a 

validácie syláb; 

Rok 2025 - porovnanie medzinárodných poznatkov a skúseností; 

- vybavenie špecializovaných učební, praktická realizácia hardvérovej základne; 

- organizácia kurzov, aktualizácia syláb na základe získaných poznatkov; 

- aplikovanie štandardov a postupov plánovania na operačnej úrovni velenia 

a riadenia do procesu vzdelávania veliteľov a príslušníkov štábov; 

- vypracovanie záverečnej správy. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 potreba komplexnej prípravy veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v nových podmienkach 

inovatívneho vzdelávania v oblasti operačného plánovania  v mnohonárodnom prostredí, ktoré 

zodpovedá štandardom a požiadavkám NATO; 



 

 

 

 nasadenie automatizovaných systémov C2 do výučby plánovacieho procesu; 

 zvýšenie úrovne spôsobilosti veliteľov a príslušníkov štábov OS SR v oblasti plánovania operácií 

na operačnej úrovni;  

 podpora prípravy príslušníkov OS SR na výkon funkcií v mnohonárodnom prostredí; 

 vybudovanie excelentného vzdelávacieho pracoviska, ktoré umožní implementáciu najnovších 

poznatkov do aplikačnej praxe;  

 definovanie odporúčaní do nasledujúceho obdobia s cieľom reflexie na aktuálne štandardy NATO 

v oblasti plánovacích postupov na operačnej úrovni. 

 

11 
Návrh a realizácia komplexného vzdelávacieho a výcvikového pracoviska 

prípravy operátorov bezpilotných leteckých systémov v kat. BUQ I - IV 
Nový 

Gestor projektu: ÚVL MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: mjr. Ing. Matúš GREGA, PhD., SC, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:   
doc. Ing. Vladimír POPARDOVSKÝ, KtS, AOS 

pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD., SC, AOS   

mjr. Ing. Marek PASTEĽAK, SC, AOS   

mjr. Ing. Stanislava GAŽOVOVÁ PhD., KtE, AOS 

kpt. Ing. Ľubomír ŠUŤÁK, SC, AOS 

kpt. Ing. Vladimír KULPA, SC, AOS 

kpt. Ing. Juraj GROMA, SC, AOS 

por. Ing. Matej ADAMEC, SC, AOS 

nrtm. Martin KUZIEL, SC, AOS 

Ing. Marika HÚLEKOVÁ, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu:  

Ján GORC, VSŠO 

kpt. Ing. Lukáš NAHÁLKA, VzS OS SR 

npor. Ing. Peter KAPĽAVKA, PS OS SR 

  
Doba trvania projektu:  2024 – 2026  

 

Cieľ projektu: Vykonanie procesnej analýzy prípravy operátorov bezpilotných leteckých systémov 

(ďalej len „OBLS“) v rezorte obrany a následné vytvorenie návrhu certifikovaného funkčného 

vzdelávacieho a výcvikového pracoviska 

 

Špecifické ciele:  

1. Analýza súčasného stavu prípravy operátorov a pilotov BLS. 

2. Analýza legislatívnych procesov (civilných a vojenských) v oblasti oprávnenia technických  

a procesných postupov. 

3. Komplexný návrh realizácie špecializovaných kurzov (moduly, témy, opisy tém, učebné ciele). 

4. Tvorba a testovanie kurikula kurzov v BUQ I až BUQ IV. 

5. Definovanie odporúčaní pre získanie, udržanie a obnovenie licencií OBLS.  

6. Kreovanie jedinečného špecializovaného pracoviska pre vzdelávanie a výcvik OBLS všetkých 

BUQ. 



 

 

 

Výstup projektu:   Záverečná správa obsahujúca analýzu efektivity výcviku s využitím virtuálnej 

strelnice, použitia vybraných simulačných systémov a prostriedkov využiteľných na rozvoj 

spôsobilostí personálu OS SR. 

Plánované finančné náklady na projekt (€): 

Rok 2024 2025 2026 Celkom na projekt: 

Plánované náklady 150 000,00 40 000,00 20 000,00 210  000,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na projekt (€): 

Rok 2024 2025 2026 Celkom na projekt: 

Vyčerpané prostriedky     

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie projektu v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  1 000,00 

631002-19 Cestovné náhrady - zahraničné  6 000,00 

633002-93 Výpočtová technika 2 500,00 

633009-34 Knihy, časopisy, noviny 1 000,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1 500,00 

713002-93 Výpočtová technika 15 000,00 

711003-42 Softvér  100 000,00 

713005-86 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika 23 000,00 

Celkom: 150 000,00 

Realizácie projektu (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2024 - analýza súčasného stavu predmetnej problematiky, 

- vedecký výskum a tvorba kurikul, 

- realizácia hardvérovej základne laboratória BLS, 

- kreovanie syntetického prostredia simulátora a komunikačných prvkov, 

- definovanie výcvikových a vzdelávacích spôsobilostí. 

Rok 2025 - realizácia kurzu pre operátorov a pilotov BUQ III a BUQ IV, 

- overenie, validácia a aktualizácia vzdelávacích aktivít, 

- certifikácia kurzov pre BUQ III a BUQ IV, 

- návrhy a odporúčania pre prax. 

Rok 2026 - návrh a realizácia transferu poznatkov do komplexnej prípravy príslušníkov 

jednotiek OS SR, 

- výmena medzinárodných skúseností a poznatkov, 

- vypracovanie záverečnej správy projektu výskumu a vývoja. 

Využiteľnosť výsledkov projektu pre prax a pre OS SR:  

 rozšírenie spôsobilostí poskytovanej špecializovanej prípravy certifikovanej výcvikovej 

organizácie v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (BUQ I - IV); 

 návrh a realizácia vzdelávacích a výcvikových kurzov pre všetky kvalifikačné kategórie; 

 návrh a kreovanie komplexného vzdelávacieho a testovacieho pracoviska, ktoré umožní transfer 

poznatkov do aplikačnej praxe pre potreby rezortu obrany; 

 definovanie odporúčaní do nasledujúceho obdobia s cieľom reflexie na aktuálne aliančné 

požiadavky v oblasti BLS.  

 

 

 

 

 



 

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA RIEŠENIE PROJEKTOV: (EUR) 

Testovacie pracovisko pre komunikačné a informačné podsystémy bojových 

vozidiel 
1 800,00 

Moderné metódy umelej inteligencie na detekciu a klasifikáciu potenciálnych 

hrozieb v distribuovaných systémoch 
15 150,00 

Generovanie a spracovanie rádiolokačných signálov v kognitívnych radaroch 9 600,00 

Pohon bezposádkového vozidla na báze palivového článku 2 900,00 

Longitudinálny výskum somatometrických parametrov a pohybovej výkonnosti 

kadetov 
2 000,00 

Analýza možností využitia rádiových technológií L3Harris FALCON IV v 

komunikačných a informačných podsystémoch bojových vozidiel 
2 500,00 

Návrh a realizácia syntetického prostredia pre výcvik jednotlivcov a taktických 

skupín s využitím virtuálnej strelnice a prepojením na systémy konštruktívnej 

a virtuálnej simulácie 

115 000,00 

Optimalizácia spôsobov ostreľovania pozemných cieľov jednotkami 

delostrelectva OS SR 
10 500,00 

Modelovanie a simulácia rádiolokačného prieskumu (MORAP) 8 300,00 

Rozvoj vzdelávania príslušníkov OS SR v oblasti vojenských plánovacích 

postupov v súlade so štandardami NATO 
41 100,00 

Návrh a realizácia komplexného vzdelávacieho a výcvikového pracoviska 

prípravy operátorov bezpilotných leteckých systémov v kat. BUQ I - IV 
150 000,00 

CELKOM: 358 850,00 

 

  



 

 

 

II. Štúdie uskutočniteľnosti a analytické štúdie  

 

1  Inštitucionalizácia NATO vzdelávania v oblasti vojenskej logistiky Pokr. 

Gestor štúdie:  J4 ŠbPO GŠ OS SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: mjr. Ing. Mgr. Juraj PAGÁČIK, KtLZ, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

doc. Ing. Stanislav MORONG, PhD., KtLZ, AOS  

doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD., KtLZ, AOS  

mjr. Ing. Dušan HRNČIAR, AOS  

Ing. Soňa JIRÁSKOVÁ, PhD., KtLZ, AOS  

Ing. Viera FRIANOVÁ, PhD., KtLZ, AOS  

Ing. Jindřich JOCH, KtLZ, AOS  

kpt. Ing. Mária NÉMETHOVÁ, KtLZ, AOS 

kpt. Ing. Miriam KARASOVÁ, KtLZ, AOS 

Ing. Marika HÚLEKOVÁ, AOS  

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 

brigádny generál Ing. Marek BANAS, ŠbPO GŠ OS SR 

plk. Ing. Karol LIPKA, J4 ŠbPO GŠ OS SR 

plk. Ing. Vladimír GAŽO, SOV OS SR 

npor. Mgr. Monika PAPŠOVÁ, doktorandka AOS 

kpt. Mgr. Monika SAGANOVÁ, doktorandka AOS 

mjr. Ing. Martin TREBUĽA, doktorand AOS 

 

Doba trvania štúdie:  2023 – 2024  

  

Cieľ štúdie: Navrhnúť rozsah vzdelávania funkcionárov logistických služieb OS SR aplikovaním 

NATO doktrín a SOP do edukačného procesu profesionálnych vojakov. 

 

Špecifické ciele: 

1. Vykonať analýzu súčasného stavu v oblasti vzdelávania funkcionárov logistických služieb 

v podmienkach OS SR. 

2. Vykonať porovnanie predmetnej problematiky vo vybraných členských krajinách NATO. 

3. Navrhnúť systém vzdelávania v oblasti logistiky, pre zabezpečenie certifikovaných odborníkov 

logistiky na štandardy NATO. 

Výstup štúdie: Certifikácia kurzov pre zefektívnenie prípravy funkcionárov vojenskej logistiky 

v zmysle štandardov NATO. Príprava certifikovaných lektorov kurzov NLIC, HNS v gescii 

AOS/MLCC.  

Plánované finančné náklady na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Plánované náklady 8 250,00 5 500,00 13 750,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Vyčerpané prostriedky 7 073,41   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie štúdie v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  500,00 



 

 

 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné   2 000,00 

633006-95 Všeobecný materiál 2 000,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia 1 000,00 

Celkom: 5 500,00 

Realizácie štúdie (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2023 - analýza vzdelávania funkcionárov logistiky v podmienkach OS SR; 

- systém vzdelávania funkcionárov logistiky vo vybraných členských krajinách 

NATO a vypracovanie záverov a odporúčaní z uskutočnenej analýzy; 

- návrhy na vzdelávacie aktivity profesionálnych vojakov v oblasti logistiky  

v OS SR; 

- pripraviť dokumentáciu na certifikáciu kurzu „Logistický kurz I – Logistic Course 

Level I“ podľa štandardov NATO v spolupráci s MLCC; 

- vyškolenie personálu a ďalšie vzdelávanie pre lektorov pre zabezpečenie kurzu  

„Logistický kurz I“ a nástroj pre spoločnú logistickú podporu v operácií - 

LOGFAS. 

Rok 2024 - certifikácia kurzu – NLIC; 

- certifikácia kurzu – HNS; 

- špecializované akreditované pracovisko; 

- vyškolenie personálu a ďalšie vzdelávanie pre lektorov zabezpečujúcich kurzy; 

- prvý pilotný kurz.  

Využiteľnosť výsledkov štúdie pre prax a pre OS SR:  

 vytvorenie podmienok pre štandardizáciu plnenia úloh funkcionármi logistiky OS SR;  

 zabezpečenie školenia funkcionárov logistiky a ich certifikácia v zmysle štandardov NATO. 

 

2 
Komplexná analýza vzdelávania a prípravy vojenských riadiacich letovej 

prevádzky v podmienkach OS SR 
Pokr. 

Gestor štúdie:  ÚVL MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD., SC, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

mjr. Ing. Matúš GREGA, PhD., SC, AOS  

mjr. Ing. Marek PASTEĽAK , SC, AOS 

kpt. Ing. Ľubomír ŠUŤÁK, SC, AOS 

kpt. Ing. Juraj GROMA, SC, AOS  

Antónia BARTEJSOVÁ, SC, AOS 

Eva GORALSKÁ, SC, AOS 

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 

pplk. Ing. Monika ŠOVČÍKOVÁ, ÚVL MO SR 

pplk. Ing. Ľuboslav VOĽANSKÝ, VzS OS SR 

mjr. Ing. Rastislav KIŠA, vk Prešov, VzS OS SR 

pplk. Ing. Pavol BALAŽOVIČ, VVzS OS SR 

pplk. Ing. Peter ONDRUŠ, VzS OS SR 

 

Doba trvania štúdie:  2023 – 2024  

  

Cieľ štúdie: Vykonanie komplexnej procesnej analýzy prípravy, vzdelávania a výcviku riadiacich 

letovej prevádzky v podmienkach OS SR a návrh štruktúry funkčného modelu ich komplexnej 



 

 

 

prípravy a vzdelávania, návrh optimálnych spôsobov vzdelávacích procesov a postupov, 

optimalizácia vzdelávacích procesov v predmetnej oblasti a aplikácia simulačných technológií do 

výcvikovej praxe. 

 

Špecifické ciele: 

1. Analýza súčasného stavu pripravenosti personálu a naplnenosti počtov RLP. 

2. Finančná kalkulácia (porovnanie nákladov na realizáciu výcviku v podmienkach OSSR a v 

podmienkach externých dodávateľov). 

3. Návrh časovej osy prípravy pre jednotlivé stanovištia APP, TWR, OAT, GCI.  

Výstup štúdie: Analytická štúdia s komplexným rozborom faktorov a vplyvov na personál 

riadiacich letovej prevádzky v oblasti vzdelávania a výcviku, ktorá definuje všetky atribúty 

mandatórnych procesných a legislatívnych vstupov a výstupov pre dodržiavanie bezpečnosti 

riadenia letovej prevádzky.  

Plánované finančné náklady na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Plánované náklady 5 500,00 5 000,00 10 500,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Vyčerpané prostriedky 4 622,37   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie štúdie v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  1 000,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné   3 500,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 500,00 

Celkom:  5 000,00 

Realizácie štúdie (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2023 - zhodnotenie aktuálneho stavu; 

- analýza personálnych kapacít personálu RLP; 

- analýza procesov výcviku, vzdelávania; 

- vykonanie ekonomickej analýzy; 

Rok 2024 - deskripcia konceptu prípravy a vzdelávania v podmienkach rezortu obrany; 

- vypracovanie záverečnej štúdie s komplexným popisom riešenia. 

Využiteľnosť výsledkov štúdie pre prax a pre OS SR:  

 podpora procesov manažérskeho a veliteľského rozhodovania v oblasti prípravy, vzdelávania 

a výcviku personálu RLP; 

 výsledky štúdie budú využité pri plánovaní a realizácii personálnych kapacít v ďalšom období. 

 

3 
Implementácia e-learningových foriem výučby cudzích jazykov v prostredí 

rezortu obrany 
Pokr. 

Gestor štúdie:  SEĽUZ MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Eva RÉVAYOVÁ, PhD., KtSVaJ, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu: 

Mgr. Zuzana BERNÍKOVÁ, KtSVaJ, AOS                              

Mgr. Beáta LEHOTSKÁ, KtSVaJ, AOS                                   

Mgr. Zuzana VESELOVSKÁ, KtSVaJ, AOS                            

Mgr. Katarína HOLOŠOVÁ, KtSVaJ, AOS                             



 

 

 

mjr. Ing. Martin RÉVAY, PhD., KtI, AOS   

Mgr. Katarína SCHEEROVÁ, KtSVaJ,  AOS 

Mgr. Mária VARGOVÁ,  KtSVaJ, AOS 

Ing. Zsolt PASTOREK, PhD.,  AOS 

por. Mgr. Ján DAŇO, KtSVaJ, AOS   

por. Mgr. Michaela ZÁTURECZKÁ, KtSVaJ, AOS 

           

Externí členovia riešiteľského kolektívu: 

Ing. Igor DAXNER, SEĽUZ MO SR                                           

 

Doba trvania štúdie:  2023 – 2024  

  

Cieľ štúdie: Analyzovať možnosti e-learningových platforiem výučby cudzích jazykov, navrhnúť 

spôsob implementácie e-learningovej formy výučby cudzích jazykov v prostredí Akadémie 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika a Jazykového inštitútu a vyškoliť riešiteľov pre 

dizajnovanie e-learningových platforiem a spôsobov výučby cudzích jazykov pre vojenské účely. 

 

Špecifické ciele: 

1. Analýza vývoja vlastnej e-learningovej platformy pre výučbu cudzích jazykov. 

2. Analýza možností dostupných e-learningových platforiem pre výučbu cudzích jazykov. 

3. Implementácia navrhnutej e-learningovej platformy do prostredia rezortu obrany, možnosti jej 

využitia kadetmi, účastníkmi kurzov Jazykového inštitútu a ostatnými profesionálnymi vojakmi 

a zamestnancami rezortu obrany.  

4. Návrh systému tvorby programov, vytvárania databáz a ich aktualizácie, zameraných na výučbu 

cudzieho jazyka v kontexte výučby jazyka zameraného na vojenskú tematiku a prípravu na 

skúšku podľa normy STANAG 6001. 

Výstup štúdie: Záverečná správa s návrhom systému tvorby a aktualizácií e-learningových databáz. 

Plánované finančné náklady na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Plánované náklady 16 000,00 9 800,00 25 800,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Vyčerpané prostriedky 8 424,34   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie štúdie v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  600,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné   4 000,00 

633002-95 Všeobecný materiál  200,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 5 000,00 

Celkom: 9 800,00 

Realizácie štúdie (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2023 - analýza dostupných e-learningových platforiem pre výučbu CJ pre vojenské účely; 

- analýza možnosti vývoja vlastnej e-learningovej platformy pre výučbu CJ pre 

vojenské účely; 

- absolvovanie školení pre návrh a implementáciu e-learningovej platformy pre 

výučbu CJ pre vojenské účely; 



 

 

 

Rok 2024 - návrh systému tvorby programov, vytvárania databáz a ich aktualizácie, pre 

výučbu CJ pre vojenské účely. 

Využiteľnosť výsledkov štúdie pre prax a pre OS SR:  

- podpora samoštúdia a autonómie kadetov, zamestnancov AOS a príslušníkov OS SR pri štúdiu 

cudzích jazykov; 

- zvyšovanie úrovne znalosti cudzích jazykov kadetov, zamestnancov a príslušníkov OS SR; 

- zvýšenie dostupnosti študijných materiálov a materiálov pre nácvik zručností testovaných na 

skúške podľa normy NATO STANAG 6001 pre príslušníkov OS SR; 

- modernizácia vyučovania/učenia sa cudzích jazykov pre vojenské účely. 

 

4 Návrh metodiky hodnotenia maskovania odevu vojaka Pokr. 

Gestor štúdie: SEMOD MO SR 

 

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Peter DROPPA, PhD., KtS, AOS 

Členovia riešiteľského kolektívu:  
doc. Ing. Vladimír POPARDOVSKÝ, PhD., KtS, AOS 

Ing. Eva POPARDOVSKÁ, PhD., KtS, AOS  

npor. Ing. Martin BARTOŠ, PhD., KtS, AOS 

npor. Ing. Michal MOZOĽA, KtS, AOS 

npor. Ing. Tomáš RÁZGA, KtS, AOS  

Ing. Vratislav KREHEĽ, KtS, AOS 

 

Doba trvania štúdie:  2023 – 2024  

  

Cieľ štúdie: Navrhnúť metodiku objektívneho hodnotenia (vo vizuálnej oblasti) vhodnosti 

maskovacieho vzoru odevu vojaka pre dané prostredie. Predpokladá sa dvojstupňové posudzovanie, 

formou laboratórnych meraní s následným testovaním vo vonkajšom prostredí. 

 

Špecifické ciele: 

1. Analýza súčasného maskovacieho vzoru odevov vojaka OS SR pre dané prostredie.  

2. Návrh metód laboratórneho posúdenia na základe farebných, spektrálnych resp. ďalších 

charakteristík. 

3. Návrh metód testovania v teréne – reálnom prostredí. 

4. Vykonanie experimentálnych meraní. 

5. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov meraní. 

Výstup štúdie: Záverečná vedecká výskumná správa obsahujúca  popis metodiky hodnotenia 

maskovania odevu vojaka. 

Plánované finančné náklady na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Plánované náklady 58 000,00 3 000,00 61 000,00 

Reálne vyčerpané finančné prostriedky na štúdiu (€): 

Rok 2023 2024 Celkom na štúdiu: 

Vyčerpané prostriedky 55 659,86   

Rozpis plánovaných finančných nákladov na riešenie štúdie v roku 2024 (€): 

RPP Názov materiálu Suma 

631001-19 Cestovné náhrady – tuzemské  300,00 

631002-19 Cestovné náhrady – zahraničné   1 200,00 



 

 

 

633002-93 Výpočtová technika 1 000,00 

637001-70 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 500,00 

Celkom: 3 000,00 

Realizácie štúdie (plánované – dosiahnuté výsledky): 

Rok 2023 - rozbor súčasného maskovacieho vzoru používaných odevov vojaka OS SR pre 

dané prostredie;  

- návrh metód laboratórneho posúdenia na základe farebných, spektrálnych resp. 

ďalších charakteristík; 

Rok 2024 - rozvoj progresívnych metód a technológií v rámci diagnostiky výzbroje návrh 

metód testovania v teréne – reálnom prostredí;  

- vykonanie experimentálnych meraní; 

- spracovanie a vyhodnotenie výsledkov meraní. 

Využiteľnosť výsledkov štúdie pre prax a pre OS SR:  

- návrh metód na zvýšenie ochrany výstroja vojaka; 

- zlepšenie ochrany výstroja vojaka v OS SR s využitím progresívnych metód; 

- zvyšovanie odborných znalostí kadetov AOS v oblasti zvýšenia ochrany vojaka.  

 

 

 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA SPRACOVANIE  ŠTÚDIÍ 

USKUTOČNITEĽNOSTI A ANALYTICKÝCH ŠTÚDIÍ: 
(EUR) 

Inštitucionalizácia NATO vzdelávania v oblasti vojenskej logistiky 5 500,00 

Komplexná analýza vzdelávania a prípravy vojenských riadiacich letovej 

prevádzky v podmienkach OS SR 
5 000,00 

Implementácia e-learningových foriem výučby cudzích jazykov v prostredí 

rezortu obrany 
9 800,00 

Návrh metodiky hodnotenia maskovania odevu vojaka 3 000,00 

CELKOM: 23 300,00 

 

 

 

  



 

 

 

III. Náklady na oponentské posudky a zákonné odvody 

  

V roku 2024 je potrebné vykonať priebežné a záverečné oponentské konania pre zadané 

úlohy výskumu a vývoja. Oponentské konania sú vykonávané v súlade s čl. 5 kontraktu na rok 

2024 a v súlade s § 27 ods. 4 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 

a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Záverečné 

oponentské konanie je jednou z podmienok ukončenia projektu. Spracovanie oponentských 

posudkov pre záverečné oponentské konania na každú úlohu výskumu a vývoja je jednou z 

podmienok záverečného oponentského konania. 

 

V roku 2024 sa uskutočnia priebežné oponentské konanie k projektom výskumu a vývoja 

a k štúdiám uskutočniteľnosti, analytickým štúdiám: 

 

Projekty výskumu a vývoja 

1. Návrh a realizácia syntetického prostredia pre výcvik jednotlivcov a taktických skupín 

s využitím virtuálnej strelnice a prepojením na systémy konštruktívnej a virtuálnej 

simulácie. Zodpovedný riešiteľ: mjr. Ing. Matúš GREGA, PhD. 

2. Optimalizácia spôsobov ostreľovania pozemných cieľov jednotkami delostrelectva OS 

SR. Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD.  

3. Modelovanie a simulácia rádiolokačného prieskumu (MORAP). Zodpovedný riešiteľ: 

prof. Ing. Ján OCHODNICKÝ, PhD. 

4. Rozvoj vzdelávania príslušníkov OS SR v oblasti vojenských plánovacích postupov v 

súlade so štandardami NATO. Zodpovedný riešiteľ: pplk. Ing. René HEČKO  

5. Návrh a realizácia komplexného vzdelávacieho a výcvikového pracoviska prípravy 

operátorov bezpilotných leteckých systémov v kat. BUQ I – IV. Zodpovedný riešiteľ: 

mjr. Ing. Matúš GREGA, PhD. 

 

V roku 2024 sa uskutočnia záverečné oponentské konanie k projektom výskumu a vývoja 

a k analytickým štúdiám realizovaných v zmysle kontraktu na rok 2023: 

 

Projekty výskumu a vývoja 

1. Scenáre cvičení špecialistov kybernetickej obrany s použitím aplikačno-

infraštruktúrnych možností LAVIBO. Zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav ĎULÍK ml., 

PhD. 

2. Prídavné maskovacie štíty na báze polymérnych kompozitných materiálov. Zodpovedný 

riešiteľ: doc. Ing. Eva POPARDOVSKÁ, PhD. 
  

Štúdie uskutočniteľnosti a analytické štúdie 

1. Rozvoj vodcovských – líderských kompetencií profesionálnych vojakov. Zodpovedný 

riešiteľ: doc. Ing. Lubomir BELAN, PhD. 

2. Optimalizácia rozhodovacích procesov krízového manažmentu v podmienkach OS SR 

pri prechádzaní a riešení krízových javov nevojenského charakteru. Zodpovedný riešiteľ: 

por. Ing. Daniel BREZINA, PhD. 

3. Integrácia bezpilotných leteckých systémov OS SR do spoločného vzdušného priestoru 

SR Zodpovedný riešiteľ: pplk. Ing. Miroslav ŽENTEK, PhD. 

4. Polygón komunikačných a informačných systémov. Zodpovedný riešiteľ: pplk. Ing. 

Rastislav LEDAJ. 



 

 

 

 
 

Plánované náklady na Oponentské posudky a zákonné odvody 

RPP Názov  Suma (€) 

637027-70 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru za spracovanie 

oponentských posudkov k projektom 1 334,60 

625002-70 Poistné a príspevok do poisťovní – na starobné poistenie 186,90 

625003-70 Poistné a príspevok do poisťovní – na úrazové poistenie 10,70 

625007-70 Na poistenie do rezervného fondu solidarity 63,60 

625004-70 Poistné a príspevok do poisťovní – na invalidné poistenie 40,60 

621000-70 Poistné do VZP 66,80 

623000-70 Poistné do ZP Dôvera a Union 66,80 

Celkom:  1 770,00 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA OPONENTSKÉ POSUDKY A ZÁKONNÉ 

ODVODY: 
1 770,00 € 

 
 

IV. Náklady na medzinárodnú spoluprácu 

 

V roku 2024 sa od AOS požaduje plnohodnotné zastupovanie v pracovných paneloch STO 

NATO, ako aj plnohodnotné vedenie národného Distribučného a informačného strediska 

písomností STO NATO.   

 

Zoznam panelov a technických skupín STO/NATO, prostredníctvom ktorých príslušníci AOS 

budú zabezpečovať medzinárodnú spoluprácu v rozsahu medzinárodných dohovorov a členstva 

Slovenskej republiky v NATO v roku 2024 je uvedený v tabuľke 1.  

 

1. Prehľad zástupcov SR v pracovných paneloch STO/NATO 

 

Tabuľka 1  Prehľad zástupcov SR v pracovných paneloch STO/NATO 

Panel / Technický tím  Zástupca SR 

AVT Applied Vehicle Technology doc. Ing.  Mariana KUFFOVÁ, PhD. 

IST Information Systems Technology pplk. doc. Ing.  Michal TURČANÍK, PhD. 

SCI Systems Concepts & Integration doc. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD. 

SET Sensors & Electronic Technology pplk. Ing. Jozef PERĎOCH, PhD. 

NMSG NATO Modelling & Simulation 

Group 
RNDr. Beáta STROMKOVÁ 

IMC Information Management Committee Mgr. Mária MESTICKÁ 

SAS System Analysis and Studies Ing.                        Daniel BREZINA, PhD. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka 2   Plánované náklady na poistenie pre cesty do pracovných panelov STO NATO  

Plánované náklady na poistenie účastníkov ZSC pre cesty do pracovných panelov STO 

NATO 

631002-19 Poistenie na ZSC, ZPC 100,00 € 
Poznámka:  
1) Financovanie účasti zástupcov SR na rokovaniach panelov a technických tímov v rámci STO NATO bude zabezpečené 

z rozpočtu STO NATO prostredníctvom "SUPPORT PROGRAM 2024"; predmetom tejto finančnej podpory sú náklady 

na dopravu osôb, vreckového, stravného a ostatných cestovných nákladov. Poistenie osôb nie je súčasťou podpory 

z NATO. 

2) Rozsah financovania účasti zástupcov SR na rokovaniach podľa tabuľky bude závislé na schválenom rozpočte, ktorý 

STO NATO plánuje schváliť začiatkom roka 2024.   

 

2. Prehľad zástupcov SR v pracovných paneloch a skupinách EÚ/EDA 

 

V predchádzajúcom období neboli do pracovných panelov a skupín EÚ/EDA delegovaní 

zástupcovia z AOS. Z dôvodu efektívnosti využívania finančných prostriedkov kontraktu ani 

v roku 2024 nebudú do pracovných panelov a skupín EÚ/EDA zástupcovia AOS delegovaní. 

Po dohode s prorektorom pre vedu AOS účasť na rokovaniach pracovných skupín EÚ/EDA 

bude v roku 2024 riešená ad-hoc v spolupráci so zástupcami SD NATO, resp. zástupcami 

SEMOD MO SR. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA MEDZINÁRODNÚ SPOLUPRÁCU: 100,00 € 

  

 

V. Náklady spojené so zverejnením výsledkov projektov a štúdií 

 

Publikovanie výstupov projektov výskumu a vývoja v indexovaných (karentovaných) 

časopisoch je pre zadávateľa prínosom v oblasti kvality a relevantnosti riešenej problematiky. 

Má to dopad aj na zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s najnovšími Štandardmi 

a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského 

vzdelávania. Zámerom MO SR a AOS je podpora a zabezpečenie dostupnosti obsahu autorskej 

činnosti riešiteľov, ako aj edičná činnosť v digitálnom a indexovanom svete vedeckého 

publikovania. 

 

Plánované náklady na zverejnenie výsledkov v SR a zahraničí 

637 004-35 
Všeobecné služby – platenie poplatkov za publikácie 

v medzinárodne registrovaných databázach 
7 000,00€ 

 

CELKOVÉ NÁKLADY NA PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ: 7 000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Celkové finančné náklady pre úlohy výskumu a vývoja 

 

Názov položky Cena (EUR) 

Celkové náklady na riešenie projektov: 358 850,00 

Celkové náklady na spracovanie analytických štúdií: 23 300,00 

Celkové náklady na oponentské posudky a zákonné odvody: 1 770,00 

Celkové náklady na medzinárodnú spoluprácu: 100,00 

Celkové náklady na publikačnú činnosť: 7 000,00 

Celkom za Kontrakt pre rok 2024:1) 391 020,00 

 

Poznámka: 
1) Celková cena za Kontrakt na rok 2024 je uvedená vrátane DPH.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

   MINISTERSTVO OBRANY SR 
              Sekcia modernizácie 

 
 

Príloha č. 2 ku Kontraktu 
      č. č. SEMOD-EL 76/9-282/2024 

OdMSaPV 
                                    Počet listov: 6 

 
 

USMERNENIE  
podmienok použitia finančných prostriedkov poskytnutých na „Kontrakt“ na 

riešenie projektov výskumu a vývoja a štúdií uskutočniteľnosti na zabezpečenie 
činností v rozsahu požiadaviek poskytovateľa 

___________________________________________________________________________ 
 

Úvod 
Finančné prostriedky sa poskytujú na základe kontraktu uzatvoreného medzi 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ“) a Akadémiou ozbrojených 
síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len „prijímateľ“). Finančné prostriedky na kontrakt 
sú prideľované v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 
Z. z.“) a budú použité v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“). 

V rámci hospodárenia s finančnými prostriedkami je prijímateľ povinný postupovať podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a usmernení poskytovateľa. 

Prijímateľ, ktorému sú poskytnuté finančné prostriedky, zodpovedá za hospodárenie s nimi 
a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. 

Usmernenie sa vzťahuje na riešenie projektov výskumu a vývoja a štúdií uskutočniteľnosti 
(ďalej len „projekt“) na zabezpečenie činností v rozsahu požiadaviek poskytovateľa, ktoré sú 
uvedené v prílohe č. 1 tohto kontraktu. 
 

1. Oprávnené výdavky/náklady na riešenie projektu  
Oprávnené výdavky sú výdavky, ktoré boli, z časového hľadiska, skutočne vynaložené počas 

obdobia stanoveného v kontrakte vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa a z vecného 
hľadiska spĺňajú kritériá oprávnenosti. Oprávnené výdavky/náklady v zmysle § 17 zákona č. 
172/2005 Z. z na riešenie projektu sa z hľadiska účelu použitia finančných prostriedkov rozlišujú 
na priame a nepriame náklady. 

Výdavky/náklady na projekt musia byť kalkulované a uvedené v rozpočte podporovaného 
projektu a podrobne zdôvodnené v členení podľa položiek predloženej kalkulácie nákladov. Z ich 
zdôvodnenia musí vyplývať ich nevyhnutnosť na riešenie projektu. Na to, aby výdavky/náklady 
mohli byť oprávnené, musia spĺňať nasledujúce všeobecné pravidlá oprávnenosti:  

 

- vynaložený výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
(slovenská a európska legislatíva); 



 

 

 

- výdavok je preukázateľne vynaložený na riešenie projektu v súlade s cieľmi a obsahovou 
stránkou projektu, prispieva k dosiahnutiu plánovaných aktivít projektu (je zrejmá priama 
spojitosť s projektom) schváleného poskytovateľom;  

- výdavok je realizovaný na oprávnenom území; 

- výdavok je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a čase; 

- výdavok spĺňa podmienky hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov 
projektu), efektívnosti (maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a 
účelnosti (nevyhnutnosť pre realizáciu aktivít projektu a priama väzba na ne); 

- výdavok je podložený účtovnými záznamami a dokladmi, ktoré sú riadne evidované v 
účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi; 

- patrí do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu projektu; 

- neprekrýva sa s iným výdavkom/nákladom. 
 

V prípade osobných výdavkov - mzdy, platy, dohody o prácach vykonaných mimo 
pracovného pomeru je nevyhnutné, aby prijímateľ rešpektoval odmeňovanie jednotlivých 
pracovných pozícií s ohľadom na jeho predchádzajúcu mzdovú politiku, t.j. nie je možné 
akceptovať navŕšenie mzdy iba z dôvodu prác vykonávaných na projekte financovaného 
z inštitucionálnej formy podpory (napr. rozdielne mzdové sadzby za práce vykonávané v rámci 
riešenia projektu a za práce vykonávané mimo riešenia projektu; rozdielne hodinové sadzby 
odmeňovania u jednej osoby v prípade viacerých projektov, neopodstatnené rozdielne hodinové 
sadzby v rámci odmeňovania odborného personálu). Takéto navŕšenie bude mať za následok vznik 
neoprávnených výdavkov.  

Jednotkové ceny uvádzané v rozpočte projektu sú maximálnymi cenami, t. j. nie je možné 
ich pokladať automaticky za oprávnené v maximálnej výške, nakoľko uvedené jednotkové ceny 
musia zodpovedať cenám v danom mieste a čase uzatvorenia kontraktu a zásadám zdravého 
finančného riadenia. Uvedené môže mať za následok vznik neoprávnených výdavkov v prípade, 
ak nebude toto ustanovenie podmienok dodržané a nebude dodržaná zásada zdravého finančného 
riadenia výdavkov, t. j. musia byť splnené zásady správneho a efektívneho finančného riadenia 
a musí byť zaručená dokázateľnosť výdavku a hospodárnosť využitia prostriedkov, ide najmä 
o posúdenie výdavkov z hľadiska hodnoty dosiahnutej za vynaložené prostriedky a nákladovej 
efektívnosti. 

Súčasťou rozpočtu je aj daň z pridanej hodnoty. 
 

Výdavky projektu sú neoprávnenými výdavkami najmä ak ide o: 

- výdavky bez priameho vzťahu k projektu; 

- výdavky, ktoré nie sú v súlade s rozpočtom; 

- výdavky, ktoré vznikli pred počiatočným dátumom oprávnenosti výdavkov, t. j. dátumom 
podpísania kontraktu; 

- výdavky definované vo všeobecne záväzných predpisoch ako neoprávnené. 
 

2. Priame a nepriame náklady/výdavky  
 

2.1 Priame náklady  
Sú výdavky na uskutočnenie činností preukázateľne priamo súvisiacich s riešením projektu.  

 
Mzdové náklady a ostatné osobné náklady (OON) – skupina výdavkov 6102  
(§ 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

                                                 
2 Označenie skupín výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie MF SR 



 

 

 

 
Na riešiteľov zodpovedajúce ich účasti na riešení projektu poskytované v zmysle § 17 ods. 3 

písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z. Mzdové náklady a ostatné osobné náklady musia zodpovedať 
skutočnej práci vynaloženej na riešení projektu a počtu hodín v nadväznosti na počet hodín 
uvádzaných v návrhu projektu, ktorý bude pri zúčtovaní kontrolovaný. 

Pre interných zamestnancov prijímateľa (majú uzatvorenú pracovnú zmluvu s prijímateľom), 
poskytovateľ stanovuje maximálnu hranicu hodinovej mzdy na 9 € na jedného zamestnanca (hrubá 
mzda), čo pri 100% pracovnej kapacite (2 000 hodín ročne) venovanej na riešenie projektu je 
18 000,- €/rok/1 zamestnanca. 
 

Poskytovateľ pridelil mzdové prostriedky na riešenie v týchto prípadoch: 
1. Na mzdy zamestnancov prijatých podľa pracovnej zmluvy výhradne na riešenie projektu; 
2. Na príslušnú časť mzdy, ktorá zodpovedá personálnej kapacite, ktorou sa zamestnanec podieľa 
na riešení projektu. 
 

Mzdy a OON sú poskytnuté poskytovateľom za týchto podmienok: 

- ak sú použité mzdové prostriedky podľa bodu 1, musí prijímateľ preukázať, že prijal týchto 
zamestnancov na plný alebo čiastočný úväzok na dobu riešenia projektu; 

- pre vedeckých zamestnancov (zamestnancov výskumu a vývoja) odmeňovaných podľa bodu 
1 a 2 prijímateľ v projekte uvádza celkovú sumu mzdových prostriedkov pre jednotlivých 
zamestnancov; 

- pre technické a administratívne sily, t. j. členov riešiteľského kolektívu v pozícii „ostatní“ sa 
uvádza celková požadovaná suma; 

- v prípade, že na riešení projektu sa podieľajú aj doktorandi študijného programu v dennej 
forme, možnosť a spôsob odmeňovania sa musí riadiť všeobecne platnými nariadeniami a 
internými predpismi organizácie, ktorá znáša plnú zodpovednosť za ich porušenie. 

 
Mzdy musia zodpovedať obvyklým mzdám za vykonaný druh práce u prijímateľa v danom 

mieste  a v čase. Akékoľvek nadhodnotenie mzdy, t. j. rozdiel medzi nárokovanou mzdou a reálnou 
mzdou (cena zodpovedajúca danému druhu práce a v danom mieste a v čase napríklad podľa 
materiálov Štatistického úradu SR) bude automaticky vyhodnotené ako neoprávnený výdavok. 

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvárať na 
činnosti, ktoré sú predmetom ochrany podľa autorského zákona. 
 

Poistné a príspevok do poisťovní – skupina výdavkov 620 
(§ 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady podľa platnej legislatívy. 
 

Cestovné náhrady – skupina výdavkov 631 
(§ 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady na tuzemské a zahraničné pracovné cesty do výšky, na ktorú vzniká nárok 
podľa zákona č.283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.  
 

Energie, voda a komunikácie – skupina výdavkov 632 
(§ 17 ods. 3 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady priamo súvisiace s riešením projektu. 
 

Materiál – skupina výdavkov 633 
(§ 17 ods. 3 písm. c) a f) zákona č. 172/2005 Z. z.) 



 

 

 

Uplatňujú sa náklady na materiál a zaobstaranie vybavenia priamo súvisiaceho s riešením 
projektu. 
 

Rutinná a štandardná údržba – skupina výdavkov 635 
(§ 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady výhradne v súvislosti údržbou a opravami vybavenia používaného na 
riešenie projektu okrem interiérového vybavenia, budov, objektov a komunikačnej infraštruktúry.  
 

Nájomné za nájom – skupina výdavkov 636 
(§ 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady výhradne: 

- za účelom riešenia projektu počas aktuálnej doby nutného využívania nájmu; 

- na zapožičanie prístrojového vybavenia využívaného na riešenie projektu. 
 

Služby – skupina výdavkov 637 
(§ 17 ods. 3 písm. b), d) a e) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady výhradne: 

- na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami na základe 
dohody o vykonaní práce; 

- na služby priamo súvisiace s riešením projektu poskytované fyzickými osobami – 
podnikateľmi a právnickými osobami na základe uzatvorených zmlúv; v rámci priamych 
oprávnených výdavkov projektu je možné zahrnúť aj náklady súvisiace s výrobou prototypu 
produktu (zariadenia), overovacou výrobou pre overenie technológie, resp. overovacou 
výrobou produktu v rozsahu zmluvne dohodnutom s realizátorom; výška týchto nákladov 
nesmie presiahnuť 25% z celkových oprávnených nákladov na projekt, špecifikácia skutočne 
vynaložených nákladov bude uvedená v záverečnej správe; 

- na účasť na konferenciách a na organizovanie konferencií, seminárov; 

- spojené so zverejnením výsledkov v SR alebo v zahraničí a náklady na patentovú ochranu 
výsledkov. 

 
Odpisy 
(§ 17 ods. 3 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z.) 
Uplatňujú sa náklady výhradne na účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku využívaného na riešenie projektu, a iba vo výške úmernej k času ich používania pre účely 
riešenia projektu, vypočítané na základe osvedčených účtovných postupov. 

Pre dlhodobý hmotný majetok s dobou odpisovania dlhšou ako je doba riešenia projektu 
alebo obstarávacia cena (definovaná podľa § 25 ods. 6 písm. a) zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení) je vyššia ako 1 700,- € s prevádzkovo-technickou funkciou dlhšou ako 1 rok a 
súčasne dlhšou ako doba riešenia projektu, príspevok poskytovateľa (oprávnené náklady) sa určí 
podľa vzorca: 

 
       
 
Legenda: 
ON – oprávnené náklady 
A – doba využitia riešenia projektu v kalendárnych rokoch 
B – doba odpisovania v rokoch (v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) 
C – obstarávacia cena zariadenia 
D – podiel využitia prístroja pre riešenie projektu 

ON = (A/B) x C x D 



 

 

 

Oprávnené náklady (ON), vypočítané podľa uvedeného vzorca, sa v kalkulácii nákladov 
projektu uvedú ako odpisy. Rozdiel medzi obstarávacou cenou a oprávnenými nákladmi hradí 
prijímateľ, ktorý nákup realizuje, z iných zdrojov mimo projektu. Odpisy dlhodobého hmotného a 
nehmotného majetku zakúpeného z prostriedkov poskytnutých ministerstvom sa neuplatňujú. 
 

Náklady publikačnej činnosti 
(§ 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z.) 

Uplatňujú sa náklady spojené so zverejnením výsledkov v Slovenskej republike alebo v zahraničí 
a náklady na patentovú ochranu výsledkov riešenia projektov. 
 

 2.2 Nepriame náklady/výdavky  
(§ 17 ods. 4  zákona č. 172/2005 Z. z.) 

 
Nepriame výdavky/náklady majú charakter bežných výdavkov. Sú to náklady na úhradu 

činností súvisiacich s riešením projektu, ktoré nie je možné priamo priradiť k činnostiam projektu, 
napr. časť mzdových nákladov obslužných zamestnancov vrátane ostatných osobných nákladov, 
zdravotné a sociálneho poistenia obslužného personálu, náklady na drobný spotrebný materiál, 
účtovné odpisy majetku prijímateľa a jeho partnerov v nadväznosti na jeho využívanie. Nepriame 
výdavky môžu tvoriť maximálne 30% z celkovej výšky priamych nákladov.  

 
 3.  Neoprávnené náklady/výdavky na riešenie projektu 

Za neoprávnené náklady/výdavky považuje poskytovateľ všetky výdavky odporujúce 
príslušným ustanoveniam zákona č. 172/2005 Z. z., najmä však: 

- rôzne členské poplatky v domácich a zahraničných organizáciách (poplatok je možné uznať 
iba v prípade, ak je to spojené s možnosťou vstupu do knižníc, príp. so zľavou na nákup 
odbornej literatúry a časopisov potrebných pre riešenie projektu, čo je potrebné doložiť 
dokladom); 

- poplatky za bežné jazykové a štatistické, počítačové kurzy; 

- vydávanie monografií, učebníc a pod. na komerčné účely; 

- predplatné odborných časopisov súvisiacich s riešeným projektom, mimo obdobia riešenia 
projektu; 

- poistenie vozidiel a iného majetku, celoročné diaľničné známky; 

- poplatky za akreditáciu, koncesionárske poplatky; 

- poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu (okrem špeciálneho v súvislosti s projektom); 

- náklady na propagáciu, marketing, reklamu, predaj a distribúciu výrobkov a pod.; 

- úroky z dlhov a ďalšie finančné záväzky nesúvisiace s riešením projektu; 

- náklady na rekonštrukciu kancelárskych a laboratórnych priestorov, pokiaľ nie sú súčasťou 
projektu; 

- náklady na obstaranie kancelárskeho nábytku a laboratórneho nábytku, pokiaľ nie sú 
súčasťou projektu;  

- náklady na nákup, opravu, odpisy a údržbu motorových vozidiel bežne využívaných 
riešiteľskou organizáciou. 

 
4.  Preukazovanie oprávnenosti výdavkov 
Prijímateľ dokladá oprávnené výdavky najmä nasledovnou dokumentáciou: 

- účtovné doklady; 

- doklady o úhrade (bankový výpis, výdavkový pokladničný doklad); 

- inú dokumentáciu požadovanú poskytovateľom na preukázanie oprávnenosti výdavkov. 



 

 

 

 
V prípade identifikovania nedostatkov v rámci administratívneho overovania hospodárenia 

prijímateľa, poskytovateľ môže vyzvať prijímateľa na ich odstránenie. V prípade zistenia závažných 
nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote,  poskytovateľ má právo 
požiadať o vrátenie podpory v rozsahu neoprávnených výdavkov, ku ktorým prijímateľ ani na 
základe výzvy na doplnenie nepredložil relevantnú podpornú dokumentáciu preukazujúcu 
oprávnenosť uskutočneného výdavku. Poskytovateľ  je oprávnený znížiť výšku podpory z dôvodu 
existencie neoprávnených výdavkov aj bez predchádzajúceho vyzvania prijímateľa, pokiaľ 
prijímateľ nesplnil všetky požiadavky uvedené v záväzných dokumentoch. Poskytovateľ je 
oprávnený pozastaviť/zamietnuť/znížiť platbu prijímateľovi, pokiaľ zistí nedostatky na strane 
prijímateľa. 
 

4.1 Náležitosti faktúry dodávateľa/zhotoviteľa  
 

Faktúra zhotoviteľa (dodávateľa) musí obsahovať nasledovné údaje: 

- názov a sídlo objednávateľa (prijímateľa) a zhotoviteľa (dodávateľa), ich IČ DPH; 

- poradové číslo faktúry; 

- dátum dodania tovaru alebo služby; 

- dátum vyhotovenia faktúry;  

- množstvo a druh dodaného tovaru; rozsah a druh dodanej služby; 

- v prípade, že poskytnuté plnenie podlieha DPH, uviesť základ DPH, jednotkovú cenu DPH; 
sadbu DPH a výšku DPH v eurách; 

- slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť DPH je 
objednávateľ (prijímateľ);  

- číslo účtu, názov a adresa banky zhotoviteľa (dodávateľa); 

- číslo a názov Zmluvy o dielo (označenie časti Zmluvy o dielo); 

- podpis zodpovednej osoby za zhotoviteľa (dodávateľa). 
 

Pre preukázanie dodávaných tovarov, poskytnutých služieb3 alebo vykonaných prác uvádzať 
vo faktúrach názov Projektu.  
 

4.2 Náležitosti dokladovania výdavkov na projekt  
 

Prijímateľ pri dokladovaní výdavkov na projekt vedie doklady na: 

- personálne výdavky - interné; 

- personálne výdavky - dodávka služieb; 

- cestovné náhrady; 

- obstarané zariadenie/vybavenie; 

- fakturované energie a nájomné (priestorov); 

- nakúpený spotrebný tovar, prevádzkový materiál a nájomné strojov, prístrojov, zariadení, 
atď.; 

- poštovné a telekomunikačné poplatky;  

- odpisy majetku. 
 

                                                 
3 § 19 ods. 3 prvá veta zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

k uplatňovaniu § 19 ods. 2 a 3 vydalo Ministerstvo financií SR usmernenie č. MF/15571/2004/73, ktoré je 

uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004. 

 



 

 

 

4.2.1 Personálne výdavky - interné 
 

Pracovnoprávne vzťahy - pracovný pomer, služobný pomer, dohody o prácach vykonaných 
mimo pracovného pomeru. 

 
Pracovná zmluva: 

- pracovná zmluva a platový návrh (vrátane dodatkov); 

- pracovné výkazy;  

- mzdový list, resp. výplatnú pásku; 

- členenie oprávnenej mzdy na podpoložky platnej ekonomickej klasifikácie (platí pre štátne 
rozpočtové organizácie); 

- sumárny prehľad; 

- spôsob výpočtu oprávnenej mzdy (v prípade, že bude aplikované); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný označiť na 
bankovom výpise okrem úhrady oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody 
vrátane dane z príjmov fyzických osôb. 

  
Dohody: 

- dohoda o vykonaní práce, resp. iná dohoda; 

- pracovné výkazy; 

- sumárny prehľad; 

- mzdový list, resp. výplatná páska; 

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (bude použité v prípade potreby); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu - prijímateľ je povinný označiť na 
bankovom výpise okrem úhrady oprávnenej mzdy zamestnancovi aj zodpovedajúce odvody 
vrátane dane z príjmov fyzických osôb. 

 
4.2.2 Personálne výdavky - dodávka služieb  

 
Zmluvné vzťahy na základe napr. Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka - 

zmluvné vzťahy mimo pracovnoprávnych vzťahov, služobných pomerov. 
 

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu; 

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (v prípade, že bude aplikované); 

- písomná zmluva  v súlade s platným všeobecne záväzným právnym predpisom; 

- faktúra (v prípade, že bude aplikované); 

- preberací protokol a pracovné výkazy o vykonaní príslušných aktivít/prác (pracovné výkazy 
je potrebné doložiť aj v prípade, ak výsledkom aktivity je dielo); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu. 

  
4.2.3 Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné pracovné cesty) 

 

- cestovný príkaz; 

- cestovný lístok (v prípade, že bude aplikované); 

- doklad za ubytovanie; 



 

 

 

- písomná správa zo služobnej cesty; 

- pri využití súkromného motorového vozidla pre služobné účely: overená kópia technického 
preukazu, spôsob výpočtu oprávnených výdavkov (je postačujúce, ak postup pre výpočet je 
uvedený v cestovnom príkaze, doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy 
(napr. potvrdenie dopravcu); 

- bankový výpis dokumentujúci reálnu úhradu, resp. výdavkový pokladničný doklad 
dokumentujúci reálnu úhradu (v prípade, že bude aplikované - cestovné príkazy môžu 
obsahovať pokladničný doklad); 

- v prípade stravného, cestovného alebo ubytovacích služieb poskytnutých na faktúru 
(prílohami k faktúre je písomná objednávka alebo písomná zmluva, dodací list, resp. 
preberací protokol a písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu - v prípade, že bude 
aplikované) ako podporná dokumentácia sa predloží prezenčná listina, na ktorej bude uvedené 
prebratie stravného, cestovného alebo poskytnutie ubytovania účastníkmi a presný termín a 
čas konania aktivity; 

- pri využití motorového vozidla organizácie pre služobné účely: žiadanka na prepravu 
(relevantná žiadanka na prepravu týkajúca projektu), kniha jázd (relevantné strany knihy jázd) 
s označenými pracovnými cestami súvisiacimi s projektom, faktúra alebo pokladničný blok 
ERP (elektronická registračná pokladňa) z nákupu PHM, overená kópia technického 
preukazu, zákonná poistka (v prípade, že bude aplikované - uplatňuje sa, ak prijímateľ si 
nárokuje na čiastočnú úhradu, zákonnú poistku motorového vozidla organizácie), spôsob 
výpočtu oprávnených výdavkov na pohonné hmoty; 

- doklady o ďalších nevyhnutných výdavkoch (napr. taxi služba - ak vnútroorganizačné 
smernice neumožňujú úhradu taxi služby - uvedené výdavky budú neoprávnené) vrátane 
písomného zdôvodnenia použitia taxi služby); 

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (v prípade, že bude aplikované). 
 

4.2.4 Zariadenie/vybavenie 
 

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu; 

- písomná objednávka alebo písomná zmluva (zmluva musí byť v súlade s platným všeobecne 
záväzným právnym predpisom) vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve. Pod 
písomnou zmluvou sa na účely preukazovania oprávnenosti výdavkov myslí právny úkon 
dvoch, resp. viacerých zmluvných strán, ktorý obsahuje podstatné náležitostí právneho 
úkonu a podpisy zmluvných strán sú na rovnakej listine; 

- poistná zmluva (preukázanie poistenia obstaraného majetku, v prípade, že bude aplikované); 

- protokol o zaradení, resp. evidenčný list (ak nejde o dlhodobý hmotný/nehmotný majetok); 

- faktúra; 

- dodací list alebo preberací protokol vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie 
a dátum prevzatia; 

- certifikáty o zhode a pôvode tovaru; 

- licencie k prístrojom a technológiám, prípadne inštalácie internetu (ak je relevantné a bolo to 
predmetom projektu); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu; 

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (v prípade, že bude aplikované). 
 

4.2.5 Energie a nájomné (priestorov) 
 



 

 

 

- faktúra (nie vnútroorganizačná faktúra); 

- písomná objednávka alebo písomná zmluva v súlade s platným všeobecne záväzným 
právnym predpisom (v prípade, že bude aplikované); 

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (nájomné, elektrická energia, voda, plyn, teplo a 
iné) (v prípade, že bude aplikované); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu. 

 
4.2.6 Spotrebný tovar, prevádzkový materiál a nájomné (stroje, prístroje) 

 

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu; 

- písomná objednávka alebo písomná zmluva (zmluva musí byť v súlade s platným všeobecne 
záväzným právnym predpisom) vrátane dodatkov k uzavretej písomnej zmluve; 

- faktúra; 

- dodací list alebo preberací protokol vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie 
a dátum prevzatia; 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu. 

 
4.2.7 Poštovné a telekomunikačné poplatky 
 

- podací lístok alebo výpis z podacieho hárku s adresami; 

- faktúra; 

- písomná zmluva; 

- spôsob výpočtu oprávnenej výšky výdavku (ak je relevantné); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu. 

 
4.2.8  Odpisy majetku 
 

- protokol o zaradení; 

- denník, resp. hlavná kniha alebo peňažný denník - účtovné prípady týkajúce sa zaúčtovania 
majetku v evidencii prijímateľa a úhrady majetku; 

- stanovená metóda odpisovania (odpisový plán); 

- výpočet výšky oprávnených odpisov; 

- vyhlásenie o nefinancovaní majetku z akýchkoľvek verejných zdrojov4. 
 

4.2.9  Ostatné výdavky 
 

- písomná dokumentácia k verejnému obstarávaniu; 

- písomná objednávka alebo písomná zmluva; 

- prezenčné listiny (ak je relevantné - napr. knihy pre frekventantov); 

- faktúra; 

- dodací list, resp. preberací protokol vrátane podpisu osoby prijímateľa potvrdzujúci prevzatie 
a dátum prevzatia; 

                                                 
4   Zdroje ES, štátny rozpočet, zdroje obce, VÚC a iné verejné zdroje. 

 



 

 

 

- pokladničný blok (blok ERP); 

- bankový výpis (originál alebo overená kópia), resp. výdavkový pokladničný doklad (originál 
alebo overená kópia) dokumentujúci reálnu úhradu. 

 
5.  Postup pri prevode finančných prostriedkov 

Poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na riešenie projektu z rozpočtu kapitoly MO 
SR prostredníctvom rozpočtového opatrenia z prostriedkov účelovo určených v roku 2022 na 
riešenie projektov výskumu a vývoja na podporu obrany štátu.  

 
6.  Hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na riešenie projektu 

S finančnými prostriedkami určenými na riešenie projektu sa hospodári v súlade  
s kontraktom a jeho dodatkami, ako aj s metodickými pokynmi a usmerneniami poskytovateľa.  
V prípade, ak dôjde k porušeniu zmluvných podmienok pri použití finančných prostriedkov, 
ministerstvo bude postupovať v zmysle uzatvoreného kontraktu. 
 

6.1 Zmena rozpočtu 
 
Zodpovedný riešiteľ spolu s prijímateľom musí písomne požiadať poskytovateľa o súhlas so 

zmenou schváleného sumárneho rozpočtu pre daný rok. O súhlas so zmenou schváleného 
rozpočtu prijímateľ požiada pri akejkoľvek zmene účelu použitia finančných prostriedkov, ktoré si 
vyžadujú presun rozpočtových prostriedkov medzi rozpočtovými podpoložkami, resp. navýšenie 
finančných prostriedkov (napr. na mzdové náklady). 

Písomná žiadosť musí byť poskytovateľovi doručená vopred, najneskôr do 30 dní po vzniku 
tejto udalosti. Požadovaná zmena musí byť riadne zdôvodnená. Po posúdení návrhu na zmenu 
bude prijímateľ písomne informovaný o schválení alebo zamietnutí požadovaných zmien. 
Prijímateľ je oprávnený použiť finančné prostriedky na požadovanú zmenu až po písomnom 
súhlase poskytovateľa. 

Na žiadosť o zmenu rozpočtu ako aj účelu použitia finančných prostriedkov sa neprihliada, 
ak bolo prijímateľovi doručené oznámenie poskytovateľa o vykonaní kontroly. Počas riešenia 
projektu nie je povolené zvýšenie položky nepriame náklady nad 20% z celkovej výšky poskytnutej 
podpory. 
 

6.2 Použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov v nasledujúcich rozpočtových 
rokoch 

 
Finančné prostriedky, ktoré boli pridelené v priebehu rozpočtového roka je možné použiť 

najneskôr do 31. decembra príslušného roka, pokiaľ nie je v kontrakte stanovené inak. 
V prípade, že zostávajúca časť finančných prostriedkov nebude vyčerpaná do 31. decembra 

príslušného roka, je prijímateľ povinný ich vrátiť do štátneho rozpočtu do 5 kalendárnych dní po 
tomto termíne podľa pokynov uvedených v bode 6.3.  

Kapitálové výdavky - podmienky použitia v nasledujúcich rokoch sú dané § 8 ods. 4 zákona 
č. 523/2004 Z. z., pričom ustanovenie platí pre všetkých prijímateľov (kapitálové výdavky je možné 
použiť na určený účel, na ktorý boli rozpočtované). 
 

6.3 Postup prijímateľa pri prevode finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu 
 

Povinné vrátenie finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu vykonáva prijímateľ (nikdy 
nie partner) prostredníctvom ministerstva nasledovne: 



 

 

 

Nevyčerpané finančné prostriedky, bežné aj kapitálové, je prijímateľ povinný vrátiť do 30. 
decembra príslušného zúčtovacieho obdobia. 

Ak ich prijímateľ vráti v tom istom roku, v ktorom ich od ministerstva prijal, je povinný ich 
vrátiť na ten istý výdavkový účet, z ktorého podporu prijal.  
Číslo účtu: SK5081800000007000171215 

Ak ich prijímateľ vráti v nasledujúcom roku, vráti ich na samostatný účet cudzích 
prostriedkov poskytovateľa. Číslo účtu: SK56 8180 0000 0070 0018 3814. 

Výnosy z úročených účtov je prijímateľ povinný odviesť poskytovateľovi do 31. decembra 
kalendárneho roka na príjmový účet ministerstva pri ročnom zúčtovaní, pri záverečnom zúčtovaní 
do 30 kalendárnych dní po zúčtovacom období. 
Číslo účtu: SK0681800000007000171522   

Pokuty uložené za porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení  zákona č. 523/2004 
Z. z. pri použití finančných prostriedkov je prijímateľ povinný uhradiť poskytovateľovi na 
príjmový účet.  
Číslo účtu: SK9881800000007000171127 
 
V peňažnom styku je potrebné použiť nasledovné symboly: 
Konštantný symbol (KS): 
8548: vratky Ministerstva obrany SR 
Variabilný symbol (VS): Uvádza sa IČO prijímateľa. 
Správa pre prijímateľa: 
Uvádza sa kód projektu a názov organizácie. 
 

Prijímateľ je povinný bezprostredne po vykonaní platby formou avíza písomne informovať 
poskytovateľa o vykonanej platbe, kde uvedie: 

- kód projektu, ktorého sa platba týka, sumu a druh finančných prostriedkov; 

- názov organizácie; 

- číslo účtu, z ktorého bola platba vykonaná; 

- dôvod vykonanej platby, napr. výnosy, nevyčerpané finančné prostriedky; 

- na aké číslo účtu bola platba poukázaná a dátum poukázania. 
V prípade, že bola zrealizovaná jedna sumárna platba za viac projektov, žiadateľ v avíze 

rozpíše výšku vrátených finančných prostriedkov podľa kódu projektu vo vyššie uvedenej 
štruktúre. 
 

7. Zmena zodpovedného riešiteľa 
V prípade, ak zodpovedný riešiteľ nie je schopný pokračovať v riešení projektu na svojom 

pôvodnom pracovisku, oznámi to spolu s prijímateľom poskytovateľovi. Prijímateľ navrhne 
písomnou formou poskytovateľovi nového zodpovedného riešiteľa, ktorý by po schválení 
poskytovateľom prebral všetky práva a povinnosti pôvodného zodpovedného riešiteľa. V prípade, 
že nástupca nebude určený, vráti prijímateľ po riadnom zúčtovaní nespotrebované finančné 
prostriedky do 30 kalendárnych dní od rozhodnutia poskytovateľa o predčasnom ukončení riešenia 
projektu. Zodpovedný riešiteľ do 30 kalendárnych dní vypracuje záverečnú správu o riešení 
projektu vrátane zúčtovania čerpaných prostriedkov. 

 
8. Predkladanie monitorovania riešených úloh a záverečnej správy projektu/štúdie 
V zmysle znenia Kontraktu prijímateľ predkladá: 

a) Výsledky monitorovania riešených úloh so stavom k 30.6, 30.9 a 31.12 príslušného 
kalendárneho roka do 5 dní od uvedených termínov; 



 

 

 

b) Záverečnú správu ukončených projektov/štúdií do 30 dní po oponentských konaniach, pokiaľ 
nebude stanovené inak. 

 
Záverečnú správu predkladá prijímateľ za zodpovedného riešiteľa projektu. Do 

stanoveného termínu dva exempláre správy v tlačenej verzii a jeden exemplár v digitálnej verzii 
doručí poskytovateľovi. 

Za správnosť údajov uvedených v záverečnej správe v plnej miere zodpovedá prijímateľ v 
zmysle podmienok kontraktu. 

V záverečnej monitorovacej správe prijímateľ uvedie všetok hnuteľný hmotný majetok 
získaný pri realizácii projektu a takisto všetky hmotné a nehmotné výstupy projektu. Súčasne 
určí subjekt, ktorému prejdú do vlastníctva. 

 
9. Príjmy z výsledkov riešenia projektu 

Pokiaľ vzniknú prijímateľovi alebo partnerovi príjmy z riešenia projektu v čase jeho trvania, 
prijímateľ písomne upovedomí poskytovateľa o ich výške a predloží poskytovateľovi návrh na ich 
využitie pri riešení projektu (v priebežnej alebo v záverečnej správe). S príjmami z výsledkov, ktoré 
vzniknú až po ukončení riešenia projektu, naloží prijímateľ nasledovne: 

- u prijímateľov/partnerov, ktorými sú podnikatelia alebo výskumné organizácie, sú výsledky 
riešenia vlastníctvom prijímateľa/partnera, príjmy z výsledkov riešenia projektu sú tiež ich 
majetkom; 

- keď je prijímateľom/partnerom štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia, príjem z 
riešenia je príjmom štátneho rozpočtu. 

 
10. Finančná kontrola 

Prijímateľ je povinný vykonávať pri každej finančnej operácii finančnú kontrolu v súlade s 
ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prijímateľ je povinný umožniť, v súlade s vyššie uvedeným zákonom, vykonanie finančnej 
kontroly alebo auditu na projekte oprávnenej osobe.  
   
 

 
 
 
 
 


