

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 201941

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum: 17.01.2024

Objednávateľ: Obec Toporec

Projektant: Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 442 625,90	1 586 888,49
1	SO 01 Vlastný objekt	1 419 684,46	1 561 652,91
2	SO 02 Spevnené plochy	22 941,44	25 235,58

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 201941
Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

JKSO:
Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

KS:
Dátum: 17.1.2024

Objednávateľ:
Obec Toporec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing. Marek Feing, Ing. Ján Nebus

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 442 625,90
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	10,00%	0,00	0,00
znižená	10,00%	1 442 625,90	144 262,59
Cena s DPH v EUR			1 586 888,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 02-02-2024
SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
email: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 5061868

KRYCÍ LIST

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

JKSO:

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

KS:

Dátum: 07.12.2023

Objednávateľ:

Obec Toporec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 419 684,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	1 419 684,46	10,00%	141 968,45

Cena s DPH

v EUR

1 561 652,91

Projektant

Spracovateľ

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

U Z -02- 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

Miesto:

KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum:

17.01.2024

Objednávateľ:

Obec Toporec

Projektant:

Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 419 684,46

HSV - Práce a dodávky HSV

756 704,79

1 - Zemné práce	20 614,06
2 - Zakladanie	69 262,64
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	127 168,94
4 - Vodorovné konštrukcie	125 938,50
5 - Komunikácie	5 709,61
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	241 007,40
8 - Rúrové vedenie	79 768,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 665,49
99 - Presun hmôt HSV	40 569,64

PSV - Práce a dodávky PSV

576 865,89

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	17 173,63
713 - Izolácie tepelné	65 119,72
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod	97 943,92
723 - Zdravotechnika - plynovod	12 737,08
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	41 330,68
762 - Konštrukcie tesárske	18 700,34
763 - Konštrukcie - drevostavby	67 035,96
764 - Konštrukcie klampiarske	45 228,36
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 333,30
766 - Konštrukcie stolárske	108 512,09
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	426,50
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	3 306,43
771 - Podlahy z dlaždíc	30 075,72
776 - Podlahy povlakové	25 332,48
781 - Dokončovacie práce a obklady	23 141,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	9 393,29
784 - Dokončovacie práce - maľby	7 074,52

M - Práce a dodávky M

86 113,79

21-M - Elektromontáže

86 113,79

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

zadanie

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

1 - SO 01 Vlastný objekt

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum: 17.01.2024

Objednávateľ: Obec Toporec

Projektant: Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 419 684,464

D HSV

Práce a dodávky HSV

756 704,785

D 1

Zemné práce

20 614,059

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	252,000	3,770	950,040
	W		30*42*0,2		252,000		
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	240,000	9,630	2 311,200
	W		0,3*20*40		240,000		
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	194,194	40,800	7 923,115
	W		"1/1650*0,6*1,65*(5,71+0,4+0,6+8,61+9,5+0,4+1,7+0,4+2,5+0,4)		29,918		
	W		"2/1650*0,6*1,65*1,45		1,438		
	W		"3/1650*0,6*1,65*1,45		1,438		
	W		"4/1650*0,6*1,65*(3,41+2,1+2,71+0,8+6,5)		15,385		
	W		"5/1650*0,6*1,65*4		3,960		
	W		"6/1400*0,6*1,4*2		1,680		
	W		"7/1150*0,6*1,15*2		1,380		
	W		"8/900*0,6*0,9*20,62		11,135		
	W		"9/900*0,75*0,9*1		0,675		
	W		"10/900*0,6*0,9*1		0,540		
	W		"11/900*0,6*0,9*1		0,540		
	W		"12/900*0,6*0,9*9,728		5,252		
	W		"13/900*0,6*0,9*1		0,540		
	W		"14/900*0,75*0,9*1		0,675		
	W		"15/1150*0,6*1,15*2		1,380		
	W		"16/1400*0,6*1,4*2,5		2,100		
	W		"17/1650*0,6*1,65*1,9		1,881		
	W		"18/1650*0,6*1,65*0,85		0,842		
	W		"19/1650*0,6*1,65*0,85		0,842		
	W		"20/1650*0,6*1,65*1,5		1,485		
	W		"21/1650*0,75*1,65*1,4		1,733		
	W		"22/1400*0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"23/1150*0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"24/900*0,6*0,9*(1,5+1,785)		1,774		
	W		"25/1400*0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"26/1150*0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"27/900*0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"28/750*0,6*0,75*1,785		0,803		
	W		"29/750*0,75*0,75*9,01		5,068		
	W		"30/750*0,6*0,75*1,025		0,461		
	W		"31/900*0,75*0,9*1,5		1,013		
	W		"32/1150*0,75*1,15*1,01		0,871		
	W		"33/1400*0,75*1,4*1,5		1,575		
	W		"34/1400*0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"35/1150*0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"36/900*0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"37/750*0,6*0,75*1,835		0,826		
	W		"38/1400*0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"39/1150*0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"40/900*0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"41/750*0,6*0,75*1,835		0,826		
	W		"42/1400*0,6*1,4*1,5		1,260		
	W		"43/1150*0,6*1,15*1,5		1,035		
	W		"44/900*0,6*0,9*1,5		0,810		
	W		"45/750*0,6*0,75*1,83		0,824		
	W		"46/750*0,75*0,75*(15,66+3,175)		10,595		
	W		"47/750*0,6*0,75*5,935		2,671		
	W		"48/750*0,6*0,75*1,75		0,788		
	W		"49/750*0,6*0,75*1,75		2,200		
	W		"50/900*1,3*1,3*0,9		1,521		

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"51/750"0,6*0,75*9,46		4,257		
VV			"63/500"0,6*0,5*4,04		1,212		
VV			"64/500"0,6*0,5*4,22		1,266		
VV			"65/-550"4,22*4,04*0,55		9,377		
VV			"66/500"0,6*0,5*8,4		2,520		
VV			"67/500"0,6*0,5*2		0,600		
VV			"68/500"0,6*0,5*5,9		1,770		
VV			"69/500"0,4*0,5*2,39		0,478		
VV			"70/-550"0,8*0,55*6,3		2,772		
VV			"71/-550"2,5*3*0,55		4,125		
VV			"72/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
VV			"73/500"0,4*0,5*7,3		1,460		
VV			"74/500"0,89*0,5*0,4		0,178		
VV			"75/-550"0,89*0,55*6,5		3,182		
VV			"76/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
VV			"77/500"0,4*0,5*2,9		0,580		
VV			"78/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
VV			"79/500"1*0,5*2,5		1,250		
VV			"80/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
VV			"81/500"0,4*0,5*10,7		2,140		
VV			"82/500"0,4*0,5*0,89		0,178		
VV			"83/500"0,89*0,55*9,5		4,650		
VV			"84/500"0,4*0,5*0,91		0,182		
VV			"85/500"0,4*0,5*0,9		0,180		
VV			"86/1000"0,4*1*1,31		0,524		
VV			"87/550"0,5*0,55*0,91		0,250		
VV			"88/500"0,4*0,5*1,71		0,342		
VV			"89/1000"0,4*1*0,91		0,364		
VV			"90/550"0,9*0,55*1,7		0,842		
VV			"91/1000"0,4*1*0,6		0,240		
VV			"92/1000"0,4*1,3		0,520		
VV			"93/1000"0,4*1*2,56		1,024		
VV			"94/900"0,6*0,9*6,04		3,262		
VV			"95/900"0,6*0,9*6,04		3,262		
VV			"96/-550"2,76*0,55*6,04		9,169		

4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	686,194	7,870	5 400,347
VV			252+240+194,194		686,184		
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	252,000	2,720	685,440
VV			252		252,000		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,440	3,310	243,086
VV			"rýha pre drenáž"0,6*1,2*(36*2+30)		73,440		
7	M	5834355200	Kamenivo drvené hrubé 16-32 n	t	41,200	19,140	788,568
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásepů	m3	150,440	15,370	2 312,263
VV			240+194,94-101-116,5-67		150,440		

D 2 Zakladanie 69 262,642

9	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	255,000	3,820	974,100
VV			"rýha pre drenáž"2,5*102		255,000		
10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	260,100	2,960	769,896
VV			255*1,02 /Prepočítané koeficientom množstva		260,100		
11	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	102,000	14,400	1 468,800
VV			36*2+15*2		102,000		
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	101,500	47,960	4 867,940
VV			Medzisúčť		22,200		
VV			Medzisúčť		2,175		
VV			0,2*(34,25*14,5)-22,2		77,125		
13	K	274271303P	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	2,351	252,100	592,687
VV			0,3*0,5*(0,84*2+5,2)		1,032		
VV			0,3*0,5*(1,79*2+4,8)		1,257		
VV			0,3*0,5*(0,84*3+2,8)		0,798		
VV			0,3*0,5*(1,54*4+9,51)		2,351		
14	K	274271304P	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 400 mm	m3	61,779	257,200	15 889,559
VV			0,4*0,75*(34,47*2)		20,682		
VV			0,4*0,75*14,72		4,416		
VV			0,4*0,75*13,32		3,996		
VV			0,4*0,75*4,6*5		6,900		
VV			0,4*0,75*(2,3*3+2,4*2)		3,510		
VV			0,4*0,75*(2,81+7,915+0,6+4,31+0,6+4,31+0,6+7,915+0,6+2,91)		9,771		

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,4*0,75*(1,35*3)		1,215		
	W		0,4*0,75*27,79		8,337		
	W		0,4*0,75*3,67*2		2,202		
	W		0,4*0,75*1,25*2		0,750		
	W		Medzisúččet		61,779		
15	K	274321311	Betón základových pásov, železový, tr. C 20/25	m3	116,050	220,400	25 577,420
	W		0,8*0,75*(34,47*2)		41,364		
	W		0,7*0,75*14,72		7,728		
	W		0,8*0,75*13,32		7,992		
	W		0,6*0,6*4,6*5		8,280		
	W		0,6*0,75*(2,3*3+2,4*2)		5,265		
	W		0,8*0,75*(2,81+7,915+0,6+4,31+0,6+4,31+0,6+7,915+0,6+2,91)		19,542		
	W		0,6*0,6*(1,35*3)		1,458		
	W		0,6*0,6*27,79		10,004		
	W		0,6*0,6*3,67*2		2,642		
	W		0,6*0,6*1,25*2		0,900		
	W		Medzisúččet		105,175		
	W		0,4*0,75*(0,84*2+5,2)		2,064		
	W		0,4*0,75*(1,79*2+4,8)		2,514		
	W		0,4*0,75*(0,84*3+2,8)		1,596		
	W		0,4*0,75*(1,54*4+9,51)		4,701		
	W		Medzisúččet		10,875		
	W		Súččet		116,050		
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	103,840	19,500	2 024,880
	W		0,4*16*2		12,800		
	W		34,2*0,4*2*2		54,720		
	W		22,7*0,4*2*2		36,320		
	W		Medzisúččet		103,840		
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	103,840	5,900	612,656
18	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	4,298	2 795,500	12 015,059
19	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,603	2 788,300	4 469,645
	W		(61,779+2,351)*0,025		1,603		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				127 168,940
20	K	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 P 10	m3	60,318	274,730	16 571,164
	W		"1NP"				
	W		0,3*3,1*(3,59+7,32*5)-0,3*(1*2,1*4+4,32*2,6*2)		28,118		
	W		Medzisúččet		28,118		
	W		"2NP"				
	W		0,3*3,1*(3,99*2+7,32*5)		41,459		
	W		-0,3*(1*2,1*4+4,32*2,6*2)		-9,259		
	W		Medzisúččet		32,200		
	W		Súččet		60,318		
21	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (380x250x249)	m3	275,422	273,040	75 201,223
	W		"1NP"				
	W		0,38*3,1*(34,25*2+13,75*2+33,49+2,75+1,4+0,5+1,1+0,75+3,28+0,75+3,28+0,75+3,28+0,15+2,94+1,665+2,895+1,55+2,485)		187,321		
	W		-0,38*(1,1*2,85+1,1*1,25*2+2*2*5+1*2+1,1*2,85*2+1*1,25)		-13,454		
	W		0,38*(2*2,85+1*2*4+2*2*4+1*2*2+2*2*4+1*2*4+2*2,85+1,4*2,1+1,1*2,1+1,1*2,7+1,4*2,1+1,04*2,1+1,4*2,1)		-52,331		
	W		Medzisúččet		121,536		
	W		"2NP"				
	W		0,38*3,1*(34,25*2+33,49*2-2,4*2+13,75*2)		186,336		
	W		-0,38*(2*2*15+1*2*23+1*2,1*2+1,4*2,14+2,75*2,1+1,3*2,1*5)		-50,396		
	W		Medzisúččet		135,940		
	W		"strecha"0,38*2,38*5,44		4,920		
	W		0,38*4,13*8,3		13,026		
	W		Súččet		275,422		
22	K	314231422	Ukončovacie prvky komínov jednoprieduchový, DN 200 mm	ks	1,000	269,080	269,080
23	K	314275208	Komínová zostava Schiedel UNI AVANCED, s prefabrikovanou päťou, jednoprieduchová, DN 20/45° výšky 5 m	súb.	2,000	1 963,570	3 927,140
24	K	314295704	Komínová nadstrešná obmurovka SCHIEDEL UNI ADVANCED jednoprieduchový tehliami Klinger DN 20cm	m	2,000	380,360	760,720
25	K	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	12,000	41,080	492,960

SOCIALNY PODNIK TOPOREČ, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	16,000	41,290	660,640
27	K	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	2,000	90,300	180,600
28	K	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000	61,220	244,880
29	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	48,000	66,730	3 203,040
30	K	317162134	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	34,000	79,000	2 686,000
31	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	87,320	698,560
32	K	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmkoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	1,711	373,430	638,939
	W		"nadmurovka nadpražiah" 0,18*0,38*1,4*8		0,766		
	W		0,18*0,3*1,0*3		0,162		
	W		0,18*0,3*1,3*5		0,351		
	W		0,18*0,3*1*8		0,432		
	W		Medzisúččet		1,711		
33	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	5,244	298,390	1 564,757
	W		"S 1.1" 0,75*0,38*3,2*2		1,824		
	W		"S 2.1" 0,3*0,5*3		0,450		
	W		"S 2.2" (0,33*0,75*3)*4		2,970		
	W		Medzisúččet		5,244		
34	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	55,232	44,350	2 449,539
	W		3,2*(0,4+0,75)*2*5		36,800		
	W		3,2*(0,4+0,5)*2*3,2		18,432		
	W		Medzisúččet		55,232		
35	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	55,232	6,910	381,653
36	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,467	2 951,600	1 378,397
37	K	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	11,200	50,800	568,960
	W		"1NP" 2,2*0,7*2+3,15*1,6		8,120		
	W		"2NP" 2,2*0,7*2		3,080		
	W		Medzisúččet		11,200		
38	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	287,203	53,240	15 290,688
	W		"1NP"				
	W		3,15*(3,17*2+2,15*2)-0,9*2*2		29,916		
	W		3,15*(1,665*6)-0,6*2*2-0,9*2*2		25,469		
	W		3,15*(3,99*3+1,95+1+3,995+1,6)-0,6*2*2		62,222		
	W		Medzisúččet		117,607		
	W		"2NP"				
	W		3,2*(3,17*2+0,875+1,65+2,035+3,99*9)+2,1*(2,99+2,75+1+1,3*5+1*4)		185,996		
	W		-0,8*2-2*1,4-0,8*2*2-0,7*2*2-0,6*2*2-0,9*2*2		-16,400		
	W		Medzisúččet		169,596		
	W		Súččet		287,203		
D 4			Vodorovné konštrukcie				125 938,495
39	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	80,682	293,740	23 699,531
	W		"D101"				
	W		0,2*3,99*(4,185+2,896+3,468+3,281+0,75+3,28+0,75+3,28+6,2)		22,416		
	W		0,2*1,67*(34,25-0,76)+0,2*0,38*2,4*2		11,550		
	W		0,2*7,32*(3,17+8,215+4,57+4,57+8,215+3,17)		46,716		
	W		Medzisúččet		80,682		
40	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	401,953	33,170	13 332,781
	W		"D101"				
	W		3,99*(4,185+2,896+3,468+3,281+0,75+3,28+0,75+3,28+6,2)		112,079		
	W		1,67*(34,25-0,76)+0,2*0,38*2,4*2		56,293		
	W		7,32*(3,17+8,215+4,57+4,57+8,215+3,17)		233,581		
	W		Medzisúččet		401,953		
41	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	401,953	5,800	2 331,327
42	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	401,953	14,840	5 964,983
43	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	401,953	9,850	3 959,425

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Námestie sv. Michala 76/7

059 95 Toporec

e-mail: socpodtoporec@gmail.com

IČO: 52 541 568

02-02-2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	11,113	2 953,660	32 824,024
	W		5,55632+5,5569		11,113		
45	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	27,467	287,600	7 899,509
	W		"T101"0,33*0,35*14,5		1,675		
	W		"T102"0,33*0,35*34,25		3,956		
	W		"T103"0,33*0,35*14,5		1,675		
	W		"T104"0,33*0,35*34,25		3,956		
	W		"T105"0,33*0,35*4,7		0,543		
	W		"T106"0,38*0,35*(6,5+11,2)+0,38*0,6*(3,281+0,75+3,281+0,75+3,28)		4,940		
	W		"T107"0,33*0,35*4,7		0,543		
	W		"T108"0,38*0,35*34,25		4,555		
	W		"T109"0,3*0,35*8		0,840		
	W		"T110" 0,3*0,6*8		1,440		
	W		"T111"0,38*0,35*8		1,064		
	W		"T112"0,3*0,6*8		1,440		
	W		"T113"0,3*0,35*8		0,840		
	W		Medzisúččet		27,467		
46	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	105,116	41,730	4 386,491
	W		"T101"(0,15+0,35)*14,5		7,250		
	W		"T102"(0,15+0,35)*34,25		17,125		
	W		"T103"(0,15+0,35)*14,5		7,250		
	W		"T104"(0,15+0,35)*34,25		17,125		
	W		"T105"(0,15*0,35)*4,7		0,247		
	W		"T106"(0,15+0,15)*(6,5+11,2)+(0,38+0,4+0,4)*(3,281+0,75+3,281+0,75+3,28)		18,894		
	W		"T107"(0,15+0,35)*4,7		2,350		
	W		"T108"0,15*2*34,25		10,275		
	W		"T109"0,15*2*8		2,400		
	W		"T110" (0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
	W		"T111"0,15*2*8		2,400		
	W		"T112"(0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
	W		"T113"(0,15*2)*8		2,400		
	W		Medzisúččet		105,116		
47	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	105,116	5,200	546,603
48	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	17,600	14,360	252,736
	W		"T110" (0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
	W		"T112"(0,4+0,3+0,4)*8		8,800		
	W		Medzisúččet		17,600		
49	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	17,600	4,100	72,160
50	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	2,724	2 879,600	7 844,030
	W		0,18864+0,52906+0,1864+0,45701+0,0421+0,41513		1,818		
	W		0,0421+0,33886+0,07+0,15613+0,07249+0,15613+0,07		0,906		
	W		Medzisúččet		2,724		
51	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	18,015	291,660	5 254,255
	W		0,33*0,25*(34,1*2)		5,627		
	W		0,33*0,25*14,35*2		2,368		
	W		0,3*0,25*3,99*2		0,599		
	W		0,38*0,25*7,32		0,695		
	W		0,38*0,25*28,9		2,746		
	W		0,38*0,25*33,34		3,167		
	W		0,35*0,25*7,32*4		2,562		
	W		0,3*0,25*1,67*2		0,251		
	W		Medzisúččet		18,015		
52	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	103,530	28,880	2 989,946
	W		Medzisúččet		103,530		
53	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	103,530	5,810	601,509
54	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,002	2 963,860	5 933,648
	W		2,001547		2,002		
55	K	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	72,841	16,680	1 214,988
	W		"stĺpy" 0,5*3,2+0,75*3,2*4		11,200		
	W		Medzisúččet		11,200		
	W		"trámy"				
	W		"T101"0,35*14,5		5,075		
	W		"T102"0,35*34,25		11,988		
	W		"T103"0,35*14,5		5,075		
	W		"T104"0,35*34,25		11,988		
	W		"T105"0,35*4,7		1,645		
	W		"T107"0,35*4,7		1,645		
	W		Medzisúččet		37,416		

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 02-02-2024 socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		0,25*(34,1*2)		17,050		
	W		0,25*14,35*2		7,175		
	W		Medzisúččet		24,225		
	W		Súččet		72,841		
56	M	283720003600	Fasádna izolačná doska EPS 70F hr. 50 mm, ISOVER	m2	76,483	15,240	1 165,601
	W		72,841*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		76,483		
57	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	5,434	296,560	1 611,507
	W		0,15*1,5*3,2*4+0,18*1,4*2,4*2		4,090		
	W		0,16*0,3/2*1,4*40		1,344		
	W		Medzisúččet		5,434		
58	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,546	2 937,040	1 603,624
	W		0,546		0,546		
59	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	31,780	48,210	1 532,114
	W		1,47*2,4*2+1,4*2,815*4+0,16*1,4*40		31,780		
60	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	31,780	5,800	184,324
61	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C 16/20	m	31,500	66,750	2 102,625
	W		*P3*1,4*(3+3+3)+4,8*3+1,5*3		31,500		
	W		Medzisúččet		31,500		
62	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,725	44,720	211,302
	W		31,5*0,15		4,725		
63	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,725	5,810	27,452
D 5 Komunikácie							5 709,610
64	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	88,820	15,000	1 332,300
	W		*P7*0,8*31,6+1,4*1,7+0,8*1,4*2+0,8*12,6+0,8*4,2+2,1*5,6+0,8*4,6*2+0,8*9,1+7,2*2,1+3*1,32		88,820		
	W		Medzisúččet		88,820		
65	K	59691111P	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva stabilizovaného cementom hr.100mm	m2	88,820	19,690	1 748,866
	W		*P7*88,82		88,820		
	W		Medzisúččet		88,820		
66	M	5922901940	Betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	89,708	29,300	2 628,444
	W		88,82*1,01 'Přepočítané koeficientom množstva		89,708		
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							241 007,398
67	K	611464211	Príprava podkladu, cementový prednástreš stropov vnútorných keramických miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	421,700	6,450	2 719,965
	W		*P1*(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	W		*P2*(60,13+34+34+60,13)		188,260		
	W		*P3*10,5*2		21,000		
	W		Medzisúččet		421,700		
68	K	611464271	Vnútná omietka stropov zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	421,700	27,520	11 605,184
	W		*P1*(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	W		*P2*(60,13+34+34+60,13)		188,260		
	W		*P3*10,5*2		21,000		
	W		Medzisúččet		421,700		
69	K	612467121	Príprava podkladu, cementový prednástreš stien vnútorných miešanie strojne, nanášanie ručne, ozn. 052 hr. 3 mm	m2	2 253,342	6,070	13 677,786
	W		"m.č. 1.01" 3,2*(8,17+1,67)*2-2,4*3,2-1,8*2-0,9*2*4-0,6*2		43,296		
	W		"m.č. 1.02" 3,2*(3,73+3,17)*2-0,9*2*3		38,760		
	W		"m.č. 1.03" 3,2*(3,17+3,44+2,15)*2-0,9*2*2		52,464		
	W		"m.č. 1.04" 3,2*(8,215+7,32)*2-0,9*2*3-4,32*2,6		82,792		
	W		"m.č. 1.05" 3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	W		"m.č. 1.06" 3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	W		"m.č. 1.07" 3,2*(8,215+7,32)*2-4,32*2,6-0,9*2*3-0,6*2		81,592		
	W		"m.č. 1.08" 3,2*(3,17+3,44+2,15)*2-0,9*2*2		52,464		
	W		"m.č. 1.09" 3,2*(3,17+3,73)*2-0,9*2*3		38,760		
	W		"m.č. 1.10" 3,2*(3,17+1,67)*2-2*2,855-2,4*3,2-0,9*2*0,6*2		14,586		
	W		"m.č. 1.11" 3,2*(4+4,37+2,4)		34,464		
	W		"m.č. 1.12" 3,2*(1,15+1,67)*2-0,6*2		16,848		
	W		"m.č. 1.13" 3,2*(1,165*2+1,665*4+0,8*2)-0,6*2		32,688		
	W		"m.č. 1.14" 3,2*(1,6+1,25)*2-0,9*2*2		14,640		

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, S.R.O.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m.č.1.15"3,2*(2,24+2,485)*2-0,8*2		28,640		
	W		"m.č.1.16"3,2*(1,585+1,6+0,8+1,6)*2-0,6*2*3		32,144		
	W		"m.č.1.17"3,2*(1,4+1,05)*2-0,6*2		14,480		
	W		"m.č.1.18"3,2*(2,085+1,6)*2-0,7*2-0,9*2		20,384		
	W		"m.č.1.19"3,2*(4,13+3,995+3,2+2,04+2,895+3,25+1,55+1,04+1,4+0,15+2,085+0,15+1,75)-0,6*2*2-0,8*2-0,9*2-1,75*1,2		80,532		
	W		"m.č.1.20"3,2*(2,94+1,665)*2-0,9*2*2		25,872		
	W		"m.č.1.21"3,2*(11,92+8,04)*2-0,9*2*2-0,6*2-1,75*1,2-1,9*3,2		101,964		
	W		"m.č.1.22"3,2*(1+2,14+1+1,7)*2-0,6*2*3		33,776		
	W		"m.č.1.23"3,2*(1,95+2,4)*2-0,9*2-0,6*2		24,840		
	W		"m.č.1.24"3,2*(1,44+1,95)*2-0,6*2		20,496		
	W		"m.č.1.25"3,2*(3,99+2,22)*2-0,9*2		37,944		
	W		"m.č.1.26"3,2*(4,37+4+2,4)		34,464		
	W		Medzisúččet		1 092,970		
	W		"m.č.2.01"3,2*(33,49+1,67)*2-0,9*2*4-0,8*2*6-0,7*2*2-2,4*3,2*2		190,064		
	W		"m.č.2.02"3,2*(3,73+3,17)*2-0,9*2*3		38,760		
	W		"m.č.2.03"3,2*(3,17*2+1,74*2+1,55*2)+0,7*2*2,2+2,15*2*0,9-0,9*2*2		44,694		
	W		"m.č.2.04"3,2*(8,215+7,32)*2-0,9*2*3-4,32*2,6		82,792		
	W		"m.č.2.05"3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	W		"m.č.2.06"3,2*(4,91+7,32)*2-4,32*2,6		67,040		
	W		"m.č.2.07"3,2*(8,215+7,32)*2-4,32*2,6-0,9*2*3		82,792		
	W		"m.č.2.08"3,2*(3,17+3,44)*2+2,15*0,9*2+0,7*2*2*2-0,9*2*2		45,654		
	W		"m.č.2.09"3,2*(3,73+3,17)*2-0,9*2*2		40,560		
	W		"m.č.2.10"3,2*(4,37+4+2,4)		34,464		
	W		"m.č.2.11"3,2*(1,84+2,035)*2-0,7*2		23,400		
	W		"m.č.2.12"3,2*(1,65+3,99)*2-2*1,4-0,7*2		31,896		
	W		"m.č.2.13"3,2*(2+2,035)*2-0,7*2		24,424		
	W		"m.č.2.14"3,2*(5,01+3,99)*2-0,8*2*2-0,7*2		53,000		
	W		"m.č.2.15"3,2*(4,85+3,99)*2-0,8*2*2		53,376		
	W		"m.č.2.16"3,2*(3,45+3,99)*2-0,8*2-0,7*2		44,616		
	W		"m.č.2.17"3,2*(1,65+1,99)*2-0,7*2*2		20,496		
	W		"m.č.2.18"3,2*(1,65+1,85)*2-0,7*2		21,000		
	W		"m.č.2.19"3,2*(1,9+3,99)*2-0,8*2		36,096		
	W		"m.č.2.20"3,2*(1,15+3,99+0,875+1,92)*2+0,6*2*4		55,584		
	W		"m.c.2.21"3,2*(4,17+3,99+2,99)*2-0,8*2*2		68,160		
	W		"m.c.2.23"3,2*(4,37+4+2,4)		34,464		
	W		Medzisúččet		1 160,372		
	W		Súččet		2 253,342		
70	K	612467181	Vnútná omietka stien zatieraná tenkovrstvová jemná, vápennocementový štuk, hr. 3 mm, ozn. 043b	m2	1 824,183	22,440	40 934,667
	W		2253,342		2 253,342		
	W		Medzisúččet		2 253,342		
	W		"odpocet obkladov"-429,159		-429,159		
	W		Súččet		1 824,183		
71	K	622467492	Vonkajšia penetrácia stien, akrylátová a silikónová ASN c farebná pod omietky ušlachtilé, pastovité, akrylátové a silikónové fasádne a fasádne farby	m2	738,284	3,620	2 672,588
	W		679,304+58,98		738,284		
72	K	622467578	Vonkajšia omietka stien ušlachtilá pastovitá silikónosilikátová hr. 2 mm	m2	679,304	29,300	19 903,607
	W		570,104+109,2		679,304		
73	K	622467631	Vonkajšia omietka stien pastovitá mozaiková ozn. M, hr. 1,6 mm	m2	58,980	53,960	3 182,561
	W		"EX"				
	W		"PV"34,45*0,6		20,670		
	W		"PJZ"14,7*0,6		8,820		
	W		"PSZ"34,45*0,6		20,670		
	W		"PSV"14,7*0,6		8,820		
	W		Medzisúččet		58,980		
74	K	625251358	Kontaktný zatepovací systém hr. 140 mm zatĺkacie kotvy	m2	570,104	78,740	44 889,989
	W		"Z1"				
	W		"PV"6,71*34,53-2*2*16-1*2*4		159,696		
	W		"PJZ"6,71*14,78+14,78*3,39/2-2*2*8-2*2*2,85		98,526		
	W		"PSZ"6,71*34,53+35,5*1,52-2*2*10-1*2*10-1*2,85*3-1*1,25*3		213,356		
	W		"PSV"6,71*14,78+14,78*3,39/2-2*2*1*2*8-2*2,85		98,526		
	W		Medzisúččet		570,104		
75	K	625251372	Kontaktný zatepovací systém ostenia hr. 40 mm - minerálne riešenie	m2	109,200	56,840	6 206,928
	W		"Z2"				
	W		"PV"0,3*(6*16+5*4)		34,800		
	W		"PJZ"0,3*(5*8+6*7,7)		16,110		
	W		"PSZ"0,3*(6*10+5*10+6,7*3+3,5*3)		62,082		
	W		"PSV"0,3*(6+5*8+7,7)		16,110		
	W		Medzisúččet		109,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	58,980	69,100	4 075,518
	W		"EX"				
	W		"PV"34,45*0,6		20,670		
	W		"PJZ"14,7*0,6		8,820		
	W		"PSZ"34,45*0,6		20,670		
	W		"PSV"14,7*0,6		8,820		
	W		Medzisúččet		58,980		
77	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	29,490	69,100	2 037,759
	W		"E1 bez povrchovej úpravy"				
	W		"PV"34,45*0,3		10,335		
	W		"PJZ"14,7*0,3		4,410		
	W		"PSZ"34,45*0,3		10,335		
	W		"PSV"14,7*0,3		4,410		
	W		Medzisúččet		29,490		
78	K	625251423	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 - riešenie pre sokel (XPS)	m2	26,700	59,970	1 601,199
	W		"E2 parapety"				
	W		0,3*2*28		16,800		
	W		0,3*1*33		9,900		
	W		Medzisúččet		26,700		
79	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	41,983	274,030	11 504,601
	W		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)*0,05		10,622		
	W		"P2"(60,13+34+34+60,13)*0,055		10,354		
	W		"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)*0,05		7,369		
	W		"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)*0,055		13,638		
	W		Medzisúččet		41,983		
80	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	79,938	271,070	21 668,794
	W		0,15*34,25*14,5		74,494		
	W		0,15*(2,25*1,96+7,2*1,96)		2,778		
	W		0,15*(5,15*1,4)		1,082		
	W		0,15*2,2*4,8		1,584		
	W		Medzisúččet		79,938		
81	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	79,938	54,750	4 376,606
82	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	532,917	15,280	8 142,972
	W		Medzisúččet		532,917		
83	K	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťažného hrubého a drobného	m3	7,258	65,350	474,310
	W		"P4"0,2*(2,25*1,96+5,15*1,4+4,8*2,2+7,2*1,96)		7,258		
84	K	632450044	Betónový poter jemný pripojený hr. 20 mm	m2	39,226	15,550	609,964
	W		(2,25*1,96+7,2*1,96)		18,522		
	W		(5,15*1,4)+0,15*1,4*3		7,840		
	W		2,2*4,8+0,15*(2,2*2*3+0,15*4,8*3)		12,864		
	W		Medzisúččet		39,226		
85	K	632477403	Samonivelizačná stierka 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	826,280	36,500	30 159,220
	W		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	W		"P2"(60,13+34+34+60,13)		188,260		
	W		"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)		147,370		
	W		"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)		247,970		
	W		Medzisúččet		796,040		
	W		"P3"2,4*1,3*2+0,5*1,2*20*2		30,240		
	W		Medzisúččet		30,240		
	W		Súččet		826,280		
86	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	39,000	32,660	1 273,740
	W		"P1 900/1970"8		8,000		
	W		"P2 800/1970"13		13,000		
	W		"P4 600/1970"16		16,000		
	W		"P6 700/1970"1		1,000		
	W		"P7 800/1970"1		1,000		
	W		Medzisúččet		39,000		
87	M	55334015PC	Oceľový rám pre dvere posúvne na stenu	ks	8,000	207,320	1 658,560
	W		8		8,000		
88	M	5533198000	Zárubňa oceľová CgU 60x197x16cm L	ks	12,000	64,760	777,120
89	M	5533198700	Zárubňa oceľová CgU 90x197x16cm P	ks	16,000	83,550	1 336,800

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	5533198200	Zárubňa oceľová CgU 70x197x16cm L	ks	7,000	69,640	487,480
91	M	5533198400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	9,000	79,220	712,980
92	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	89,000	18,780	1 671,420
VV					89,000		
93	M	553430005300	Parapet (odkvapnička) z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 333 mm, dl. 2 m + koncovky	m	89,000	29,720	2 645,080
D 8 Rúrové vedenie							79 768,520
94	K	Daž.-kanal	Dažďová kanalizácia vid. samostatný rozpočet	ks	1,000	25 303,210	25 303,210
95	K	K-von	Vonkajšia areálová kanalizácia vid. samostatný rozpočet	ks	1,000	27 020,460	27 020,460
96	K	V-vonkaj.	Vodovodná prípojka a areálový vodovod vid. sam. rozpočet		1,000	27 444,850	27 444,850
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							46 665,485
97	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	81,300	13,800	1 121,940
VV					81,300		
98	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	82,113	9,400	771,862
VV					82,113		
99	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	905,500	3,620	3 277,910
VV					319,000		
VV					588,500		
VV					905,500		
100	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 716,500	3,690	10 023,885
VV					2 716,500		
101	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	905,500	3,440	3 114,920
VV					905,500		
102	K	953942121	Osadenie ochranného plechu na rampu z nerez. plechu	m	14,400	40,690	585,936
VV					14,400		
103	M	1400018010	Nerezový plech rozmer 3 x 1000 x 2000 mm, akosť ocele 1.4301	kg	120,000	16,640	1 996,800
104	K	953946111	PCI Rohový hliníkový profil s integrovanou tkaninou - 100x100	m	250,000	5,460	1 365,000
VV					250,000		
105	K	953946130	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 140 (hliníkový)	m	105,000	16,780	1 761,900
106	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	462,500	8,240	3 811,000
VV					417,500		
VV					45,000		
VV					462,500		
107	K	953996142	PCI Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 100x100 - nepriznaný vo fasáde	m	462,500	4,700	2 173,750
VV					462,500		
108	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	14,000	10,360	145,040
109	M	4290049071	PVC mriežka s pevnými lamelami 600*300	ks	14,000	28,760	402,640
VV					14,000		
110	K	95690111P	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia na vonkajších schodiskách na chemické kotvy	m	32,660	65,850	2 150,661
VV					11,800		
VV					20,860		
VV					32,660		
111	M	5534667390	Zábradlie -madlá prídavné na zábradlie pre invalidov a vozíčkarov vo výške 900,750,300mm pozinkované s povrchovou úpravou práškovaním	m	20,860	188,890	3 940,245
VV					20,860		
112	M	5534667230	Oceľové zábradlie s povrchovou úpravou práškovaním, rám zo zvaraných profilov 50/50/3mm a výplň z ocele 20/20/1,5, kotvenie do podlahy na chemické kotvy v. 1m	m	11,800	364,720	4 303,696
VV					11,800		
VV					11,800		
113	K	95690111P-M	Osadenie schodiskového a balkónového zábradlia vnútorného do schodiskových ramien	m			676,096

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Námestie sv. Michala 76/2

059 95 Toporec

e-mail: socpodntoporec@gmail.com

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		M*4*3,2		12,800		
	W		Medzisúčt		12,800		
114	M	55352000140P	Zábradlie na schody, zo zvarovaných profilov s práškovou úpravou, kotvenie do schodišťových ramien v 1,0m ýplň plexisklo	m	12,800	347,980	4 454,144
	W		3,2*2*2		12,800		
115	K	959941132	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm	ks	33,000	17,820	588,060
D	99		Presun hmôt HSV				40 569,636
116	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 812,763	22,380	40 569,636
D	PSV		Práce a dodávky PSV				576 865,889
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				17 173,627
117	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	532,917	0,280	149,217
	W		Medzisúčt		532,917		
118	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,160	2 641,460	422,634
	W		532,917*0,0003 'Přepočítané koeficientom množstva		0,160		
119	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	65,040	2,230	145,039
	W		"pod chodník" 81,3*0,8		65,040		
120	M	6936660200	Netkaná textilná proti prerastaniu buriny	m2	93,495	2,480	231,868
	W		81,3*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		93,495		
121	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	117,000	5,270	616,590
	W		"P8"(34,25*2+14,5*2)*1,2		117,000		
122	M	6288000630	Nopová fólia FONDALINE PLUS 400 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	134,550	5,570	749,444
	W		117*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		134,550		
123	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1 029,542	4,640	4 777,075
	W		Medzisúčt		1 029,542		
124	M	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	1 183,973	7,800	9 234,989
	W		1029,542*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		1 183,973		
125	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	4,030	27,580	111,147
	W		0,7*0,7*3+0,8*0,8*4		4,030		
126	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	13,200	28,970	382,404
	W		2*2,2*3		13,200		
127	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	168,200	2,100	353,220
D	713		Izolácie tepelné				65 119,717
128	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	993,250	5,050	5 015,913
	W		34,25*14,5*2		993,250		
129	M	6314150080	Tepelná izolácia pre stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000 mm	m2	993,250	26,510	26 331,058
	W		34,25*14,5*2		993,250		
130	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh PE fóliou	m2	1 592,080	1,550	2 467,724
	W		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)*2		424,880		
	W		"P2"(60,13+34+34+60,13)*2		376,520		
	W		"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)*2		294,740		
	W		"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)*2		495,940		
	W		Medzisúčt		1 592,080		
131	M	2832910100	REHAU krycia fólia PE, šírka 1200 mm, bal 120 m2 k. č. 256054-003	m2	1 830,892	2,840	5 199,733
	W		1592,08*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		1 830,892		
132	K	71312001S	Zakrývanie tepelnej izolácie stropou parozábranou a poistnou hydroizoláciou	m2	993,250	1,650	1 638,863
	W		34,25*14,5*2		993,250		
133	M	2832901000	Parozábrana - fólia PVC hrúbka 0,2 mm	m2	595,950	2,560	1 525,632
	W		34,25*14,5		496,625		

SOC-AL s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		496,625*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva		595,950		
134	M	2832208004	Podstrešná fólia JUTACON (1,5 x 50bm), pre vetrané šikmé strešné konštrukcie, množstvo v 1 role:75m2	m2	571,119	5,950	3 398,158
	VV		34,25*14,5		496,625		
	VV		496,625*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		571,119		
135	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	395,340	3,750	1 482,525
	VV		"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)		147,370		
	VV		"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+60,13+34+34+60,13)		247,970		
	VV		Medzisúččet		395,340		
136	M	6314150600	Tepelná izolácia podlahy NOBASIL PTE, čadičová minerálna izolácia - doska 40x600x1000 mm	m2	403,247	20,750	8 367,375
	VV		395,34*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		403,247		
137	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	400,700	3,750	1 502,625
	VV		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	VV		"P2"(60,13+34+34+60,13)		188,260		
138	M	2837653461	EPS Roof 200S penový polystyrén hrúbka 80 mm	m2	408,714	16,550	6 764,217
	VV		400,7*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		408,714		
139	K	713521141	Montáž tepel. izol. protipož. obkladom priečok do výšky 3000 mm jednostranná jednovrstvová	m2	1,500	4,310	6,465
	VV		"komin" 3*0,5		1,500		
140	M	6314178400	Pásky lamelové AL fóliou 50kg/m3, hrúbky 5cm	m2	1,650	10,700	17,655
	VV		1,5*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		1,650		
141	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	637,170	2,200	1 401,774
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vodovod				97 943,920
142	K	721-725	Zdravotechnika vid' sam. rozpočet	ks	1,000	97 943,920	97 943,920
D	723		Zdravotechnika - plynovod				12 737,080
143	K	723100-2	Plynofikácia vid' sam. rozpočet	ks	1,000	12 737,080	12 737,080
D	731		Ústredné kúrenie, kotolne				41 330,680
144	K	731-9	Ústredné vykurovanie vid' sam. rozpočet	ks	1,000	41 330,680	41 330,680
D	762		Konštrukcie tesárske				18 700,343
145	K	762131124	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm na zraz	m2	53,960	6,950	375,022
	VV		35,5*1,52		53,960		
146	M	605110000500	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 170-240 mm	m3	1,349	379,200	511,541
147	K	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	78,000	6,840	533,520
	VV		39*2		78,000		
148	M	5539570000	Tyč závitová M 16 mm	ks	78,000	10,050	783,900
149	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	635,450	4,090	2 598,991
	VV		"S2"				
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
	VV		Medzisúččet		635,450		
150	M	6051294400	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť II hr.24-32mmxB=250-300mm	m3	15,060	391,850	5 901,261
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
	VV		635,45*0,0237 'Přepočítané koeficientom množstva		15,060		
151	K	762341023	Montáž debnenia odkvapov - podbitie z PVC lamiel pre všetky druhy striech	m2	64,080	10,580	677,966
	VV		0,6*35,5*2+0,6*(10,1*2+7,8*2)		64,080		
	VV		Medzisúččet		64,080		
152	M	283PVC lamely	Obkladové panely lamely z PVC š.10cm a dl. 3,6m	m2	66,002	23,200	1 531,246
	VV		64,08*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		66,002		
153	K	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	1 047,150	0,850	890,078
	VV		10,1*39+7,8*39		698,100		
	VV		Medzisúččet		698,100		
	VV		698,1*1,5 'Přepočítané koeficientom množstva		1 047,150		
154	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	2,762	391,330	1 080,853
155	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,822	60,210	1 068,707

SOCIÁLNY PODNIK OPORF.C. s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
mail: socpodtoporec@gmail.com

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		15,06+2,762		17,822		
156	K	762521104	Položenie podláh nehotovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	66,900	7,520	503,088
	VV		"pochôzna lávka v pôjde"33,45*2		66,900		
157	M	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxB=100-160mm	m3	2,676	390,260	1 044,336
158	K	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	66,900	5,460	365,274
	VV		33,45*2		66,900		
159	M	6051502600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček akost' II s76-100mm L=400-665cm	m3	0,589	391,330	230,493
160	K	762595000	Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky	m3	0,581	63,770	37,050
161	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	181,730	2,900	527,017

	D	763	Konštrukcie - drevostavby				67 035,961
162	K	763123223	Predsadená SDK stena	m2	11,180	36,600	409,188
	VV		2,15*1,3*4		11,180		
163	K	763132220	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 15 mm	m2	335,100	41,860	14 027,286
	VV		55,91+11,82+11,82+7,58		87,130		
	VV		13,77+19,35+19,99+6,6+80,13+34+34+60,13		247,970		
	VV		Medzisúčť		335,100		
164	K	763132420	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKFI hr. 15 mm	m2	60,240	50,030	3 013,807
	VV		10,9+10,9+3,74+4+3,28+3,05+8,52+7,51+8,34		60,240		
165	K	763710010	Montáž obvodových stien stĺpkovou konštrukciou	m2	3,336	29,330	97,845
166	M	605410000300	Rezivo stavebné zo smreku - fošne prizmované, stredové rezivo EBW hr. 50 mm, š. 100-250 mm, dl. 4000 - 6000 mm	m3	1,500	395,600	593,400
	VV		1,363636363636*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		1,500		
167	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	627,120	17,040	10 686,125
	VV		"V01"7,4*39		288,600		
	VV		"V02"8,68*39		338,520		
168	M	6122201060	Strešný drevený priehradový väzník pre sedlové strechy rozpätia 12 - 20 m, pre haly	m2	627,120	50,660	31 769,899
	VV		627,12		627,120		
169	K	763734112	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	182,000	7,420	1 350,440
	VV		"zavetrovanie 60/60"7*26		182,000		
170	M	6051311200	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxB=250-300mm	m3	0,721	391,320	282,142
171	K	763734113	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	m	137,800	14,580	2 009,124
	VV		"pomumica 160/100"34,45*4		137,800		
172	M	6051591800	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 140x140, 160, 200mm	m3	2,319	391,320	907,471
	VV		2,27334300518135*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		2,319		
173	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	651,460	2,900	1 889,234

	D	764	Konštrukcie klampiarske				45 228,356
174	K	764171271	Krytina LINDAB - lemovanie komína na ploche	m2	2,000	67,670	135,340
	VV		"8/K"2		2,000		
175	K	764171277	Krytina - lemovanie rúr D do 150 mm	m2	2,500	56,150	140,375
	VV		"6/K"5*0,5		2,500		
176	K	764171301	Krytina ľahka falcovaná sklon strechy do 30°	m2	635,450	51,960	33 017,982
	VV		"R"10,1*35,5+7,8*35,5		635,450		
177	K	764171454	Krytina - hrebeň rš. 500 mm	m	35,500	52,810	1 874,755
	VV		"10/K"35,5		35,500		
178	K	764171476	Krytina - lemovanie múru rš. 330 mm	m	35,500	24,840	881,820
	VV		"11/K pri páte čela"35,5		35,500		
179	K	76417188P	Poplastovaný plech - štítové lemovanie, r š.700mm	m	35,800	43,810	1 568,398
	VV		"7/K"10,1*2+7,8*2		35,800		
180	K	76417190P	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strešný výlez, 800x800	ks	1,000	506,800	506,800
	VV		"9/K"1		1,000		

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	764173547	Snehová zábrana k strešnej krytine sklon strechy do 30°	m	76,000	29,830	2 267,080
182	K	764751113	Odpadová rúra kruhová D 150 mm	m	42,000	28,000	1 176,000
VV					7*6	42,000	
183	K	764751133	Koleno odpadovej rúry D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	16,880	101,280
184	K	764751143	Výtokové koleno potrubia D 120 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	16,990	101,940
185	K	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	71,000	27,690	1 965,990
VV					35,5*2	71,000	
186	K	764761232	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm Lindab Rainline Elite	ks	6,000	35,280	211,680
187	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	439,490	2,910	1 278,916
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							4 333,301
188	K	765901403	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	635,450	6,640	4 219,388
VV					"R"10,1*35,5+7,8*35,5	635,450	
VV					Medzisúččet	635,450	
189	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	42,190	2,700	113,913
D 766 Konštrukcie stolárske							108 512,085
190	K	766114-01P	Montáž WC sanitárnych priečok	m2	8,640	17,860	154,310
VV					0,6*1,2*12	8,640	
191	M	61502P	WC steny s dverami v .205cm - s povrchom melamín hr. 32mm	m2	8,640	66,180	571,795
192	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm	m	34,000	9,180	312,120
VV					"k zábradliu M"		
VV					3*4+2,4+1,3*2	17,000	
VV					3*4+2,4+1,3*2	17,000	
VV					Medzisúččet	34,000	
193	M	6113950550	Drevené madlo k zábradliu D=6,0 x 6 cm - tvarovaný profil	m	35,700	24,840	886,788
VV					34*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva	35,700	
194	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	417,500	12,610	5 264,675
VV					"O1" (2+2)*2*28	224,000	
VV					"O2" (1+2)*2*22	132,000	
VV					"O2D" (1+2)*2*8	48,000	
VV					"O2D" (1+1,25)*2*3	13,500	
VV					Medzisúččet	417,500	
195	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	417,500	4,090	1 707,575
196	M	2832301240	Tesniaca fólia CX interiér 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	417,500	3,320	1 386,100
197	M	61141243O2D	Plastové okno jednokrídlové 1000/1250 izolačné trojsklo- materiál kompozit farba biela	ks	3,000	414,800	1 244,400
VV					"O2D 1000/1250"3	3,000	
198	M	6114124160-O2	Plastové okno dvojkridlové OS+O, rozmer 1000x2000 mm , izolačné trojsklo, systém - materiál kompozit farba biela, sklo so vzorovým polepom	ks	30,000	731,770	21 953,100
VV					"O2 1000x2000"22	22,000	
VV					"O2 D 1000x2000"8	8,000	
VV					Medzisúččet	30,000	
199	M	61141243O1	Plastové okno štvorkrídlové OS+O, rozmer 2000x2000 mm , izolačné trojsklo, - materiál kompozit, dolné krídlo sklopné a horné krídla otváracé	ks	28,000	1 424,400	39 883,200
VV					"O1 2000x2000"28	28,000	
200	M	61141243OvO	Dodávka montáž okna jednokrídlového, výplň plné lamely s umývateľným povrchom skladacie v jednej línii do jednej strany 1750x1200, vrátane parapetov	ks	1,000	698,520	698,520
VV					"VO" 1	1,000	
201	K	766641161	Montáž dveri plastových, vchodových, 1 m obvodu dveri	m	42,500	13,680	581,400
VV					"D1" (2+2,85)*2*2	19,400	
VV					"D2" (1+2,85)*2*3	23,100	
VV					Medzisúččet	42,500	
202	M	611412D1	Hlavné vchodové dvere dvojkridlové PVC s osadzovacím rámom so svetlíkom v.750mm ,materiál kompozit, obe krídla otváracé, zasklenie bezpečnostným trojskлом 2000x2850mm	ks	2,000	3 265,620	6 531,240
VV					"D1 2000x2850"2	2,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	M	611412D3	Dvere jednokridlové PVC s osadzovacím rámom so svetlíkom v.750mm , materiál kompozit,zasklenie bezpečnostným strosklo 1000x2850mm	ks	3,000	1 528,160	4 584,480
	VV		"D2 1000x2850"3		3,000		
	VV		Medzisúčť		3,000		
204	K	766642115	Montáž dverí posuvných jednokridlových, posun na stene	ks	8,000	19,940	159,520
	VV		"P2"8		8,000		
	VV		Medzisúčť		8,000		
205	M	611610000PC	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm,plné posúvne	ks	8,000	262,190	2 097,520
206	M	611610006300	Montážny materiál pre dvere posúvne	ks	8,000	74,350	594,800
207	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	44,000	14,860	653,840
	VV		"P1"16		16,000		
	VV		"P3"9		9,000		
	VV		"P4"7		7,000		
	VV		"P5"12		12,000		
	VV		Medzisúčť		44,000		
208	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	44,000	56,730	2 496,120
209	M	6117103113	Dvere vnútorné jednokridlové, výplň papierová voština, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, šírka 600-900 mm	ks	44,000	236,750	10 417,000
210	K	766694151	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	33,000	16,830	555,390
	VV		1*33		33,000		
211	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	33,000	24,850	820,050
212	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	122,000	1,370	167,140
213	K	766694153	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	28,000	19,750	553,000
	VV		28		28,000		
214	M	6119000990	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub	m	68,200	24,850	1 694,770
	VV		31*2		62,000		
	VV		62*1,1 'Prépočítané koeficientom množstva		68,200		
215	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1 059,680	2,400	2 543,232
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				426,500
216	K	767310100	Montáž výlezu do plochej strechy	ks	1,000	91,980	91,980
217	M	61233000080P	Schody stropné sklápacie zateplené s výlezom s protipožiarou odolnosťou rozmer 800x800mm	ks	1,000	334,520	334,520
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				3 306,429
218	K	769011010	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 150	ks	6,000	30,120	180,720
	VV		6		6,000		
219	M	4290013221	XF 150 BS malý axiálny ventilátor ELEKTRODESIGN	ks	6,000	144,770	868,620
220	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti l dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm vrátane závesov	m2	12,136	21,520	261,167
	VV		(4,626+4+2,6+3*3)*0.6		12,136		
221	M	4290035487	Štvorhranné potrubie vrátane tvaroviek	m2	12,136	47,040	570,877
222	K	769035081	Montáž krycej mriežky hranatej prierezu 0.125-0.355 m2	ks	6,000	24,850	149,100
223	M	4290047543	Krycia mriežka hranatá 250x500	ks	6,000	71,180	427,080
224	K	769036003	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.110-0.158 m2	ks	6,000	34,040	204,240
225	M	4290040374	Protidažďová žalúzia AL 315x355	ks	6,000	95,870	575,220
226	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	33,050	2,100	69,405
D 771			Podlahy z dlaždíc				30 075,717
227	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	30,240	30,680	927,763
	VV		"P3"2,4*1,3*2		6,240		
	VV		(0.5*1,2*20)*2		24,000		
228	M	5976498310	Dlaždice keramické protišmykové	m2	31,751	29,500	936,655

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/3
059 95 Toporec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		31,128236158026*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		31,751		
229	K	771275307-bet	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami z betónu hr. 20 mm do flexibilného tmelu	m2	50,770	30,680	1 557,624
	W		1,4*4*0,5+4,25*1,4		8,750		
	W		1,4*4*0,5+1,85*1,4		5,390		
	W		7,2*2,15+2,25*2,2		20,430		
	W		4,8*2,4+0,15*4,8*4+0,15*1,5*8		16,200		
230	M	59246001850P	Dlažba betónová hr.20mm protišmyková	m2	53,309	41,640	2 219,787
	W		50,77		50,770		
	W		50,77*1,05 'Přepočítané koeficientom množstva		53,309		
231	K	771415012	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 150 x 75 mm	m	145,000	4,310	624,950
232	K	771415063	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 300 x 72 mm	m	30,000	4,090	122,700
	W		2,4*2+1,3*4		10,000		
	W		0,5*40		20,000		
	W		Medzisúččet		30,000		
233	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	359,810	30,600	11 010,186
	W		"P1"(13,64+11,82+10,9+10,9+11,82+5,29+1,92+3,52+2+5,56+3,98+1,46+3,33+28,39+5,57+72+4+4,68+2,8+8,86)		212,440		
	W		"P5"(55,91+11,82+10,9+10,9+11,82+3,74+4+3,28+3,05+7,58+8,52+7,51+8,34)		147,370		
234	M	5978650380	Dlažba keramická protišmyková	m2	393,007	30,680	12 057,455
	W		359,81		359,810		
	W		145*0,15		21,750		
	W		381,56*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		393,007		
235	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	294,570	2,100	618,597
D 776 Podlahy povlakové							25 332,476
236	K	776411100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových DSL 60	m	350,000	4,370	1 529,500
237	M	2841291830	Soklová lišta a uholníky soklových líšt	ks	175,000	14,880	2 604,000
	W		350*0,5 'Přepočítané koeficientom množstva		175,000		
238	K	776541200	Položenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT spoj click	m2	436,230	14,530	6 338,422
	W		"P2"(60,13+34+34+80,13)		188,260		
	W		"P6"(13,77+19,35+19,99+6,6+80,13+34+34+80,13)		247,970		
	W		Medzisúččet		436,230		
239	M	284110004530	Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce na HDF, Easium, trieda záťaž 32, TARKETT	m2	449,317	31,860	14 315,240
	W		436,23*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		449,317		
240	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	247,870	2,200	545,314
D 781 Dokončovacie práce a obklady							23 141,885
241	K	781445017	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	429,159	31,750	13 625,798
	W		"m.č.1.03"2,2*(3,17+3,44)*2+0,9*2,15*2+0,7*2,2*2-0,9*2*2		32,434		
	W		"m.č.1.04"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.1.08" 2,2*(3,17+3,44)*2+(0,9*2,15)*2+0,7*2,2*2-0,9*2*				
	W		"m.č.1.12"2,2*(1,15+1,67)*2-0,6*2		11,208		
	W		"m.č.1.13"2,2*(1,165*2+1,665*4+0,8*2)-0,6*2		22,098		
	W		"m.č.1.16"2,2*(1,585+1,6+0,8+1,6)*2-0,6*2*3		20,974		
	W		"m.č.1.17"2,2*(1,4+1,05)*2-0,6*2		9,580		
	W		"m.č.1.18" 2,2*(2,085+1,6)*2-0,7*2-0,9*2		13,014		
	W		"m.č.1.19"2,2*(4,13+3,995+3,2+2,04+2,895+3,25+1,55+1,04+1,4+0,15+2,085+0,15+1,75)-0,6*2*2-0,8*2-0,9*2-1,75*1,2		52,897		
	W		"m.č.1.22"2,2*(1+2,14+1+1,7)*2-0,6*2*3		22,096		
	W		"m.č.1.23"2,2*(1,95+2,4)*2-0,9*2-0,6*2		16,140		
	W		"m.č.1.24"2,2*(1,44+1,95)*2-0,6*2		13,716		
	W		Medzisúččet		215,657		
	W		"m.č.2.03"2,2*(3,17*2+1,74*2+1,55*2)+0,7*2*2,2+2,15*2*0,9-0,9*2*2		31,774		
	W		"m.č.2.04"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.2.08" 2,2*(3,17+3,44)*2+2,15*0,9*2+0,7*2,2*2-0,9*2*2		32,434		
	W		"m.č.2.11"2,2*(1,84+2,035)*2-0,7*2		15,650		
	W		"m.č.2.13"2,2*(2+2,035)*2-0,7*2		16,354		
	W		"m.č.2.14"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.2.15"1*1,5		1,500		
	W		"m.č.2.17"2,2*(1,65+1,99)*2-0,7*2*2		13,216		
	W		"m.č.2.18"2,2*(1,65+1,85)*2-0,7*2		14,000		
	W		"m.č.2.20"2,2*(1,15+3,99+0,875+1,92)*2+0,6*2*4		39,714		

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"m.c.2.21"2,2*(4,17+3,99+2,99)*2-0,8*2*2		45,860		
	W		Medzisúčt		213,502		
	W		Súčt		429,159		
242	M	5976582100	Obkladačky keramické glazované	m2	437,742	20,500	8 973,711
	W		429,159*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		437,742		
243	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	225,990	2,400	542,376
D 783			Dokončovacie práce - nátery				9 393,290
244	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	658,785	11,360	7 483,798
	W		"m.č.1.02"1,5*(3,73+3,17)*2-0,9*1,5*3		16,650		
	W		"m.č.1.04"1,5*(8,215+7,32)*2-0,9*1,5*3-4,32*1,5		36,075		
	W		"m.č.1.05"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.1.06"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.1.07"1,5*(8,215+7,32)*2-4,32*1,5-0,9*1,5*3-0,6*1,5		35,175		
	W		"m.č.1.09"1,5*(3,17+3,73)*2-0,9*1,5*3		16,650		
	W		"m.č.1.10"1,5*(3,17+1,67)*2-2*1,5-2,4*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5		5,670		
	W		"m.č.1.11"1,5*(4+4,37+2,4)		16,155		
	W		"m.č.1.15"1,5*(2,24+2,485)*2-0,8*1,5		12,975		
	W		"m.č.1.20"1,5*(2,94+1,665)*2-0,9*1,5*2		11,115		
	W		"m.č.1.21"1,5*(11,92+6,04)*2-0,9*1,5*2-0,6*1,5-1,9*1,5		47,430		
	W		"m.č.1.25"1,5*(3,99+2,22)*2-0,9*1,5		17,280		
	W		Medzisúčt		275,595		
	W		"m.č.2.01"1,5*(33,49+1,67)*2-0,9*1,5*4-0,8*1,5*6-0,7*1,5*2-2,4*1,5*2		83,580		
	W		"m.č.2.02"1,5*(3,73+3,17)*2-0,9*1,5*3		16,650		
	W		"m.č.2.04"1,5*(8,215+7,32)*2-0,9*1,5*3-4,32*1,5		36,075		
	W		"m.č.2.05"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.2.06"1,5*(4,91+7,32)*2-4,32*1,5		30,210		
	W		"m.č.2.07"1,5*(8,215+7,32)*2-4,32*1,5-0,9*1,5*3		36,075		
	W		"m.č.2.09"1,5*(3,73+3,17)*2-0,9*1,5*2		18,000		
	W		"m.č.2.10"1,5*(4,37+4+2,4)		16,155		
	W		"m.č.2.12"1,5*(1,65+3,99)*2-0,7*1,5		15,870		
	W		"m.č.2.14"1,5*(5,01+3,99)*2-0,8*1,5*2-0,7*1,5		23,550		
	W		"m.č.2.15"1,5*(4,85+3,99)*2-0,8*1,5*2		24,120		
	W		"m.č.2.16"1,5*(3,45+3,99)*2-0,8*1,5-0,7*1,5		20,070		
	W		"m.č.2.19"1,5*(1,9+3,99)*2-0,8*1,5		16,470		
	W		"m.c.2.23"1,5*(4,37+4+2,4)		16,155		
	W		Medzisúčt		383,190		
	W		Súčt		658,785		
245	K	783894112	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMLATEXOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	395,340	4,830	1 909,492
	W		335,1+60,24		395,340		
D 784			Dokončovacie práce - maľby				7 074,522
246	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 245,880	3,150	7 074,522
	W		421,7+1824,18		2 245,880		
D M			Práce a dodávky M				86 113,790
D 21-M			Elektromontáže				86 113,790
247	K	210P	Elektroinštalácia vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	80 818,940	80 818,940
248	K	210P-OM	Elektroinštalácia -odberné miesto vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	5 294,850	5 294,850

02-02-2024
 SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

02-02-2024 SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

JKSO:
Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec
Objednávateľ:
Obec Toporec
Zhotoviteľ:
Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik
Projektant:
Ing. Marek Feling, Ing. Ján Nebus
Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 17.01.2024
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 941,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižená	22 941,44	10,00%	2 294,14
Cena s DPH		v EUR	25 235,58

Projektant	Spracovateľ
	SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o. registrovaný sociálny podnik Námestie sv. Michala 76/2 059 95 Toporec e-mail: socpodtoporec@gmail.com IČO: 52 541 568
Dátum a podpis:	02-02-2024
Pečiatka	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



REKAPITULÁCIA

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto:

KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum:

17.01.2024

Objednávateľ:

Obec Toporec

Projektant:

Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ:

Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 941,44

HSV - Práce a dodávky HSV

22 026,19

1 - Zemné práce

2 462,25

4 - Vodorovné konštrukcie

1 300,25

5 - Komunikácie

12 801,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 028,61

99 - Presun hmôt HSV

2 433,97

PSV - Práce a dodávky PSV

915,25

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

915,25

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



zadanie

Stavba:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt:

2 - SO 02 Spevnené plochy

Miesto: KN-C311,312/1,313/1, KÚ Toporec

Dátum: 17.01.2024

Objednávateľ: Obec Toporec

Projektant: Ing. Marek Feling,
Ing. Ján Nebus

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 941,437

D HSV

Práce a dodávky HSV

22 026,187

D 1

Zemné práce

2 462,250

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	87,500	14,900	1 303,750
VV			175*0,5		87,500		
2	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,500	11,330	991,375
3	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	87,500	1,910	167,125

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 300,250

4	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	175,000	7,430	1 300,250
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

D 5

Komunikácie

12 801,110

5	K	564730211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	175,000	7,730	1 352,750
6	K	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr. štrk) po zhut hr. 250 mm	m2	175,000	17,110	2 994,250
7	K	596911162	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	175,000	18,770	3 284,750
8	M	592460008500	Dlažba betónová zámková normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	178,500	28,960	5 169,360
VV			175*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		178,500		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 028,606

9	K	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámocho na oceľovej konštrukcii	ks	3,000	30,150	90,450
10	M	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	66,490	66,490
11	M	404410112700	Informatívna prevádzková značka IP3a (Jednosmerná premávka), rozmer 900x200 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,320	65,320
12	M	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,320	65,320
13	M	404410117000	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	65,320	65,320
14	M	404410198200	Dodatková tabuľka E15 (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	42,460	42,460
15	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	22,000	2,730	60,060
16	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	6,600	34,810	229,746
VV			22*0,3		6,600		

17	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	116,000	11,430	1 325,880
VV			91+25		116,000		

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC s.r.o.
registrovaný sociálny podnik

Námestie sv. Michala 76/2

059 95 Toporec


e-mail: socpodtoporec@gmail.com

IČO: 53 541 568

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	592170001300	Obrubník parkový oblukový lxšxv 550x80x250 mm, sivá	ks	50,000	10,050	502,500
	VV		25*2 'Přepočítané koeficientom množstva		50,000		
19	M	592170002700	Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm, sivá	ks	91,000	5,660	515,060
D 99 Presun hmôt HSV							2 433,971
20	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	232,471	10,470	2 433,971
D PSV Práce a dodávky PSV							915,250
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							915,250
21	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	175,000	2,240	392,000
22	M	6936660200	Netkaná textília proti prerastaniu buriny	m2	201,250	2,600	523,250
	VV		175*1,15 'Přepočítané koeficientom množstva		201,250		

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



SOCIÁLNY PODNIK
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 303,21
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 25 303,21

DPH	základná	10,00%	z	0,00	0,00
	znižená	10,00%	z	25 303,21	2 530,32

Cena s DPH v EUR 27 833,53

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba:
Objekt:

NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 17.01.2024

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 303,21
HSV - Práce a dodávky HSV	24 799,83
1 - Zemné práce	7 903,61
2 - Zakladanie	978,30
4 - Vodorovné konštrukcie	363,16
8 - Rúrové vedenie	12 988,18
99 - Presun hmôt HSV	2 566,58
PSV - Práce a dodávky PSV	503,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	105,64
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	397,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	25 303,21

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

ROZPOČET

Stavba: MŠ Toporec
Objekt: Kanalizačný

Miesto: TOPOREC

Dátum: 17.01.2024

Objednávka: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Pter Oeser

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 020,460
HSV - Práce a dodávky HSV							27 020,460
1 - Zemné práce							8 004,390
1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	94,500	27,770	2 624,265
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	94,500	4,490	424,305
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,	m2	213,000	8,800	1 874,400
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,	m2	213,000	3,310	705,030
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	54,000	5,320	287,280
6	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do	m3	54,000	3,310	178,740
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,000	1,740	93,960
8	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh,	m3	106,500	4,780	509,070
9	K	175101101	Obsyp potrubia a podklad pod sachtu	m3	49,500	20,530	1 016,235
10	M	5833752900	Štrkopiesok preddrvný 0-45 n - obsyp potrubia	m3	49,500	3,570	176,715
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	123,000	0,930	114,390
2 - Zakladanie							73,959
12	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,200	250,440	50,088
13	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,010	2 387,090	23,871
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							2 241,780
18	K	386942111	Montáž odľučovača tukov, veľkosť T2	ks	1,000	185,290	185,290
19	M	5923020051	Odľučovač tukov 1500/800/1100 do 200 jedal	ks	1,000	1 759,050	1 759,050
20	M	5923020051.x	Vyrovnávací betonový komín 500mm dn600	ks	2,000	148,720	297,440
4 - Vodorovné konštrukcie							48,269
14	K	451573111i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v	m3	1,050	45,970	48,269
8 - Rúrové vedenie							10 710,239
21	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC	m	115,000	4,550	523,250
22	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	15,700	75,330	1 182,681
23	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm	ks	13,600	125,630	1 708,568
24	K	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn.	ks	2,000	6,060	12,120
25	M	2860003120	PVC koleno 150/87° - hladký kanalizačný systém PIPELIFE	ks	2,000	20,920	41,840
16	K	877370440	Montáž navrt.sedl.odbočky DN 300 mm	ks	1,000	21,920	21,920
17	M	2860014240	Odbočka IN-SITU DN 160	ks	1,000	107,220	107,220
26	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	115,000	4,300	494,500
27	K	894431281	Montáž revíznej šachty z PP, DN 630 s dnom pre	ks	3,000	89,020	267,060
28	M	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	236,750	710,250
29	M	2860008670	Predĺženie PP D630/1500 -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	326,750	980,250
30	M	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	6,000	30,890	185,340
31	M	2860008820	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	501,240	1 503,720
32	M	2860008840	Šachtové dno PRO630/160 0° - 90° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	524,370	1 573,110
33	M	5524213570	Pokrytie dnu, beton - hladká -pre revízne šachty DN630 - 1000	ks	3,000	309,150	927,450
34	M	5922441020	Betónový roznašací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	3,000	66,520	199,560
36	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou	m	115,000	2,360	271,400
99 - Presun hmôt HSV							5 941,823
15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast.,	t	128,250	46,330	5 941,823

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLKY V MESTE STROPKOV

Objekt: SO 01 - ZTI

Miesto: TOPOREC

Dátum: 17.01.2024

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	97 943,92
HSV - Práce a dodávky HSV	9 412,15
1 - Zemné práce	3 461,48
4 - Vodorovné konštrukcie	361,33
8 - Rúrové vedenie	2 534,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 337,83
99 - Presun hmôt HSV	717,37
PSV - Práce a dodávky PSV	88 531,78
713 - Izolácie tepelné	2 697,67
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	20 843,28
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	17 550,59
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	46 401,26
732 - Ústredné kúrenie, stroje	282,31
734 - Ústredné kúrenie, armatúry	108,67
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	648,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	97 943,92

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ SKOLKY V OBCI TOPOREC

Objekt: SO 01 - ZTI

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 97 943,92

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 97 943,92

DPH	základná	10,00%	z	0,00	0,00
	znižená	10,00%	z	97 943,92	9 794,39

Cena s DPH v EUR 107 738,31

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 57 541 568

02-02-2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
178	767396102	Prestup potrubia cez strechu	súb.	8,000	81 648

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

81	5511871640	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	47,340	47,34
82	722221360	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	6,240	6,24
83	5511871570	Filter závitový, 1/2", mosadz OT	ks	1,000	47,160	47,16
49	72224111201	Hydrantový systém s tvarovo sfalov hadicou HSH 25/30 + montáž	ks	2,000	774,840	1549,68
58	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	469,800	3,31	1555,038
60	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	171,890	2,1	360,969

725 - Zdravotechnika - zariadenia - predmety

46401,257

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
1	725119721	Montáž predstaveného systému zariadení do tankových sietí s kovovou konštrukciou (napr. GERBERIT - AlcaPlast)	súb.	23,000	80,220
2	5513005458	Predstavený systém pre závesné WC - nadrž do steny	ks	7,000	174,140
3	5513005458.01	Závesný set: Inštalácia modulu technic WC DETSKY	ks	16,000	262,180
5	5513005458.x	Suprava na tlmenie hluku pre závesné WC	ks	16,000	80,290
6	5513005477	Ovl. tlačidlo nerez	ks	16,000	77,460
7	725119730	Montáž klosetu do predstaveného systému	ks	26,000	46,950
8	6420134050	Kloset závesný	ks	7,000	154,570
9	6420134050.011	Závesné WC detské, vodorovný odpad, s hĺbkovým splachovaním	ks	16,000	129,150
11	6420134050.01	Doska na sedenie s poklopom	ks	7,000	54,770
12	6420134050.02	Doska na sedenie s poklopom - detská	ks	16,000	50,860
15	725219201	Montáž umývadla	súb.	36,000	33,250
16	6421370600	T64 / 1200/2x3/8 nerez	ks	72,000	76,290
17	6429462300.x	Umývadlo MALÉ	ks	25,000	93,910
18	642946230001x	Umývadlo 60x40cm, otvor pre bateriu, bez prepadu	ks	11,000	109,590
20	642946230001y	Polostlip	ks	25,000	82,170
21	725241126	Montáž - vanička sprchová	súb.	5,000	76,110
22	5542302800	Vanička sprchová štvorcová 90x90cm, keramika	ks	5,000	256,310
23	554230280001	Sprchový set	ks	5,000	152,620
50	725319111	Montáž kuchynských orezov jeanobacných, nraňatých, s rozmerom 400 x 400 mm, bez výtokových armatúr	súb.	4,000	47,040
51	5523148100	Kuchynský drez nerez, 1x kompl.sifon v cene	ks	4,000	187,850
26	725332320	Montáž výlevky keramickej	súb.	5,000	52,810
27	6420134850	Jlika výlevka biela 435x500x450	ks	5,000	305,240
32	725819401	Montáž ventilu rohového	súb.	95,000	4,090

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 Namestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

33	5510124100	Ventil rohový G 1/2"	ks	95,000	10,640	1010,8
34	5510124100.01	Dodávka nástenniek G1/2	ks	95,000	4,310	409,45
35	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojanovej pákovej, alebo klasickej	ks	40,000	35,210	1408,4
36	5514644580	Umývadlová batéria stojankova bez vypuste	ks	11,000	105,650	1162,15
37	5514644580.x	Umývadlová zmiešavacia batéria s omedzovačom teploty a prietoku	ks	25,000	174,170	4354,25
38	725829202	Montáž batérie výlevky	ks	5,000	33,250	166,25
39	5514670370	Výlevková batéria	ks	5,000	93,910	469,55
52	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	4,000	35,210	140,84
53	5514671040	Drezová batéria so sprškou - chrom	ks	4,000	105,650	422,6
40	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	5,000	35,590	177,95
41	5514367400	Sprchová batéria nastenná bez sprchového setu 150mm	ks	5,000	172,180	860,9
42	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníacie predmety, umývadlová do D 40	ks	40,000	6,840	273,6
43	5514703200	Multy sifón k pákovej baterii s výp. 5/4x40	ks	40,000	13,290	531,6
44	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadeníacie predmety, sprchovej do D 50	ks	5,000	6,840	34,2
45	2863120234	Odpadový komplet odtok	ks	5,000	17,010	85,05
55	5523400000.1	Práčka	ks	2,000	24,690	49,38
55	5523400000.1	Sušička	ks	2,000	26,990	53,98
46	725989101	Montáž dvierok šachtových	ks	29,000	6,840	198,36
47	6421370600.x	Dvierka 150x200 mm plastové	ks	29,000	15,430	447,47
86	998725201	Presun hmôt pre zariadeníacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	454,470	2,100	954,387

732 - Ústredné kúrenie, strojeovne

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
84	732422000	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 15 rozpon 130 mm výtlak do 4 m	ks	1,000	30,52
85	4268155250	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 L 15-40 130 180 1x230V 50Hz, tr. A	ks	1,000	251,790
					282,31

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
87	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	ks	1,000	8,800
88	4849231000	Vyvažovací ventil	ks	1,000	99,870
					108,67

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

648

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

130	2837741581	Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	84,000	5,070	425,880
132	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	18,000	6,150	110,7
133	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	26,440	2,000	52,88

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
172	721100911	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	16,000	4,11 65,76
135	721171570	Potrubie z rúr - PP zvislé d75/2.6 vratane tvaroviek	m	50,000	42,450 2122,5
136	721171571	Potrubie z rúr - PP zvislé d110/3.6 vratane tvaroviek	m	96,000	47,930 4601,28
137	721171580	Potrubie z rúr - PP prípojné d50/2.0 vratane tvaroviek	m	32,000	34,810 1113,92
138	721171581	Potrubie z rúr - PP prípojné d75/2.6 vratane tvaroviek	m	14,000	42,450 594,3
139	721171582	Potrubie z rúr - PP prípojné d110/3.6 vratane tvaroviek	m	22,000	47,930 1054,46
140	721172212	Montáž odpadového PP potrubia vodorovného DN 100 v zemi	m	42,500	7,040 299,2
141	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP	ks	9,000	33,640 302,76
169	2860020730	HT rúra hrdlová DN 100/1500 mm - PP	ks	5,000	51,640 258,2
142	2860020710	HT rúra hrdlová DN 100/500 mm - PP	ks	8,000	29,340 234,72
143	2860020740	HT rúra hrdlová DN 100/2000 mm - PP	ks	11,000	58,300 641,3
144	721172218	Montáž odpadového PP potrubia vodorovného DN 150 v zemi	m	35,500	9,960 353,58
145	2860020840	HT rúra hrdlová DN 150/1000 mm - PP	ks	6,000	41,480 248,88
146	2860020830	HT rúra hrdlová DN 150/0500 mm - PP	ks	5,000	33,990 169,95
147	2860020850	HT rúra hrdlová DN 150/1500 mm - PP	ks	6,000	58,300 349,8
148	2860020860	HT rúra hrdlová DN 150/2000 mm - PP	ks	9,000	75,710 681,39
149	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 100	ks	22,000	7,420 163,24
150	2860021350	HT koleno DN 100/45° - PP	ks	22,000	36,580 804,76
151	721172296	Montáž kolena HT potrubia DN 150	ks	6,000	7,820 46,92
154	2860021450	HT koleno DN 150/45° - PP	ks	6,000	43,810 262,86
155	721172315	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	11,000	7,630 83,93
156	2860021770	HT odbočka DN 100/100/45° - PP	ks	11,000	47,340 520,74
157	721172321	Montáž odbočky HT potrubia DN 150	ks	6,000	8,600 51,6
156	2860021770	HT odbočka DN 150/100/45° - PP	ks	5,000	52,440 262,2
158	2860021860	HT odbočka DN 150/150/45° - PP	ks	1,000	50,860 50,86
160	721172333	Montáž redukcie HT potrubia DN 100	ks	12,000	7,020 84,24
161	2860022500	HT redukcia DN 100/50 - PP	ks	4,000	41,470 165,88

20843,284

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 541 568

161	2860022500	HT redukcia DN 100/70 - PP	ks	8,000	44,570	356,56
162	721172339	Montáž redukcie HT potrubia DN 150	ks	2,000	7,630	15,26
163	2860022540	HT redukcia DN 150/100 - PP	ks	2,000	56,150	112,3
164	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	12,000	17,200	206,4
165	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 - PP	ks	12,000	77,080	924,96
166	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	17,000	19,750	335,75
167	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP	ks	17,000	94,890	1613,13
176	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	9,000	18,770	168,93
177	2860022930	HT vetracia hlavica DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	9,000	73,950	665,55
173	721211303	Pociatkový vpust so zapacnou otv. uzavierkou - diel č. 14 z chemickéj kamenný	ks	4,000	106,630	426,52
168	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	204,140	2,100	428,694

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

17550,586

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /
68	722140214	POTRUBIE Z OCEĽEJ ZÁVIT. ZÁVIT. OZNAČENÝCH TT 333.0, TT 004.0 ZVÁROV. bežných 11 343.0 DN 32	m	40,800	34,03 1388,424
56	722171132	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D20/2,8 lisovaním	m	227,500	26,210 5962,775
57	722171133	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D25/3,5 lisovaním	m	58,000	26,990 1565,42
65	722171134	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D32/4,4 lisovaním	m	41,500	27,580 1144,57
66	722171135	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D40/5,5 lisovaním	m	84,000	30,920 2597,28
67	722171136	Potrubie z plastických rúr Pe-Xa D50/6,9 lisovaním	m	18,000	49,680 894,24
61	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	9,000	4,090 36,81
62	5511870000	Guľový uzáver pre vodu 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	9,000	14,660 131,94
70	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	4,690 9,38
71	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	16,420 32,84
72	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000	5,070 15,21
73	5511870030	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT	ks	3,000	21,920 65,76
74	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,860 5,86
75	5511870040	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	35,020 35,02
76	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	4,090 4,09
77	5511130110	Vypúšťací guľový ventil, 1/2"	ks	1,000	15,500 15,5
78	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	5,660 5,66
79	5511872310	Kontrolovateľný spätný ventil, 6/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast	ks	1,000	66,740 66,74
80	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	6,640 6,64

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREČ, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: ZTI - SO 01

zadanie

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Miesto: TOPOREC

Spracoval: Dátum: 17.01.2024

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	J. cena / EUR /	Cena celkom / EUR /
89	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	39,000	24,800	967,2
90	132201209	Príplatok k cenám za tepivosť horniny 3	m3	39,000	3,020	117,78
91	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	39,000	6,950	271,05
92	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	39,000	2,730	106,47
93	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	30,000	5,320	159,6
94	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	30,000	3,320	99,6
95	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	1,910	57,3
96	174201102	Zasyp sypaninou bez znečistenia jam, sacniet, tyrn, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,000	4,780	100,38
97	175101101	Obsyp potrubia	m3	26,000	20,530	533,78
98	58337529001	Štrkopiesok preddrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	26,000	37,560	976,56
99	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,000	0,920	71,76

4 - Vodorovné konštrukcie						361,33248
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /	
100	451573111	Lozko pod potrubie, stoky a úrodné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 100 mm	m3	7,734	46,72	
					361,33248	

8 - Rúrové vedenie						2534,13
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /	

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

107	871151121	Montáž potrubia z tlakových tyčok polyetylenových vonkajšieho priemeru 504,6 mm	m	9,000	6,350	57,15
108	2860017810	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40	m	9,000	12,720	114,48
103	892233111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	9,000	5,460	49,14
104	899721111	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	9,000	2,340	21,06
105	899721131	Ocelová chránička DN 100	ks	2,000	121,35	242,7
106	899912111	Ocelová chránička DN 200	ks	8,000	150,76	1206,08
106	899912111	Ocelová chránička DN 250	ks	5,000	164,33	821,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /	
109	974031132	Vysekanie tyčí v akumuloval mŕtve tenovom na akumuloval mŕtva do mŕtvy 30	m	115,000	4,160	478,4
110	974031133	Vysekanie tyčí v akumuloval mŕtve tenovom na akumuloval mŕtva do mŕtvy 30	m	60,000	4,960	297,6
111	974031142	Vysekanie tyčí v akumuloval mŕtve tenovom na akumuloval mŕtva do mŕtvy 70	m	30,000	5,660	169,8
112	974031153	Vysekanie tyčí v akumuloval mŕtve tenovom na akumuloval mŕtva do mŕtvy 100	m	135,000	6,050	816,75
113	979011111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt za prvé pozdĺžne na 1 km	t	3,100	14,660	45,446
114	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	3,100	19,160	59,396
115	979089711	Prenájom kontajneru, odvoz, dovoz a uskladnenie odpadu do 4 ton	ks	1,000	470,440	470,44

99 - Presun hmôt HSV						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /	
116	998011031	Presun hmôt, zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	42,650	16,820	717,373

PSV - Práce a dodávky PSV						
713 - Izolácie tepelné						
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena celkom / EUR /	
117	713482121	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	227,500	2,230	507,325
119	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	227,500	3,310	753,025
120	713482131	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer do 38 mm	m	99,500	2,230	221,885
121	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	58,000	3,740	216,92
122	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	41,500	4,130	171,395
129	713482132	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	m	102,000	2,330	237,66

02-02-2024

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 020,46

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 27 020,46

DPH	základná	10,00%	z	0,00	0,00
	znižená	10,00%	z	27 020,46	2 702,05

Cena s DPH v EUR 29 722,51

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

Dátum a podpis:

Pečiatka

02-02-2024

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 17.01.2024


Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	27 020,46
HSV - Práce a dodávky HSV	27 020,46
1 - Zemné práce	8 004,39
2 - Zakladanie	73,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 241,78
4 - Vodorovné konštrukcie	48,27
8 - Rúrové vedenie	10 710,24
99 - Presun hmôt HSV	5 941,82
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	27 020,46

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



4 - Vodorovné konštrukcie					620,595		
14	K	451573111j	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom	m3	13,500	45,970	620,595

8 - Rúrové vedenie					9 285,260		
44	K	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových	m	135,000	4,090	552,150
45	M	2860018150	HDPE TURA PE100 SDR11, Ø100mm PN16 (SDR11) - pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	135,000	12,710	1 715,850
22	M	28611215100	tesniaca manžeta	ks	4,000	47,340	189,360
23	M	28611215201	kĺzna striedacia objímka do chráničky	ks	4,000	10,960	43,840
64	K	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre	ks	1,000	48,540	48,540
57	M	4229126175	Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická 1,5m	ks	1,000	64,560	64,560
67	M	4222520231.1	Posuvač DN 61/4" prípojky voda	ks	1,000	105,650	105,650
58	M	4229126175.01	Prítláčné skrutkovanie	ks	1,000	32,670	32,670
65	M	2860028640	Ventilový poklop	ks	1,000	77,080	77,080
62	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z	ks	1,000	36,580	36,580
63	M	4227531117	Navrtávaci pás D 80- 61/4" voda	ks	1,000	89,420	89,420
46	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do	m	135,000	3,700	499,500
49	K	892262121	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 mm s	úsek	1,000	235,220	235,220
47	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej	ks	1,000	303,220	303,220
48	M	5922411140	Vodomerňa (armatúrna) šachta betónová 2060x1400x1800 mm, BG	ks	1,000	4 108,900	4 108,900
36	M	592241010001	Vyrovnávací kus 600x600x300mm	ks	1,000	158,450	158,450
27	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí	m	135,000	2,170	292,950
28	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	135,000	2,360	318,600
29	K	899912111	Oceľová chránička DN 100	ks	2,000	206,360	412,720

PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

657,827
657,827

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC
Objednávateľ: Obec TOPOREC
Dátum: 17.01.2024
Spracoval:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							27 444,848
HSV - Práce a dodávky HSV							26 787,021
1 - Zemné práce							13 492,125


43	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	49,500	15,260	755,370
1	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	121,500	27,770	3 374,055
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	171,000	4,480	766,080
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,	m2	441,000	8,790	3 876,390
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné	m2	441,000	3,310	1 459,710
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	85,500	5,320	454,860
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100	m3	85,500	3,310	283,005
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	85,500	1,740	148,770
9	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov	m3	99,000	4,780	473,220
10	K	175101101	Obsyp potrubia a podklad po VŠ	m3	31,500	20,520	646,380
12	M	5833752900I	Štrkopiesok preddrvený 0-45 n - obsyp potrubia	m3	31,500	37,560	1 183,140
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	76,500	0,930	71,145

2 - Zakladanie							209,941
15	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr.C 20/25	m3	0,600	250,440	150,264
16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,025	2 387,090	59,677

52	K	722221030	Montáž armatur G6/4		ks	10,000	14,860	148,600
37	M	5512725300.0202	Konzola na prichytenie vodomernej zostavy		ks	1,000	37,560	37,560
53	M	5511870040	Gúťový uzáver pre vodu, 6/4", niklovaná mosadz		ks	1,000	48,320	48,320
38	M	5512726400.i	Prechodka materialu PE na nerez dn40		ks	2,000	56,740	113,480
35	M	5512725300.0201	Ventil vytakový s pripojením na hadicu K3T 1/2		ks	1,000	12,720	12,720
34	M	5512725300.j	Uzatvarací ventil 6/4" s odvodnením		ks	1,000	54,310	54,310
54	M	5512725300.1	Filter závitový nerez,6/4",		ks	1,000	71,740	71,740
50	K	722263417	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G		ks	1,000	17,990	17,990
51	M	3882122800	Vodomer DN40		ks	1,000	56,340	56,340
42	K	998722201	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6		%	6,330	3,840	24,307
68	M	5926200410	Úložný betonový blok		ks	1,000	72,460	72,460

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024



ICO: 52 541 568
SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com

02-02-2021

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
ICO: 52 541 568



Miesto: TOPOREC

Dátum: 17.01.2024


Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	27 444,85
HSV - Práce a dodávky HSV	26 787,02
1 - Zemné práce	13 492,13
2 - Zakladanie	209,94
4 - Vodorovné konštrukcie	620,60
8 - Rúrové vedenie	9 285,26
89 - Šachty	362,73
99 - Presun hmôt HSV	2 816,37
PSV - Práce a dodávky PSV	657,83
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	657,83
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	27 444,85

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024



KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 444,85
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 27 444,85

DPH	základná	10,00%	z	0,00	0,00
	znižená	10,00%	z	27 444,85	2 744,49

Cena s DPH v EUR 30 189,34

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

SOCIALNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Namestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: VODOVODNÁ PRÍPOJKA

KRYCÍ LIST

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: TOPOREC

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 25 303,21
Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 25 303,21

DPH	základná	10,00%	z	0,00	0,00
	znížená	10,00%	z	25 303,21	2 530,32

Cena s DPH v EUR 27 833,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC
Objekt: DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto: TOPOREC

Dátum: 17.01.2024

Objednávateľ: Obec TOPOREC

Projektant: Ing. Peter Oeser

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 303,21
HSV - Práce a dodávky HSV	24 799,83
1 - Zemné práce	7 903,61
2 - Zakladanie	978,30
4 - Vodorovné konštrukcie	363,16
8 - Rúrové vedenie	12 988,18
99 - Presun hmôt HSV	2 566,58
PSV - Práce a dodávky PSV	503,38
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	105,64
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	397,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu	25 303,21

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

ROZPOČET pre časť plynofikácia - ceny sú bez DPH!

Stavba: **Novostavba materskej školy v obci Toporec**
KN- c 377/1

Investor: **Obec Toporec, Nám. sv. Michala 76/2**

Spracoval : **17.01.2024**

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
PC	Plynový kondenzačný kotol 48 kW	ks	1	3735,7	3735,7
731-24-9126	Montáž plynového kotla do 50 kW	ks	1	107,9	107,9
PC	Regulátor izbový	ks	1	100	100
723-12-0203	Potrubié z rúr závitových 11 353 DN 20	m	5	22,28	111,4
723-12-0204	Potrubié DN 25	m	3	24,82	74,46
PC	Potrubié DN 40 izolované	m	4	32,24	128,96
PC	Potrubié D 50 PE	m	84	11,96	1004,64
PC	Prestupová chránička DN 65	ks	1	83,33	83,33
PC	Montáž potrubia D 50 PE	m	84	9,2	772,8
PC	Redukcia 40/25	ks	1	33,69	33,69
PC	Redukcia 40/20	ks	1	33,69	33,69
PC	Prechodka USTR 50/40	ks	2	79	158
723-19-0203	Prípojka k zariadeniam	ks	1	82,79	82,79
PC	Guľový kohút DN 15	ks	1	20,28	20,28
PC	DN 25	ks	4	27,89	111,56
PC	Montáž guľového kohúta DN 15	ks	1	4,25	4,25
PC	DN 25	ks	4	4,75	19
PC	Demontáž a montáž RTP	ks	1	182,95	182,95
PC	Výmena regulátora za RTP D 25	ks	1	416,8	416,8
PC	Skrinka pre meradlo	ks	1	137,75	137,75
PC	Uvedenie kotla do prevádzky do 50 kW	ks	1	112,86	112,86
PC	Práce rev. technika + rev. kniha	h	12	22,77	273,24
783-11-2110	Náter oc. konštrukcii olejovou farbou dvojnásobný	m	10	2,92	29,2
783-11-2510	základný náter	m	10	2,16	21,6
PC	Prípojenie na komín	ks	1	72,46	72,46
PC	Napojenie na šachtu	kpl	1	101,5	101,5
PC	Vodorovný dymovod	kpl	1	217,45	217,45
PC	Revízný otvor	ks	1	81,47	81,47
PC	Kolenom 90°	ks	1	47,12	47,12
PC	adaptér 80/125 mm	ks	1	61,58	61,58
PC	Rúra súosá 80/125 mm	m	7,5	53,55	401,625
PC	Úchytka priemer 125 mm	kpl	1	27,22	27,22
PC	Hĺbenie rýh š. 60 cm v hor.3 (0,6 x 0,9 x 84)	m3	45,36	32,24	1462,406
PC	Príplatok za lepivosť	m3	45,36	8,9	403,704
PC	Obsyp potrubia zeminou	m3	17,64	19,22	339,0408
PC	Príplatok za prehodenie zeminy	m3	17,64	9,31	164,2284
PC	Zásyp zbyv. časti rýh	m3	27,72	4,44	123,0768
PC	Lôžko z piesku 1,706 t	m3	30,09	42,57	1280,931
PC	Zvislé premiestnenie zeminy do výšky 2,5m	m ³	17,64	3,46	61,03
	Presun hmôt vo výkope	m3	2,61	51,87	135,3807
	spolu				12737,08

02-02-2024

ROZPOČET pre časť ÚK - ceny sú bez DPH!

Stavba: **SO 01 Novostavba materskej školy v obci Toporec**
KN-C 311, 312/1, 313/1

Investor: **Obec Toporec, Nám. Sv. Michala 76/2**

Spracoval : **17.01.2024**

Položka	Názov	MJ	Mn.	jedn.cena	spolu
---------	-------	----	-----	-----------	-------

731	Ústredné kúrenie - kotolne				
PC	Montáž kotla 50 kW	ks	1	104,05	104,05
PC	Zásobníkový ohrievač vody VIH R 200, 200 litrov.	ks	1	1925,85	1925,85
PC	Montáž zásobníka	ks	1	80,07	80,07
PC	Expanzná nádoba 50 lit.	ks	1	192,06	192,06
PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1	46,55	46,55
PC	Rozdeľovač DN 80 dl. 1,3 m	ks	1	436,59	436,59
PC	Zberač DN 80 dl. 1,3 m	ks	1	399,96	399,96
PC	Hydraulický vyrovnávač tlakov WH 40	ks	1	427,68	427,68
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	2	201,46	402,92
PC	Obehové čerpadlo DN 25 1 x 230 V/50Hz, P 45 W	ks	2	201,46	402,92
PC	Montáž čerpadla	ks	3	48,60	145,80
998-73-1101	Presun hmôt do výšky do 6 m	t	0,345	71,60	24,70
	spolu				4589,15

733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				
------------	---	--	--	--	--

PC	Viacvrstvé plastliníkové potrubie 16x2	m	82	22,07	1809,74
PC	Viacvrstvé plastliníkové potrubie 18x2	m	74	24,25	1794,50
PC	Viacvrstvé plastliníkové potrubie 20x2	m	120	25,74	3088,80
PC	Viacvrstvé plastliníkové potrubie 26x3	m	182	27,52	5008,64
PC	Viacvrstvé plastliníkové potrubie 32x3	m	22	29,40	646,80
PC	Viacvrstvé plastliníkové potrubie 40x3,5	m	10	39,20	392,00
PC	Montáž potrubia 15 - 50	m	490	8,32	4076,80
PC	Izolácia potrubia MIRELON 50/20	m	490	2,25	1102,50
PC	Montáž izolácie do 50	m	490	1,78	872,20
PC	Tlakové skúšky z rúr oc. do DN 50	m	490	3,17	1553,30
PC	Topná skúška	h	24	19,80	475,20
PC	Funkčná skúška	h	10	19,80	198,00
998-73-3102	Presun hmôt do výšky 6 m	t	0,395	71,02	28,05
	spolu				21046,53

734	Ústredné kúrenie - armatúry				
------------	------------------------------------	--	--	--	--

PC	Uzatvárací ventil DN 15	ks	1	9,20	9,20
PC	DN 25	ks	11	12,33	135,63
PC	DN 40	ks	2	23,92	47,84
PC	Sada VS 2105, hlavica, ventil, šrúbenie	ks	45	66,62	2997,90
PC	Odvzdušňovací ventil na telesá	ks	45	3,26	146,70
PC	Poistný ventil DN 25	ks	1	26,23	26,23
PC	Spätný ventil DN 15	ks	1	31,18	31,18
PC	Spätný ventil DN 25	ks	3	31,18	93,54
PC	Filter s vymeniteľnou vložkou DN 15	ks	1	56,13	56,13
PC	Filter s výmennou vložkou DN 25	ks	3	63,76	191,28

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, S.R.O.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568

PC	Snímač teploty	ks	3	74,25	222,75
PC	Trojcestný zmiešavací ventil DN 25 s el. pohonom	kpl	2	255,44	510,88
PC	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	6	51,98	311,88
PC	Odvzdušňovacia nádoba DN 25	ks	5	9,80	49,00
PC	Vypúšťací kohút DN 15	ks	11	20,50	225,50
PC	Sada konzol pre telesá	kpl	45	6,70	301,50
PC	Radiátorová zátka	ks	135	2,08	280,80
PC	Manometer D 100	ks	4	45,24	180,96
PC	teplomer D 100	ks	3	48,32	144,96
PC	Spätná klapka na manometer 1/4"	ks	4	60,40	241,60
PC	Montáž armatúr s jedným závitom G1/2	ks	161	4,35	700,35
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G1/2	ks	3	5,05	15,15
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	ks	19	5,44	103,36
PC	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	ks	2	6,33	12,66
998-73-4103	Presun hmôt do výšky nad 6 do 24 m	t	0,157	80,98	12,71
	spolu				7049,69

735	Ústredné kúrenie - telesá				
------------	----------------------------------	--	--	--	--

PC	Vykurovacie telesá KORAD 10 - 600/600	ks	3	100,70	302,10
PC	10 - 700/600	ks	4	110,10	440,40
PC	10 - 900/600	ks	1	131,20	131,20
PC	22VK 500/600	ks	4	135,40	541,60
PC	22VK 600/600	ks	3	140,40	421,20
PC	22VK 900/600	ks	5	162,30	811,50
PC	22VK1000/600	ks	10	167,40	1674,00
PC	22VK1100/600	ks	15	173,55	2603,25
PC	Montáž vykurovacích telies	ks	45	27,40	1233,00
PC	Konzoly na potrubie	ks	12	10,15	121,80
PC	Vykurovacie telesá tlakové skúšky vodou	ks	45	7,62	342,90
998-73-5102	Presun hmôt výšky nad 6 do 12 m	t	0,298	75,00	22,35
	spolu				8645,30

	celkom				41330,68
--	---------------	--	--	--	-----------------

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
 registrovaný sociálny podnik
 Námestie sv. Michala 76/2
 059 95 Toporec
 e-mail: socpodtoporec@gmail.com
 IČO: 52 541 568



ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Toporec

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o., registrovaný sociálny podnik

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17.01 2024

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 039,210

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

17 039,210

1	969011121	Vybúranie drážky 30x30mm	m	1 320,000	7,160	9 451,200	0,000
2	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	750,000	9,290	6 967,500	0,000
3	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	1,000	286,010	286,010	0,000
4	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm - pre prístrojovú krabicu	ks	150,000	2,230	334,500	0,000

M Práce a dodávky M

61 259,730

21-M Elektromontáže

61 259,730

5	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-29, uložená pod omietkou	m	180,000	3,320	597,600	0,000
6	3450705600	I-Rúrka FXP 25	m	180,000	0,850	153,000	0,031
7	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	150,000	3,670	550,500	0,000
8	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	150,000	0,950	142,500	0,008
9	3450644300	Svorka WAGO 273-104	ks	500,000	0,360	180,000	0,005
10	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	20,000	15,170	303,400	0,000
11	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	20,000	3,900	78,000	0,002
12	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	ks	46,000	8,740	402,040	0,000
13	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	4,000	15,260	61,040	0,000
14	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	56,000	11,000	616,000	0,000
15	3450201320	Spínač 1	ks	56,000	12,290	688,240	0,006
16	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	10,000	11,810	118,100	0,000
17	3450201480	Prepínač 5	ks	10,000	13,250	132,500	0,001
18	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	11,810	23,620	0,000
19	3450201570	Prepínač 6	ks	2,000	13,250	26,500	0,000
20	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tlejivkou - radenie 1 S	ks	1,000	6,080	6,080	0,000
21	3450201710	Spínač - STOP tlačidlo	ks	1,000	66,490	66,490	0,000
22	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	4,000	14,430	57,720	0,000
23	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	4,000	48,650	194,600	0,001
24	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	78,000	11,810	921,180	0,000
25	3450359300	Zásuvka dvojnásobná 16A/230V, polozapustená	ks	78,000	10,900	850,200	0,008
26	3450360000	Prepätová ochrana pre zásuvku D / T3	ks	7,000	94,720	663,040	0,000

LEGRAND SLOVAKIA

27	210111021	Domová zásuvka v krabici obýč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	6,000	15,410	92,460	0,000
28	3450329900	Zásuvka 16A/230V, v krabičke, IP43	ks	6,000	8,110	48,660	0,000
29	210120401	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	37,000	6,860	253,820	0,000
30	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	15,000	27,790	416,850	0,002
31	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	27,890	27,890	0,000

In 6 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

32	3580760012	Istič LPN-16B-1	ks	21,000	16,780	352,380	0,003
----	------------	-----------------	----	--------	--------	---------	-------

In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA

33	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	17,000	21,380	363,460	0,000
----	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	---------	-------

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

34	OEZ:44300	OEZ	ks	2,000	46,070	92,140	0,001
35	OEZ:38362	Kombinovaný zvodník bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3N-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, UcAC 350 V, výmenné moduly, signalizácia, iskrisko, varistor, OEZ	ks	1,000	1 391,560	1 391,560	0,001
36	3580760430	Zvodník prepätí SJB440-025 trieda B, Ur=440 V, limp= 25 kA (10/350us)	ks	1,000	776,000	776,000	0,001
37	3580760180	Istič LPN-20B-3	ks	1,000	39,020	39,020	0,000
In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA							
38	OEZ:42390	Prúdový chránič LFE-40-4-030AC, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 6 kA, typ AC, OEZ	ks	6,000	87,880	527,280	0,001
39	3580760178	Istič LPN-16B-3	ks	5,000	34,840	174,200	0,002
In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA							
40	3410360700	Stýkač inštalčný 40A 4N/O cievka 230V	ks	1,000	118,460	118,460	0,000
41	210190001	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	18,380	36,760	0,000
42	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený 3x 24 modulov	ks	1,000	1 847,460	1 847,460	0,012
pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9018, materiál: oceľ-plech							
43	3570191037	Rozvodnica plastová zapustená, 4x 14 modulov	ks	1,000	1 463,510	1 463,510	0,001
pre nástennú montáž, priehľadné dvere, počet radov 1, krytie IP55, počet modulov v rade 13, krytie IP55, PE+N, farba sivá, materiál: plast							
44	210192553	Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm ²	ks	3,000	30,540	91,620	0,000
45	3410301603	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	ks	3,000	31,210	93,630	0,001
46	210200012	Svietidlo interierové	ks	97,000	13,680	1 326,960	0,000
47	3486901050	Stropné svietidlo, LED 6W, IP23, so zabudovaným spínačom pohybu	ks	13,000	100,930	1 312,090	0,000
48	3486301270	Nástenné svietidlo LED 6W, IP23, so zabudovaným spínačom pohybu	ks	4,000	92,800	371,200	0,008
49	3480571580	LED svietidlo lepiá biela 30W	ks	73,000	80,610	5 884,530	0,065
50	3486801330	Inverter pre núdzové svietidla EVG 6-36W, 1 hodina, 3,6V/1,5Ah	ks	8,000	42,760	342,080	0,012
51	3486801000	Nástenné núdzové svietidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	7,000	63,500	444,500	0,005
52	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	M	125,000	2,730	341,250	0,000
53	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	125,000	3,580	447,500	0,125
54	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	M	50,000	2,730	136,500	0,000
55	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	50,000	3,090	154,500	0,050
56	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	8,000	9,550	76,400	0,000
57	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	8,000	1,000	8,000	0,001
58	3544247910	Páska Cu, obj. č. ESV000000038, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	8,000	1,250	10,000	0,000
59	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	11,000	66,000	0,000
60	3544247920	Štítok orientačný 0, obj. č. EBL0000000358, bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	12,070	72,420	0,000
61	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	130,000	11,970	1 556,100	0,000
62	3544218450	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 24	ks	130,000	1,530	198,900	0,031
63	210220106	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV04-06 a PV17-18	ks	40,000	12,070	482,800	0,000
64	3544217400	Podpera vedenia do drevených konštrukcií oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-4	ks	40,000	1,530	61,200	0,004
65	210220204	30	ks	3,000	64,250	192,750	0,000
66	3544215610	Zachytávacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP 30 fl 18	ks	3,000	52,590	157,770	0,018
67	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	12,070	72,420	0,000
68	3544215700	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	3,000	2,560	7,680	0,001
69	3544215750	Držiak zachytávacej tyče na upevnenie do muriva oceľový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 - navarený o dĺžku 40cm	ks	3,000	2,560	7,680	0,000
70	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	12,720	76,320	0,000
71	3544218900	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	3,520	21,120	0,002
72	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	3,000	12,850	38,550	0,000

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

73	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	3,000	12,720	38,160	0,001
74	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	80,000	12,720	1 017,600	0,000
75	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p 2 skr	ks	80,000	1,100	88,000	0,013
76	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	12,720	76,320	0,000
77	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	6,000	2,340	14,040	0,002
78	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	12,720	76,320	0,000
79	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	3,300	19,800	0,001
80	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	26,000	12,720	330,720	0,000
81	3544221300	Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A	ks	26,000	1,380	35,880	0,005
82	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	6,000	15,060	90,360	0,000
83	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	6,000	14,170	85,020	0,010
84	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z, D a DOU	ks	12,000	18,060	216,720	0,000
85	3544221750	Držiak ochranného uholníka do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z	ks	12,000	2,200	26,400	0,003
86	210220300	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2	m	220,000	3,250	715,000	0,000
87	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	160,000	0,780	124,800	0,008
88	3410350204	H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	60,000	2,980	178,800	0,012

Alternatíva CY

89	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	200,000	9,900	1 980,000	0,000
90	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	kg	28,000	9,510	266,280	0,028
91	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	8,000	7,940	63,520	0,000
92	210800068	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x1,5mm2	m	2 310,000	3,250	7 507,500	0,000
93	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 310,000	0,820	1 894,200	0,323
94	210800069	Vodič medený uložený pod omietkou CYKYlo 450/750 V 3x2,5mm2	m	1 600,000	3,250	5 200,000	0,000
95	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 600,000	0,990	1 584,000	0,304
96	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	120,000	3,250	390,000	0,000
97	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	120,000	1,550	186,000	0,023
98	210800121	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	560,000	3,410	1 909,600	0,000
99	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	560,000	4,060	2 273,600	0,213
100	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	3,410	68,200	0,000
101	MD	Mimostavenisková doprava	%	553,630	1,950	1 079,579	0,000
102	MV	Murárske výpomoci	%	553,630	2,000	1 107,260	0,000
103	PD	Presun dodávok	%	553,630	2,500	1 384,075	0,000
104	PM	Podružný materiál	%	553,630	2,100	1 162,623	0,000
105	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	553,630	2,100	1 162,623	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

2 520,000

106	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	31,500	2 520,000	0,000
-----	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	-------

Celkom

80 818,940


02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

[Faint, illegible text from the reverse side of the paper, appearing as bleed-through.]

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568



Rozpočet

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TOPOREC

Objekt: Elektrické odberné zariadenie

Objednávateľ: Obec Toporec

Zhotoviteľ: Sociálny podnik Toporec s.r.o. , registrovaný sociálny podnik

Miesto: Toporec

Spracoval:

Dátum: 17.01.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 452,625

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 452,625

1	969011131	Vybúranie drážky 50x50mm	m	35,000	9,20	322,00	0,000
2	971024561	Vybúranie otvorov v murive - pre rozvádzač	m3	0,500	261,25	130,63	0,000

M Práce a dodávky M 4 653,229

21-M Elektromontáže 2 888,384

3	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	4,000	41,86	167,44	0,000
4	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	19,78	19,78	0,000
5	3580760180	Istič LPN-25B-3	ks	1,000	68,11	68,110	0,000

In 25 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA

6	210193003	Rozpájacia a istiacia plastová skriňa pilierová - typ SR 3	ks	1,000	584,45	584,45	0,000
7	3570192750	El.skriňa F403 trojfázový, jednotanif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B25/3, zosilnený nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	734,32	734,320	0,025

8	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včlt. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	35,000	5,05	176,75	0,000
9	1561523500	Drôt ťahaný nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	17,000	3,80	64,600	0,017
10	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000	8,41	16,82	0,000
11	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	1,26	2,520	0,000
12	210902114	4x25	m	90,000	3,52	316,80	0,000
13	3410350066	NAYY 4x25 RM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	90,000	6,20	558,000	0,090

Ekvivalent 1-AYKY

14	MV	Murárske výpomoci	%	27,090	2,50	67,73	0,000
15	PM	Podružný materiál	%	27,090	2,00	54,18	0,000
16	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	27,090	2,10	56,89	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 764,845

17	460010011	Vytýčenie trasy	km	0,100	197,70	19,77	0,000
18	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,300	11,68	15,18	0,000
19	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	45,000	13,96	628,20	0,000
20	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	90,000	4,90	441,00	0,000
21	5831214500	Drviná vápencová zmes 0 - 4	t	7,900	33,07	261,253	7,900
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	45,000	0,70	31,50	0,000
23	2830002000	Fólia červená v m	m	45,000	0,18	8,100	0,000
24	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	45,000	7,19	323,55	0,000
25	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,280	2,10	36,29	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 189,000

26	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	6,000	31,50	189,00	0,000
----	-----------	---	-----	-------	-------	--------	-------

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

02-02-2024

Celkom

5 294,854

02-02-2024

SOCIÁLNY PODNIK TOPOREC, s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
Námestie sv. Michala 76/2
059 95 Toporec
e-mail: socpodtoporec@gmail.com
IČO: 52 541 568

