Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentacie

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich

Objednavatel’
Zastupeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo bezného u¢tu IBAN:

d’alej len ,,Objednavatel™

Zhotovitel’
Zastipeny:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo bezného Gétu (IBAN):

predpisov

Obec Batorove Kosihy

Mgr. Labancz Roland, starosta obce

Batorove Kosihy 873, 946 34 Batorove Kosihy
00306711

2021046731

Prima banka a.s.

SK80 5600 0000 0038 0451 8001

GYGY-PROJEKT s.r.o.
Ing.Juraj Duri¢ek - konatel
Radvai nad Dunajom 393, 946 38
46 764 852

SK2023554874

VUB

SK03 0200 0000 0030 3619 8251

Zapisany v Obchodnom registri okresny sud Nitra, Oddiel Sro, Vlozka ¢islo 32088/N

d’alej len “Zhotovitel™

d’alej spolo¢ne “zmluvné strany* a jednotlivo ,,zmluvna strana®

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéara ako vysledok obstardvania na predmet zikazky: ,,Vypracovanie
projektovej dokumenticie pre ohlisenie stavby - Znizenie energetickej narocnosti
Skolskej budovy - Zakladna $kola Batorove Kosihy“.




Cldnok 1
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve na vypracovanie
projektovej dokumentacie (d’alej len ,,zmluva®) vypracovat’ a dodat’ vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’ pre Objednavatel’a dielo: Projektovd dokumenticia pre ohlisenie
stavby a ndsledne aj Energeticky certifikat — porealizacny stav d’alej aj ako ,,predmet
zmluvy* alebo ,.dielo* v stlade s projektom: ,,ZniZenie energetickej naro¢nosti Skolskej
budovy - Zikladna $kola Batorove Kosihy*, s kodom vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-
EFRR (Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a vyuzivania OZE vo verejnych
budovach).

Zhotovitel' je povinny vyziadat si od Objednévatela vSetky potrebné podklady a
informécie, ktoré suvisia s plnenim predmetu zmluvy. Objednavatel’ je povinny jemu
dostupné informacie poskytnut’. Rovnako aj Zhotovitel’ je povinny pred spracovanim diela
preverit’ si existenciu podzemnych inzinierskych sieti.

Projektova dokumentécia podla ods. 1. tohto ¢l. sa povazuje za ucelent Cast’ plnenia, ktora
bude Objednavatel'ovi odovzdana za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Projektova dokumentacia a nasledne aj Energeticky certifikdt — porealiza¢ny stav bude
vypracovany a overeny osobou odborne sposobilou pre vykonanie poZadovanych préc.

Predmet zmluvy bude vypracovany v zmysle ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o0 izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne splneny predmet zmluvy prevezme a zaplati za jeho
vykonanie dohodnutd cenu uvedent v ¢l. IV tejto zmluvy.

Projektovi dokumentaciu zhotovitel’ spracuje v siilade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskor$ich
predpisov (d’alej len ,,zakon €. 343/2015 Z. z.*) vzhl'adom na skuto¢nost’, Ze realizacia diela
bude uskuto¢nena po vyberovom konani na zhotovitel'a diela, ¢o znamend, Ze nie je mozné
v PD uvadzat’ obchodné mena a technické $pecifikécie, ktoré by odkazovali na konkrétny
vyrobok alebo vyrobcu, ale iba presny opis ich parametrov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Projektova dokumentacia a Energeticky certifikat — porealizaény
stav bude okrem Zakona ¢. 343/2015 Z. z. vyhotoveny aj v sulade so zverejnenou vyzvou
PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR (Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a
vyuzivania OZE vo verejnych budovach) arovnako aj v stlade a s odvolaniami sa na
Zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze opravnené pripomienky dotknutych organov a spravcov
inzinierskych sieti zapracuje do projektove] dokumenticie po prerokovani s
Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby termin plnenia podl'a ¢l. II tejto zmluvy bol dodrzany.

Cldnok 2
Termin, sposob plnenia a miesto dodania diela

Zhotovitel’ sa zavidzuje riadne a v€as splnit’ predmet zmluvy v rozsahu podla ¢lanku 1, v
stulade s touto zmluvou, vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a s jeho ponukou
predlozenou v ramci verejného obstardvania uvedeného v preambule tejto zmluvy.
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10.

Ll

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vypracuje projektovi dokumentaciu v nasledovnom termine:
najneskor do 09.02.2024.

Zvys$nu Cast’ diela, ktord ¢ini Energeticky certifikat — porealizaény stav, dod4 najneskor do
60 kalendiarnych dni po ukonleni stavebnych prac v ramci projektu ,,ZniZenie
energetickej naro¢nosti Skolskej budovy - Zakladna Skola Batorove Kosihy*.

Projektova dokumentacia pre ohldsenie stavby vratane technickych sprav bude odovzdana
v Siestich vyhotoveniach v tladenej papierovej forme a 1x na elektronickom nosici
CD/DVD/USB (v needitovatelnej forme vo formate .pdf a v editovatelnej forme vo
formatoch, v ktorych bola spracovana .dwg, .doc, .xIs).

Rozpocet bude odovzdany v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe overeny
autorizovanou osobou opradvnenou na vypracovanie rozpoc¢tu a zaroven aj 1x v zhodne;j
elektronickej verzii na elektronickom nosici CD/DVD/USB vo formate .xls, vratane
vykazu vymer.

Energeticky certifikat — porealiza¢ny stav bude odovzdany po ukonéeni stavebnych prac v
Styroch vyhotoveniach v tlacenej papierovej forme a 1x na elektronickom nosici
CD/DVD/USB (v needitovatel'nej forme vo formate .pdf a v editovatelnej forme vo
formatoch, v ktorych bola spracovana .doc).

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy sa uskuto¢ni
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati (dalej len ,,protokol*), podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

e Protokol Zhotovitel' vyhotovi v piatich origindloch a bude minimalne obsahovat’
udaje o Objednavatel’'ovi a Zhotovitel'ovi, predmet plnenia a prilohy, pricom protokol
musi jasne preukazat’, ze odovzdavany predmet zmluvy bol zhotoveny a dodany podl'a
poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh.

o Styri originaly protokolu su uréené pre Objednivatela a jeden original pre
Zhotovitel'a.

Protokol o prevzati predmetu zmluvy podla ¢l. 1 ods. 1 tejto zmluvy bude podpisany az po
prekontrolovani jeho Struktiry a rozsahu odovzdaného diela Objednavatel'om.

Predmet tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim Projektovej
dokumentécie a nasledne aj Energetického certifikatu — porealizaény stav v zmysle ¢l.

[ tejto zmluvy Objednavatelovi.

Ak pri preberani diela Objednévatel’ zisti, Ze dielo mé vady, dielo neprevezme a spise so
Zhotovitel'om z4apis o zistenych vadéach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma
povinnost’ odovzdat’ dielo bezodkladne po odstraneni zistenych véad, najneskor v termine
uréenom Vv zapise.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom vis major déjde k vzniku okolnosti,
ktoré zabrania riadnemu a v€asnému splneniu predmetu zmluvy v dohodnutej lehote na
plnenie, plynutie lehoty na plnenie sa primerane prerusi o dobu trvania takejto prekazky.
Zhotovitel je povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu pisomne ozndmit’ Objednavatel'ovi vznik
tejto okolnosti, majticej vplyv na prerusenie plynutia lehoty plnenia.
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Clanok 3
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximélnou odbornou
starostlivost'ou a pozornostou a v stlade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi,
technickymi normami, touto zmluvou, s vyzvou na predlozenie ponuky v rdmeci verejného
obstardvania, uvedeného v preambule tejto zmluvy, s vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii a pokynmi a poziadavkami Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny oznamit” Objednéavatelovi vsetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy, ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednévatel’a. Od pokynov
Objednavatel'a sa Zhotovitel moze bez predchadzajiiceho sthlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zdujme Objednéavatel’a a ak Zhotovitel’ nemoze vcas dostat’ jeho
suhlas.

Objednavatel’ sa zavdzuje v¢as odovzdat’ Zhotovitel'ovi vSetky pisomnosti a informacie,
ktoré vyplynu z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré
maju vplyv na plnenie predmetu zmluvy.

V zéujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednévatel’ zavdzuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho ziadost’ potrebnu st¢innost’.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢l. 1 je predmetom
¢innosti Zhotovitel'a a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k ich
poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel' je povinny chranit’ prava a opravnené zdujmy Objedndvatela a zavdzuje sa
vykonavat predmet zmluvy s maximélnou odbornou starostlivostou, v zdujme a v prospech
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ zarucuje uplnost’, kvalitu a komplexnost’ spracovania diela pre pozadovany ucel
v zmysle ¢l. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i splnenie svojich zéavédzkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastni zodpovednost'.

Cldnok 4
Cena a platobné podmienky

Celkova cena diela vypracovand dna: 24.01.2024 bola medzi zmluvnymi stranami
stanovend na zéklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v preambule tejto
zmluvy nasledovne:

Cena SPOLUbez | - 5300 09€ | slovom : sedemtisictristo EUR

DPH:
DPH 20%: 1 460,00 € | slovom : jedentisicStyristoSest'desiat EUR
Cene;)ill’{(.)LU S 8 760,00 € slovom : osemtisicsedemstoSest’desiat EUR

Uvedend cena celkom s DPH je konecna a zahfna vsetky néklady, ktoré Zhotovitel'ovi
vzniknu v suvislosti s plnenim tejto zmluvy.
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Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' cenu alebo akukol'vek jej ¢ast’ bankovym prevodom na
ucet Zhotovitel’a.

Prva &ast’ ceny, ktord Cini vypracovanie Projektovej dokumenticia pre ohlidsenie
stavby vo vySke 8 280,00 € s DPH, (slovom: osemtisicdvestoosemdesiat EUR) bude
zaplatena po odovzdani kompletnej vypracovanej Projektovej dokumentacie pre ohldsenie
stavby Objednavatelovi.

e Podkladom pre thradu ceny bude faktura vystavena Zhotovitel'om po protokolarnom
odovzdani a prevzati Projektovej dokumentacie pre ohldsenie stavby.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze zostavajiica Cast’ ceny za dielo, ktord ¢ini vypracovanie
Energetického certifikitu — porealiza¢ny stav vo vySke 480 € s DPH, (slovom:
Styristoosemdesiat EUR) bude zaplatend po odovzdani Energetického -certifikatu —
porealizaény stav Objednévatel'ovi.

e Podkladom pre uhradu ceny bude faktira vystavena Zhotovitel'om po protokoldrnom
odovzdani a prevzati Energetického certifikdtu — porealiza¢ny stav.

Lehota splatnosti jednotlivych faktur je 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktur
vystavenej Zhotovitel'om Objednavatelovi. Sucastou faktur bude Protokol o odovzdani a
prevzati diela, podpisany obidvoma zmluvnymi stranami podl'a ¢l. 2 ods. 7.

Faktiry na tthradu musia obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujtcich
nalezitosti uétovnych a danovych dokladov a budi obsahovat’ nazvy jednotlivych Casti
diela.

Objednavatel’ vykona pred thradou kazdej jednej faktury jej vecni a formalnu kontrolu,
vratane jej priloh. V pripade, ze faktura bude netplnéd alebo bude obsahovat’ nespravne
udaje alebo nebude obsahovat nélezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo nalezitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na opravu resp.
prepracovanie. Zhotovitel' je povinny predlozit’ novu fakturu; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat' od terminu predloZenia novej faktary. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den Uhrady povazuje den odoslania prislusnej pefiaznej sumy z Utu
Objednavatel'a na ucet Zhotovitel'a uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy.

Clanok 5
Podklady a spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitel'ovi v
nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmd v odovzdani
doplnujucich udajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia
tejto zmluvy.

Cldnok 6
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a ze
po dobu stanovenu v odseku 3. tohto ¢lanku zmluvy bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
zmluve a bude spdsobily k pouzitiu na dohodnuty ucel.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma projektova dokumentécia v ¢ase jej odovzdania
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10.

Objednavatel'ovi. Za vady vzniknuté po odovzdani diela zodpovedd vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho povinnosti a nedodrzanim platnych noriem.

Zéaruéna doba na projektovu dokumentaciu je pdt' rokov a zacina plynut odo dia
odovzdania projektovej dokumentdcie bez vad Objednavatelovi a neplynie v Case
odstranovania vad zo strany Zhotovitela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
Objednavatel’a, ak Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nespravnost’ alebo nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Pre pripad vady plnenia dojednavaju zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat’ a
povinnost’ Zhotovitel'a poskytnut’ bezplatné odstranenie vady plnenia.

Pripadnt reklaméciu vady diela je Objednévatel’ povinny uplatnit’ bezodkladne po zisteni
vady, v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — e-mail a nasledne pisomnou formou)
u Zhotovitel’a.

e Zhotovitel' sa zavdzuje po uplatneni reklamacie Objednavatel’a reklamovant vadu
odstranit’ v lehote do 14 pracovnych dni od jej uplatnenia Objednévatelom, ak
neddjde k dohode o inom termine vzhI'adom na rozsah zistenej vady. K reklamacii sa
zhotovi pisomny zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednévatel'ovi na poziadanie predloZi.

Zhotovitel’ zodpoveda Objednavatel'ovi za skodu, ktorti mu spdsobi pri plneni tejto zmluvy.

V pripade, Ze vady diela nemozno odstréanit’ alebo ich Zhotovitel’ neodstréni v stanovenej
lehote, ma Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit’, pripadne pravo na zlavu z dohodnute;j
odmeny. V pripade, ze Zhotovite' neodstrani v stanovenej lehote vady plnenia je
Objednévatel tiez opravneny zabezpecit’ odstranenie vad na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne Objednéavatel'ovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zédvaznych predpisov Zhotovitel'om.

Cldnok 7
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze dielo sa zhotovuje za tcelom realizacie projektu:

»Znizenie energetickej naroc¢nosti Skolskej budovy - Zikladna S§kola Batorove
Kosihy*

Miesto stavby : Obec Batorove Kosihy, kat. uzemie: Batorove Kosihy, ¢. parcely: 184/3,
349/3, supisné ¢islo: 892

Zhotovitel tymto wudeluje Objednévatelovi sthlas (licenciu) na pouzitie diela
v neobmedzenom rozsahu, najmé na vyhotovenie rozmnoZenin diela, rozsirovanie diela v
ramci realizécie projektu, prip. jeho d'alSie spracovanie. Tento sthlas sa udeluje
bezodplatne, na neobmedzeny Cas a trva aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy.




Cldnok 8
Sankcie a odstiipenie od zmluvy

V pripade omeskania Objednéavatel'a s periaznym plnenim ma Zhotovitel’ prdvo na tirok z
omeskania v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

V pripade, ze Zhotovitel nedodé dielo v termine podla ¢l. 2 ods. 2 tejto zmluvy, ma
Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej zmluvnej ceny za dielo
bez DPH (uvedenej v ¢l. IV ods. 1) za kazdy deni omesSkania az do jeho prevzatia
Objednavatel'om, avSak maximalne do vysky 20%.

Ak sa Zhotovitel’ dostane do omeskania s odstranenim vad diela podl'a ¢lanku 6 ods. 6 tejto
zmluvy, je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
50 eur za kazdy den omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatel'a na nahradu skody. Toto
neplati v pripade, Ze Zhotovitel' nesplni svoj zévézok z dovodu spdsobeného na strane
Objednavatel’a.

Objednévatel’ je opravneny zmluvnu pokutu vyfakturovat’ okamzite ako mu vznikne podl'a
tejtozmluvy na fiu narok, splatnost’ faktur je 14 dni od ich doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Tato zmluvu je mozné skoncit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy
niektorou zo zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran je opradvnena od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej zdvazného
alebo opakovaného porusSenia druhou zmluvnou stranou, pri¢om za podstatné porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje:

e nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy a jej priloh
riadne,

e nedodrzanie terminu plnenia,
e neodstranenie vad diela v stanovenej lehote

Platnost’ tejto zmluvy neskonci skor ako vyrovnanie penaznych zavézkov medzi
Objednavatel'om a Zhotovitel'om vyplyvajuce z tejto zmluvy.

Clanok 9
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym
dielom kedykol'vek pocas platnosti a i€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’” im vsetku potrebnui stcinnost’.
Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najmé:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d) Orgéan auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
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na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZ f) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a prdvnymi aktmi EU.

Clanok 10
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost” a aj U€innost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi
stranami.

Zmeny tejto zmluvy moZno uskutocniovat’ len pisomnymi ocislovanymi dodatkami
podpisanymi oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch majucich platnost’ originalu, z ktorych
Objednévatel’ obdrzi dve vyhotovenia a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorsich predpisov a ustanoveniami ostatnych v§eobecne zdvaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR.

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli
slobodne, vazne, zrozumitel'ne, ¢o svojimi podpismi potvrdzuju.

V Radvani nad Dunajom, dna:06.02.2024 V Batorovych Kosihach, dna: 06.02.2024

Za Zhotovitel’a : Za Objedndvatela :

o} =

» _\
GYGY-PROJEKT s.r.o. Mes—+Eabancz Roland, starosta obce

Ing. Juraj Duri¢ek - konatel




