
a odolnosti na základe výzvy poskytovateľa príspevku, alebo na základe rozhodnutia 
orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím príspevku. 

5. V prípade, že bude Objednávateľ povinný vrátiť finančné prostriedky poskytnuté 
z Prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti z dôvodu pochybenia 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľa splní takúto 
povinnosť za Objednávateľa v termíne určenom vo výzve alebo v prípade, že 
Objednávateľ sám uhradí tieto záväzky, tak Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo 
výške takto uhradených finančných prostriedkov a to v lehote tridsať dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na takéto plnenie. 

Článok X V I 
Vyhlásenia a záruky zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že je právnickou osobou založenou, existujúcou 
a podnikajúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a je spôsobilý uzatvoriť 
túto Zmluvu, riadne plniť záväzky znej vyplývajúce a oboznámil sa s podkladmi 
tvoriacimi zadanie Diela 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými oprávneniami, kapacitami a odbornými 
znalosťami nevyhnutnými na riadnu a včasnú realizáciu Diela a má zabezpečené 
Programové vybavenie a IT infraštruktúru tak, že plnenie jeho povinností podľa tejto 
Zmluvy bude objektívne možné. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že berie na vedomie výšku zmluvných pokút dohodnutých touto 
zmluvou, ich výška nie je v rozpore s dobrými mravmi a v prípade ich uplatnenia 
Zhotoviteľom sa zaväzuje tieto uhradiť. Súčasne berie na vedomie, že Objednávateľ je 
oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvné pokuty. 

4. V prípade, že sa ktorékoľvek z vyhlásení alebo záruka podľa tohto článku ukážu ako 
nepravdivé alebo zavádzajúce, bude sa to považovať za hrubé porušenie zmluvy 
oprávňujúce Objednávateľa od nej odstúpiť a požadovať náhradu škody, ktorá mu 
v dôsledku nepravdivého alebo zavádzajúceho vyhlásenia, alebo odstúpením od Zmluvy 
vznikne. 

Článok X V I I 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 
zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a 
zák. č. 211 /2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, podporne 
ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy plamé na území Slovenskej republiky. 

3. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody 
Zmluvných strán, formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
obidvoch Zmluvných strán v súlade s § 18 zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 
predpisov. 

4. Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy 
nespôsobuje neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť tejto Zmluvy ako celku. 



v prípade neplatnosti, neúčinnosti alebo neaplikovateľnosli niektorého ustanovenia tejto 
Zmluvy sú Zmluvné strany povinné vyvinúť všetku súčinnosť, ktorú od nich možno 
spravodlivo požadovať, aby neplatné, neúčinné alebo neaplikovateľné ustanovenie tejto 
Zmluvy nahradili novým ustanovením v súlade s účelom tejto Zmluvy a Predmetom 
Zmluvy. V prípade, ak bude právny predpis citovaný v tejto Zmluve zrušený a nahradený 
iným právnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na nahradený právny predpis sa budú 
považovať za odkazy na právny predpis, ktorý ho nahradil. 

5. Zánikom účinnosti tê jto Zmluvy alebo jej časti nie je dotknutá účinnosť tých ustanovení 
Zmluvy, ktorých účinnosť podľa tejto Zmluvy a/alebo vzhľadom na ich povahu má trvať 
aj po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. 

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva či povinnosti vyplývajúce Zhotoviteľovi 
z tejto Zmluvy bez písomného súhlasu Objednávateľa na tretiu osobu. 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť primerané úsilie pri riešení vzájomných sporov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré budú riešené v prvom rade zmierlivým spôsobom a 
dialógom. V prípade, ak zmierlivý spôsob riešenia vzájomných sporov nebude úspešný, 
právomoc riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy majú súdy Slovenskej republiky. 

8. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu 
originálu, z ktorých Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky; 
Príloha č. 2 - Časový harmonogram dodávky diela; 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu a jej prílohy prečítali, ich obsahu 
porozumeli, súhlasia s nimi a sú si vedomé právnych následkov podpísania tejto Zmluvy. 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, 
túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho túto Zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

V Trenčíne, dňa : V Trenčíne, dňa: 
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Objednávateľ 
Mesto Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček 
primátor 

Mario Háronik 
Konateľ 



Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

Mesto Trenčín realizuje každý rok množstvo investičných akcií, vrátane veľkých projektov, 
ktorých realizácia presahuje jeden rok. Na riadenie týchto investičných projektov nepoužíva 
špecializovaný softvér, ale na prehľad, prípravu a riadenie investičných projektov sa využívajú 
bežne dostupné softvérové prostriedky (najmä zdieľané súbory balíka Microsoft 365). Takisto 
neexistuje jedno úložisko, (miesto) na ktorom by boli dostupné všetky vstupné údaje 
(projektové dokumentácie, povolenia, iná technická dokumentácia a podobne) Je potrebné 
všetky tieto dokumenty zoskupiť do jedného miesta, kde by bolo možné ich nielen nájsť, ale aj 
pracovať s nimi tak. že prípadné zmeny a aktualizácie sú viditeľné, aj pre ostatných 
oprávnených užívateľov. 

Cieľom zákazky, je implementovať efektívny systém pre správu investičných akcií a 
súvisiacich procesov. 

Investičné oddelenie mesta Trenčín, v súčasnosti riadi a eviduje ekonomické operácie iba v 
informačnom systéme mesta. Ide o Objednávky, Faktúry, Platobné príkazy, Rozpočet, Zmluvy 
a samozrejme tiež aj registratúru, ktorá slúži primárne na evidenciu prijatej a odosielanej pošty. 

Informačný systém samosprávy zatiaľ nemá priame APl rozhrania, ktorými by sa dali tieto 
moduly prepojiť. Vzhľadom na požiadavku prepojenia, musí byť pri návrhu a tvorbe nového 
riešenia vyriešená otázka interoperability. ideálne formou REST API rozhrania, ktoré bude v 
budúcnosti možné rozširovať. 
Navrhované riešenie musí byť postavené na platforme Sharepoint Online, ktorá slúži ako 
rozcestník na všetky funkcionality a dátové úložisko metadát a dokumentov. Automatizačná 
vrstva a aplikácie, slúžiace na vstup a riadenie investičnej akcie, budú budované za využitia 
PowerPlatform. Konkrétne na platformách PowerApps a PowerAutomate. 
Bez vv'užitia exkluzívnych platených softvérových ..nadstavieb" tretích strán okrem 
produktov Microsoft priamo spojených so službami M365, ktoré by zamedzili dlhodobej 
správe systému internými kapacitami, bez potreby dlhodobého licencovania dodatočných 
platforiem, frameworkov a pod. Toto pravidlo neplatí pre potrebu zabezpečenie fungovania 
API rozhraní v prípade, že nie je možné ich sfunkčnenia použitím štandardných prodtiktoch 
Microsoft 365. 
Ďalšou súčasťou bude využívanie reportingu v PowerBI dashboarde a riadenie projektu za 
využitia Microsoft Planner a Microsoft Project. 
Požadujeme zaškolenie užívateľa-administrátora, ktorý bude mať práva na úpravu 
navrhovanej lokality, tak, aby bol schopný vykonávať zmeny podľa požiadaviek užívateľov. 
Rovnako tak zaškolenie užívateľov, ktorí budú systém používať. 

Od riešenia požadujeme : 
• rýchly prehľad a možnosť pre kliknúť sa na jednotlivé funkcie riešenia 
• prehľady lA podľa zvolených filtrov, aplikácia so vstupným formulárom, aplikácia na 

import / export - prehľad na kritické aplikácie, možnosť vkladania príloh. 
• kľúčový centrálny register lA so základným setom informácii, ako je priradené číslo 

lA, názov, popis, zostatok v rozpočte lA, dátum vzniku lA, predpokladaný termín 
ukončenia. Filtrovateľný podľa sumy. výboru mestských časti, zodpovedných osôb a 
iných parametrov. Oprávnení užívatelia môžu vstupovať do detailu investičnej akcie 

• progress bar v niektorej časti obrazovky, ktorý ukazuje v akej fáze sa lA nachádza, 
aké sú najnovšie aktivity, aktuality a úlohy, zostatok financií. 



• každej lA sa má generovať rovnaká adresárová štruktúra, tak aby by bol zabezpečený 
poriadok medzi ukladanými súbormi. 

• emailové a Teamsové notifikácie. napr. pri vytvorení, alebo zmene stavu investičnej 
akcie. 

• automat, ktorý by mal na starosti stráženie termínov a stráženie rozpočtov, 
s možnosťou notifikovať vybraných užívateľov či skupiny užívateľov. 

• reportingový nástroj slúžiaci pre manažment mesta a vedúceho investičného útvaru, 
ktokoľvek z útvaru investícií, kto bude mať prístup k práve prebiehajúcej investičnej 
akcii, bude môcť zaslať report o stave. 

• útvaru investícií a rovnako tak aj úsek pre komunikáciu s verejnosťou, by mal získať 
prehľad o stave lA a prístup ku všetkým zaevidovaným informáciám vrátane príloh vo 
forme súborov. 

• archivácia záznamov - Automatická archivácia vybavených záznamov. lA podľa 
zadaných kritérií a filtrov užívateľa. 

Zobrazovanie výstupov zo systému pre širokú verejnosť na stránke mesta 
• Dodané softwarové riešenie generovanie obsahu pre web: riešenie musí zahŕňať aj 

funkciu generovania kontentu pre mestský web, ktorý je postavený na open-source 
CMS WordPress. Riešenie musí umožniť generovanie kontentu ako sú: 

o interaktívne tabuľky, grafy, mapy 

o stránky 

o články ^ 

o foto/video galérie. 

mapové zobrazenie na webe - viditeľnosť investičných akcií by malo byť graficky 
vyznačené priamo na mape. Verejnosť by mala mať možnosť zvoliť si konkrétnu lA 
priamo z mapy a uvidieť podrobnejšie informácie, ako je napr. rozpočet, stav lA s 
termínmi. Možnosť v administrácii zvoliť, ktoré informácie o lA sa vypublikujú 
a ktoré zostanú interné. 

Vstupné dáta resp. príklady údajov a faktov, ktoré je potrebné zaznamenávať a sledovať: 
• Verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie 
• Zazmluvnenie projektovej dokumentácie 
• Uzatvorenie zmluvy s projektantom 
• Konzultácie v rozpracovanosti 
• Odovzdanie projektovej dokumentácie v rozsahu "Dokumentácia pre územné 
rozhodnutie" DUR. 
• Zaslanie PD DUR na vyjadrenia dotknutým orgánom. 
• Podanie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia. 
• Podanie žiadosti o výrubové povolenie. 
• Riešenie majetkovo-právnych vysporiadaní. 
• Žiadosť o umiestnenie stavby v ochranných pásmach. 
• Začatie územného konania. 
• Riešenie prípadných námietok v konaní. 
• Vydanie územného rozhodnutia. 
• Vyznačenie doložky právoplatnosti UR. 



• Po právoplatnosti Ú R zaslanie výzvy zhotoviteľovi na dodanie PD v stupni 
"Dokumentácia pre stavebné povolenie" DSP 
• Koordinačné stretnutia so zhotoviteľom PD v štádiu rozpracovanosti. 
• Odovzdanie PD v stupni DSP. 
• Zaslanie PD DSP na vyjadrenia dotknut>'m orgánom. 
• Ukončenie majetkovo-právnych vzťahov i.j. uzatvorenie zmlúv. 
• Začatie stavebného konania. 
• Riešenie povolenia na vodnú stavbu. 
• Riešenie zmluvy o preložke NN, umiestnenie trafostanice, pripojení, vecnom 
bremene. 
• Riešenie odňatia poľnohospodárskej pôdy. 
• Riešenie prípadných námietok v konaní. 
• Vydanie stavebného povolenia. 
• Vyznačenie doložky právoplatnosti SP 
• Po právoplatnosti SP zaslanie výzvy na dodanie PD v stupni "Dokumentácia 
pre realizáciu stavby" DRS. 
• Doručenie rozpočtu a tým určenie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ). 
• Schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie (VO). 
• Podanie žiadosti o vykonanie VO. 
• Vyhlásenie VO. 
• Riešenie otázok v rámci VO. 
• Kontrola predložených ponúk v rámci VO. 
• Odoslanie výsledkov VO. 
• Podpis zmluvy. 
• Zverejnenie zmluvy. 
• Kontrola účinnosti zmluvy. 
• Zaslanie výzvy na prevzatie staveniska. 
• Prevzatie staveniska a začiatok výstavby. 
• Riešenie naviac prác a ich odsúhlasovanie. 
• Žiadosť o zmenu rozpočtu. 
• Uzatvorenie dodatku na naviac práce. 
• Preberacie konanie hotovej stavby. 
• Odovzdanie dokumentácie stavby a podpis protokolov o prevzatí. 
• Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
• Zaslanie žiadostí o vyjadrenie ku kolaudácii. 
• Kolaudačné konanie. 
• Vydanie kolaudačného rozhodnutia. 
• Vyznačenie doložky právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
• Odovzdanie materiálov na zaradenie do majetku mesta. 
• Protokol o zaradení do majetku mesta. 
• Potrebné v niektorých momentoch nahrať dokumenty na zdieľanie. 
• Možnosť vyznačiť "kto je na ťahu" t.z. na ktorom útvare sa momentálne lA 
nachádza. 



Navrhovaná Mapa procesov 
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Takmer všetky naše systémy sú prepojené s doménou Active Direcloiy, ktorá umožňuje 
centralizované riadenie používateľských účtov a zdrojov. Jej prepojenie so službami Microsoft 
365 sú zabezpečené prostredníctvom cloudovej platformy Azure. 
Z pozície mesta Trenčín, by riešenie malo zaťažiť rozpočet mesta, čo najmenšími dodatočnými 
licenčnými poplatkami a ďalším vendor lock-inom. V súčasnosti vlastníme balík služieb 
Microsoft 365 s licenciami: Microsoft 365 Business Basic. Microsoft 365 Business Standard. 
Celkový počet užívateľov so službami Microsoft 365 je do 250. ich počet sa podľa potreby 
navyšuje. V prípade nutnosti nákupu licencii spojených s ďalšími funkciami M365. napr. 
PowerBI Pro. Power Automate Premium, MS Project a pod. je možné po predchádzajúcom 
schválení objednávateľom. 

K riešeniu musí byt dodaná aj kompletne vypracovaná dokumentácia vytvoreného systému, 
vrátane dátovej štruktúry, procesného spracovania. 

Licencovanie 
Vzhľadom na použitie verejných prostriedkov na obstaranie tohto sofivérového riešenia Mesto 
Trenčín získava výhradnú licenciu na vyvinuté softvérové riešenie (vrátane Wordpress pluginu 
prepojenia a mapového prepojenia), vrátane zdrojových kódov a dokumentácie v Slovenskom 
jazyku sa stávajú vlastníctvom Mesta Trenčín, ktoré ich môže ďalej bezplatne šíriť verejným 
inštitúciám. 



Príloha Č. 2 - Časový harmonogram dodávky diela 

1. 

2/2024 
2. 

3/2024 
3. 

4/2023 

4, 

S/2024 
5. 

6/2024 
6, 

7/2024 

7. 

8/2024 
8. 

9/2024 

9, 

10/2024 
spustenie priijektu (deň 
nadobudnutia úŕ lnnos t i 

/ . m l u s y ) 

ana l v7 . a a S'VTOJ I.S l . r áTa 

nasadenie a 
im plemcn t á c i a 1 . f ä z a 

testovanie a ladenie I S 
1 f á y n o á s I d H l n é 

Spustenie do s k ú š o b n e j 
p r e v á d z k v 

a n a l ý z a a vV'voj LS, 
(zapracovanie 

pripomienok zo 
s k ú š o b n e j p r c s á d z k y 1. 

fázv ) 2.fáza 

nasadenie a 
implenientovanie 2.fáza 
testovanie a ladenie I S 

2.fáza 
spustenie do ostrej 

p r e v á d z k y 2. fáza (do 8 
mesiacov odo d ň a 

nadobudnutia ú č i n n o s t i 
/ . m i u v s ) 

u k o n č e n i e projektu 
(10/2024) 


