

Zmluva o dielo č. 27/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Sídlo organizácie :	Obec Bošany
Právna forma:	SNP 112, 956 18 Bošany
Štatutár:	obec
IČO:	Mgr. Branislav Pajda, starosta obce
DIČ:	00310255
Bankové spojenie:	2021277929
Číslo účtu:	VÚB a. s. Topoľčany
(ďalej len „objednávateľ“)	SK14 0200 0000 0040 2300 7959 – dotačný účet SK97 0200 0000 0000 0272 4192 – bežný účet SK21 0200 0000 0001 0974 4011 – úverový účet

a

na strane druhej:

Obchodné meno:	BLS com. s.r.o.
Sídlo (miesto podnikania):	Hlavná 84, 040 01 Košice
IČO:	36 205 168
DIČ:	2020061439
IČ DPH:	SK2020061439
Štatutárny orgán:	Ing.Slavomír Šulkovský, Štefan Lévy
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	SK 35 0200 0000 0042 0555 9156
Zapísaný v:	Mestského súdu Košice, oddiel Sro
Číslo zápisu:	12327/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Výstavba telocvične v obci Bošany**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie a následne výkazu výmer z elektronickej aukcie. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - b) Projektovej dokumentácie,
 - c) požiadaviek a náležitostí uvedených v časti v prílohe č. 1 tejto zmluvy v súlade s Technickým návrhom riešenia realizácie diela (zákazky) v súlade so súťažnými podkladmi a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - d) oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 3 tejto zmluvy (výsledok z elektronickej aukcie),
 - e) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - f) Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - g) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **210 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa

tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkutej lehote.

- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil v elektronickej aukcii pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 30.01.2024 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 954 005,54,- EUR s DPH (slovom:deväťstopäťdesiatštyritisícpäťeur,54cent), pričom výška DPH je 159 000,92 EUR a cena bez DPH je 795 004,62 -EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe niekoľkých čiastkových faktúr (na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorm, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je

oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.

- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikáciu kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi

minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ zabezpečí projekt dopravného značenia.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia

budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.
- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.

- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
 - c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 200 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.
- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinností nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú

naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.
- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 4 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
- a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a b) v súlade s príslušnými predpismi,
 - d) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
- 10.8. Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než

táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávatel' v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávatel' vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávatel'a zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výške 79 500,56 Eur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezzhotovostným prevodom na číslo účtu objednávatel'a alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávatel' uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávatel'a voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávatel'a nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávatel'ovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 10 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľ'a, ktoré mu voči objednávatel'ovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:
 - 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľ'a, ktorý mu vznikne voči objednávatel'ovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
 - 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávatel'a. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2024 s možným predĺžením na výzvu objednávatel'a a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
 - 11.4.3 Banka poskytne objednávatel'ovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávatel'a adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávatel'a adresovaný zhotoviteľ'ovi, v ktorom objednávatel' upozorňuje zhotoviteľ'a na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľ'a splniť peňažný záväzok voči objednávatel'ovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
 - 12.3.2. ide o doplňujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
 - 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
 - 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
 - a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - b) vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 – Technický návrh riešenia realizácie diela

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií zo dňa 30.01.2024

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 4 – Záväzné návrhy realizácie diela

Príloha č. 5 – Overená kópia poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 6 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 7 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov,

- 12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po zverejnení v CRZ v zmysle zákona 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V Bošanoch dňa: **09.02.2024**
Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: **09.02. 2024**
Za zhotoviteľa:

I. Technický opis predmetu zákazky:

Architektonické riešenie stavby je prispôbené účelu. Časť objektu je jednopodlažná s pultovou strechou, druhá časť je dvojpodlažná so sedlovou strechou. Obvodový a strešný plášť je tvorený sendvičovými panelmi – farebné riešenie je zostúladené s architektonickým prevedením pôvodnej budovy ZŠ. Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 17,94m x 25m.

Celkové pôdorysné rozmery objektu sú 17,94m x 25m.

Jednopodlažná časť, v ktorej sa nachádzajú priestory pre stolnotenisové aktivity má vonkajšie rozmery 15,24m x 13,22m. Svetlá výška priestorov je 5,2m. Po obvode miestností sú navrhnuté ochranné bariéry.

Dvojpodlažná časť má vonkajšie rozmery 11,83m x 17,94m. Na prvom podlaží sa na nachádzajú vstupné priestory a schodisko, šatne pre chlapcov a dievčatá s hygienickým zázemím, priestory pre rozhodcov, technická miestnosť a sklad športového náradia. Svetlosť miestností je 2,6m. Celé druhé poschodie je určené pre fitnes centrum. Svetlá výška fitnes centra je 3,2m. Deliace priečky a stropy sú navrhnuté zo sádkokartónu.


BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

PRÍLOHA Č. 11 SP

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany**

Názov predmetu zákazky: “**Výstavba telocvične v obci Bošany**“

Údaje: Obchodné meno uchádzača BLS com. s.r.o.,
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Hlavná 84, 040 01 Košice
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Index	Hodnotené kritérium	Návrh na plnenie kritéria
1.	A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR	<u>954 005,54 € s DPH</u>
2.	B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	<u>210 dní</u>

Určenie kritéria A.:

Cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH	Výška DPH/výška DPH vyjadrená v EUR	Cena za celý predmet zákazky vyjadrený v EUR vrátane DPH
795 004,62	159 000,92	954 005,54

Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku:

Meno a priezvisko : Ing.Slavomír Šulkovský
telefónne číslo: 0907 942 134
e-mail: bls@bls.sk

V Košiciach, dňa 30.01.2024

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

.....
Ing. Slavomír Šulkovský
konateľ spoločnosti

Poznámka:

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)

Výstavba telocvične v obci Bošany - 32757-WYP

Poradie:		1	
Uchádzač:		BLS com. s.r.o.	
Čas:		30.01.2024 - 10:21:47	
Merná jednotka	Typ	Jednotková cena	Celková cena
		99,98095238	99,98095238
		795004,62	954005,54
		795004,62	795004,62
		570451,36	570451,36
		132037,58	132037,58
		5191,89	5191,89
m3		7,92	3413,74
m3		1,21	156,46
m3		2,12	27,85
m3		1,49	622,66
m3		10,32	135,56
m3		0,98	409,53
m3		5,11	67,12
m3		2,1	22,12
t		15,99	336,85
		70241,85	70241,85
m2		0,35	175,51
m3		139,54	2985,6
m3		70,21	3004,43
m3		55,87	14230,87
ks		32,65	65,3
m2		21,87	555,59
m2		7,54	191,55
t		1860,2	2920,51
cm		1,35	1296
t		1256,89	153,34
m3		135,67	6488,01
m3		141,2	11774,1
m2		23,78	4010,26
m2		7,92	1335,63
t		2130	21048,66
m3		282,2	6,49
		175,66	175,66
m3		430,21	20,22
t		2320	155,44
		9110,42	9110,42
ks		65,82	1118,94
m3		779,2	7991,48
		1997,91	1997,91
m2		6,7	523,26
m2		18,21	677,23
m2		18,32	694,95
m		3,11	102,47
		25808,13	25808,13
m2		14,02	21,73
m		3,03	16,21
m2		20,21	193,51
m		2,87	30,71
m2		11,98	27,85
m2		17,21	521,12
m2		55,67	1685,69
m2		38,21	8,56
m3		179,32	6585,53
m3		57,54	2113,16
m3		18,23	669,5
m2		15,21	16,73
m2		5,01	5,51
t		1823,2	1303,59
m		0,45	61,31
m		0,87	119,71
m2		15,78	8760,42
ks		76,79	844,69
ks		256,6	2822,6
		6209,04	6209,04
m		12,12	945,36
ks		10,21	816,8
m3		5,21	20,32
m2		10,32	3529,4
m2		3,78	36,34
m		9,92	14,91
m2		73,26	157,51
m3		11,23	12,68

1.1.1.1.1.7.9.		Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,10 m ² , hl. do 450 mm, -0,04900t	2	ks		10,52	21,04
1.1.1.1.1.7.10.		Vysekanie rýh v teh. murive pre vřahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	3,1	m		10,11	31,34
1.1.1.1.1.7.11.		Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,04600t	6,065	m ²		3,98	24,14
1.1.1.1.1.7.12.		Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	3,033	m ²		10,67	32,36
1.1.1.1.1.7.13.		Odvos sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	3,086	t		16,76	51,72
1.1.1.1.1.7.14.		Odvos sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	58,634	t		0,65	38,11
1.1.1.1.1.7.15.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	3,086	t		13,21	40,77
1.1.1.1.1.7.16.		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	24,688	t		1,76	43,45
1.1.1.1.1.7.17.		Poslatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17 09), ostatné	3,086	t		127,28	392,79
1.1.1.1.1.8.	99	Presun hmôt HSV	1			13302,68	13302,68
1.1.1.1.1.8.1.		Presun hmôt pre haly 802, 811 závislé konštr. z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	1187,739	t		11,2	13302,68
1.1.1.1.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			136366,47	136366,47
1.1.1.1.2.1.	711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1			9860,2	9860,2
1.1.1.1.2.1.1.		Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	384,41	m ²		5,21	2002,78
1.1.1.1.2.1.2.		Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	29,225	m ²		5,45	159,28
1.1.1.1.2.1.3.		Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	477,142	m ²		7,86	3750,34
1.1.1.1.2.1.4.		Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	384,41	m ²		2,32	891,83
1.1.1.1.2.1.5.		Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	384,41	m ²		2,98	1145,54
1.1.1.1.2.1.6.		Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	29,225	m ²		3,92	114,56
1.1.1.1.2.1.7.		Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	29,225	m ²		5,21	152,26
1.1.1.1.2.1.8.		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m ²	1097,425	m ²		1,45	1591,27
1.1.1.1.2.1.9.		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1,298	t		40,32	52,34
1.1.1.1.2.2.	713	Izolácie tepelné	1			8637,22	8637,22
1.1.1.1.2.2.1.		Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	957,1	m ²		1,21	1158,09
1.1.1.1.2.2.2.		Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	1100,665	m ²		0,87	957,58
1.1.1.1.2.2.3.		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	384,41	m ²		1,23	472,82
1.1.1.1.2.2.4.		Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	392,098	m ²		13,29	5210,98
1.1.1.1.2.2.5.		Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps položením voľne	12,083	m ²		2,65	32,02
1.1.1.1.2.2.6.		Doska XPS hr. 40 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	12,325	m ²		8,87	109,32
1.1.1.1.2.2.7.		Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením a lepením	18,06	m ²		8,92	161,1
1.1.1.1.2.2.8.		Doska XPS hr. 140 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	18,421	m ²		28,97	533,66
1.1.1.1.2.2.9.		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpł		1,65	1,65
1.1.1.1.2.3.	763	Konštrukcie - drevostavby	1			44581,52	44581,52
1.1.1.1.2.3.1.		Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm a impregnovanou DFH2 12,5 mm, TI 100 mm	146,739	m ²		50,52	7413,25
1.1.1.1.2.3.2.		Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 12,5 mm a impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 75 mm	137,01	m ²		69,28	9492,05
1.1.1.1.2.3.3.		Predsadená SDK stena hr. 75 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarnou DF 2x12,5 mm a impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 50 mm	59,352	m ²		53,78	3191,95
1.1.1.1.2.3.4.		Predsadená SDK stena hr. 62,5 mm, na ocelej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF12,5 mm, TI 50 mm	37,42	m ²		31,2	1167,5
1.1.1.1.2.3.5.		Predsadená SDK stena hr. 65 mm, kca CW+UW 50, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 12,5 mm, TI 50 mm	298,884	m ²		36,2	10819,6
1.1.1.1.2.3.6.		Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	117,08	m ²		33,87	3965,5
1.1.1.1.2.3.7.		Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 12,5 mm	180,89	m ²		35,72	6461,39
1.1.1.1.2.3.8.		Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej ocelej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12,5 mm	43,85	m ²		34,67	1520,28
1.1.1.1.2.3.9.		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	1	kpł		550	550
1.1.1.1.2.4.	766	Konštrukcie stolárske	1			26185,28	26185,28
1.1.1.1.2.4.1.		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO náskami (exteriérová a interiérová)	139,3	m		15,98	2226,01
1.1.1.1.2.4.2.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	146,265	m		2,45	358,35
1.1.1.1.2.4.3.		Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	146,265	m		0,99	144,8
1.1.1.1.2.4.4.		Plastové výplne otvorov	59,78	m ²		345,2	20636,06
1.1.1.1.2.4.5.		Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	11	ks		25,1	276,1
1.1.1.1.2.4.6.		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát, mechanicky odolné plné	11	ks		178,72	1965,92
1.1.1.1.2.4.7.		Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	8	ks		20,31	162,48
1.1.1.1.2.4.8.		Kľučka dverová 2x, 2x rozeta WC, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	3	ks		39,24	117,72
1.1.1.1.2.4.9.		Montáž samozatvárača pre dverné kridla s hmotnosťou do 50 kg	1	ks		12,56	12,56
1.1.1.1.2.4.10.		Samozatvárač dverí do 60 kg hydraulický, rozmer 173x85,5x76 mm, pre dvere šírky max. 900 mm	1	ks		35,28	35,28
1.1.1.1.2.4.11.		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpł		250	250
1.1.1.1.2.5.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1			1752,17	1752,17
1.1.1.1.2.5.1.		Montáž kovového dverového kridla otočného jednokridlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	1	ks		48,21	48,21
1.1.1.1.2.5.2.		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	1	ks		23,2	23,2
1.1.1.1.2.5.3.		Dvere požiarne oceľové interiérové škv 900x1970 mm, EW 45 D1, L/P, nástrek RAL	1	ks		1679,2	1679,2
1.1.1.1.2.5.4.		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpł		1,56	1,56
1.1.1.1.2.6.	776	Podlahy povlakové	1			28186,75	28186,75
1.1.1.1.2.6.1.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	20	m		4,87	97,4
1.1.1.1.2.6.2.		Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice	22	m		3,45	75,9
1.1.1.1.2.6.3.		Lepenie podlahových soklov z PVC vyľahnutím	220,644	m		7,23	1595,26
1.1.1.1.2.6.4.		Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásach	141,436	m ²		10,67	1509,12
1.1.1.1.2.6.5.		Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	181,049	m ²		13,29	2406,14
1.1.1.1.2.6.6.		Lepenie povlakových podláh PVC vlny heterogénnych LVT v dielcoch	43,85	m ²		12,38	542,86
1.1.1.1.2.6.7.		Podlaha PVC heterogénna, LVT vlny dielce, lepené, hrúbka do 3 mm	53,917	m ²		26,78	1443,9

1.1.1.1.2.6.8.		D+M kaučukový športový povrch Gelfloor FIT v doskách 200 x 100 cm v hrúbke 10,0 mm, 20% vsypu	160	m2		36,78	5884,8
1.1.1.1.2.6.9.		D+M športový povrch z PVC GraboSport Mega v hrúbke 10,3 mm priamo na zvlizovaný betón	200	m2		47,98	9596
1.1.1.1.2.6.10.		Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	555,16	m2		1,45	804,98
1.1.1.1.2.6.11.		Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	555,16	m2		1,23	682,85
1.1.1.1.2.6.12.		Príprava podkladu prebrúsením stroje bruskou na betón	555,16	m2		6,21	3447,54
1.1.1.1.2.6.13.		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		100	100
1.1.1.1.2.7.	781	Dokončovacie práce a obklady	1			8317,59	8317,59
1.1.1.1.2.7.1.		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300x200 mm	121,66	m2		36,2	4404,09
1.1.1.1.2.7.2.		Obkladačky keramické	124,093	m2		30,2	3747,61
1.1.1.1.2.7.3.		Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	16,8	m		3	50,4
1.1.1.1.2.7.4.		Ukon. prof. hranatý elox inox kartáč 8mm/2,5m	18,144	bm		6,23	113,04
1.1.1.1.2.7.5.		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	kpl		2,45	2,45
1.1.1.1.2.8.	783	Dokončovacie práce - nátery	1			44,02	44,02
1.1.1.1.2.8.1.		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	2,334	m2		12,21	28,5
1.1.1.1.2.8.2.		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	2,334	m2		6,65	15,52
1.1.1.1.2.9.	784	Dokončovacie práce - maľby	1			8801,72	8801,72
1.1.1.1.2.9.1.		Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	1400,974	m2		1,54	2157,5
1.1.1.1.2.9.2.		Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	62,038	m2		1,32	81,89
1.1.1.1.2.9.3.		Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	375,61	m2		1,47	552,15
1.1.1.1.2.9.4.		Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	1400,974	m2		4,29	6010,18
1.1.1.1.3.	OST	Ostatné	1			302047,31	302047,31
1.1.1.1.3.1.		M+D Vodotesné uzatvorenie podstrešného priestoru pultovej strechy novej telocvične v mieste nad strechou existujúcej telocvične	5,26	m2		204,2	1074,09
1.1.1.1.3.2.		M+D Ocelevej nosnej konštrukcie objektu	1	ks		119960,2	119960,2
1.1.1.1.3.3.		M+D Kotvenie ocelevej nosnej konštrukcie objektu	1	ks		4238,23	4238,23
1.1.1.1.3.4.		M+D Konštrukcia stropu - SPIROLI + schodisko	1	ks		29268,2	29268,2
1.1.1.1.3.5.		M+D Konštrukcia stropu - oceľ	1	ks		26892,2	26892,2
1.1.1.1.3.6.		M+D strešný plášť	1	ks		35267,2	35267,2
1.1.1.1.3.7.		M+D obvodový plášť	1	ks		60346,39	60346,39
1.1.1.1.3.8.		M+D prístrešok	1	ks		1987,2	1987,2
1.1.1.1.3.9.		M+D odkvapy a zvody	1	ks		1986,2	1986,2
1.1.1.1.3.10.		M+D vráta a dvere - rám + lemovanie	1	ks		3239,2	3239,2
1.1.1.1.3.11.		M+D okná - rám + lemovanie	1	ks		5420,2	5420,2
1.1.1.1.3.12.		M+D DREVENÝ OBKLAD (NAPR. TATRANSKÝ PROFIL) v=2,0m, ZHORA UZAVRETÝ vrátane podkonštrukcie a povrchovej úpravy	118,68	m2		100	11868
1.1.1.1.3.13.		M+D JÍMKY S ODNÍMATEĽNÝM POROZOSTOM NA ČISTENIE TOPÁNKOV VNÚTORNÝ ROZMER JÍMKY 0,60m x 1,20m, HLBKA 0,30m.	1	ks		500	500
1.1.1.2.		O2 - Kanalizačná prípojka	1			6085,68	6085,68
1.1.1.2.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1			6085,68	6085,68
1.1.1.2.1.1.	1	ZEMNE PRÁCE	1			5616,87	5616,87
1.1.1.2.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	28,62	m3		32,19	921,28
1.1.1.2.1.1.2.		Príplatok za lepiťnosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	28,62	m3		4,89	139,95
1.1.1.2.1.1.3.		Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	6,8	m3		53,29	362,37
1.1.1.2.1.1.4.		Príplatok za lepiťnosť horniny tr.3	6,8	m3		4,29	29,17
1.1.1.2.1.1.5.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	30,8	m3		2,76	85,01
1.1.1.2.1.1.6.		Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	12	m3		15,76	189,12
1.1.1.2.1.1.7.		Obrys potrubia bez prehodenia sypaniny	6	m3		19,9	119,4
1.1.1.2.1.1.8.		Úprava pláne násyp nezhrutnený	129	m2		0,45	58,05
1.1.1.2.1.1.9.		Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	2	m3		61,2	122,4
1.1.1.2.1.1.10.		Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC d 160, tesnených gumovým krúžkom	32	m		2,45	78,4
1.1.1.2.1.1.11.		Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	2	kus		9,43	18,86
1.1.1.2.1.1.12.		Opr. kam. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 300	1	kus		710,2	710,2
1.1.1.2.1.1.13.		Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	7	m		21,3	149,1
1.1.1.2.1.1.14.		Potrubie kanál. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2	32	m		32,2	1030,4
1.1.1.2.1.1.15.		Vývedenie a upevnenie kanál. výpustiek D 110x2,3	1	kus		6,54	6,54
1.1.1.2.1.1.16.		Kamenivo dolomitické do betónu 0-4 TR.1	9	t		25,78	232,02
1.1.1.2.1.1.17.		Šachta plastová kanalizačná D 600 s poklopom liat. vč. osadenia	2	kus		682,3	1364,6
1.1.1.2.1.2.	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1			468,81	468,81
1.1.1.2.1.2.1.		Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvorenom výkope	10,036	t		26,89	269,87
1.1.1.2.1.2.2.		Presun hmôt pre potrubie z plastových rúr v otvorenom výkope	15,071	t		13,2	198,94
1.1.1.3.		O3 - Ústredné kúrenie	1			93236,33	93236,33
1.1.1.3.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			93236,33	93236,33
1.1.1.3.1.1.	732	Strojovne	1			56602,17	56602,17
1.1.1.3.1.1.1.		Montáž kombin. rozdeľovača	1	kus		35,2	35,2
1.1.1.3.1.1.2.		Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 1600 l	1	súbor		320,98	320,98
1.1.1.3.1.1.3.		Montáž ohrievačov vody stojatých PN 0,6/0,6 MPa 2500 l	1	súbor		365,23	365,23
1.1.1.3.1.1.4.		Montáž výmeníka tepla doskového G 2", 50 dosiek	1	kus		398,67	398,67
1.1.1.3.1.1.5.		Nádoba expanzná typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 35 l	1	súbor		55,43	55,43
1.1.1.3.1.1.6.		Nádoba expanzná typ N s membránou, tlak 6 barov, plastový povlak, objem 250 l	1	súbor		565,23	565,23
1.1.1.3.1.1.7.		Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 3/4 na meranie tlaku	1	kus		52,32	52,32
1.1.1.3.1.1.8.		Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	1	kus		43,11	43,11
1.1.1.3.1.1.9.		Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	2	súbor		15,78	31,56
1.1.1.3.1.1.10.		Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda	1	súbor		893,37	893,37
1.1.1.3.1.1.11.		Montáž čerpadlovej skupiny 2-trubkovej G 5/4"	3	kus		49,21	147,63
1.1.1.3.1.1.12.		Odborná prehliadka TN	2	kus		35,12	70,24
1.1.1.3.1.1.13.		Elektromont.práce, doplnenie do regulácie a káblové trasy v strojovni	1	kus		1498,56	1498,56
1.1.1.3.1.1.14.		Kotolňa, vykurovací skúška	72	hod		17,43	1254,96
1.1.1.3.1.1.15.		Úradná skúška tlakovej nádoby T1	1	kus		167,23	167,23
1.1.1.3.1.1.16.		Sekacie práce	18	hod		20,56	370,08
1.1.1.3.1.1.17.		Držiak rýchlomont. skupín WMS 3	1	ks		49,37	49,37
1.1.1.3.1.1.18.		Čerpadlová skupina HSM 32/7,5 mliešacia čerp. tr. A	2	ks		436,29	872,58
1.1.1.3.1.1.19.		Čerpadlová skupina HS 32/7,5 priama, čerp. tr. A	1	ks		365,12	365,12
1.1.1.3.1.1.20.		Rozdeľovač HKV 3/32/40 pre tri vykurovacie okruhy	1	ks		276,45	276,45
1.1.1.3.1.1.21.		Elektrická obrevná čílnok - 9 kW 3x400 V/50Hz	1	ks		651,23	651,23
1.1.1.3.1.1.22.		Akumulačná nádoba 2000 l, vč. izol. kaučuk ACE 50-99/EA	1	ks		4452,2	4452,2
1.1.1.3.1.1.23.		Stanica cirkul. doskového výmeníka pre Hygienik s čerp. tr.A, vč.príslušenstva	1	ks		1021,32	1021,32
1.1.1.3.1.1.24.		Akumulačný zásobník s izol.vč. stanice na prípravu TV Hygienik 1000/50 so separ. platňou vč. izolácie	1	ks		5123,23	5123,23
1.1.1.3.1.1.25.		Termostat izbový pre vykúr. okruh pre riad. Navijátor	3	ks		73,67	221,01
1.1.1.3.1.1.26.		Skupina nabíjacieho čerpadla tr. A pre TČ 32 kW	2	ks		782,2	1564,4
1.1.1.3.1.1.27.		Modul interný rozširujúci pre dva vykúr. okruhy vrátane snímačov	1	ks		330,43	330,43
1.1.1.3.1.1.28.		Trojcestný prepínací ventil G 2"	5	ks		542,12	2710,6

1.1.1.3.1.1.29.		Set káblových spojov TČ 32 kW	1	ks		26,21	26,21
1.1.1.3.1.1.30.		Tepelné čerpadlo AL Twin 32 reverzibilné s chladením s riadiacou jednotkou Navigátor 2.0	1	ks		31256,2	31256,2
1.1.1.3.1.1.31.		Set bezpečnostného oddeľovacieho výmenníka	1	ks		765,23	765,23
1.1.1.3.1.1.32.		Servísne uvedenie TČ do prevádzky	1	ks		645,34	645,34
1.1.1.3.1.1.33.		Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	1	kpl		1,45	1,45
1.1.1.3.1.2.	733	Rozvod potrubia	1			15477,46	15477,46
1.1.1.3.1.2.1.		Montáž trubicovej izolácie do DN50 vč. podruž. materiálu	204	m		3,87	789,48
1.1.1.3.1.2.2.		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20 vč. prechodky	22	kus		12,31	270,82
1.1.1.3.1.2.3.		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40 vč. prechodky	10	kus		29,16	291,6
1.1.1.3.1.2.4.		Potrubie z rúrok PEXa RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	78	m		17,65	1376,7
1.1.1.3.1.2.5.		Potrubie z rúrok PEXa RAUTITAN stabil DN 25 0x3,7 mm v kotúčoch	34	m		23,51	799,34
1.1.1.3.1.2.6.		Potrubie z rúrok PEXa RAUTITAN stabil DN 32 0x4,7 mm v tyčoch	54	m		31,29	1689,66
1.1.1.3.1.2.7.		Potrubie z rúrok PEXa RAUTITAN stabil DN 40,0x6,0 mm v tyčoch	68	m		56,89	3868,52
1.1.1.3.1.2.8.		Príplatok na potrubie Cu v kotolni d 42	26	m		25,78	670,28
1.1.1.3.1.2.9.		Potrubie medené tvrdé spojované lisovaním DN 40 ÚT	38	m		69,67	2647,46
1.1.1.3.1.2.10.		Tlaková skúška potrubia Cu do d 64	26	m		1,65	42,9
1.1.1.3.1.2.11.		Izolácia tepelná Armaflex HT 13/22	78	m		7,98	622,44
1.1.1.3.1.2.12.		Izolácia tepelná Armaflex HT 13/28	34	m		8,23	279,82
1.1.1.3.1.2.13.		Izolácia tepelná Armaflex HT 13/35	54	m		19,32	1043,28
1.1.1.3.1.2.14.		Izolácia tepelná Armaflex HT 19/42	36	m		21,81	785,16
1.1.1.3.1.2.15.		Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	1	kpl		300	300
1.1.1.3.1.3.	734	Armatury	1			2862,05	2862,05
1.1.1.3.1.3.1.		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	22	kus		5,27	115,94
1.1.1.3.1.3.2.		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	16	kus		8,23	131,68
1.1.1.3.1.3.3.		Montáž armatúr s tromi závitmi G 6/4	5	kus		10,13	50,65
1.1.1.3.1.3.4.		Ventil závitový odzvuš. G 1/2 PN 14 do 120°C automaticky so spätnou klapkou	2	kus		14,28	28,56
1.1.1.3.1.3.5.		Ventily spätné závitové priame Ve 3030 G 3/4	2	kus		13,23	26,46
1.1.1.3.1.3.6.		Ventily poistné závitové P10-137-G06 G 3/4	2	kus		49,65	99,3
1.1.1.3.1.3.7.		Skrutkovanie kúrenárske priame G 3/4 PN 16 do 120°C	18	kus		9,53	171,54
1.1.1.3.1.3.8.		Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	11	kus		8,78	96,58
1.1.1.3.1.3.9.		Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	1	kus		10,32	10,32
1.1.1.3.1.3.10.		Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	16	kus		29,87	477,92
1.1.1.3.1.3.11.		Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm	4	kus		24,56	98,24
1.1.1.3.1.3.12.		Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 400mm	2	kus		33,76	67,52
1.1.1.3.1.3.13.		Tlakomery deformačné so spodným prípojom 83322 pr. 100	2	kus		70,21	140,42
1.1.1.3.1.3.14.		Ostatné meracie armatury, ochranné záclanky so závitom do G 1	6	kus		49,78	298,68
1.1.1.3.1.3.15.		Ostatné meracie armatury, návanky z rúrk. závitom G 1/2	12	kus		9,32	111,84
1.1.1.3.1.3.16.		Separátor vzduchu závitový 6/4"	1	ks		195,5	195,5
1.1.1.3.1.3.17.		Separátor nečistôt z magnetom závitový 6/4"	1	ks		199,9	199,9
1.1.1.3.1.3.18.		Filter závitový Xstream Vent 6/4"	2	ks		265,5	531
1.1.1.3.1.3.19.		Presun hmôt pre armatury UK v objektoch výšky do 24 m	1	kpl		10	10
1.1.1.3.1.4.	735	Vykurovacie telesá	1			18294,65	18294,65
1.1.1.3.1.4.1.		Montáž skrinky podlahového kúrenia	1	kus		27,2	27,2
1.1.1.3.1.4.2.		Montáž rozdeľovača podl. kúrenia	1	kus		26,32	26,32
1.1.1.3.1.4.3.		Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	11	kus		5,21	57,31
1.1.1.3.1.4.4.		Montáž nástenných fancoilov s ventilátorom	11	súbor		42,24	464,64
1.1.1.3.1.4.5.		Podlahové vykurovanie montáž	150	m2		6,12	918
1.1.1.3.1.4.6.		Servísne uvedenie fancoilu do prevádzky vč. podružného elektroinšt. materiálu	14	kus		45,5	637
1.1.1.3.1.4.7.		Montáž a servísne uvedenie regulácie do prevádzky	9	kus		43,27	389,43
1.1.1.3.1.4.8.		Regulátor centrálny interiérový na súbor fancoilov číslo 649	2	kus		139,8	279,6
1.1.1.3.1.4.9.		Regulátor vstavaný na fancoil číslo 645	11	kus		145,76	1603,36
1.1.1.3.1.4.10.		Fancoil dvojtrubkový SLC DC 800 SL 579x579x129 mm	1	kus		575,2	575,2
1.1.1.3.1.4.11.		Fancoil dvojtrubkový SLC DC 800 SL 935x579x129 mm	10	kus		665,5	6655
1.1.1.3.1.4.12.		Sada armatúr na fancoil ventil s el. hlaviciu+ reg. skrutkovanie	11	kus		143,2	1575,2
1.1.1.3.1.4.13.		Rúrka PEXa Rautherm S 17x2, PEXa kotúč 500m	880	m		2,31	2032,8
1.1.1.3.1.4.14.		Rúrka ochranná d 18 mm	55	m		1,21	66,55
1.1.1.3.1.4.15.		Izolácia kotúčová Tacker 30-2, hr. 30 mm, 5 kN/m3	176	m2		8,32	1464,32
1.1.1.3.1.4.16.		Okrajová dilatčná páska 8/150 mm	185	m		1,21	223,85
1.1.1.3.1.4.17.		Vodiaci oblúk na rúrku d17	18	ks		1,12	20,16
1.1.1.3.1.4.18.		Skrutkovanie prípoj. 17 -G 3/4"	18	ks		4,25	76,5
1.1.1.3.1.4.19.		Sponka Tacker 20 mm	2450	ks		0,1	245
1.1.1.3.1.4.20.		Kohút guľový pre HKV/HLV V2A rohový G1"	1	pár		35,9	35,9
1.1.1.3.1.4.21.		Skrinka rozdeľovača podl. vykurovania pod omietku ÚP 110/950 10-13 okr.	1	ks		121,21	121,21
1.1.1.3.1.4.22.		Rozdeľovač podl. vykurovania HKVD SX-AG 9, 9 okr.	1	ks		300,1	300,1
1.1.1.3.1.4.23.		Presun hmôt pre vyk. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		500	500
1.1.1.4.		O4 - Vodovodná prípojka	1			6262,14	6262,14
1.1.1.4.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	1			6262,14	6262,14
1.1.1.4.1.1.	1	ZEMNE PRÁCE	1			6262,14	6262,14
1.1.1.4.1.1.1.		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	43	m3		32,21	1385,03
1.1.1.4.1.1.2.		Príplatok za ľepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	43	m3		5,65	242,95
1.1.1.4.1.1.3.		Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	3,4	m3		55,21	187,71
1.1.1.4.1.1.4.		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	46,4	m3		5,87	272,37
1.1.1.4.1.1.5.		Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	23,5	m3		15,21	357,44
1.1.1.4.1.1.6.		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8	m3		19,87	158,96
1.1.1.4.1.1.7.		Úprava pláne náspv nezhutnený	129	m2		0,45	58,05
1.1.1.4.1.1.8.		Lôžko pod potrubie, stoly v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	3	m3		65,2	195,6
1.1.1.4.1.1.9.		Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1	kus		22,12	22,12
1.1.1.4.1.1.10.		Presun hmôt pre potrubie z oceľových rúr zváraných v otvorenom výkope	19,847	t		15,67	311
1.1.1.4.1.1.11.		Opr. vodov. potrubia z PE vsadenie odbočky do potr. D 63	15,071	kus		35,29	531,86
1.1.1.4.1.1.12.		Potrubie vodov. z rúrok PE nad stred. ťažk. rPE D 63/6,7	66	m		32,98	2176,68
1.1.1.4.1.1.13.		Sekacie a búracie práce pri napojení potrubia	4	hod		20,21	80,84
1.1.1.4.1.1.14.		Kamenivo dolomitické do betónu 0-4 TR.1	14	t		18,98	265,72
1.1.1.4.1.1.15.		Príplatok za ľepivosť horniny tr.3	3,4	m3		4,65	15,81
1.1.1.5.		O5 - Zdravotníctvo	1			27311,75	27311,75
1.1.1.5.1.	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	1			27311,75	27311,75
1.1.1.5.1.1.	721	Vnútorná kanalizácia	1			6256,72	6256,72
1.1.1.5.1.1.1.		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	6	m		20,12	120,72
1.1.1.5.1.1.2.		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	36	m		21,23	764,28
1.1.1.5.1.1.3.		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	24	m		23,2	556,8
1.1.1.5.1.1.4.		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160x3,2	8	m		31,21	249,68
1.1.1.5.1.1.5.		Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 40x1,8	6	m		15,76	94,56
1.1.1.5.1.1.6.		Potrubie kanal. z PVC rúr prípojovacie D 50x1,8	3	m		14,32	42,96
1.1.1.5.1.1.7.		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	6	kus		3,33	19,98
1.1.1.5.1.1.8.		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	9	kus		3,29	29,61
1.1.1.5.1.1.9.		Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1,9	5	kus		5,21	26,05
1.1.1.5.1.1.10.		Montáž podlahového odtokového žlabu dĺ. 800 mm pre montáž k stene	7	kus		27,87	195,09
1.1.1.5.1.1.11.		Odtokový žlab dĺžky 800 mm s krytím roštom a zápchovou uzávierkou	7	kus		360,2	2521,4

1.1.1.5.1.1.12.		Prívzdušňovací ventil HL905 N D 110	3	kus		105,5	316,5
1.1.1.5.1.1.13.		Zápachové uzávery pískárové DN 50	3	kus		27,78	83,34
1.1.1.5.1.1.14.		Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 40	7	kus		13,56	94,92
1.1.1.5.1.1.15.		Strešné vtoky novodurové DN 100	1	kus		73,29	73,29
1.1.1.5.1.1.16.		Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	83	m		1,23	102,09
1.1.1.5.1.1.17.		Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	83	m		1,45	120,35
1.1.1.5.1.1.18.		Vnútorná kanalizácia sekacie práce s likv. odpadu	37	hod		22,3	825,1
1.1.1.5.1.1.19.		Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		20	20
1.1.1.5.1.2.	722	Vnútorný vodovod	1			8527,2	8527,2
1.1.1.5.1.2.1.		Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	1	súbor		15,51	15,51
1.1.1.5.1.2.2.		Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	2	kus		5,21	10,42
1.1.1.5.1.2.3.		Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	2	kus		15,28	30,56
1.1.1.5.1.2.4.		Čerpadlo cirkulačné UP15-14 BA PM ADAPT DN15	1	ks		150,98	150,98
1.1.1.5.1.2.5.		Potrúbie z rúr PEXa, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 16,2x2,6	48	m		12,99	623,52
1.1.1.5.1.2.6.		Potrúbie z rúr PEXa, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 20,0x2,9	56	m		13,89	777,84
1.1.1.5.1.2.7.		Potrúbie z rúr PEXa, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 25,0x3,7	6	m		20,21	121,26
1.1.1.5.1.2.8.		Potrúbie z rúr PEXa, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 32,0x4,7	10	m		31,21	312,1
1.1.1.5.1.2.9.		Potrúbie z rúr PEXa, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil priemer 40x6	74	m		55,27	4089,98
1.1.1.5.1.2.10.		Potrúbie z rúr PEXa, rúrka univerzálna RAUTITAN flex priemer 50,0x6,9	4	m		60,21	240,84
1.1.1.5.1.2.11.		Prípojky vod. potrubia 11353 pevné prípoj. DN 32	1	súbor		145,5	145,5
1.1.1.5.1.2.12.		Prípojky vod. rúrky plast. upev. výpust. DN 15 vč. nástienky	37	kus		12,23	452,51
1.1.1.5.1.2.13.		Prípojky vod. plast. rúrky vč. upev. výpust. a prechodky DN 25	1	kus		17,76	17,76
1.1.1.5.1.2.14.		Armat. vodov. s 1 závitom, kohút plniaci a vypúšťací G 1/2	1	kus		6,32	6,32
1.1.1.5.1.2.15.		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	1	kus		11,21	11,21
1.1.1.5.1.2.16.		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	1	kus		23,9	23,9
1.1.1.5.1.2.17.		Armat. vod. s 2 závit. ventil polstný rohový ON 137031 G 3/4	1	kus		137,7	137,7
1.1.1.5.1.2.18.		Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2	kus		8,65	17,3
1.1.1.5.1.2.19.		Kohút guľový priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	2	kus		22,3	44,6
1.1.1.5.1.2.20.		Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	3	kus		29,98	89,94
1.1.1.5.1.2.21.		Filter mosadzný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	1	kus		6,78	6,78
1.1.1.5.1.2.22.		Filter bankový kovový G 6/4" PN 10 do 60°C	1	kus		125,67	125,67
1.1.1.5.1.2.23.		Požiarne prísl. hadic.navli. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	1	súbor		900	900
1.1.1.5.1.2.24.		Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 1 VM 7-10V	1	kus		100	100
1.1.1.5.1.2.25.		Vnútorný vodovod sekacie práce vč. likvidácie odpadu	1	hod		25	25
1.1.1.5.1.2.26.		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		50	50
1.1.1.5.1.3.	725	Zariadenie predmety	1			12527,83	12527,83
1.1.1.5.1.3.1.		Splachovač automatický pískaru AUP R skupinový	10	súbor		550	5500
1.1.1.5.1.3.2.		Montáž záchodových mis závesných	5	kus		42,23	211,15
1.1.1.5.1.3.3.		Montáž WC konštrukcií Geberit	5	kus		45,89	229,45
1.1.1.5.1.3.4.		Montáž pískárov keramických	3	súbor		63,23	189,69
1.1.1.5.1.3.5.		Montáž splachovača pískara automatic.	3	súbor		40,21	120,63
1.1.1.5.1.3.6.		Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	7	súbor		37,78	264,46
1.1.1.5.1.3.7.		Montáž výleviek keramíc., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1	súbor		54,21	54,21
1.1.1.5.1.3.8.		Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	1	kus		12,21	12,21
1.1.1.5.1.3.9.		Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojan. G 1/2	7	kus		11,1	77,7
1.1.1.5.1.3.10.		Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	7	kus		16,89	118,23
1.1.1.5.1.3.11.		Montáž nastaviteľného držáka sprchy	6	kus		4,33	25,98
1.1.1.5.1.3.12.		Zápachová uzávierka pre umývadlo alebo drez D 40 štandardná kvalita	7	kus		13,21	92,47
1.1.1.5.1.3.13.		Montáž zápach. uzávierok pískárových. D 50	3	kus		7,11	21,33
1.1.1.5.1.3.14.		Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	7	kus		11,21	78,47
1.1.1.5.1.3.15.		Kombifix ECO konštrukcia	5	ks		152,21	761,05
1.1.1.5.1.3.16.		Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru 1/2"	5	kus		83,26	416,3
1.1.1.5.1.3.17.		Batéria sprchová nastenná 1 páková s prísl. -150 s držiakom	6	kus		162,23	973,38
1.1.1.5.1.3.18.		Batéria umývadlová stojánková klinická pre imob.	1	kus		142,23	142,23
1.1.1.5.1.3.19.		Výlevka 540x350x180 štandardná kvalita	1	kus		205,56	205,56
1.1.1.5.1.3.20.		Umývadlo keramické 63 cm - standard	6	kus		65,89	395,34
1.1.1.5.1.3.21.		Umývadlo bezbariérové 64x55 cm s otvorom pre batériu uprostred	1	kus		86,27	86,27
1.1.1.5.1.3.22.		Misa WC závesná ECCO - V 3906	4	kus		90,21	360,84
1.1.1.5.1.3.23.		Misa WC ECCO pre telesne postihnutých - V 3115	1	kus		85,65	85,65
1.1.1.5.1.3.24.		Pískar GOLEM - APIS 1VBS3	3	kus		390,21	1170,63
1.1.1.5.1.3.25.		Splachovač pískarový APIS P1	3	kus		298,2	894,6
1.1.1.5.1.3.26.		Presun hmôt pre zariaden. predmety v objektoch výšky do 12 m	1	kpl		40	40
1.1.1.6.		06 - Vzduchotechnika	1			56000	56000
1.1.1.6.1.	PSV	Práce a dodávky PSV	1			56000	56000
1.1.1.6.1.1.	769	Montáže vzduchotechnických zariadení	1			56000	56000
1.1.1.6.1.1.1.		Montáž	1	ks		9000	9000
1.1.1.6.1.1.2.		Zariadenie č.1 - telocvičňa	1	ks		15000	15000
1.1.1.6.1.1.3.		Zariadenie č.2 - fitness	1	ks		9000	9000
1.1.1.6.1.1.4.		Zariadenie č.3 - šatne	1	ks		9000	9000
1.1.1.6.1.1.5.		Potrúbie a distribučné prvky pre zariadenie č.1	1	ks		8000	8000
1.1.1.6.1.1.6.		Potrúbie a distribučné prvky pre zariadenie č.2	1	ks		3000	3000
1.1.1.6.1.1.7.		Potrúbie a distribučné prvky pre zariadenie č.3	1	ks		3000	3000
1.1.1.7.		07 - Elektroinštalácia	1			35657,36	35657,36
1.1.1.7.1.	M	Práce a dodávky M	1			32999,86	32999,86
1.1.1.7.1.1.	02 M	Rozvádzač RS 1	1			6229,34	6229,34
1.1.1.7.1.1.1.		Radové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A	1	ks		5	5
1.1.1.7.1.1.2.		Poistkový odpínač LTL00-3/9/5 160 A, 690 V, veľkosť 00 (prevedenie so strmeňovými svorkami "S")	1	ks		37,21	37,21
1.1.1.7.1.1.3.		Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	3	ks		0,8	2,4
1.1.1.7.1.1.4.		Poistka nožová 0 TYP AM 63A	3	ks		7,77	23,31
1.1.1.7.1.1.5.		Istič PR 61 25A s montážou	68	ks		20,21	1374,28
1.1.1.7.1.1.6.		Istič PR 63 do 25A s montážou	9	ks		33,21	298,89
1.1.1.7.1.1.7.		Istič PR 63 40A s montážou	1	ks		45,54	45,54
1.1.1.7.1.1.8.		Istič PR 63 - 63A	1	ks		70,98	70,98
1.1.1.7.1.1.9.		Istič PR63 32A s montážou	2	ks		42,23	84,46
1.1.1.7.1.1.10.		Prúdový chránič In-63A 4.Pól.	1	ks		117,89	117,89
1.1.1.7.1.1.11.		Istič PR 63 40A s montážou	1	ks		73,23	73,23
1.1.1.7.1.1.12.		Istič PR 61 32A s montážou	2	ks		30,21	60,42
1.1.1.7.1.1.13.		Prípojnice PEN	1	ks		32,21	32,21
1.1.1.7.1.1.14.		Trafo pre domáci telefón	1	ks		25,67	25,67
1.1.1.7.1.1.15.		Elektromer digitálny do 80A	1	ks		175,57	175,57
1.1.1.7.1.1.16.		Prúdový chránič 40A In-0.03A 4.Pól.	5	4.pól.		160,21	801,05
1.1.1.7.1.1.17.		Prúdový chránič In25A Iv-0.03A 4.Pól.	7	ks		152,2	1065,4
1.1.1.7.1.1.18.		PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 2.Pól. Iv-0.03A In-25A	3	ks		91,21	273,63
1.1.1.7.1.1.19.		Prepíňacia ochrana 1 a 2 stupeň	1	ks		155,87	155,87
1.1.1.7.1.1.20.		Prúdový chránič In-25A 2.Pól.	1	ks		95	95
1.1.1.7.1.1.21.		Prepojovacia Lišta	11	ks		7,78	85,58
1.1.1.7.1.1.22.		Ochranná prípojnica	1	ks		13,29	13,29

1.1.1.7.1.1.23.	Vypínacia cievka pre istič PR 63- 63A	1	Ks	23,21	23,21
1.1.1.7.1.1.24.	Prepojovací vodič 6mm ²	100	bm	4,98	498
1.1.1.7.1.1.25.	Vývodka P16 a P21	75	ks	2,21	165,75
1.1.1.7.1.1.26.	Plastová skrinka pre rozvádzač podľa výkresu	1	Ks	345,5	345,5
1.1.1.7.1.1.27.	Nulová prípojnice N	12	Ks	14,5	174
1.1.1.7.1.1.28.	Stykač 2. pol. 25A	1	Ks	77,79	77,79
1.1.1.7.1.1.29.	Cievka stykača	1	Ks	28,21	28,21
1.1.1.7.1.2.	21-M Elektromontáže	1		23248,39	23248,39
1.1.1.7.1.2.1.	Rúrka ohybná elektroinštalácia typ 23-16, uložená pod omietkou	100	m	1,11	111
1.1.1.7.1.2.2.	Rúrka PVC 2316	100	m	1,21	121
1.1.1.7.1.2.3.	Rúrka tuhá elektroinštalácia z PVC typ 1520, uložená pevne	210	m	1	210
1.1.1.7.1.2.4.	Rúrka tuhá 920N PVC KA - sv. šedá/RAL7035 1520 KA	210	m	0,99	207,9
1.1.1.7.1.2.5.	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	62	ks	1,21	75,02
1.1.1.7.1.2.6.	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	62	ks	0,89	55,18
1.1.1.7.1.2.7.	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	42	ks	5,21	218,82
1.1.1.7.1.2.8.	Krabica KU 68-1903	42	ks	3,23	135,66
1.1.1.7.1.2.9.	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	150	m	7,32	1098
1.1.1.7.1.2.10.	Káblový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	150	m	3,45	517,5
1.1.1.7.1.2.11.	Kryt žľabu 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516262	150	m	1,87	280,5
1.1.1.7.1.2.12.	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	10	m	5,65	56,5
1.1.1.7.1.2.13.	Kryt kolena 90° 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1509166	10	ks	2,21	22,1
1.1.1.7.1.2.14.	Prípojenie ochranného vodiča	25	Ks	5,65	141,25
1.1.1.7.1.2.15.	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	169	ks	0,89	150,41
1.1.1.7.1.2.16.	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	169	ks	0,23	38,87
1.1.1.7.1.2.17.	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	23	ks	0,78	17,94
1.1.1.7.1.2.18.	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	23	ks	0,45	10,35
1.1.1.7.1.2.19.	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 95 mm ²	4	ks	3,65	14,6
1.1.1.7.1.2.20.	G-Káblové oko CU 95x10 KU-F	4	ks	6,89	27,56
1.1.1.7.1.2.21.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm ²	59	ks	4,21	248,39
1.1.1.7.1.2.22.	Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm typ: Z5048	5,9	ks	0,89	5,25
1.1.1.7.1.2.23.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	1	ks	16,21	16,21
1.1.1.7.1.2.24.	Bužírka zmršťovacia čierna 12,7-6,4 mm typ: Z5127	1	ks	1,21	1,21
1.1.1.7.1.2.25.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 4 mm ²	7	ks	4,56	31,92
1.1.1.7.1.2.26.	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	4	ks	5,45	21,8
1.1.1.7.1.2.27.	Izolačné pásky čierna 10m x 19mm typ: FEK10	4	ks	0,32	1,28
1.1.1.7.1.2.28.	Zapojenie a montáž zásuvky s prepäťovou ochranou	4	ks	12,23	48,92
1.1.1.7.1.2.29.	Spínače polozaopustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	17	ks	3,21	54,57
1.1.1.7.1.2.30.	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	17	ks	3,67	62,39
1.1.1.7.1.2.31.	Spínač polozaopustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	5	ks	3,45	17,25
1.1.1.7.1.2.32.	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklý biely	5	ks	4,23	21,15
1.1.1.7.1.2.33.	Spínač polozaopustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	8	ks	3,12	24,96
1.1.1.7.1.2.34.	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	8	ks	4,44	35,52
1.1.1.7.1.2.35.	Tlačidlo pre ovládanie osvetl. na povrch v Al. skrinke	10	ks	5,55	55,5
1.1.1.7.1.2.36.	Tlačidlo pre ovládanie osvetl. na povrch v Al. skrinke	10	ks	10,21	102,1
1.1.1.7.1.2.37.	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	3	ks	64,54	193,62
1.1.1.7.1.2.38.	Priestorový termostat (so spínačmi hodinami) - 21230	3	ks	89,87	269,61
1.1.1.7.1.2.39.	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	4	ks	7,21	28,84
1.1.1.7.1.2.40.	Spínač vačkový 25A bez železnej dosky s páčkou, vypínač typ S25J 1103 A6	4	ks	62,21	248,84
1.1.1.7.1.2.41.	Prepínač vačkový v kryte S 63 VP, Vt. 01.02.	1	ks	7,12	7,12
1.1.1.7.1.2.42.	Spínač S 63 VL 01	1	ks	106,21	106,21
1.1.1.7.1.2.43.	Domová zásuvka polozaopustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	30	ks	4,21	126,3
1.1.1.7.1.2.44.	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	30	ks	9,23	276,9
1.1.1.7.1.2.45.	Zásuvka s prepisovou ochranou	4	ks	25,67	102,68
1.1.1.7.1.2.46.	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnika, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	2	ks	5,45	10,9
1.1.1.7.1.2.47.	Zásuvka 5517-2610	2	ks	11,21	22,42
1.1.1.7.1.2.48.	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 3243, 3245, H, S, Z 3P + Z	1	ks	5,21	5,21
1.1.1.7.1.2.49.	Zásuvka CZ 3243	1	ks	9,87	9,87
1.1.1.7.1.2.50.	Vidlica priem. CEE vrátane zapojenia, typ CVG 3243, 3245, 32 A, 380 V, 500 V, 3P + Z	1	ks	3,45	3,45
1.1.1.7.1.2.51.	Vidlica CVG 3243	1	ks	4,56	4,56
1.1.1.7.1.2.52.	Zapojenie radiátorov Fanco!	10	Ks	25,67	256,7
1.1.1.7.1.2.53.	Ovládač pomocných obvodov s priechodnou doskou vrátane zapojenia jednotlačidlí	1	ks	3,89	3,89
1.1.1.7.1.2.54.	Núdzové tlačítko d=40 mm, osvetlené, tlačné	1	ks	15,67	15,67
1.1.1.7.1.2.55.	Stop tlačítko T6 S1XP 22 RU 54X pl	1	ks	40,32	40,32
1.1.1.7.1.2.56.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	2	ks	16,76	33,52
1.1.1.7.1.2.57.	Ochranná skrinka pre vypínače a zásuvku	2	ks	96,78	193,56
1.1.1.7.1.2.58.	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 200 kg	1	ks	73,21	73,21
1.1.1.7.1.2.59.	Zapojenie svetidla IP20, stropného - nástenného LED	54	ks	3,21	173,34
1.1.1.7.1.2.60.	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	29	ks	3,89	112,81
1.1.1.7.1.2.61.	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	17	ks	3,78	64,26
1.1.1.7.1.2.62.	Nástenné núdzové svetidlo LED 1x3,2W, IP22, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	17	ks	40,34	685,78
1.1.1.7.1.2.63.	LED svetidlo D107 teplá biela 7W	10	ks	16,78	167,8
1.1.1.7.1.2.64.	LED svetidlo DCK330 teplá biela 30W kruh	8	ks	62,21	497,68
1.1.1.7.1.2.65.	LED svetidlo DX36 studená biela 42W	27	ks	88,9	2400,3
1.1.1.7.1.2.66.	LED svetidlo teplá biela 22WIP 44	5	ks	47,76	238,8
1.1.1.7.1.2.67.	LED svetidlo studená biela 30W s čidlom pohybu	7	ks	73,23	512,61
1.1.1.7.1.2.68.	Svetidlo vonkaše 28W, IP 23	2	Ks	31,78	63,56
1.1.1.7.1.2.69.	Svetidlo do telocvične s ochranou proti poškodeniu 100W min.120lm/W min.IP 43	22	ks	175,67	3864,74
1.1.1.7.1.2.70.	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10mm	20	m	1,32	26,4
1.1.1.7.1.2.71.	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	20	kg	1,19	23,8
1.1.1.7.1.2.72.	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	3	ks	2,23	6,69
1.1.1.7.1.2.73.	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	3	ks	1,34	4,02
1.1.1.7.1.2.74.	Svorka FeZn skúšobná SZ	1	ks	2,89	2,89
1.1.1.7.1.2.75.	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	1	ks	1,56	1,56
1.1.1.7.1.2.76.	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	3	m	12,32	36,96
1.1.1.7.1.2.77.	Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	3	ks	15,56	46,68
1.1.1.7.1.2.78.	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm ²	180	m	0,65	117
1.1.1.7.1.2.79.	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	180	m	1,89	340,2
1.1.1.7.1.2.80.	Kábel FTP 4x2x0,5mm	65	bm	0,45	29,25
1.1.1.7.1.2.81.	FTP 4x2x0,52 Kábel oznamovací medený-datové káble	65	m	0,87	56,55

1.1.1.7.1.2.82.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	35	m		0,82	28,7
1.1.1.7.1.2.83.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	204	m		0,67	136,68
1.1.1.7.1.2.84.		Montáž svietidla zavesného do 2,0 kg	17	ks		10,21	173,57
1.1.1.7.1.2.85.		Montáž svietidla zavesného do 5 kg	81	ks		13,21	1070,01
1.1.1.7.1.2.86.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	315	m		0,65	204,75
1.1.1.7.1.2.87.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	950	m		0,76	722
1.1.1.7.1.2.88.		CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	950	m		0,87	826,5
1.1.1.7.1.2.89.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	1190	m		0,67	797,3
1.1.1.7.1.2.90.		CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	1190	m		1,45	1725,5
1.1.1.7.1.2.91.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	45	m		0,76	34,2
1.1.1.7.1.2.92.		CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	45	m		1,65	74,25
1.1.1.7.1.2.93.		CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	204	m		1,98	403,92
1.1.1.7.1.2.94.		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	105	m		0,87	91,95
1.1.1.7.1.2.95.		CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	105	m		5,21	547,05
1.1.1.7.1.2.96.		CYKY 3x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	35	m		4,23	148,05
1.1.1.7.1.2.97.		Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	95	m		0,65	61,75
1.1.1.7.1.2.98.		H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	95	m		0,76	72,2
1.1.1.7.1.2.99.		CYKY 2x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	315	m		0,78	245,7
1.1.1.7.1.2.100.		Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	45	m		0,98	44,1
1.1.1.7.1.2.101.		H07V-U 16 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	45	m		1,67	75,15
1.1.1.7.1.3.	M-11	BLESKOZVOD	1			3522,13	3522,13
1.1.1.7.1.3.1.		Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	150	m		1	150
1.1.1.7.1.3.2.		Uzemňovacia príloha ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	141,3	kg		2	282,6
1.1.1.7.1.3.3.		Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	6	ks		21,21	127,26
1.1.1.7.1.3.4.		Krabica odbočná krabica + veko šedá KO 125 E KA	6	ks		4,23	25,38
1.1.1.7.1.3.5.		Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2	6	ks		10,98	65,88
1.1.1.7.1.3.6.		Označenie zvodov číselnými štítkami	6	ks		2,12	12,72
1.1.1.7.1.3.7.		Štítk orientáčny 1, obj. č. EBL000000359:bleskozvodný a uzemňovací materiál	1,5	ks		0,56	0,84
1.1.1.7.1.3.8.		Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	6	ks		23,76	142,56
1.1.1.7.1.3.9.		Zriadenie základového zemniars	7	ks		20,89	146,23
1.1.1.7.1.3.10.		Uzemňovacia tyč FeZn ZT	18	m		10,87	195,66
1.1.1.7.1.3.11.		Uzemňovacia tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	18	ks		13,89	250,02
1.1.1.7.1.3.12.		Naplnacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	8	ks		6,78	54,24
1.1.1.7.1.3.13.		Naplnacie skrutky 8x110 mm typ: FSH 8110	8	ks		1,32	10,56
1.1.1.7.1.3.14.		Tvarovanie vedenia na povrchu, ochranné rúčky, uholníka	6	ks		4,21	25,26
1.1.1.7.1.3.15.		Podstavec betónový k zachytávacej tyči a oddialenému bleskozvodu	2	ks		13,78	27,56
1.1.1.7.1.3.16.		Podstavec k zachytávacej tyči betón 350x350x50 mm označenie k JP a OB D=21, 27, 28 mm	2	ks		17,65	35,3
1.1.1.7.1.3.17.		Svorka nerez 1.4301 k uzemňovacej tyči SJ	6	ks		2,32	13,92
1.1.1.7.1.3.18.		Svorka k uzemňovacej tyči D= 25 nerez akosť 1.4301 označenie SJ 02 A2	6	ks		5,67	34,02
1.1.1.7.1.3.19.		Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	240	m		1,87	448,8
1.1.1.7.1.3.20.		Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8 Al	32,4	kg		9,87	319,79
1.1.1.7.1.3.21.		Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	170	ks		0,76	129,2
1.1.1.7.1.3.22.		Podpera vedenia na ploché strechy plastová označenie PV 21 plast	170	ks		1,56	265,2
1.1.1.7.1.3.23.		Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-30	2	ks		6,87	13,74
1.1.1.7.1.3.24.		Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi označenie JP 15 Al	2	ks		19,89	39,78
1.1.1.7.1.3.25.		Ochranná strieška AlMgSi	2	ks		0,78	1,56
1.1.1.7.1.3.26.		Ochranná strieška horná zliatina AlMgSi označenie OS 01	2	ks		1,23	2,46
1.1.1.7.1.3.27.		Svorka zliatina AlMgSi k uzemňovacej tyči SJ	2	ks		2,32	4,64
1.1.1.7.1.3.28.		Svorka k zemniaci tyči D= 20 zliatina AlMgSi označenie SJ 01	2	ks		2,9	5,8
1.1.1.7.1.3.29.		Svorka zliatina AlMgSi krížová SK a diagonálna krížová DKS	14	ks		2,2	30,8
1.1.1.7.1.3.30.		Svorka krížová zliatina AlMgSi označenie SK	14	ks		1,76	24,64
1.1.1.7.1.3.31.		Svorka zliatina AlMgSi pripojovacia SP	25	ks		1,32	33
1.1.1.7.1.3.32.		Svorka pripojovacia zliatina AlMgSi označenie SP 1	25	ks		1,92	48
1.1.1.7.1.3.33.		Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	10	ks		2,32	23,2
1.1.1.7.1.3.34.		Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	10	ks		2,78	27,8
1.1.1.7.1.3.35.		Svorka zliatina AlMgSi skúšobná SZ	6	ks		2,08	12,48
1.1.1.7.1.3.36.		Svorka skúšobná zliatina AlMgSi označenie SZ	6	ks		2,23	13,38
1.1.1.7.1.3.37.		Svorka zliatina AlMgSi na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	60	ks		3,23	193,8
1.1.1.7.1.3.38.		Svorka na potrubia okapové rúry D= 50-150 mm zliatina AlMgSi označenie ST 10	60	ks		4,32	259,2
1.1.1.7.1.3.39.		Svorka zliatina AlMgSi odbočovacia spojovacia SR01-02	7	ks		2,32	16,24
1.1.1.7.1.3.40.		Svorka odbočná spojovacia zliatina AlMgSi označenie SR 01	7	ks		1,23	8,61
1.1.1.7.2.	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	1			2657,5	2657,5
1.1.1.7.2.1.	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie pomocne sekacie a vrtacie práce	100	hod		13,3	1330
1.1.1.7.2.2.	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4) v rozsahu viac ako 8 hodín	75	hod		17,7	1327,5
1.2.		Lehota výstavby	1	počet dní		210	210

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Závazný časový návrh realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ POCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	
Výstavba telocvične v obci Bošany															
1. Celkové hodnotenie															
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)															
1.1.1. Výstavba telocvične v obci Bošany															
1.1.1.1. 01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE															
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	1	20													
1.1.1.1.1.2. Zakladanie	20	40													
1.1.1.1.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie	40	60													
1.1.1.1.1.4. Vodorovné konštrukcie	60	80													
1.1.1.1.1.5. Komunikácie	160	180													
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	80	100													
1.1.1.1.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20	80													
1.1.1.1.1.8. Presun hmôt HSV	1	180													
1.1.1.1.2. Práce a dodávky PSV															
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	30	40													
1.1.1.1.2.2. Izolácie tepelné	100	120													
1.1.1.1.2.3. Konštrukcie - drevostavby	120	140													
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie stolárske	140	160													
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie doplnkové kovové	160	180													
1.1.1.1.2.6. Podlahy povlakové	170	190													
1.1.1.1.2.7. Dokončovacie práce a obklady	170	190													
1.1.1.1.2.8. Dokončovacie práce - nátery	200	210													
1.1.1.1.2.9. Dokončovacie práce - maľby	200	210													
1.1.1.1.3. Ostatné	170	200													
1.1.1.2. 02 - Kanalizačná prípojka															
1.1.1.2.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1.1.1.2.1.1. ZEMNE PRÁCE	20	40													
1.1.1.2.1.2. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	30	50													
1.1.1.3. 03 - Ústredné kúrenie															
1.1.1.3.1. PRÁCE A DODÁVKY PSV															
1.1.1.3.1.1. Strojovne	80	160													
1.1.1.3.1.2. Rozvod potrubia	80	160													
1.1.1.3.1.3. Armatúry	80	160													
1.1.1.3.1.4. Vykurovacie telesá	80	160													
1.1.1.4. 04 - Vodovodná prípojka															
1.1.1.4.1. PRÁCE A DODÁVKY HSV															
1.1.1.4.1.1. ZEMNE PRÁCE	20	40													
1.1.1.5. 05 - Zdravotechnika															
1.1.1.5.1. PRÁCE A DODÁVKY PSV															

Závazný časový návrh realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA **		Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *
1.1.1.5.1.1. Vnútna kanalizácia		80	160												
1.1.1.5.1.2. Vnútny vodovod		80	160												
1.1.1.5.1.3. Zariadenie predmety		160	180												
1.1.1.6. 06 - Vzduchotechnika															
1.1.1.6.1. Práce a dodávky PSV															
1.1.1.6.1.1. Montáže vzduchotechnických zariadení		80	160												
1.1.1.7. 07 - Elektroinštalácia															
1.1.1.7.1. Práce a dodávky M															
1.1.1.7.1.1. Rozvádzač RS 1		80	160												
1.1.1.7.1.2. Elektromontáže		80	160												
1.1.1.7.1.3. BLESKOZVOD		80	160												
Vysvetlenie:		* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neúvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.													


BLS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

[illegible]

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci	
---	--

[illegible]

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces, Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.
 ** Uchádzač vyberie ku každej etape, technologickému procesu či ide o Kľúčového experta alebo iného pracovníka
 *** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplní.

*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplňa.

*** Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Kľúčový odborník“ uvedie typ kľúčového odborníka. Ak uchádzač vybral typ pracovníka „Iný pracovník“ túto bunku nevyplní.

BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ PROCES, ETAPA *	Špecif a označenie vozidla, stroje / techn. výpočtenia - zariadenia **	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s údržbou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s údržbou *****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Celkový počet hodín *****	Z toho počet hodín s údržbou *****
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Traktorbájer	1	1	20	152	76										
1.1.1.1.1.2. Zakladanie	Nákladne auto s mech.rukou	1	20	40	160	80										
1.1.1.1.1.3. Zvislé a kompletne konstrukcie	Elektrické miešadlo	1	40	60	160	80										
1.1.1.1.1.4. Vodorovné konstrukcie	Nákladne auto s mech.rukou	1	60	80	160	80										
1.1.1.1.1.5. Komunikácie	Nákladne auto s mech.rukou	1	160	180	160	80										
1.1.1.1.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Elektrické miešadlo	1	80	100	160	80										
1.1.1.1.1.7. Ostatné konstrukcie a práce-búranie	Lešenie	2	20	80	480	240										
1.1.1.1.1.8. Presun hmot HSV	Nákladne auto s mech.rukou	1	1	180	1432	716										
1.1.1.1.2.1. Izolácie proti vode a	Zváračka plastov	1	30	40	80	40										
1.1.1.1.2.2. Izolácie tepelné	AKU skrutkovačka	1	100	120	160	80										
1.1.1.1.2.3. Konštrukcie - drevostavby	Reťazová píla	1	120	140	160	80										
1.1.1.1.2.4. Konštrukcie stolárske	Okružná píla	1	140	160	160	80										
1.1.1.1.2.5. Konštrukcie doplnkové kovové	Elektrická zváračka	1	160	180	160	80										
1.1.1.1.2.6. Podlahy povlakové	Okružná píla	1	170	190	160	80										
1.1.1.1.2.7. Dokončovacie práce a obklady	Rezačka keramickej dlažby a obkladov	1	170	190	160	80										
1.1.1.1.2.8. Dokončovacie práce - nátery	Striekacia pištoľ	1	200	210	80	40										
1.1.1.1.2.9. Dokončovacie práce - maľby	Striekacia pištoľ	1	200	210	80	40										
1.1.1.1.3. Ostatné		1	170	200	240	120										
1.1.1.2.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Traktorbájer	1	20	40	160	80										
1.1.1.2.1.2. OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladne auto s mech.rukou	1	30	50	160	80										
1.1.1.3.1.1. Strojovne	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.3.1.2. Rozvod potrubia	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.3.1.3. Armatúry	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.3.1.4. Vykurovacie telesá	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.4.1.1. ZEMNÉ PRÁCE	Traktorbájer	1	20	40	160	80										
1.1.1.5.1.1. Vnútorná kanalizácia	AKU uhlová brúska	1	80	160	640	320										
1.1.1.5.1.2. Vnútorný vodovod	Zváračka plastov	1	80	160	640	320										
1.1.1.5.1.3. Zariadenia predmetov	AKU skrutkovačka	1	160	180	160	80										
1.1.1.6.1.1. Montáže vzduchotechnických zariadení	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.7.1.1. Rozvádzač RS 1	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.7.1.2. Elektromontáže	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										
1.1.1.7.1.3. BĚSKOZVOD	AKU skrutkovačka	1	80	160	640	320										

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia	
---	--

[illegible]

* Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces

** Uchádzať vyplniť názov vozidla, stroja / tech. vybavenia, zariadenia a presné technické označenie

*** Uchádzač uvedie počet rovnakých vozidiel, strojov/tech. vybavenia, zariadení plánovaných počas vybranjej etapy, technologického procesu.

*** Uchádzač uvedie poradové číslo dňa plánovaného začiatku a poradové číslo dňa plánovaného konca príslušnej etapy technologického procesu. Uchádzač neuvádza dátumy.

lyonsiense

ELS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

160-PM-P

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84

040 01 Košice 1

Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb
Poistka číslo: 6 623 406 100 / verzia: 1

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, Slovenská republika
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300; IČ DPH: SK7020000746, spoločnosť je členom skupiny pre DPH, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B

vydáva

túto poisťku ako potvrdenie o uzatvorení poisťnej zmluvy podľa návrhu číslo **4619023265** zo dňa **21.11.2022** v zmysle
ustanovení Občianskeho zákonníka, platných Všeobecných poisťných podmienok a Zmluvných dojednaní.

Poistník: **BLS com. s.r.o., Hlavná 84, 040 01 Košice 1**
RČ/IČO: **36205168**

Začiatok poistenia: **22.11.2022 hod. 00:00**

Koniec poistenia: **na neurčito**

Základné poistenie:

Zodpovednosť

Všeobecná zodpovednosť (Spoluúčasť 50.00 €)

Poistná suma:

250 000,00 EUR

ĎALŠIE ÚDAJE O POISTNEJ ZMLUVE

Poistné:

Celkové ročné poistné (vrátane dane):
z toho daň z poistenia 8.00%:
ročné poistné bez dane:

707,81 EUR
52,43 EUR
655,38 EUR

Dohodnutá splátka k úhrade:

707,81 EUR

Poistné obdobie / periodicita platenia:

Druh platby:

Splätnosť poistného:

ročné / ročne
bezhotovostne s avízom
22.11.

Platenie poistného:

Na úhradu poistného z Vášho účtu Vám ponúkame možnosť platiť na niektorý z našich nasledovných účtov:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK25 0900 0000 0001 7512 6457, SWIFT (BIC): GIBASKBX

Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK11 0200 0000 0000 9000 4012, SWIFT (BIC): SUBASKBX

UniCredit Bank, a.s. Czech republic and
Slovakia, pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK29 1111 0000 0010 2970 6001, SWIFT (BIC): UNCRSKBX

365.bank, a. s.

IBAN: SK34 6500 0000 0002 0212 0000, SWIFT (BIC): POBNSKBA

Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0048 0491 5001, SWIFT (BIC): KOMASK2X

Variabilný symbol

6623406100 (číslo poistnej zmluvy)

Konštantný symbol

3558

Kontaktné údaje:

V prípade akýchkoľvek otázok k Vašej poistnej zmluve nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom Vášho poistného poradcu alebo Call centra počas pracovných dní v čase od 08.00 do 17.00 hod. telefonicky na čísle +421 2 5729 9999.

V prípade škodovej udalosti nahláste škodu online cez www.kooperativa.sk, prípadne volajte na naše číslo +421 2 5729 9999 v pracovných dňoch v čase od 07.00 do 19.00 hod.

Číslo Vašej poistky budete predkladať pri uplatnení práva na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako aj v ďalšom styku s poisťovňou.

Práva a povinnosti z poistnej zmluvy sú uvedené vo Vašom návrhu poistnej zmluvy v spojení s príslušnými Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami, prípadne ďalšími podmienkami a dojednaniami k poistnej zmluve uvedenými vo Vašom návrhu poistnej zmluvy.

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste.

Registrujte sa na www.kooperativa.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám. eKooperativa šetrí Váš čas.

Ďakujeme za Vašu dôveru.

Dátum vyhotovenia: 12.12.2022



Ing. Daniel Kepic
riaditeľ agentúry

Podľa osvedčovacej knihy č. 206/2024
tento odpis (kópia) listiny súhlasí s predloženou

listinou s počtom strán 2 počtom listov 2

V Bošanoch dňa 9.2.2024



BLS com. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 Košice 1

Váš list so značkou / zo dňa

Naša značka

Vybavuje / linka
Úsek správy poisťných zmlúv

Dátum
08.02.2024

Vec: Potvrdenie o poistení.

Poistná zmluva číslo: 6623406100/4619023265

Produkt: 461. Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Vážený klient,

obchodná spoločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group v zmysle Vašej žiadosti potvrdzuje, že:


Poistník: BLS com. s.r.o., IČO: 36205168

Adresa poistníka: Hlavná 84, 040 01 Košice 1

- má u nás uzatvorené poistenie s dátumom začiatku od 22.11.2022 na dobu neurčitú, číslo poisťnej zmluvy 6623406100 - Všeobecná zodpovednosť poistná suma: 250 000,00 EUR.
- Poistná zmluva je uhradená do 22.11.2024.

Uvedené potvrdenie sa vystavuje na žiadosť poistníka.

S pozdravom



[Signature]

podpis, pečiatka

Podľa osvedčovacej knihy č. 127/2024
tento odpis (kópia) listiny súhlasí s predloženou
listinou s počtom strán 1 počtom listov 1
V Bošanoch dňa 9.2.2024

podpis osvedčujúceho



Poisťovňa informuje dotknutú osobu, že jej osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Zároveň poisťovňa informuje dotknutú osobu, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke www.kooperativa.sk.

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH. Zapísaná: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 79/B

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

2380-4619023265



29000001932205002386

2380

2380



461 9023265

Číslo návrhu poistnej zmluvy

Nová verzia PZ č.:

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI

POISTOVŇA	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava IČO: 00 585 441 DIČ: 2020527300 IČ DPH: SK7020000746 Spoločnosť je členom skupiny pre DPH Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I, Odd. Sa, vložka 79/B		Podľa osvedčovacej knihy č. <u>18/2024</u> tento odpis (kópia) listiny súhlasí s predloženou listinou s počtom strán <u>13</u> počtom listov <u>13</u> V Bošanoch dňa <u>9. 12. 2024</u>		
	Podpis osvedčujúceho: <u>[Signature]</u>				
POISTNÍK / POISTENÝ	Meno a priezvisko / Obchodné meno				
	BLS com s.r.o.				
	Rodné číslo / IČO		Štátna príslušnosť		
	36205168		BOŠANY		
	Adresa - ulica, číslo / Sidlo		PSČ	Mesto	
Hlavná 84		04001	Košice		
Korešpondenčná adresa - ulica, číslo		PSČ	Mesto		
Číslo účtu v tvare IBAN		Telefón	E-mail		
POISTENÝ (ak je iný ako poistník)	Meno a priezvisko / Obchodné meno				
	Rodné číslo / IČO		Štátna príslušnosť		
	Adresa - ulica, číslo / Sidlo		PSČ	Mesto	
	Telefón		E-mail		
VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE	Začiatok poistenia	Koniec poistenia	Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.		
	22.11.2022	☒ Na neurčito			
	Vinkulácia	Periodicita platenia poistného	Druh platby		
	Nie	ročne	☐ PZ poštový peňažný poukaz ☐ KN bezhotovostne bez avíza ☒ KZ bezhotovostne a avízo ☐ IU inkaso z účtu		
Datum začiatku pôv. PZ					
SÚHRN A PLATENIE POISTNÉHO	Poistné je splatné v termínoch:	1. splátka	22.11	Poistné (vrátane dane):	707,81 EUR
		2. splátka		z toho daň z poistenia 8%:	52,43 EUR
		3. splátka		Poistné bez dane:	655,38 EUR
		4. splátka		Dohodnutá splátka k úhrade:	707,81 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.	Variabilný symbol:	4619023265
	Konštantný symbol:	3558

BANKA	IBAN	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa a.s.	SK250900000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s.	SK2911110000001029706001	UNCRSKBX
Všeobecná uverovňa banka a.s.	SK110200000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.	SK346500000000202120000	POBNSKBA
Prima banka Slovensko a.s.	SK2056000000004804915001	KOMASK2X
Tatra banka a.s.	SK4211000000002934001428	TATRSKBX

PRÍLOHY

1. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), Osobitné poistné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poistné podmienky“).

V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne.

VPP MP 2020	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ 2021	OPP SK 256	OZD - I	X	VPP ZP 2020	X	OPP ZVV 656	X	ZD S	OZD - P
všeobecná časť	živeľné poistenie	odcudzenie, vandalizmus	sklo	indexácia		všeobec ná zodp.		vadu výrobku		školy	poiste nie

2. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj prílohy

☒ Príloha č. 1 ☐ Príloha č. 2 ☐ Príloha č. 3 ☐ Príloha č. 4

☒ Dotazník

3. a) Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?
- b) Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?
- c) Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?
- d) Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti?

PREHLÁSENIA A SÚHLASY

1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:
- a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“);
- b) bol oboznámený so znením Poistných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou a ktoré
- ☐ prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poistnej zmluvy,
- ☒ pred uzatvorením tejto poistnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia § 788 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.
- c) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený vo vzťahu k uzatváranej poistnej zmluve s informáciami o jednotlivých zložkách poistného, a to prostredníctvom Informačného formulára k neživotnému poisteniu a životnému poisteniu bez odkupnej hodnoty (ďalej len „Formulár“) a tiež prehlasuje, že Formulár prevzal v písomnej podobe.
- d) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.
- e) poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovni osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



3. Poistovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne.

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

podpis poistníka

Zmluvné strany si poistnú zmluvu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Miesto uzavretia poistenia v Košiciach	BLS com. s.r.o. Hlavná 84 040 01 KOŠICE  Jarmila Tamášová Meno a podpis zástupcu poisťovne  Meno a podpis poistníka
Dátum uzavretia poistenia 21.11.2022 10:29	

V klientskom portáli eKooperativa nájdete všetko o svojich poistkách na jednom mieste. Registrujte sa na www.koop.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platbách a k ďalším užitočným funkciám.

eKooperativa šetrí váš čas.

Získateľ 1				Získateľ 2			
Meno:	Jarmila Tamášová	Číslo:	6750777	Meno:	Mgr. Tomková	Číslo:	2534615762

Meno a priezvisko / Obchodné meno BLS com. s.r.o.		Štátna príslušnosť	Platca DPH? ANO
Rodné číslo / IČO 36205168	Adresa - ulica, číslo / Sídlo Hlavná 84	PSČ 04001	Mesto Košice

MAJETOK				ÁNO/ NIE
P1	Horľavé vyhotovenie objektu, v ktorom je umiestnená prevádzka. Objekt má - obsahuje aspoň jeden z prvkov:			
	1. Drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?			
	2. Základné konštrukčné prvky z dreva? Napr.: min. 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovky)			
	3. Krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos?			
	4. Drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica?			
P2	Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extraviláne)?			
P3	Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia povodeň alebo záplava? (na poisťovanej adrese)			
P4	Veci na voľnom priestranstve (mimo budov).	Zásoby:	EUR	NIE
	Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve?	Hnuteľné veci:	EUR	NIE
	Ak áno, v akom objeme?	Cudzie veci:	EUR	NIE


	Je v objektoch inštalované funkčné:			
Z1	1. Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler)			
Z2	2. Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom)			
Z3	3. EPS - AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS / vlastný / na požiarňu zbor)			
Z4	Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený býva - žije?			

ZODPOVEDNOSŤ			
PODNIKATEĽSKÝ SUBJEKT		Ročný obrat:	1331412 EUR
ZVLÁŠTNÝ SUBJEKT (ZS) = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí a mládeže, škola v prírode, rekreačný tábor, internát, detský domov, obec, divadlo, kino, koncert, sála, klub, kostol, lyž. vlek a pod.			
Počet ľudí, lôžok, sedadiel:		ks	
Akú výšku poistného krytia pre všeobecnú zodpovednosť predbežne požadujete?		700 000 EUR	
Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak áno, kde?		ANO	
Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varíte alebo podávate jedlo?		NIE	
Robíte úpravu, opravu, úschovu alebo sa vo Vašej prevádzke nachádzajú cudzie veci?		ANO	
Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere?		ANO	
Používate k svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie hnuteľné veci?		ANO	

ŠKODOVOSŤ					
Za posledné 3 roky	Počet	Vyplatené škody		Rezervy (nevypatené škody)	Spolu
Aktuálny rok: 2021	0 ks		EUR	EUR	0 EUR
Rok 2020	0 ks		EUR	EUR	0 EUR
Rok 2019	0 ks		EUR	EUR	0 EUR
Spolu:	0 ks			Spolu:	0 EUR

V Košiciach

dňa 21.11.2022 10:29


 po BLS com. s.r.o.
 Hlavná 84
 040 01 KOŠICE



Príloha č. 1 k návrhu PZ č.

461 9023265

MPL - ŽIV	0,00 EUR
MPL - ZODP	250 000,00 EUR
MPL - INŽ	EUR
MPL - INŽ SM	EUR
MPL - PREP	EUR
SUB - POV	0,00 EUR

DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA PRE MAJETOK						ZŽ	ODC

P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Platca DPH
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	ANO

PREDMET POISTENIA

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, súpisné číslo	Mesto - dodacia pošta	PSČ
	2			

1. BUDOVY, HALY, STAVBY

Jedna nehnuteľnosť	Vlastná	Budova vo výstavbe	NIE
Popis budovy, stavby:		Rok výstavby / kolaudácie	
		Poistený súhlasí s indexáciou	ANO

a) Stanovenie poistnej sumy (PS)

PS stanovená	Podľa znaleckého posudku			Z roku	2017
Meno znalca		Číslo posudku			
POISTNÁ SUMA:	Stanovená z podkladov	Indexovaná PS	úprava	Celková PS	
	EUR	0.00 EUR	1	0.00 EUR	

b) Výpočet poistného

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL		0,00		0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

2. ZÁSOBY

SUBOR

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve	0,00			
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (OHV) - stroje, zariadenia, inventár, leasing				SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve	0,00			
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

4. CUDZIE VECI PREVZATÉ, PRENAJATÉ				SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve	0,00			
Ročné poistné vrátane dane:				0,00 EUR

5. CENNOSTI, PENIAZE A CENINY			
Predmet poistenia / Poistné riziká	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Peniaze a ceniny ZŽ + Krádež + Lúpež			0,00 EUR
Peniaze a ceniny prepravované poslom			0,00 EUR
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod. na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus			0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			0,00 EUR

6. LOM SKLA				
Predmet poistenia	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Sklo pevne osadené, Svetelné nápisy	ANO			0.00 EUR
Špeciálne sklo, Mramorové dosky	ANO			0.00 EUR
		Ročné poistné vrátane dane:		0,00 EUR

7. PRIPOISTENIE			
Riziko	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Atmosférické zrážky			0,00 EUR
Prepätie alebo podpätie			0,00 EUR
Unik vody (vodné/stočné)			0,00 EUR
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí			0,00 EUR
Spätne vystupenie vody z kanalizačného potrubia			0,00 EUR
Búrliivy vietor min. 60 km/h			0,00 EUR
Havária rozvodov - oprava / výmena			0,00 EUR
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieratom			0,00 EUR
Sprejerstvo			0,00 EUR
Vypratávacie náklady (nad rámec VPP)	NIE	0,00	0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:			0,00 EUR

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**a) Všeobecná zodpovednosť za škodu:****Základné poistenie - Všeobecná zodpovednosť**

Poistenie sa vzťahuje na vykonávanie a prevádzkovanie nasledovných činností:		VZ	VADA VÝROBKU
5 - Ostatné	5003 - stavebná činnosť (uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce pre stavby)	10	Poistená
6 - Všetky	0000 - Činnosti zapísané v OR SR/ZR SR poisteného počas platnosti I Z okrem činností uvedených vo výlukách vo VPP ZP 2020 a v Zvláštnych dojednaniach	10	Nepoistená
		Roč.obrat	1 331 412

Poistná suma		Spoluúčasť v EUR	Územná platnosť
• pre jednu poistnú udalosť	250 000 EUR	50,00	SR
• pre všetky poistné udalosti	Jednonásobok PS 250 000 EUR		

b) Pripoistenie k všeobecnej zodpovednosti za škodu:

Zodpovednosť za škodu spôsobená vadou výrobku / vadne vykonanou prácu

Áno

Predmet poistenia		Sublimit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň
Cudzie veci prevzaté/vnesené	bez MV			0,00 EUR
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní				0,00 EUR
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané				0,00 EUR
Čisté finančné škody				0,00 EUR
Škody na podzemných a nadzemných vedeniach				0,00 EUR
Búracie práce				0,00 EUR
Ročné poistné vrátane dane:				1 013,48 EUR

SÚČET ROČNÉHO/JEDNORÁZOVÉHO POISTNÉHO

Cross selling - zoznam PZ:		6526418492		6526421149			6529639629	
Súčet poistného v EUR:		ÚNP MAJ	ÚNP VZ	zľava za cross selling	zľava za spôsob platenia	zľava za krátkodobé poistenie	Obchodná zľava v %	Poistné plus daň
body 1.- 7.	bod 8.	1.00	1.00					
0.00	1 013.48	Upravené poistné		10%	3%	0%	20	707,81 EUR
		0.00	1013.48					

30 ROKOV
KOOPERÁCIE

Výročná zľava

Nie

ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Sublimit pre veci umiestnené na voľnom priestranstve (mimo budov) sa dojednáva ako horná hranica poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre každé dojednané riziko samostatne. Výška plnenia, predmety poistenia a poistné riziká sú bližšie určené v bodoch 2., 3. a 4. tejto poistnej zmluvy.

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

Odchylné od čl. III. bod 4 VPP ZP 2020, hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok dojednaného limitu plnenia / poistnej sumy.

V _____ Košiciach dňa 21.11.2022 10:29

BLS com. s.r.o.

Hlavná 84

842 01 KOŠICE

podpis poistníka

POISTENÉ NEHNUTEĽNOSTI										
Ulica, súpisné číslo	Mesto - dodacia pošta	PSČ	Vlastná / Prenajatá	Rok výstavby/ kolaudácie	PS stanovená podľa	Podklady z roku	PS v EUR	PS v EUR (indexovaná)	Úprava PS	PS v EUR (po úprave)
1								0,00	1	0,00
2								0,00	1	0,00
3								0,00	1	0,00
4								0,00	1	0,00
5								0,00	1	0,00
6								0,00	1	0,00
7								0,00	1	0,00
8								0,00	1	0,00
9								0,00	1	0,00
10								0,00	1	0,00
11								0,00	1	0,00
12								0,00	1	0,00
13								0,00	1	0,00
14								0,00	1	0,00
15								0,00	1	0,00
16								0,00	1	0,00
17								0,00	1	0,00
18								0,00	1	0,00
19								0,00	1	0,00
20								0,00	1	0,00
							0,00			0,00

V Košiciach

dňa 21.11.2022 10:29

Biospojem, s.r.o.

HÁVEŠ
040 51 12 12

Poistením sú kryté hnuteľné veci podľa zoznamu:

VÝBER HNUTEĽNÝCH VECÍ		
Typ/názov/specifikácia	Výrobné číslo/iná špecifikácia	PS v EUR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
		0,00

dňa 21.11.2022 10:29

BLS com. s.r.o.Hlavná 84
040 01 KOŠICE

podpis poistníka

ADRESY RIZIKA – POISTENÝ HNUTEĽNÝ MAJETOK A ZÁSoby

Ulica, súpisné číslo

Mesto - dodacia pošta

PSČ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

dňa 21.11.2022 10:29

BLS com. s.r.o.

Mlátna 84

040 01 KOŠICE

podpis poistníka

INFORMÁCIE PRE KLIENTA

21. 11. 2028

vyprosteukovať z osienok:

BFS COM. s.r.o.

Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **AQUA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ 84, 040 01 KOŠICE, osoba. oprávnená : Ing. Lukáš Šulkovský, Dátum 08.11.1988**

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) **1 %** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky **odborný dohľad**

- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline


BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **RACIOTHERM s.r.o., Javorinská 20 080 01 Prešov, osoba oprávnená : Ing. Štefan Karniž, Javorinská 20, 080 01 Prešov, Dátum narodenia : 09.12.1976**

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) **2 %** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky **zabezpečenie predpísaného dohľadu- prekladaným garantom**
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.
2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) Predmet subdodávky
- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline


BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **GMT Plus s.r.o. Popradská 57, 040 01 Košice, osoba oprávnená : Ing. Peter Gaľa, Vyšná Úvrat' 2152/42, Košice mestská časť Dargovských hrdinov 040 01, Dátum narodenia : 17.10.1969**

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) **2 %** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) predmet subdodávky: **manažerstvo kvality, environmentálny dohľad a podpora**
- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.
2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok
- c) predmet subdodávky:
- d) dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní,
- f) navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. vedenom OS v Žiline.


BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

- a) subdodávateľ: **BOZPO, s.r.o. Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza, osoba oprávnená : Ing. Ján Donič, Ul. Nová 18/4 Kanianka 972 17, , Dátum** (Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) **1 %** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) predmet subdodávky: **odborný dohľad na BOZP a PO**

- d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

- e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

- a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

- b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

- c) Predmet subdodávky

- d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

- f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline


BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

Názov predmetu zákazky:

„Výstavba telocvične v obci Bošany „


Menný zoznam –kľúčoví odborníci

Kľúčoví odborníci:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Marián Rusnák | - Vodič C |
| 2. Bartolomej Tomori | - lešenár |
| 3. Ing. Lukáš Šulkovský | - lešenár |
| 4. Ing. Pavol Čatloš | - revízny technik |
| 5. Ing. Zuzana Šulkovská. | – ABT |

Riadiaci pracovníci:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ing. Slavomír Šulkovský | - stavbyvedúci |
|----------------------------|----------------|


BLS com. s.r.o.
Hlavná 84
040 01 KOŠICE

