=
]

Mesto Presov

Zmluva o dielo

na vypracovanie projektovej dokumentacie:
,,Obnova nadvoria Cierneho orla“

Vydanie:

Strana:
1/10

na vypracovanie projektovej dokumentacie pre konanie o vydanie stavebného povolenia vo vykonavacom

(realiza¢nom) Stupni, zabezpecenie inZinierskej ¢innosti a autorského dohl'adu.

Podl'a § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a
§ 65 zékona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov (d’alej len "Autorsky zadkon")
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1.2

Objednavatel”:

Nézov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:

(dalej len ,,Zmluva*)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. FrantiSek Olha, primator mesta
00 327 646

2021225679

UniCreditBank Slovakia, a.s.,

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach zmluvnych a technickych:

telefon:
e-mail:

Zhotovitel”:

Néazov organizacie:
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Bankové spojenie:
Cislo u¢tu/IBAN:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Telefon:

e-mail:

PhDr. Slavomir Karabino§, vedici ORA
051/3100 178
slavomir.karabinos@presov.sk

Zerozero, S.r.o.,
Csl. armady 29, 080 01 Presov

Ing. arch. Irakli Eristavi, autorizovany architekt
VUB a.s., pobo¢ka Presov

SK52 0200 0000 0028 3444 4256

45 657 408

2023076671

SK 2023076671

0903 611 541

eristavi@zerozero.sk

Clanok 2
Preambula

2.1 Tato Zmluva je vysledkom prislusného postupu podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
"zakon O verejnom obstaravani") pre projekt snazvom: ,Vypracovanie Studie, projektovej
dokumentacie pre konanie o vydanie stavebného povolenia vo vykondvacom (realizacnom)
stupni pre stavbu ,,Obnova nddvoria Cierneho orla®, infinierska innost’ na wcel ziskania
prislusného pravoplatného rozhodnutia, ako aj vykon autorského dozoru (d'alej len ,,Dielo®).
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Clinok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok:

—  Zhotovitel'a, ze pre Objednavatela zhotovi $tadiu a projektovi dokumentaciu (d’alej len ,,PD*)
pre jednostupiiové konanie o vydanie stavebného povolenia, ato vSetko vo vykondvacom
(realizatnom) stupni za podmienok a Vv rozsahu $pecifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich
Objednavatelovi v dohodnutom termine podla bodu 5.1.1 Zmluvy, azaroven zavizok
Zhotovitel'a, ze pre Objednavatela zabezpei inziniersku cinnost a vykon odborného
autorského dohl'adu projektanta podl'a podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatela, ze poskytne sucinnost’ podla Zmluvy, §tidiu a PD prevezme v zmysle
podmienok uvedenych v Zmluve a zaplati zant Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu za Dielo podla
¢lanku 6 Zmluvy pre stavbu: ,,Obnova nadvoria Cierneho orla“.

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie S$tudie, projektovej dokumentacie pre vydanie
Rozhodnutia o povoleni stavby vo vykonavacom (realizaénom) stupni pre Objednavatel’a k projektu
s nazvom: ,,Obnova nadvoria Cierneho orla“ (dalej len ,,stavba®) inzinierska ¢innost’ na ucel
ziskania prislusného pravoplatného rozhodnutia, ako aj vykon autorského dozoru.

4.2 Zhotovitel’ vypracuje a predlozi Objednavatelovi Stadiu, ktord bude tvorit’ podklad pre vypracovanie
projektovej dokumentéacie. Projektova dokumenticia pre stavebné povolenie bude dodand vo
vykonavacom (realiza¢nom) stupni V Siestich (6) vyhotoveniach v tlacenej forme, priGom sucastou
dodania projektovej dokumentacie je aj plan organizacie vystavby a vypracovanie oceneného
podrobného polozkovitého rozpoctu a neoceneného vykazu vymer stavby, ktoré nebudu obsahovat
ziadne suborové alebo kompletové polozky. Objednavatel’ pozaduje predlozit’ podrobny polozkovy
rozpocet stavby a vykaz vymer vo formate XLS a sucasne vo formate rozpoctarskeho programu
s nastavenim TOV (napr. CENKROS), s nastavenim vypoctovych vzorcov, rekapitulaciou a krycim
listom podla prislusnych stavebnych objektov, z dovodu dalSiecho pouZitia v nadvézujiacich
postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po odovzdani stdva majetkom Objednévatel’a.

Projektova dokumentécia pre musi byt’ vyhotovena a dodana Objednavatel'ovi vo formate CD v troch
(3) vyhotoveniach alebo formate DVD v troch (3) vyhotoveniach s obsahom: samostatny stbor
rozpocet V PDF formate a samostatny subor rozpocet vV EXCEL formate.

4.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predloZena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnutia tplna, na pozadovanej kvalitativnej tirovni, bude v stlade so zédkonom ¢&. 50/1976 Zb.
Stavebny zakon v platnom zneni a prisluSnymi vykonévacimi predpismi a bude vypracovana
v kompletnom rozsahu podla ust. § 9 Vyhlagky Ministerstva ZP SR ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona.

44 Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatela vykon inZinierskej ¢innosti projektanta, ktora pozostava z
inzinierskej Cinnosti, ktorej vysledkom je zabezpeCenie a dodanie pravoplatného stavebného
povolenia (d’alej len ,,Rozhodnutie®). Rozsah inzinierskej ¢innosti je blizsie Specifikovany v d’alsich
Castiach tejto Zmluvy, najma v ¢l. 8.

4.5 Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie $pecifikovany v d’al$ich ¢astiach tejto Zmluvy.
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4.6

4.7

5.1

.11
5.1.2

5.1.3

5.2

5.3

6.1

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Diela, k vykonu inZzinierskej Cinnosti a autorského
dohl'adu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, ze Objednavatel’, stavebny urad, orgdn Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dévodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a Gplnost’ dokumentacie, a/alebo ak PD nebude schvalenia
schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny tuto
dokumentaciu prepracovat, alebo doplnit’ v Iehote, ktora pisomne uré¢i Objednavatel. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutd v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD
ur¢enej podla bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak z dovodu prepracovania alebo doplnenia
PD nastani zmeny, v désledku ktorych je potrebné upravit' podrobny polozkovy rozpocet stavby a
vykaz vymer, Zhotovitel' je povinny tieto dokumenty upravit' v lehote, ktort uréi Objednavatel’.
Cena za upravu dokumentov je zahrnutd v cene za vypracovanie danej PD obsahujucej dany
dokument, ktory je potrebné upravit’.

Clinok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu Zmluvy podl'a ¢lanku 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do $tyroch (4) mesiacov po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy,

vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podla bodu 4.4 Zmluvy - do Styroch (4) mesiacov po
nadobudnuti u¢innosti Zmluvy,

vykon c¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v Case od
odovzdania staveniska az do skoncenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolaudacného rozhodnutia
vyzaduje.

Termin na vykon inzinierskej Cinnosti, ktorej stcastou je aj zabezpecenie vSetkych kladnych
stanovisk dotknutych osob a institucii podla bodu 5.1.2 Zmluvy sa povaZzuje za splneny V pripade,
ak Zhotovitel’ poda Ziadost’ na prislusny stavebny urad.

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itt, ktora za¢ina plynat’ diom nadobudnutia ucinnosti tejto
Zmluvy a kon¢i vydanim pravoplatného stavebného povolenia. Tym nie st dotknuté ustanovenia o
zarucnej dobe a z toho vyplyvajlice prava a povinnosti zmluvnych stran, ustanovenia o sankciach
podra tejto Zmluvy.

Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dohlad

Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podl'a Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predlozenej v ramci procesu verejného obstaravania realizovaného v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V
cene diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.
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6.2 Cena za zhotovenie architektonickej stadie
Cena Diela bez DPH: 8 000,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 1600,- EUR
Cena Diela s DPH: 9 600,- EUR
Cena Diela s DPH slovom: devat'tisicSest’sto EUR
6.3 Cena za zhotovenie projektovej dokumentacie
Cena Diela bez DPH: 20 000,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 4 000,- EUR
Cena Diela s DPH: 24 000,- EUR
Cena Diela s DPH slovom: dvadsatstyritisic EUR
6.4 Odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta
Odmena bez DPH: 2 600,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 520,- EUR
Odmena s DPH: 3120,- EUR
Odmena s DPH slovom: tritisicstodvadsat’ EUR
6.5 Celkova zmluvna cena (spolu cena za Dielo)
Celkova cena bez DPH: 30 600,- EUR
Sadzba DPH: 20% DPH
DPH: 6 120,- EUR
Celkova cena s DPH: 36 720,- EUR
Celkova cena s DPH slovom: tridsat’Sest’tisicsedemstodvadsat’ EUR

6.6 Celkova cena podla bodu 6.5 Zmluvy je kone¢nd, k jej zmene pocas doby trvania Zmluvy moze
dojst’ len v pripade zmeny DPH alebo v pripadoch podla § 18 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

6.7 V cene podla tohto ¢lanku s zahrnuté aj vSetky potrebné naklady spojené s Uplnym vecnym a
odbornym plnenim, vratane nakladov spojenych s vykonom autorského dozoru a na vsetky
vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej sluzby, ako st napr.
dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky prace, ¢innosti, vykony a poplatky za sluzby
nevyhnutné pre riadne splnenie zakazky vratane spravnych poplatkov, vratane nakladov na vsetky
vyjadrenia, suhlasy a rozhodnutia dotknutych organov.

6.8 Objednavatel’ neposkytuje na realiziciu predmetu Zmluvy preddavky.

6.9 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovena v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky
7.1 Podkladom pre uhradu ceny podla bodu 6.5 Zmluvy za zhotovenie Diela budu Protokoly o prevzati

Diela a potvrdeni, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani, predlozenie pravoplatného Rozhodnutia a nasledné vystavenie jedinej celkovej faktary
Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena vecnym, kvalitativnym a terminovym splnenim celého
Diela.
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7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat Dielo. Preberacie konanie je skoncené dnom
podpisania preberacicho protokolu Objednavatelom a Zhotovitel'om, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov.

Lehota splatnosti faktiry je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ dilom, nasledujticim po dni, v ktorom
bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatel'ovi na jeho koreSpondencnu adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednavatel'ovi faktiru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednédvatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na ucet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky
z u¢tu Objednavatel’a v prospech u¢tu Zhotovitel’a.

V pripade, 7e faktura nespiia néleZitosti v silade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty azakonom ¢. 431/2002 Z. z. ouctovnictve je Objednavatel opravneny ju vratit
Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti

za¢ne plynat’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo suvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatela, v dohodnutom termine,
ustanoveni tejto Zmluvy, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD povinny zohladnit' vysvetlenia a upresnujuce
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatel'a a akymikol'vek osobami a orgdnmi urc¢enymi Objednavatel'om.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetna stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najmé, nie v§ak
vylucne:

vykona vsetky potrebné pripravné tikony a obstara a zabezpeci kladné vyjadrenia, kladné stanoviska,
suhlasy arozhodnutia dotknutych organov a organizacii, ktoré st potrebné pre ziskanie
pravoplatného Rozhodnutia,

poda Ziadost’ o vydanie Rozhodnutia (prislusného povolenia SU), pri¢om cielom je ziskat' toto
Rozhodnutie pravoplatné ¢o najrychlejSie a najhospodarnejsie. V pripade potreby Zhotovitel
zabezpeci doplnenie a opravu podanych ziadosti a navrhov,

poskytne plnu sucinnost’ pre Objedndvatela a zabezpeci nevyhnutnu koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného uradu, dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odsthlasovania PD stavby pocas prislusného konania,

bude zastupovat Objednédvatela v konaniach pred prislusSnym stavebnym tradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou $tatu,

bude zastupovat’ Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osoba podl'a bodu 8.4.4
a ucastnikmi konania,

bezodkladne informuje Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach stivisiacich s vykonom inzinierskej
¢innosti, najmé informuje Objednavatel'a o Stave a priebehu konani, Case astave jednotlivych
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zrealizovanych a prekladanych tkonov, o problémoch pri ziskavani stanovisk a vyjadreni
dotknutych organov a pod.,

8.4.7 v mene Objednavatela prevezme a Objednavatel'ovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie, a to
vratane vsetkych jeho priloh,

8.4.8 na poziadanie Objednévatela, najneskdr vSak pri doruceni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatelovi vSetky vyjadrenia dotknutych organov, ktoré ziskal v suvislosti s vykonavanim
inzinierskej ¢innosti,

8.4.9 prerokuje stadiu a koncept PD s Objednavatelom a dotknutymi organmi podla pokynov
Objednavatel'a. PD bude v s§tadiu rozpracovania prerokovana na pracovnych rokovaniach
(vyrobnych vyboroch) a podstatné poziadavky budt zapracované do PD,

8.4.10 dalsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za t¢elom plnenia povinnosti
Zhotovitela podl'a tohto bodu vystavi Objednavatel Zhotovitelovi na jeho ziadost’ potrebné
splnomocnenia.

8.5 Zhotovitel’ sa zaviazuje dodat’ pravoplatné Rozhodnutia prislusného stavebného tradu na predmetnti
stavbu vratane dodania dvoch vyhotoveni predmetnej projektovej dokumentacie overenej stavebnym
uradom v zmysle platnej legislativy. Kompletna dokladova cast’ vykonu inzinierskej ¢innosti bude
Objednavatel'ovi dodana v 6-tich vyhotoveniach v tladenej forme a 1 krat kompletna dokladova Cast’
v elektronickej forme na CD nosici v pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti, stanoviska
dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného uradu).

8.6 Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- 0cast’ na odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi stavby,

- ucast na kontrolnych ditoch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

- posudzovanie navrhov na zmenu realizicie stavebného Diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realiza¢nom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a ucast’ na
zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutoCnosti, ak maji navrhované zmeny dopad na podmienky
urcené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel’a stavby o prace naviac a/alebo menej,

- odsuhlasenie dokumentacie skutoéného realizovania stavby,

- Ucast’ na odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti vratane komplexného vyskusSania,

- ucast’ na kolauda¢nom konani a spolupraca s Objednavatelom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajicich z kolauda¢ného konania.

8.7 Zhotovitel’ prehlasuje, Zze ku ditu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistenim zodpovednosti za Skodu
spOsobent pri vykone svojej ¢innosti v zmysle ust. § 12 Zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov, a to minimalne
do vysky ceny diela s DPH v EUR podrla ¢lanku 6.5 Zmluvy a zavdzuje sa, ze tymto poistenim bude
disponovat’ az do uplynutia celej zaruénej doby v zmysle Clanku 9 tejto Zmluvy.
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Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a Skodu, zaru¢na doba

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednévatelovi.

Pre pripad vady PD dojednavaji zmluvné strany prdvo Objednavatela pozadovat a povinnost’
Zhotovitela poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel’ je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitela.

Zaru¢na doba na PD zacina plynut’ odo dna odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a konci
vydanim pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (ak je vyZzadované zakonom) k stavebnému Dielu
realizovanému podla PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podla toho, ktora udalost
nastane skor.

V pripade, Ze pocas plynutia zaru¢nej doby PD, alebo pocas realizacie stavebného Diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajuce Casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného Diela ako celku Specifikované v bode 8.4. a
8.5. tejto Zmluvy, a v dosledku uvedenych skutocnosti vznikne Objednavatelovi finan¢na alebo
materidlna Skoda, moze si Objednavatel' uplatiiovat u Zhotovitela pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty az do vysky 100 % navysSenia ceny stavebné¢ho Diela, ktora bude splatna do 30 dni od
pisomnej vyzvy Objednavatel’a na jej uhradu. Vo vyzve bude uréena vyska zmluvnej pokuty na
zaklade rozhodnutia Objednavatel’a. Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu
Skody, ktort mozno vymahat’ samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktiry, Zhotovitelovi vznika
U Objednavatel'a narok na urok z omeskania vo vyske podla platnych pravnych predpisov ku diu
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednavatel'ovi vznika
u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urCena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, m& Objednavatel’ prdvo na uplatnenie si naroku na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z celkovej ceny Diela s DPH c¢iastku zodpovedajicu 10%, a to
az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na zéklade PD nadobudne
pravoplatnost’ (ak zakon vydanie kolauda¢ného rozhodnutia pre dany typ stavby predpoklada),
najneskor v8ak po uplynuti 24 mesiacov od odovzdania Rozhodnutia. Uvolnenie zadrzanej sumy
bude na zéklade pisomnej ziadosti Zhotovitel'a.
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Clanok 11

Ukoncéenie Zmluvy

111 Zmluvny pravny vztah sa ukonc¢i jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zavdzkov zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
€) odstapenim od Zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktorakoI'vek zmluvna strana je opravnena okamzite odstipit’
od Zmluvy. Doruc¢enim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran
z0 Zmluvy. V pripade nepodstatné¢ho porusenia Zmluvy st zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstipit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnt inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajucej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2 Podstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie najma ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako péatnast’ (15) dni,
b) ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodatoéne stanovena lehota na plnenie,

€) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zadati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakoI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zaviazok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto Zmluvy,
— nespdsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykonavat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v
dohodnutom termine,

e) nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktort mu k tomuto ucelu Objednavatel’ poskytol,

f) ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizicie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’, alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknit, a v dosledku
uvedenych skuto¢nosti:

— vznikne situacia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
d’alsie pokra¢ovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navysenie celkového investi¢ného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo Skoda Objednavatel’'ovi.

11.3 Dorucenim odstipenia od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice
z0 Zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstipenim od Zmluvy nezanikd narok Objednavatela na
nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani urokov z
omeskania.
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Clanok 12
Licencia

Zhotovitel’, ako autor Diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové prava k
Dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie Diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi Dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov Samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, ze méa vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava suvisiace s
Dielom alebo jeho ¢ast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobuda Objednavatel’ v den, kedy mu je Dielo
Zhotovitel'om odovzdané. Pouzivanie Diela zahifia vykon majetkovych prav.

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objedndvatelovi sthlas (d’alej
len "licencia"), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zaviazuje sa Dielo pouzivat’ v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo dina nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
vV neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stilade s § 67 Autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe stihlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu mdze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat’ resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucovanie

Vsetky pisomnosti a ozndmenia tykajice sa pravnych vztahov zalozenych medzi ti¢astnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, poStou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat zasielky. Pokial’ nie je preukazané iné, listina sa povazuje za
dorucenu druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovny deii po dni jej odoslania.

Clanok 14
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov platnych a U€innych na tUzemi Slovenskej republiky, najmid Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, buda zmluvnymi
stranami prednostne rieSen¢ dohodou. Pokial’ by zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.
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144 Zmluvu je mozné menit’ len na zaklade ocCislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych

oboma zmluvnymi stranami.

14.5 Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.7 Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a a/alebo centralnom registri
Zmlav.

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuji, Ze ich prejavy vodle su

slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V PreSove dia ........cccceevieniennee. V PreSove dfia .......cccceevueennennne.
Objednavatel: Zhotovitel’:
Ing. FrantiSek Ol'ha Ing. arch. Irakli Eristavi
primator mesta autorizovany architekt
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