

Opis predmetu zákazky

„VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI“

Obnova Umelecko-dekoračných dielní SND

CPV kód: 71317200-5 Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci

Požadovaná odbornosť:

Dodávateľská spoločnosť musí byť oprávnená Národným inšpektorátom práce na vykonávanie činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Fáza 1: Pred zahájením stavebných prác

Rozsah činnosti:

Stavebník = investor má povinnosť pred zahájením stavebných prác z pohľadu BOZP :

- a) poveriť koordinátora BOZP
- b) vypracovať plán BOZP - nastavuje vstupy a vstupné školenia pre jednotlivých dodávateľov, dohody medzi dodávateľmi na spoločnom pracovisku, odovzdanie staveniska, resp. pracoviska v rozsahu, v ktorom sa začnú stavebné práce (nutné koordinovať sa s Dodávateľom stavebných prác)
- c) zaslať oznámenie Inšpektorátu práce o zahájení stavebných prác.

Fáza 2: Počas výkonu stavebných prác

Rozsah činnosti:

Stavebník = investor zabezpečí vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek v zmysle § 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Požadovaný rozsah výkonu činnosti:

- preventívne vykonávať kontroly s jednotlivými dodávateľmi a dohliadať na predkladanie dokladov od pracovníkov, ktorí budú pracovať na stavbe
 - 1) Doklad o odbornosti - kvalifikácii
 - 2) Doklad o zdravotnej spôsobilosti
 - 3) Doklady o školení z bezpečnostných predpisov v zmysle § 7, ods. 1 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z.,
- metodicky riadiť a koordinovať určených zodpovedných pracovníkov dodávateľských organizácií, zúčastnených na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- pracoviská stavby priebežne kontrolovať odborným pracovníkom BOZP; zistené nedostatky riešiť priamo na mieste s určenými pracovníkmi jednotlivých firiem, prípadne vykonávať samostatné zápisy, ktoré sa budú odovzdávať vedúcemu stavby /alebo inej poverenej osobe/,
- závažné nedostatky, zistené pri kontrolách pri výstavbe, riešiť zápisom do centrálného denníka BOZP, ktorý bude u vedúceho výstavby a spoločne sa prijímať opatrenia na ich odstránenie za účasti zodpovedného pracovníka zistenej firmy,
- vyžadovať spracovanie technologických postupov, návodov a pravidiel u dodávateľských organizácií, ktoré budú vykonávať na stavbe stavebné a montážne činnosti v zmysle § 4 vyhl. č. 147/2013 Z.z.,

- vykonávať priebežnú kontrolu u všetkých pracovníkov na stavbe z hľadiska dodržiavania predpisov BOZP a používania OOPP,
- upozorňovať na vykonanie pravidelných kontrol technického stavu strojov a zariadení u dodávateľov tak drobnej a veľkej mechanizácie, ako aj elektromechanického ručného náradia,
- kontrolovať vykonávanie vstupných školení pracovníkov jednotlivých subdodávateľov,
- kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté organizáciou v oblasti BOZP a o výsledkoch informovať vedúcich pracovníkov,
- organizovať porady BOZP s jednotlivými bezpečnostnými technikmi zúčastnených dodávateľov,
- kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP orgánmi štátnej správy (Inšpekcia práce) a o výsledkoch informovať určeného zodpovedného pracovníka stavby a stavebníka.

Predpokladaný rozsah fázy č. 2 : 19 až 21 mesiacov