
MANDÁTNA ZMLUVA 

na výkon stavebného dozoru uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami 

 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Názov:   Obec Uhrovec 

Sídlo:   SNP 86/7, 956 41  Uhrovec 

Zastúpený:  Ing. Zuzana Máčeková, starostka obce Uhrovec 

IČO:   00311201 

DIČ:   2021054310 

IBAN:   SK49 5600 0000 0006 0533 4011 

tel. kontakt:  038/7694253 

e-mail:   obec@uhrovec.sk     

 (ďalej len „mandant“)  

 

a 

 

Mandatár:  stavbi s.r.o. 

Sídlo/adresa:  Vystrkov 1539/15, Bánovce nad Bebravou, 957 01 

Zastúpený: Ing. Martin Kyselica 

IČO:  46 64 1751 

DIČ:   2023505616 

IČ DPH:  SK2023505616 

Bankové spojenie:   VUB, a.s. 

IBAN:  SK95 0200 0000 0030 4687 7653 

tel. kontakt:  0904 023 553 

e-mail:   info@stavbi.sk 

(ďalej len „mandatár“) 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí 

výkon stavebného dozoru na stavbe: „Zvýšenie kapacity materskej školy pre predprimárne 

vzdelávanie detí v ZŠ s MŠ Uhrovec – stavebný dozor“ 

 

 

 

III. 

Podmienky výkonu stavebného dozoru 

 

3.1. Stavebný dozor bude vykonávaný formou „trvalého stavebného dozoru“, t..j. v priebehu celej 

doby výkonu prác súvisiacich s odovzdaním, prevzatím stavby a s jej realizáciou, a to vždy v čase 

podľa jeho potreby prítomnosti na stavbe.  

3.2  Mandatár bude zastupovať na stavbe mandanta vo všetkých odborných stavebných náležitostiach, 

bude sledovať, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, 
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technických noriem, právnych predpisov a v súlade s vydanými rozhodnutiami a požiadavkami 

jednotlivých orgánov št. správy.  

3.3  Rozsah služieb stavebného dozoru:  

• odovzdanie a prevzatie staveniska v spolupráci s projektantom a stavebníkom stavby,  

• oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s 

projektom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení a iných povolení vydaných pre 

výstavbu, 

• kontrola, či sa stavba zhotovuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa podmienok 

stavebného povolenia a rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,   

• spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní 

súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,    

• spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom pri navrhovaní alebo vykonávaní opatrení na 

odstránenie prípadných vád projektu,    

• kontrola dodržiavania ochrany životného prostredia a iných verejných záujmov v priebehu 

realizácie stavby, sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác, kontrola ich výsledkov,   

• kontrola tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými,    

• kontrola objemov, použitých stavebných materiálov, stavebných technologických postupov v 

zmysle projektovej dokumentácie,   

• sledovanie a potvrdzovanie množstva vykonávaných prác, ktoré sú predmetom platieb, 

sledovanie cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich 

súlad s podmienkami zmluvy a ich predkladanie k likvidácii stavebníkovi,    

• v spolupráci so zmluvne poverenými pracovníkmi stavebníka a zhotoviteľa stavby priebežné 

sledovanie nákladov stavby oproti aktuálnym dohodnutým rozpočtovým nákladom,    

• kontrola odbornej spôsobilosti jednotlivých dodávateľov a profesií na stavbe,    

• spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození živelnými udalosťami,    

• poskytovanie informácií stavebníkovi o všetkých závažných okolnostiach týkajúcich sa 

stavby, 

• nahlásenie hrubých chýb pri výkone svojej funkcie zo strany zhotoviteľa stavby,  

• predkladanie zdôvodnených návrhov, dodatkov a akýchkoľvek zmien hmôt a materiálov 

stavebníkovi na schválenie,    

• operatívne predkladanie objednávateľovi podkladov a stanovísk k návrhom dodatku ku 

zmluve o dielo, ktoré sa týkajú schválených zmien a dodatkov projektu pre realizáciu stavby,   

• priebežné sledovanie vedenia stavebného denníka v dohodnutej forme zhotoviteľom, aby tento 

právny dokument vystihoval technické, organizačné a ekonomické okolnosti realizácie stavby,   

• organizovanie a vedenie pravidelných pracovných a kontrolných porád stavby v rámci 

dodávateľa stavby,    

• kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo na zhotovenie stavby a 

upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátanie prípravy podkladov pre 

uplatňovanie majetkových sankcií.  

• spolupráca s dodávateľom stavby pri príprave a kompletizácii dokladovej časti stavby k  

odovzdaniu stavby (revízne správy, protokoly zo skúšok, certifikáty, atesty, vyhlásenia a iné 

doklady z realizácie stavby),  

• zabezpečenie kvalitatívno-technických skúšok jednotlivých zariadení, prípravy podkladov pre 

odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a konanie o odovzdaní a prevzatí,    

• súpis a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých 

termínoch,    

• účasť na odovzdávaní a preberaní vykonaných prác od dodávateľa stavby. 

• kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom. 

 



3.4  Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením 

služby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi príslušným riadiacim orgánom 

a verejným obstarávateľom (konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku 

potrebnú súčinnosť. 

 

 

IV. 

Čas plnenia 

 

4.1 Mandatár sa zaväzuje, že vykoná predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II. a čl. III. ods. 3.3 

tejto zmluvy po predpokladanú dobu 180 dní od zahájenia predmetnej stavby. 

  

 

 

V. 

Spolupôsobenie mandanta 

 

5.1  Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné doklady 

a spolupôsobenie v lehote do začiatku výstavby:  

a) ohlásenie stavebných úprav (resp. stavebné povolenie) 

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizáciu  

c) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby  

 

5.2 Mandant sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa podľa požiadaviek mandatára 

a stavebného zákona.  

 

 

 

VI. 

Cena za výkon stavebného dozoru 

 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Cena je dohodnutá ako cena pevná v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 

13.2.2024 

6.2 Cena dohodnutá služby podľa čl. II. bod 2.1 v sume:  

 bez DPH: 5000 Eur         DPH 20%: 1000  Eur       Cena služby celkom: 6000 Eur  

 

 

 

VII. 

Platobné podmienky 

 
7.1 Odplatu za stavebný dozor mandanta počas realizácie stavby (diela) bude mandatár fakturovať 
 mandantovi percentuálnym podielom alikvotne k fakturácii zhotoviteľa. Fakturovaná suma za 
 výkon činnosti dozoru podľa tejto zmluvy za príslušné obdobie sa vyjadrí ako podiel 
 fakturovanej sumy zhotoviteľa za príslušné obdobie k celkovej zazmluvnenej cene zhotoviteľa za 
 dielo vynásobený celkovou zazmluvnenou cenou za stavebný dozor mandanta. 
 
7.2  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry mandatára mandantovi. 
 

7.3  V prípade omeškania úhrady faktúry mandantom platia ustanovenia Obchodného zákonníka.  

 To isté platí, ak je v omeškaní mandatár s odovzdaním služieb.  

 

 

 



Vlll. 

Zodpovednosť za vady 

 

8.1 Mandatár spoluzodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa projektu v súlade 

s technickými a právnymi predpismi a podľa ustanovení tejto zmluvy.  

8.2 Mandatár nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Mandanta a mandatár ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.  

8.3 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady.  

 

lX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo 

forme písomných dodatkov.  

9.2 Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

9.3 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej 

a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku – Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zároveň 

je účinnosť naviazaná na zverejnenie Mandátnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Obe 

podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti 

zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.. 

9.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve 

vyhotovenia.  

 

 

 

V Uhrovci      V Bánovciach nad Bebravou  

 

 

Za mandanta:       Za mandatára:  

 

 

 

 

...........................................     ...........................................  


