

ZMLUVA O DIELO NA VYPRACOVANIE REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Mesto Kolárovo
Sídlo: Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
Zástupca: Ing. Béla Halász, primátor mesta
IČO: 00306517
Bankové spojenie: SLSP Kolárovo
Číslo účtu, IBAN: SK68 0900 0000 0000 2639 5098
Zodpovedná osoba za plnenie zmluvy: Ing. Imrich Mészáros
Kontakt: tel.: 0905 935 829, email: stavebne@kolarovo.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: eltecor s.r.o.
Sídlo: Laca Novomeského 20, 94603 Kolárovo
Zástupca: Alexander Leczkési
IČO: 44231474
DIČ: 2022631413
IČ DPH: SK2022631413
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK68 0900 0000 0051 8213 3084
Kontaktná osoba, tel., email: Alexander Leczkési, 0905 714 706, leczkesi@eltecor.sk

Zápis: Obchodný register okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 22531/N

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok č. I PREAMBULA

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: **Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie: „Projektová dokumentácia na elektroinštaláciu pre Kolárovo zóna JUH II. etapa“**

Článok č. II Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vlastným menom a za podmienok ďalej stanovených v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa:

Vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej použitá skratka: PD) na elektroinštaláciu, transformačné stanice a vysokého napätia (VN) prípojky a nízkeho napätia (NN) káblového rozvodu pre zónu JUH II. etapa pre stavebné povolenie a pre realizáciu. Žiadame Vás použiť na PD presný názov: „Projektová dokumentácia na elektroinštaláciu pre Kolárovo zóna JUH II. etapa“

Predmet projektovej dokumentácie :

- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie odsúhlasená s distribučnou spoločnosťou

- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby odsúhlasená s distribučnou spoločnosťou
- Geodetické zameranie plánovanej trasy
- Vypracovanie situačných podkladov

Súčasťou projektovej dokumentácie bude:

- a) Technická správa
- b) Výkresová časť
- c) Rozpočet s výkazom výmer
- d) Vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Koordinácia PD s dotknutými orgánmi – prerokovanie navrhovaných riešení a zabezpečenie predbežných súhlasov dotknutých orgánov. Do projektovej dokumentácie je nevyhnutné zapracovať stanoviská dotknutých orgánov a organizácií pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu. Predmetom plnenia bude vyhotovenie a odovzdanie diela v tlačenej forme v počte 6 sád a na dátovom nosiči 1x a 1x v elektronickej forme e-mail.

Projektová dokumentácia bude slúžiť na pripojenia odberného elektrického zariadenia/odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy, s identifikačnými údajmi a technickými parametrami:

Názov stavby: Kolárovo JUH II. et. 22kV ved. , TS a NN na katastrálnom území Kolárovo, parcela č. 28734.

Počet plánovaných odberných miest bude 248. Špecifikácia odberných miest: rodinné a bytové domy, verejné osvetlenie, spoločné priestory.

Maximálna rezervovaná kapacita spolu (A): 14091 A. Pripojenie v uvedenej lokalite bude realizovaný vybudovaním dvoch distribučných trafostaníc typu EH5 s DTr 2x 630 kVA, ktoré budú zaslučkované na VN káblové rozvody mesta Kolárovo (VN č. 344). Z plánovaných TS budú vybudované NN káblové rozvody do plánovaného územia pre výstavbu rodinných domov a bytových domov. Presný počet NN vývodov a SR skríň bude možné určiť pri PD na UR na základe výkonových bilancií a výpočtov projektanta.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet diela prevziať bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu diela a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu.

Článok č. III.

Prevod vlastníctva

3.1. Prevod vlastníctva nastane podpísaním preberacieho protokolu a odstránením nedostatkov podľa bodu č. 6.1 tejto zmluvy.

Článok č. IV.

Dodacie podmienky

4.1.Doba plnenia: Zhotoviteľ je povinný odovzdať predmet zmluvy, diela čo najskôr alebo, do 28.6.2024 do 14:00 hod..

Zmena termínu dodania predmetu zmluvy, diela je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

4.2. Miesto dodania predmetu zmluvy, diela: Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám. 1, 94603 Kolárovo. Toto miesto môže byť zmenené len písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok č. V

Kúpna cena

5.1. Za vykonanie diela podľa tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť dohodnutú odmenu: **10 630 Eur bez DPH , s DPH spolu 12 756 €**

5.2 Pokiaľ zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v zmluve upozorní a jeho

cenová ponuka sa považuje za výslednú cenu bez ohľadu na to, či medzičasom bude platiteľom DPH. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

5.3 Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli, že cena je pevná a počas vykonávania diela sa nebude meniť. Platba bude prevedená na účet zhotoviteľa do 30 dní odo dňa keď na ňu zhotoviteľovi vznikne nárok. Podkladom pre fakturáciu bude zhotoviteľom vystavená faktúra.

5.4.V prípade, že nebude dodržaná lehota splatnosti faktúry zhotoviteľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi za každý deň meškania úroky z omeškania vo výške 0,01 % z celkovej fakturovanej sumy.

5.5. Zhotoviteľom predložená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, a má obsahovať aj nasledovné údaje z tejto zmluvy: názov predmetu, špecifikáciu jednotlivých prvkov sady, jednotkovú cenu bez DPH, a sadzbu DPH, zmluva zo dňa, miesto plnenia a dátum dodania.

V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky vyššie uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi a žiadať jej opravu, príp. doplnenie. Po opätovnom doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Článok č. VI.

Prevzatie predmetu zmluvy

6.1. Po ukončení diela odovzdá zhotoviteľ predmet zmluvy, diela protokolárne objednávateľovi, pričom v preberacom protokole je objednávateľ povinný zaznamenať vady zistené pri prevzatí diela. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný viditeľné a zaznamenané vady odstrániť v lehote 14 dní od odovzdania diela.

Článok č. VII.

Povinnosti objednávateľa

7.1. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť na riadne a včasné vykonanie diela

7.2. Objednávateľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať so zhotoviteľom o veciach operatívneho charakteru, ako aj o prevzatí predmetu zmluvy, diela : Ing.Imrich Mészáros, Kontakt: Tel. č.: 0905 935 829, e-mail : stavebne@kolarovo.sk

7.3. Zhotoviteľ určuje nasledovných zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení rokovať s objednávateľom o veciach operatívneho charakteru, súčinnosti, pripravenosti na montáž ako aj o prevzatí diela : Alexander Leczkési

Článok č. VIII.

Povinnosti zhotoviteľa

8.1. Zhotoviteľ je povinný :

- a) vykonať predmet zmluvy, dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto zmluvy,
- b) odovzdať predmet zmluvy, dielo v dohodnutom termíne a poskytnúť súčinnosť pri preberaní diela.

Článok č. IX.

Záručná doba, zodpovednosť

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi neodborným vykonávaním diela. Nezodpovedá však za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľa, alebo používaním predmetu diela v rozpore s jeho určením.

Článok č. X.

Osobitné dojednania

10.1. Zmluvné strany sa ďalej dohodli na zmluvnej pokute pre prípad omeškania zhotoviteľa s realizáciou a odovzdaním diela, a to vo výške 0,01 % za každý deň omeškania, najviac však do výšky 50 % z hodnoty diela. Podkladom pre výpočet zmluvnej pokuty bude suma rovnajúca sa výške ceny nevykonanej časti diela počnúc dátumom dohodnutej lehoty na odovzdanie diela.

10.2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 45 dní po dohodnutom termíne. O úmysle odstúpiť od zmluvy musí objednávateľ informovať zhotoviteľa min. 7 dní vopred.

10.3. Objednávateľovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu za omeškanie odovzdania diela, pokiaľ k omeškaniu došlo bez zavinenia zhotoviteľa, v zmysle bodov 4.1 a 7.1 tejto zmluvy.

Článok č. XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva je vyhotovená v jazyku slovenskom v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia zmluvy.

11.2. V prípade, keď zmluvu podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné predložiť plnú moc: originál s overenými podpismi, alebo overenú fotokópiu originálu s overenými podpismi.

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a je potrebné ich označovať ako dodatky. Vyhotovené budú taktiež v slovenskom jazyku.

11.4. Právny vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodný zákonníkom.

11.5. Každá zo strán môže zmluvu kedykoľvek vypovedať bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou riadne doručenou druhej zmluvnej strane.

11.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.

Dátum účinnosti oznámi verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi v lehote do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade omeškania s oznámením sa predlžuje doba trvania zmluvy.

11.7. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzatvorená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni za jednostranne nevýhodných podmienok, s jej obsahom bez výhrad súhlasia a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Kolárove, dňa
Objednávateľ:

V Kolárove, dňa.....
Zhotoviteľ:

.....
Mesto Kolárovo
Ing. Béla Halász
primátor mesta

.....
eltecor s.r.o.
Alexander Leczkési