Priloha €. 1 Specifikdcia odbornych &innosti

1. Majetko-pravne vysporiadanie

1.1.  Zabezpecenie zmluvnych vztahov k nehnutelnostiam

1.2. Priprava podkladov pre konanie o vyvlastneni

1.3. Poradenské a konzultacné sluzby

1.4. Geodetické zameranie

1.5. Overenie priebehu inZinierskych sieti, zabezpeclenie ich vytyCenia a geodetického
zamerania

1.6. Zabezpecenie vypracovania geometrickych pldnov a znaleckych posudkov

2. Projekénd cinnosf

2.1.  Vypracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre ohldsenie stavby
2.2. Vypracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre umiestnenie stavby
2.3.  Vypracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre povolenie stavby
2.4. Vypracovanie projektovej dokumentdcie v stupni pre realizdciu stavby
2.5. Vypracovanie dokumentdcie na ponuku

2.6. Iabezpecenie autorského dozoru

2.7. Poradenské a konzultacné sluzby

3. InZinierska ¢innost

3.1. Zabezpecenie Uzemno-technickych podkladov

3.2. Zastupovanie objedndvatela v procese EIA

3.3. Zastupovanie objedndvatela v Uzemnom konani, vrédtane konania o odvolani

3.4. Zastupovanie objedndvatela v stavebnych konaniach, vrédtane konania o odvolani
3.5. Zastupovanie objedndvatela v kolaudacnych konaniach, vrdtane konania o odvolani
3.6. Zastupovanie objedndvatela v konaniach podla zdkona o vystavbe

3.7. Poradenské a konzultacné sluzby

4, Projektovy manaiment

4.1.  ManaZment rizik Projektu, vyhodnocovanie jeho UCinnosti a eskaldcia problémov

4.2. Priprava a spréava celkového harmonogramu projektu

4.3. Nastavenie milnikov fakturdcie Projektu

4.4. Financné riadenie projektu

4.5. Riadenie pripravy, kontroly, pripomienok a dopliiujicich ndvrhy k schvdleniu projektovej
dokumentdcie Zhotovitela

4.6. Koordin&cia cinnosti sUvisiacich s verejnym obstardvanim, spoluprdca s osobou
zodpovednou za verejné obstardvanie

4.7. Kontrola, pripomienky a doplnujuce ndvrhy k schvdleniu preberacich skisok v sUlade
so Zmluvou o dielo

48. Uc&ast na preberacich konaniach a v sU&innosti s Objedndvatelom a Stavebnym
dozorom schvalovanie preberacich protokolov stavieb Projektu

4.9. Riadenia a sledovanie odstranovania vad a nedorobkov uvedenych v protokole
o odovzdani a prevzati stavby alebo vdad v zé&ru€nej lehote

4.10. U&ast na konaniach o urovnavani sporov so Zhotovitelom v silade s podmienkami
Zmluvy o dielo

4.11. Vypracovanie podkladov pre zaradenie Stavby do majetku Objedndvatela

4.12. Poradenské a konzultacné sluzby



5. Stavebny dozor

5.1. Vykon cinnosti stavebného dozoru, t]. kvalitativneho a kvantitativneho technického
dozoru vystavby Projektu pocas realizécie, vradtane uplatinovania préav Objedndvatela
vocCi zhotovitelovi



