

15/9/2024

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Obchodné meno: AGRICOLO s.r.o.

Sídlo: Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 24849/R

štatutárny zástupca: Ing. Ján Bodnár

zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Miroslav Hromádka

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Miroslav Hromádka

stavbyvedúci:

bankové spojenie: Prima Banka, a.s.

číslo účtu: SK74 5600 0000 0090 2124 3002

IČO: 36618438

DIČ: 2021723957

IČ DPH: SK2021723957

telefón: +421 904 089 444

e-mail: agricolo@agricolo.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia priepustu id. č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve (úplné vybúranie existujúceho rúrového priepustu a následná výstavba nového rámového priepustu).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a v súlade s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 9.5.2022, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou podľa Prílohy č. 3.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: Priepust identifikačné číslo P29395; katastrálne územie Horná Mariková, cesta III/1976, staničenie 10,877 km.

Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **43 183,09 (slovom: štyridsaťtritisíc stoosemdesiattri a 9/100) Eur bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 51 819,71 (slovom: päťdesiatjedentisíc osemstodevätnásť a 71/100) Eur, sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 8 636,62 €.

3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky, čiže projektovej dokumentácie (Príloha č. 3), harmonogramu prác (Príloha č. 1) a ponukového rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok IV. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote výstavby, ktorá je 4 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy.
2. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku, ktoré je zhotoviteľ povinný vykonať v lehote výstavby podľa predchádzajúceho odseku, sa považuje riadne vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok V. Zoznam zodpovedných osôb

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
 - a) za objednávateľa: stavebný dozor: Ing. Jaroslav Smatana
 - b) za zhotoviteľa: Ing. Dušan Lehocký
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

Článok VI. Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do úplného zhotovenia a odovzdania Diela.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Oznámením k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 9.5.2022 (ďalej aj len ako „**Oznámenie**“) doručeným Objednávateľovi príslušným stavebným úradom, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto Zmluvy a zaväzuje sa k splneniu všetkých podmienok stanovených v Oznámení a príslušných vyjadreniach od správcov sietí.
5. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác na Diele požiadať správcov, prípadne vlastníkov sietí o vytýčenie existujúcich sietí a káblov (a pod.), aby počas realizácie prác nedošlo k ich poškodeniu. V súlade s predchádzajúcou vetou je Zhotoviteľ povinný realizovať zemné práce pri styku s podzemnými inžinierskymi sieťami výlučne ručne.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
7. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný dodržať všetky príslušné platné normy, technologické a bezpečnostné predpisy a postupy.
8. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
9. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich

dočasných prípojení a meračov.

10. Zhotoviteľ je povinný pred zahájením prác požiadať Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor dopravy o určenie použitia prenosných dopravných značiek a zariadení a o čiastočnú uzávierku komunikácie č. III/1976.
11. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
13. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
14. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
15. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
16. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
17. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
18. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
19. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
20. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.

21. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.
22. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
23. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
24. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
26. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
27. Objávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
28. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je

zhotoviteľ v omeškaní.

29. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
30. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
31. Zhotoviteľ je povinný počas celej realizácie výstavby Diela aktualizovať vyjadrenia príslušných orgánov verejnej moci a tretích osôb k inžinierskej činnosti, najmä však vyjadrenia príslušných orgánov verejnej moci.
32. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
33. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
34. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
35. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy/Diela platí:
- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady. Za úplne odovzdané dielo sa rozumie protokolárne odovzdané Dielo bez väd a nedorobkov,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela, pričom zhotoviteľ zodpovedá za to, že zoznam dokladov uvedených v tomto odseku je úplný a kompletný, a to najmä:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pas porty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných bremien
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,

- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia obsahovať),
- iné potrebné dokumenty.

32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

Článok VII. Subdodávateľia

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto článku Zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny

podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok VIII.

Platobné podmienky

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti Diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do vždy 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa daný Súpis vykonaných prác vyhotovuje. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dorúčením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.
4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.
Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške
 - a) 10 % z ceny Diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:

- 5% z celkovej ceny Diela bez DPH.

Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia Diela bez Vád a nedorobkov objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia Diela.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od Zmluvy odstúpiť.

Článok X. Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, má objednávatel' právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinností.
2. V prípade, že je objednávatel' v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávatel' nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.

Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávatel'a prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávatel' zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávatel' odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávatel' je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
 - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávatel'ovi, že má uzatvorené poisťné Zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 4 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 5 tejto Zmluvy,
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
- ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkolvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

Článok XII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy

1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, príp. dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
2. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia alebo zastavenia prác z akýchkoľvek dôvodov (okrem dôvodov podľa ods. 1 tohto článku Zmluvy), nemá zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na úhradu nákladov počas doby prerušenia alebo zastavenia prác.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmeny Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

Zrušenie Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

Doručovanie

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo

iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

Počítanie lehôt

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť sprístupnené tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, sprístupnením tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti

zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

Vyššia moc

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

Riešenie sporov

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

Nadpisy

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Zánik Zmluvy

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

Započítanie

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je

možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

Zmluvná pokuta

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Prechod práv a povinností

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

Interpretácia

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

Platnosť a účinnosť

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

Platnosť uvedených údajov

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

Voľba práva a právomoci

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

Súčasti Zmluvy

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 – Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav zo dňa 9.5.2022, OU-PB-OCDPK-2022/005961-004

[Podpisy Zmluvných strán na nasledujúcej strane]

V TRENČÍNE, dňa 20. 02. 2024


V Prievidzi, dňa 21.12.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Správa ciest
Trenčianskeho samosprávneho kraja
Ing. Radovan Karkuš
riaditeľ



Ing. Miroslav Hromádka
AGRICOLO s.r.o.
riaditeľ

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC PROJEKTU

pre stavbu:

„Rekonštrukcia priepustu id. č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976“

Stavebný objekt	Stavebný diel	I. mesiac	II. mesiac	III. Mesiac	IV. Mesiac
Rekonštrukcia priepustu id. č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976	Zemné práce				
	Zakladanie				
	Vodorovné konštrukcie				
	Komunikácie				
	Rúrové vedenie				
Ostatné konštrukcie a práce					

Dátum: 21.12.2023

Vypracoval: Ing. Miroslav Hromádka, MBA, LL.M. -

Schválil: Ing. Miroslav

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: M22-12

Stavba: Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čelková

Poznámka:

KS:

Dátum: 21.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36618438

IČ DPH:

SK2021723957

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 183,09

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	43 183,09	8 636,62

Cena s DPH

v

EUR

51 819,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21 DEC. 2023

Dátum a podpis: 21.12.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M22-12

Stavba: Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

Miesto:

Dátum:

21.12.2023

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Ing. Čelková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

43 183,09

51 819,71

M22-12

Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

43 183,09

51 819,71



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čelková

Poznámka:

KS:

Dátum:

21.12.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36618438

IČ DPH:

SK2021723957

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

43 183,09

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

43 183,09

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

8 636,62

Cena s DPH

v EUR

51 819,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

21 DEC. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Dátum:

21.12.2023

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čelková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	43 183,09
	42 733,07
1 - Zemné práce	6 165,24
2 - Zakladanie	11 295,55
4 - Vodorovné konštrukcie	286,08
5 - Komunikácie	5 172,56
8 - Rúrové vedenie	5 991,07
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	13 566,47
99 - Presun hmôt HSV	3,23
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	252,87
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	450,02

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia priepustu id.č. P29395 v obci Horná Mariková na ceste III/1976

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest TSK

Zhotoviteľ:

AGRICOLO s.r.o., Dlhá 426/3, 971 01 Prievidza

Dátum: 21.12.2023

Projektant:

DAQE Slovakia s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Čelková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 183,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

42 733,07

D 1

Zemné práce

6 165,24

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	32,000	7,40	236,80
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,181 t

VV

"búranie vozovky nad priepustom"32

32,000

2	K	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	59,200	3,88	229,70
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PP

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky cez 0,5 m do 1 m hr. 50 mm -0,127 t

VV

"vozovka v mieste frézovania, hr. 2x50 mm"2*29,6

59,200

VV

Súčet

59,200

3	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	32,000	12,97	415,04
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 200 do 300 mm -0,400 t

VV

"vozovka nad priepustom"32

32,000

4	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	32,000	15,90	508,80
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

PP

Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t

VV

"vozovka nad priepustom"32

32,000

5	K	938909610.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	42,500	0,52	22,10
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

PP

Odstránenie nánosu (ufahnutého, príp. zajazdeného) na krajniciach naneseného vplyvom cestnej premávky s premiestnením na hromady na vzdialenosť do 50 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, ale bez zloženia priemernej hr. do 50 mm -0,063 t

VV

"v mieste výmeny zvodidla"1,25*30+10*0,5

42,500

6	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	80,000	0,50	40,00
---	---	-------------	---	-----	--------	------	-------

PP

Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l

VV

"počas prác na priepustoch, ak je potrebné" 80

80,000

VV

Súčet

80,000

7	K	122301101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	103,307	6,59	680,79
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené s prehodením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100 m3

VV

"Výkop"97,44

97,440

VV

"výmena podložia, 30 cm "0,3*(1,7*6,2+1,6*4,2+1,35*1,7)

5,867

VV

Súčet

103,307

8	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	103,307	2,01	207,65
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PP

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, príplatok k cenám za lepivosť horniny 4

VV

103,307

103,307

9	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	105,432	3,82	402,75
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

PP

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 500 do 1000 m

VV

"výkop"97,44

97,440

VV

"z čistenia krajnic"0,05*0,5*10+0,05*1,25*30

2,125

VV

"výmena podložia, 30 cm "0,3*(1,7*6,2+1,6*4,2+1,35*1,7)

5,867

VV

Súčet

105,432

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 635,800	0,49	1 291,54
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozmietania po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
	VV		"ďalších 25 km na skládku"25*105,432		2 635,800		
11	K	167101101.S	Nakladanie a prekladanie neufahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 1 až 4	m3	30,000	7,57	227,10
	PP		"z medzisklady na spätný zásyp"30		30,000		
12	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	81,299	0,83	67,48
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3				
	VV		"zemina" 73,307		73,307		
	VV		"z čistenia krajnic"0,05*0,5*10+0,05*1,25*30		2,125		
	VV		"výmena podlažia, 30 cm "0,3*(1,7*6,2+1,6*4,2+1,35*1,7)		5,867		
	VV		Súčet		81,299		
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	141,961	8,00	1 135,69
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
	VV		"zemina" 73,307*1,9		139,283		
	VV		"z čistenia krajnic"(0,5*10+1,25*30)*0,063		2,678		
	VV		Súčet		141,961		
14	M	5834530700R	Vhodná zemina do násypu komunikácie	t	25,840	8,00	206,72
	PP		KAMENÍ PRÍRODNÝ A ŠTRKOPIESKY Kamenivo prírodné drvené pre stavebné účely (drobné, hrubé a štrkodrv) Štrkodrv 0- 63 n				
	VV		"obj. hm. 19 kN/m3, fi 33°, c 0,0 kPa, nesúdržná, nezamrzavá, nákup a dovoz" 1,7*6*1,9		25,840		
	VV		Súčet		25,840		
15	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,000	15,61	468,30
	PP		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. uložených vo vzdial. do 30 m od vonkajšieho kraja objektu, pre akúkoľvek mieru zhutnenia bez prehodenia sypaniny				
	VV		"priepust - pôvodná zemina" 30		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
16	K	18110110R.2	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením, Edef,2 = 45 MPa	m2	19,555	0,50	9,78
	PP		Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením				
	VV		"základová škára" 6,2*1,7+4,2*1,6+1,35*1,7		19,555		
17	K	18110110R.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením, Edef,2 = 60 MPa	m2	30,000	0,50	15,00
	PP		Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením				
	VV		"vozovka " 5*6		30,000		
	D	2	Zakladanie				11 295,55
18	K	231943111.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m	m2	20,000	40,25	805,00
	PP		Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu nastraženie pri dĺžke štetovnic do 10 m				
	VV		20		20,000		
19	K	237941111	Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	20,000	18,46	369,20
	PP		Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových štetovnic zabaranených po dobu do 2 rokov na dĺžku zabaranenia od 0 do 10 m				
20	K	569731111.S	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	42,500	6,41	272,43
	PP		Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení kamenivom drveným hr. 100 mm				
	VV		"v mieste výmeny zvodidla"30*1,25		37,500		
	VV		"na strane vtoku" 10*0,5		5,000		
	VV		Súčet		42,500		
21	K	270368172.1	Výstuž konštrukcií z betón. ocele tr. 10505	t	0,259	1 918,89	496,99
	PP		Výstuž základových konštrukcií o hmotnosti nad 90 kg/m3, vrátane nosných zvarov z betonárskej ocele zn. 10 505				
	VV		"B500B, čelo a rímsa na výtoku" (0,2471)*1,05		0,259		
22	K	270368172.2	Výstuž konštrukcií zo zvarovaných sietí	t	1,106	1 918,89	2 122,29
	PP		Výstuž základových konštrukcií o hmotnosti nad 90 kg/m3, vrátane nosných zvarov z betonárskej ocele zn. 10 505				
	VV		"8x8x100x100, čelo priepustu na vtoku,30% rezerva" (35,6*0,0079)*1,3		0,366		
	VV		"8x8x100x100, čelo priepustu na výtok, 30%rezerva"(55,5*0,0079)*1,3		0,570		
	VV		"8x8x100x100, kalová jama, 30% rezerva" (16,6*0,0079)*1,3		0,170		
	VV		Súčet		1,106		
23	K	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	22,756	127,36	2 898,20
	PP		Základové konštrukcie z betónu prostého vo výkope alebo na hlavách pilót dosky tr. C 12/15				
	VV		"podkladový betón, čelo vtoku" 4,2*1,6*0,1		0,672		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"podkladový betón, čelo výtok" 6,2*1,7*0,1		1,054		
	W		"podkladový betón, kalová jama" 1,35*1,7*0,1		0,230		
	W		"podkladový betón pod priepustom" 2,6*8		20,800		
	W		Súčet		22,756		
24	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	21,994	156,72	3 446,90
	PP		Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37				
	W		"priepust, čelo vtok" 4*1,4*0,6+0,5*9		7,860		
	W		"priepust, čelo výtok" 6*1,5*0,6+0,5*13,6		12,200		
	W		"priepust, kalová jama" 1,5*1,25*0,35+0,875*1,46		1,934		
	W		Súčet		21,994		
25	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné zhotovenie	m2	3,311	8,15	26,98
	PP		Debnenie základových dosiek z vodostavebného betónu prostého alebo železového pre plochy rovinné zhotovenie				
	W		"podkladový betón, čelo vtok" (4,2+2,5+2*1,6)*0,1*1,1		1,089		
	W		"podkladový betón, čelo výtok" (2*1,7+2*6,2)*0,1*1,1		1,738		
	W		"podkladový betón, kalová jama" (2*1,35+1,7)*0,1*1,1		0,484		
	W		Súčet		3,311		
26	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	3,311	3,87	12,81
	PP		Debnenie základových dosiek z vodostavebného betónu prostého alebo železového pre plochy rovinné odstránenie				
27	K	274356021.S	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie	m2	47,791	8,34	398,58
	PP		Debnenie základových pásov z vodostavebného betónu prostého alebo železového pre plochy rovinné zhotovenie				
	W		"priepust, čelo vtok" 0,6*(4*2+1,4*2)+0,6*1,4*2*9*0,5+0,5*(2,323+2,175)		16,289		
	W		"priepust, čelo výtok" 0,6*(6*2+1,5*2)+0,6*1,5*2+13,62*0,5+0,5*(2,365+2,179)		19,882		
	W		"priepust, kalová jama" 1,5*1,81+2*1,25*1,81+3*1,46*1		11,620		
	W		Súčet		47,791		
28	K	274356022.S	Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie	m2	47,791	3,93	187,82
	PP		Debnenie základových pásov z vodostavebného betónu prostého alebo železového pre plochy rovinné odstránenie				
29	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	94,681	0,87	82,37
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1:5 , šířky od 0 do 3 m				
	W		"ochrana čela na vtoku" 4*(1,825+1,8)+0,6*1,4*2+0,5*(2,323+2,175)+6,6		25,029		
	W		"ochrana čela na výtoku" 0,6*1,5*2+6*(0,9+1,3)+13,62+0,5*(2,365+2,179)		36,892		
	W		"ochrana kal. jamy" 1,71*(1,25+1,5+1,25)		6,840		
	W		"separačná vo výkope" 6,4*4,05		25,920		
	W		Súčet		94,681		
30	M	693110001200	Geotextília polypropylénová PP 300, netkaná, CBR min. 2,5 kN	m2	75,637	1,75	132,36
	PP		Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šířka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA				
	W		"ochrana čela na vtoku" 4*(1,825+1,8)+0,6*1,4*2+0,5*(2,323+2,175)+6,6)*1,1		27,532		
	W		"ochrana čela na výtoku" (0,6*1,5*2+6*(0,9+1,3)+13,62+0,5*(2,365+2,179))*1,1		40,581		
	W		"ochrana kal. jamy" (1,71*(1,25+1,5+1,25))*1,1		7,524		
	W		Súčet		75,637		
31	M	6936657020.1	Netkaná PP separačná geotextília min. 400g/m2	m2	28,512	1,53	43,62
	PP		TKANINY VIGONOVÉ, TEXTILIE NETKANÉ Geotextílie FIBERTEX - Chémia Servis, netkaná PP separačno-filtračná geotextília 400g/m2, Protex 400, obj.č. GTX/FI/044				
	W		"separačná vo výkope" 6,4*4,05*1,1		28,512		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				286,08
32	K	452921111.SR	Osadenie zaistovacieho prahu z prefabrikovaných dielcov hmotnosti jednotlivo do 200 kg	ks	6,000	47,68	286,08
	PP		Osadenie zaistovacích prahov z prefabrikovaných dielcov hmotnosti jednotlivo do 200 kg				
	W		"pod hrdlové rúry, cena vrátane prahov" 6		6,000		
	D	5	Komunikácie				5 172,56
33	K	451315115.S	Podkladová alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	51,820	16,28	843,63
	PP		Podkladové alebo výplňové vrstvy z betónu prostého hrúbky do 100 mm, z betónu tr. C 16/20				
	W		"kalová jama" 1		1,000		
	W		"pod dlažbu z lomového kameňa" 1,2*(28+14,35)		50,820		
	W		Súčet		51,820		
34	K	451315191.S	Príplatok k podkladovej a výplňovej vrstve z betónu prostého za sklon svahu nad 1:5	m2	50,820	0,77	39,13
	PP		Podkladové alebo výplňové vrstvy z betónu prostého príplatok k cene za sklon svahu nad 1:5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	465513127.S	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	51,820	20,22	1 047,80
	PP		Dlažba z lomového kameňa, lomársky upraveného pre dlažbu na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm				
	VV		"kalová jama"1		1,000		
	VV		"pod dlažbu z lomového kameňa"1,2*(28+14,35)		50,820		
	VV		Súčet		51,820		
36	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	11,733	6,36	74,62
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm				
	VV		"výmena podložia, fr. 63-125, 2x 150 mm"2*0,3*(6,2*1,7+4,2*1,6+1,35*1,7)		11,733		
37	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	16,560	8,26	136,79
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm				
	VV		"podsyp zo ŠD pod priepust fr. 0-150 mm"2,3*7,2		16,560		
38	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	37,008	10,16	376,00
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm				
	VV		"konštrukcia vozovky"5,14*7,2		37,008		
39	K	567133112.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm	m2	33,924	14,80	502,08
	PP		Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 170 mm				
	VV		"konštrukcia vozovky"6,6*5,14		33,924		
40	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	67,760	0,98	66,40
	PP		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2				
	VV		"medzi ACI / CBGM, 1,0 kg/m2"61,6*1,1		67,760		
41	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	67,760	0,41	27,78
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2				
	VV		"medzi ACL/ACO, 0,5 kg/m2"61,6*1,1		67,760		
	VV		Súčet		67,760		
42	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	61,600	15,50	954,80
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm				
	VV		"konštrukcia vozovky"61,6		61,600		
43	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	29,600	15,50	458,80
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm				
	VV		"frézovaná vozovka mimo búrania"29,6		29,600		
44	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	32,000	18,31	585,92
	PP		Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 70 mm				
	VV		"konštrukcia vozovky nad priepustom"32		32,000		
45	K	599141000.R.1	Vyplnenie škár akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou	m	24,200	2,43	58,81
	PP		Vyplnenie škár medzi cestnými panelmi akejkoľvek hrúbky asfaltovou zálievkou				
	VV		"napojenie na existujúcu vozovku" 2*6*1,1		13,200		
	VV		"pozdĺžne v osi cesty" 10*1,1		11,000		
	VV		Súčet		24,200		
D 8			Rúrové vedenie				5 991,07
46	K	899623161	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 20/25 v otvorenom výkope	m3	3,696	141,03	521,25
	PP		Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým z cementu portlandského alebo troskoportland. v otvorenom výkope, betón tr. C 20/25				
	VV		"lôžko pre potrubie" 0,42*8*1,1		3,696		
47	K	451541111.SR	Obsyp pre potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	14,400	53,08	764,35
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm				
	VV		"obsyp potrubia štrkodrvou, fr. 0-32 mm"8*1,8		14,400		
48	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	7,720	19,96	154,09
	PP		Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope				
	VV		"zriadenie a odstránenie" 2*0,43*8+2*0,42		7,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	919523112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000	m	10,000	91,05	910,50
	PP		Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 1000				
	VV		"Priepust"10		10,000		
50	M	592220000560.S	Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1000, dĺžky 2500 mm	ks	4,000	910,22	3 640,88
	PP		Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 1000, dĺžky 2500 mm				
	VV		3,96039603960396*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		4,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				13 566,47
51	K	911333111.S	Osadenie ochranného zariadenia na mostoch pri vzd.stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché	m	28,000	35,96	1 006,88
	PP		Osadenie ochranného zariadenia na mostoch vrátane spojenia dielcov pri vzdialenosti stĺpikov 2 m zvodidlo oceľové jednoduché				
	VV		"výmena zvodidla"28		28,000		
	VV		Súčet		28,000		
52	M	553550000400.S	Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet	m	28,000	59,22	1 658,16
	PP		Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet				
53	K	348171111	Osadenie zábradlia oceľového vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	10,000	36,91	369,10
	PP		Osadenie zábradlia oceľového na moste priamom alebo v oblúku vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m				
	VV		"čelo na výtok"6		6,000		
	VV		"čelo na vtok" 4		4,000		
	VV		Súčet		10,000		
54	M	5535200029R	Zábradlie oceľové dvojradové, výška 1,1 m, vrátane PKO	m	10,000	80,00	800,00
	PP		Zábradlie na terasu a rovné plochy, vertikálna výplň rebrovanie, výška do 1200 mm, hliníkové eloxované, kotvenie do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru				
	VV		"na čele, výtok" 6		6,000		
	VV		"na čele, vtok" 4		4,000		
	VV		Súčet		10,000		
55	K	911381111.S	Osadenie mostných zvodidiel betónových dĺžky 4 m jednostranných SJ a obojstranných S	ks	8,000	483,67	3 869,36
	PP		Osadenie mostných zvodidiel betónových jednostranných a obojstranných dĺžky 4 m				
	VV		"zabezpečenie výkopu počas prác, dočasný prenájom 1 mesiac"8		8,000		
56	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	24,200	3,76	90,99
	PP		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm				
	VV		"napojenie na existujúcu vozovku+pozdlžny smer" (2*6+10)*1,1		24,200		
57	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	24,200	9,66	233,77
	PP		Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm				
	VV		"napojenie na existujúcu vozovku+pozdlžny smer" (2*6+10)*1,1		24,200		
58	K	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	3,000	71,62	214,86
	PP		Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,490 t				
	VV		"existujúce čelá priepustu"3		3,000		
59	K	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	28,000	5,87	164,36
	PP		Rozobratie a odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zásypom jám po odstránení stĺpov a s jeho zhutnením cestného zvodidla vr. stĺpikov, s jednou pásnicou -0,042 t				
60	K	966008114.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 800 do 1200 mm, -3,06000t	m	9,000	30,85	277,65
	PP		Búranie rúrového priepustu, s odpratáním a uložením vybúraného materiálu na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z rúr betónových alebo železobetónových DN nad 800 do 1200 mm -3,060 t				
	VV		"existujúce potrubie"9		9,000		
61	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	69,300	15,89	1 101,18
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km				
	VV		"asfalt frézovanie" 59,2*0,127		7,518		
	VV		"asfalt búranie"32*0,181		5,792		
	VV		"vozovka betón"32*0,225		7,200		
	VV		"kamenné čelá"3*2,49		7,470		
	VV		"betón priepust" 9*3,06		27,540		
	VV		"zvodidlo"28*0,035		0,980		
	VV		"vozovka štrkové vrstva"32*0,4		12,800		
	VV		Súčet		69,300		
62	K	979081121.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku investora za každý ďalší 1 km	t	84,984	0,48	40,79
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"asfalt frézovanie, 15km" 59,2*0,127*10		75,184		
	W		"zvodidlo, 15km" 28*0,035*10		9,800		
	W		Súčet		84,984		
63	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (vzdialenosť 25 km)	t	1 520,050	0,48	729,62
	PP		Odvod sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km				
	W		"asfalt búranie" 32*0,181*25		144,800		
	W		"vozovka betón" 32*0,225*25		180,000		
	W		"kamenné čelá" 3*2,49*25		186,750		
	W		"betón priepust" 9*3,06*25		688,500		
	W		"vozovka štrkové vrstva" 32*0,4*25		320,000		
	W		Súčet		1 520,050		
64	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	69,300	18,01	1 248,09
	PP		Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt				
	W		"asfalt frézovanie" 59,2*0,127		7,518		
	W		"asfalt búranie" 32*0,181		5,792		
	W		"vozovka betón" 32*0,225		7,200		
	W		"kamenné čelá" 3*2,49		7,470		
	W		"betón priepust" 9*3,06		27,540		
	W		"zvodidlo" 28*0,035		0,980		
	W		"vozovka štrkové vrstva" 32*0,4		12,800		
	W		Súčet		69,300		
65	K	979089012	Poplatok za skladovanie (recykláciu) - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	55,010	28,00	1 540,28
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) Ostatné (O) (17 01, 02, 03)				
	W		"vozovka betón" 32*0,225		7,200		
	W		"kamenné čelá" 3*2,49		7,470		
	W		"betón priepust" 9*3,06		27,540		
	W		"vozovka štrkové vrstva" 32*0,4		12,800		
	W		Súčet		55,010		
66	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	5,792	32,00	185,34
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)				
	W		"asfalt búranie" 32*0,181		5,792		
67	K	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	69,300	0,52	36,04
	PP		Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia				
	W		"asfalt frézovanie" 59,2*0,127		7,518		
	W		"asfalt búranie" 32*0,181		5,792		
	W		"vozovka betón" 32*0,225		7,200		
	W		"kamenné čelá" 3*2,49		7,470		
	W		"betón priepust" 9*3,06		27,540		
	W		"zvodidlo" 28*0,035		0,980		
	W		"vozovka štrkové vrstva" 32*0,4		12,800		
	W		Súčet		69,300		
D	99		Presun hmôt HSV				3,23
68	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	322,719	0,01	3,23
	PP		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým (822 2.7, 822 3.7, 822 5.7) akejkoľvek dĺžky objektu				
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				252,87
69	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	68,761	0,37	25,44
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche zvislej náterom penetračným				
	W		"ochrana čela na vtoku" (4*(1,825+1,8)+0,6*1,4*2+0,5*(2,323+2,175)+6,6)		25,029		
	W		"ochrana čela na výtoku" (0,6*1,5*2+6+6*(0,9+1,3)+13,62+0,5*(2,365+2,179))		36,892		
	W		"ochrana kal. jamy" (1,71*(1,25+1,5+1,25))		6,840		
	W		Súčet		68,761		
70	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,024	1 953,08	46,87
	PP		Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch				
	W		68,761*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva		0,024		
71	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	137,522	0,42	57,76
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche zvislej náterom asfaltovým lakom				
	W		"ochrana čela na vtoku" (4*(1,825+1,8)+0,6*1,4*2+0,5*(2,323+2,175)+6,6)*2		50,058		
	W		"ochrana čela na výtoku" (0,6*1,5*2+6+6*(0,9+1,3)+13,62+0,5*(2,365+2,179))*2		73,784		
	W		"ochrana kal. jamy" (1,71*(1,25+1,5+1,25))*2		13,680		
	W		Súčet		137,522		
72	M	246170001000	Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch	t	0,061	2 013,08	122,80
	PP		Lak asfaltový ALT-RENOLAK SN v sudoch				
	W		137,522*0,00044 'Prepočítané koeficientom množstva		0,061		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				450,02
73	K	000300016.S	Geodetické práce	kpl	1,000	150,00	150,00
PP			Geodetické práce vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu				
74	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	300,00	300,00
PP			Projektové práce stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby				
75	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	0,01	0,01
PP			Zariadenie staveniska prevádzkové kancelárie				
76	K	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku	kpl	1,000	0,01	0,01
PP			Zariadenie staveniska prevádzkové dopravné značenie po stavenisku				