Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsSich predpisov
fadh

Zmluvné strany:

Nazov: Mesto Spi$ska Stara Ves

Sidlo: Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stard Ves
Statutdrny zdstupca: Ing. Jan Kurfiava (primator)

ICo: 00326526

DIC: 2020697283

IC DPH: neplatca

(dalej v texte aj ako , objednévatel”)

a

Obchodné meno: Mestsky podnik Spisska Stara Ves, s.r.o.
Sidlo: Sturova 228/109, 061 01 Spisska Stara Ves
Statutdrny zéstupca: Ing. Jan Kurriava (konatel)

ICO: 53934784

DIC: 2121535625

IC DPH: SK2121535625

Bankové spojenie (IBAN):  SK13 0900 0000 0051 8173 8217 (Slovenska sporitelfia a.s.)
(dalej v texte aj ako ,,zhotovite!”)

€l1. 1. Identifikacia diela

Nazov diela: Nadstavba podkrovia hospodarskej budovy TJ - stavebné prace

Investor stavby: Mesto SpisSska Stara Ves

Miesto stavby: budova &.s. 405/2, stojaca v areali futbalového klubu TJ Dunajec Spisskd Stara Ves na
parcele C-KN ¢&. 3289/5 v katastralnom Gzemf Spisska Stara Ves

Zakazka Zikazka s vynimkou podla § 1 ods. 14 na uskutocnenie stavebnych prac, ktorym je
registrovany socialny podnik

Financovanie: prispevok zvyzvy €& € 2023/001 ,Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia Sportovej

infrastruktury” a viastné zdroje

Cl. 2. Predmet plnenia

n

2.1. Zhotovitel sa zavidzuje vyhotovit dielo: ,Nadstavba podkrovia hospodarskej budovy TJ v rozsahu

oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu & 1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat ho
objednavatelovi v mieste stavby podla €l. 1 tejto zmluvy. Objednévatel sa zavizuje dielo prevziat a zaplatit

dohodnutl cenu. Taktie? sa zavizuje poskytnut zhotovitelovi potrebnd sucinnost pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel sa zavizuje pouZivat vyhradne také stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v silade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju viastnosti urcené platnymi STN, splfiaju aj
poZiadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpelnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku, Usporu energie, aby
boli po celt dobu Zivotnosti spdsobilé na uZivanie na Ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel ruéi za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

2.3. Odovzdaniu diela budi predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podlfa
dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie kontroly
realizacie diela zdstupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru, Statnemu




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2

dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny aspor
3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednavatela na tGcast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatefovi riadne dokoncené, vrdtane vykonania skt3ok a revizii
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazatelne maju pocas
vykonu tychto prac poZadovanu zdravotnu spdsobilost, ak sa vyZaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykondvané lekdrske prehliadky), pri praci riadne pouiivaju osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrZiavaju zdkaz poZivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych latok
a zakaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebeine
kontrolovat. TaktieZ je povinny najneskér v defi ndstupu na vykon prac na diele informovat svojich
zamestnancov, 7e sU povinni podrobit sa kontrole na poiZitie alkoholu, omamnych latok alebo
psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca objednavatela
(vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie predpisov na Useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ako
aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon préce na realizécii
diela podla tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela
na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom
pracujlcim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok urenych pravnymi
a ostatnymi predpismi o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci voci svojim zamestnancom na stavenisku,
vratane zaskolenia ako aj redineho zabezpedenia bezpe&ného spréavania sa zamestnancov. Je povinny urcit
osobu zodpovednu za Usek BOZP, s ktorou méze objednavatel riesit tito problematiku. Tuto osobuy, t. j. jej
meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavdzuje ozndmit objednévatelovi
pisomne, najneskdr v defi nastupu na realizaciu diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu
zodpovedd aj za dodriiavanie pravnych a ostatnych predpisov upravujucich povinnosti zamestnavatela voci
svojim zamestnancom, ktoré su platné na Useku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na
stavenisku/montdinom pracovisku sti¢asne viaceri subdodavatelia, zodpoveda za Usek BOZP a poZiarnej
ochrany kazdy z nich samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska),
vymedzeny po dohode s objedndvatelom. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave
od nastupu aZ do ukoncenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeli na stavenisku zodpovedného zdstupcu, ktorym je
stavbyveduci pre pozemné stavby: p. Jozef Grivalsky.

Ak objedndvatel v ramci kontroly realizicie diela poZiada zamestnanca zhotovitefa o podrobenie sa skuske
na pofZitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je povinny sa tomu podrobit. Ak sa
podrobil, pritom vysledok bol pozitivny, je objednavatel oprévneny Ziadat od zhotovitela, aby takuto
osobu ihned vykazal z pracoviska.

Zhotovitel potas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleitych zdznamov tykajucich sa priebehu diela v ramci kontroly préc na diele.

€l. 3. Cas plnenie diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat objedndvatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2
tejto zmluvy v termine do 15 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objedndavatel si vyhradzuje pravo odovzdat stavenisko ai po kontrole dokumentdcie verejného
obstaravania v zmysle pravidiel OP Kvalita Zivotného prostredia. Odovzdanie bude realizované osobitnym




3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7

4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

4.5,

zépisom. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat do 10 dni odo dfia doruéenia vyzvy od objednavatela.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaZuje def, kedy
bol obojstranne podpisany zdpis o odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela z4pis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo $tatutdrom povereny
zdstupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvySny materidl na stavenisku (montdZnom pracovisku) tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko (montdine pracovisko) je zhotovitel povinny Gplne vypratat a
upravit do 5 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela budi uloZené na
mieste, ktoré na to bude urcené po dohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti &ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objedndvatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom zhotovitefom.

Objednavatel sa zavézuje, Ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu

cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne obozndmit objednédvatela o vzniku prekdZky, ktord brani alebo staiuje
zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazef pocasia
(vytrvaly daid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), méie zhotovitel prerusit prace s tym, Ze ich bude
realizovat hned ako to bude moZné; lehota podas prerusenia prac neplynie. Prerudenie prac z uvedenych
dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsuihlasené $tatutdrom objedndvatela alebo poverenou osobou.

¢l. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zdkazky v rozsahu podfa ¢l. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu troven v &ase
predloZenia ndvrhu zmluvy aje stanovenad dohodou zmluvnych strén v silade so zék. & 18/1996 Z. z.
o cenach, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. a je doloZena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zéklade
predioZenej cenovej ponuky zo diia 25.06.2021 v sutaZi podla &l. Itejto zmluvy. Tento zhotovitelom

oceneny vykaz vymer tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. &int:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky — 272 956,67 €

hodnota DPH 10 % - 27 295,67 €

cena celkom vratane DPH - 300 252,34 €

Cena diela je stanovena na zéklade platnej sadzby DPH v €ase uzavretia zmluvy o dielom ked?Ze Zhotovite!

je registrovanym socialnym podnikom.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd cena, st vymedzené:
* rozsahom a obsahom vykazu vymer

*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
*  zdkonom ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskor§om zneni

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou v zmysle rozpo&tu vykazu vymer
podla prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena diela obsahuje vietky stvisiace naklady zhotovitela na Gplnu realizaciu a sfunkénenie predmetu diela
vratane: dopravy, montdZe a Uprav, straZenia, vybudovania, prevddzky, Gdriby a vypratania zariadenia
staveniska, odvozu stavebnych a inych odpadov, ktoré vznikni éinnostou pri realizécii diela, vedlajsich
rozpoctovych ndkladov, technickej dokumentédcie pre kolaudaéné konanie (doklady o vykonanych
skuskach konstrukcii, osvedceni o vyrobkoch, reviznych sprév, tlakovych a funkénych skisok a pod.),




4.6.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

dodévky a montéZe interiéru so vietkymi povrchovymi Gpravami interiéru, PD skutocného vyhotovenia
stavby, odskasania a pod.

Nepredpokladané prace, resp. naviac objednavatelom pozadované prace a dodavky, ktoré nebolo mozné
predpokladat pri zadani zdkazky a nie su obsiahnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, budd ocenené
zhotovitelom $tandardnymi trhovymi cenami a budu predmetom pripadného dodatku k tejto zmluve.

€l. 5. Platobné podmienky

Objednévatel méze na zaklade viastného uvazenia akceptovat ¢iastkové faktury. Pravo vystavit konecnd
fakturu vznika zhotovitefovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

Fakttra musi mat naleZitosti Gétovného a dafiového dokladu v stlade s Ust. § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004
Z. 2. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné tdaje stran v stlade s § 3a
Obchodného zdkonnika, &islo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou musi byt stpis prac a dodavok
odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatefa.

Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia vystavenej faktdry objedndvatelovi.
Pri sankénej fakture je splatnost 15 kalendadrnych dni od jej dorucenia.

V pripade, %e platobny doklad nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat poZadovanu prilohu, objednavatel ho bez meskania vrati
zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom zhotovitel je povinny na opravenej fakture uviest
novu lehotu splatnosti podla tohto &lanku. Pocas doby od vrétenia faktiry po doruenie jej opraveného
vyhotovenia objednavatel nie je v omeskani.

Na realizdciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze vzhladom na financovanie diela aj z finanénych prostriedkov
verejnych rozpoctov a ESIF, objedndvatel nebude v omeskani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo
zaplati v lehote do 5 dni od pripisania suvisiacich pefiainych prostriedkov z verejnych rozpoCtov na
bankovy Gcet objedndvatela (posun splatnosti). Splatnost viak moze byt takto predizend maximalne na 60
dni od lehoty splatnosti faktary stanovenej podia €.5.3.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednévatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zadat préce v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Si¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi
aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel uruje za svojho povereného zastupcu stavebny dozor, ktorym
bude nim poverend osoba. Zhotovitel sa zavizuje dokon¢it a odovzdat dielo najneskor do 15 mesiacov od

prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny konzultovat sobjednavatelom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materidlov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizicii v sucinnosti so Statutdrnym zastupcom
objednévatela alebo s poverenym zdstupcom objedndvatela.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopédvky obstard a poplatky za ne znd3a
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel
objednavatelovi za dobu, po ktoru je v omedkani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy, ktoré vyuZiva
a rozkopavky realizuje na miestach, ktoré si vndjme alebo uZivani pravnickej osoby zriadenej
objednévatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto pravnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su
majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela. V
pripade, ?e nebude zo strany zhotovitefa tento termin dodriany moZe objednavatel zacat fakturovat




6.5.

6.6.

zhotovitefovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 defi. Zérovef je objedndvatel povinny pisomne vyzvat
zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty
majetok, mbZe objedndvatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likviddciou bude fakturovat

zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladov
alebo od subdodavatelov na stavenisko.

Zhotovitel zabezpeti na svoje néaklady straZenie objektu. Na stavenisko mdZe vstupovat iba objedndvatel,
nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici doprevéadzaju.:

* Statutadrny zdstupca objednavatela a osoba zodpovednd za investiénd vystavbu

* staveny dozor

*  autorsky dozor

* ostatni povereni pracovnici objednavatela
Okrem takto vySpecifikovanych os6b, po ozndmeni $tatutdrnemu zdstupcovi objedndvatela moie na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajtca $tatny stavebny dohlad.

6.7. Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vetkych opravnenych

0s6b,

ktoré vstupili na stavbu.

6.8. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady,
ktoré st vysledkom jeho Cinnosti. Ak tieto odpady neodstréni do 3 dni po pisomnom upozorneni objednavatela
alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednévatel s tym, Ze naklady, ktoré mu touto &innostou vznikli

je opravneny Ziadat od zhotovitefa.

6.9. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgénov $tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam préc, ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a
prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom neméze tieto prace zakryvat. Zhotovitel
sa zavdzuje vyzvat povereného zdstupcu objednavatela telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stant v stlade s bodom 2.3. Zmluvy. Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykond
kontrolu tychto préc, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Predtym viak tuto skuto¢nost ozndmi
Statutdrnemu zdstupcovi objedndvatela. Ak objednavatel bude dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac
je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na ndklady objednévatela, iba 7e sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimdlne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zdstupcu
objednavatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k G&asti na sktgkach.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik.

Objednavatel sa stdva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na Ghrady
vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo &ast diela je vlastnictvom objednavatela.

Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela, zaskolit obsiuhu
vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov a zagkolenie obsluhy
st sucastou zmluvnej ceny podla &lanku 4.tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objedndvatelovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouZitych stavebnych a konstrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zékona, predpisané revizne
spravy, spracovanu prirucku uZivania diela (spdsob pouZivania, Udrzbu, pravidelné kontroly a revizie a

pod.).

Odovzdanie zhotoveného diela:
a) Zostrany zhotovitela bude splnena povinnost zhotovit dielo aZ jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim




6.20.
6.21.
6.22.

6.24.

7.1

7.2.

7.3.
7.4.

a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela.

b} O ukonceni stavby zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskér 5 dni pred
preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je tspe$né vykonanie vSetkych skisok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.}. Doklady o
tychto skuskach podmienuju prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objedndvatel dielo
neprevezme avyzve zhotovitela na odstrdnenie vdad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opatovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukondené a pripravené k preberaciemu
konaniu. Objednavatel nasledne na to urci novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méZe uskutocnit po dokonéeni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spGsobily na uZivanie.

f)  Naklady spojené so zabezpecovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitel.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti vykazu vymer v sutaZi.
Vietky povinnosti vyplyvajlice zo vstupu zhotovitela do arealu zabezpeéuje zhotovitel sam.

Statutdrny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zdstupca objedndvatela je oprédvneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek zmeny tvarov, kvality a mnoZstiev prac, ktoré povaZuje za nevyhnutné a primerané
a zhotovitel je povinny:

zvysit, alebo zniZit mnoistva prac uvedenych v zmluve (v stilade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy),

o
— —

b} nevykonat price, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

¢) zmenit druh prac,

d) zmenit vySku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek €asti diels,

e) vykonat dodatolné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

f) zmenit naslednost alebo ¢&asovi nadvdznost vystavby ktorejkolvek casti diela.

Uvedené zmeny budu rie$ené dodatkami k tejto zmluve len v stlade s ust. 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.

o verejnom obstardvani.

Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor) ktorejkofvek
jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

€l. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednédvatefom prevzaté difiom podpisania Protokolu o odovzdani a
prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverenad osoba a

povereny zastupca objednavatela .

Protokol m& obsahovat okrem obvyklych Gdajov tykajtcich sa oznacenia zmluvnych strdn, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také vyskytnd), dohodu o
opatreniach a lehotdch na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych prévach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat
zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej
certifikacii, a zoznam predpisanych ska3ok a revizii, ak sa vyZaduju a boli Gspesne vykonané, informacie
vztahujuce sa k zaruke, spolu s pristusnou dokumentéciou.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozZit Zhotovitef.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoZnuje
ufivanie predmetu zmluvy, nie si dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objedndvatefom. Tym
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nie je dotknuta povinnost zhotovitela odstranit drobné nedorobky.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a prevzati diela
umoZnit objedndvatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skagky jej vlastnosti, podat
vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za G&elom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v sulade
prisluSnymi pravnymi predpismi a normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Zasti, ak tak
boio dohodnuté.

Cl. 8. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojednavaju zaruénd dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveds za vady diela.
Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarugny list, sa zruka riadi tymto zdruénym
listom. Zaruénd doba zaina plyndt diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim ndroku objedndvatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknutd &ast diela prerusduje,
a to aZ do doby odstranenia tychto véd (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania ufivaniu diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
vrealizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéend prica oproti projektu stavby na
realizdciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musf byf vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie narokov z vad.
Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sav zarucnej dobe.
Objedndvatel je povinny ich ohlasit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinny na ohladsenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdffani a dohodnut
s objedndvatefom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spésob a primeranu lehotu
odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstrénit ihned po ich nahldseni objednévatefom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené ndroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného zakonnika.
Zhotovitel sa zavézuje odstrénit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpovedd, v Co
najkratSom Case. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou a &innosfou jeho subdodavatelov
pri plneni zévdzkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoved3 aj za kody spbsobené zavadami a poruchami na
realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré vznikli nespravnou
prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol
objedndvatefom v priebehu realizdcie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude
vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zavazné vadné pinenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfia vykonania takéhoto zépisu. Vadnym plnenim sa rozumie
také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednévatel opravneny zabezpecit jej odstranenie
inou osobou na nédklady zhotovitela.

€l. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t.j. pri omegkani v lehote kompletného zhotovenia diela od
ucinnosti zmluvy o dielo) je objednévatel opravneny Gttovat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske
500,-€ za kaidy zacaty deri omegkania.
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Za omegkanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela za kazdu vadu alebo
nedorobok zmluvnu pokutu 50 € za 1 den aZ do odstranenia posiednej vady.

Za porudenie ustanovenia ¢l. 2.6 zaplati zhotovitel objednavatefovi zmluvnid pokutu vo vyske 500 € za
kaidé zistené poruSenie ¢lanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade, Ze sa pracovnik zhotovitefa
odmietne podrobit skdske na pofitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znasa zhotovitel.

Objednavatel je opravneny od zhotovitela poZadovat pokutu za nedodrZanie terminu nastupu na
odstrénenie vietkych vzniknutych zédvad 50,-€ za 1 defi omeskania za kazdd zavadu.

Odsttpenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika néarok na zaplatenie zmluvnych sankcii
a nahradu skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty ndrok zmluvnej strany na ndhradu $kody, ktora jej porusenim
povinnosti druhej strany vznikla.

Bez suhlasu objedndvatela nie je moZnd realizacia postupenia pohladdvok. Zhotovitel nesmie bez
predchadzajlceho suhlasu objednavatela preniest zavazky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu osobu,
&im nie je dotknutd mozZnost uskutocnit plnenie v zmysle tejto zmluvy prostrednictvom subdodavatelov
v stlade s touto zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

€l. 10. Okolnosti vyluéujice zodpovednost (vyssia moc)

Za vy3siu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych strdn, tieto ani nemoZzu ovplyvnit
ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zénik, napr. Zivelné pohromy, vojna, Strajk, zmena pravnych predpisov,
zasahy Statnych organov a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylu€ujice zodpovednost prijima pravna Uprava podfa § 374
Obchodného zdkonnika.

Kazda zmluvna strana md pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoinym pre
okolnosti vylu€ujice zodpovednost, a to pisomnym ozndmenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U¢inky odstipenia v takom pripade nastanu difiom dorucenia ozndmenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto Clanku je zhotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zniceniu, poskodeniu,
odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a thrada nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami
pred vykonanim zabezpefovacich prac. Navrh predlozi zhotovitel.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel bude informovat objednévatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéach v

11.2.

11.3.

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vietky pravne predpisy platné a u¢inné na Gzemi SR, vSeobecne zavazné
predpisy, platné technické normy, $pecifikicie dodané objednavatefom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie préc na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodrZat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele
a za poriadok na stavenisku vritane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
zhotovitel zavizuje, 7e bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatela
bude konat v zhode s prisluinymi stavebnymi normami. Pri poruseni vy33ie uvedeného sa zavazuje




11.4.

odstrénit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady. Zarover zhotovite! sa zavizuje predlozif
objednavatelovi képiu potvrdenia o likvidacii odpadov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti vrozsahu predmetu tejto

zmiuvy.

11.5. Moinost odstipenia od zmluvy:

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstlpit od zmluvy tej strane, ktord je poruenim povinnosti dotknutd. Spésob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omegkanie
dlinika alebo veritela znamend podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnena odstupit od zmluvy, ak to ozndmi strane v omeskani bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o
sa o tomto poruseni dozvedela.

b)  Zmluvné strany oznacuju porugenie zmluvy za podstatné, ak:

*  zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako 14 kalendarnych
dni

*  zhotovitel alebo objednavatel neplini tlohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji vplyv na
kvalitu préc a stanovenu lehotu vystavby

*  zhotovitel bude vykondvat stavebné price v rozpore spodmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi

* ak objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moZnost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

*  ak objedndvatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dnf neprevezme zhotovitefom pontknuté a
riadne dokoncené dielo bez zdvad a nedorobkov, alebo neurobi aspof opatrenia nasvedéujtice
ochote objednavatela dielo prevziat.

Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté préavo na nahradu $kody. Odsttpenie je moiné aj od &iastotne

splnenej zmluvy.

Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit préce a opustit stavenisko, v opaénom pripade znasa vietky
nasledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povaZuje za podstatné porugenie zmluvnych podmienok.

Pri poruseni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych strén, ak opravnend strana nevyugije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, mé to za nasledok povinnost druhej strany pristipit na
zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je poruSenim povinnosti dotknut3.

Zmluvné strany sa  zavazuji, Ze obchodné, technické a iné informdcie a skutolnosti, ktoré
im Dboli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného sthlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informécie a iné skutocnosti nepouiji pre
iné ucCely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutoénosti, ktoré su beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

€l. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva $kody na riom

Nebezpeclenstvo nahodnej 3kody na zhotovovanom diele zndsa zhotovitel a? do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykondva.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objednavatel odovzdal k zhotoveniu diela.
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Zhotovitel je majitefom vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej vystavby
a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo tymito vecami
pri realizacii stavebného diela spésobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela nebezpedenstvo $kod znasa

objednavatel.

Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
mozZnost uZivat a prevadzkovat dielo v pinom rozsahu.

¢l. 13. Poistenie a kontrola

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je v stvislosti s realizaciou tejto Zmluvy riadne poisteny v rozsahu vyplyvajicom z
prislusnych pravnych predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, e ma uzavretd poistnl zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent v
stvislosti s vykonom svojej podnikatelskej &innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zédvazok prisiusnej
poistovne uhradit skody sp6sobené zhotovitelom, ako aj Skody spésobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vy$ke ceny tejto zakazky na jednu poistnd udalost na rok, a to pre pripad smrti alebo trazu
oséb, a pre pripad $kody na majetku, ak platné pravne predpisy neustanovuju inak.

Zhotovitel sa zavizuje udriiavat v platnosti poistné zmluvy podla predchadzajucich bodov tohto ¢lanku
pocas celého trvania Zmluvy a aj zéruénej doby podla Cldnok 8 Zmluvy. Zhotovitel je povinny poskytnut
képiu prisludnej poistnej zmluvy alebo potvrdenia prislusnej poistovne, a to najneskér do 5 pracovnych dni
odo dfia uzavretia Zmluvy, ak tak neurobil uZ pred podpisanim Zmluvy, ako aj v pripade kazdej zmeny
takejto poistnej zmluvy alebo uzavretia novej poistnej zmiuvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretd poistnu zmluvu pre poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenut v
stvislosti s vykonom svojej podnikatelskej ¢innosti. Z poistnej zmluvy musi vyplyvat zdvdzok prisludnej
poistovne uhradit $kody spdsobené zhotovitefom, ako aj $kody spdsobené subdodavatelmi zhotovitela,
minimalne vo vygke ceny tejto zdkazky na jednu poistnu udalost na rok. Zhotovitel je povinny na vyzvu
objednéavatela takéto poistenie preukdzat.

Zhotovitel sa zavdzuje umoinit vykon finanénej kontroly prislunym kontrolnym orgédnom a vytvorit
podmienky pre jej vykon v zmysle prislusnych predpisov Slovenskej republiky (napr. zékon €. 357/2015 Z.
z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov) a
ako kontrolovany subjekt pri vykone kontroly riadne plnit povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z uvedenych
predpisov. Zhotovitel sa zavidzuje podrobit sa aj vykonu kontroly poverenymi zamestnancami
objednavatela. Zhotovitel si je vedomy, Ze na uvedené pravne vztahy sa vztahuje zékon €. 523/2004 Z. z. 0
rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov. Povereni zamestnanci objednavatefa vykondvajuci kontrolu mézu vyzadovat pristup k tym
obchodnym dokumentom zhotovitela, ktoré suvisia s vydavkami a pinenim povinnosti podla tejto zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, e finanéné prostriedky objednavatela urCené na zaplatenie ceny su
finanéné prostriedky zo SR Slovenskej republiky a ESIF. Zhotovitel berie na vedomie, Ze na pouZitie
tychto prostriedkov, kontrolu pouZitia tychto prostriedkov a vymahanie ich neoprévneného poufitia alebo
zadr¥ania sa vztahuje reZim upraveny v osobitnych predpisoch (zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole
a o audite a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkon. ¢. 523/2004 Z.
z. 0 rozpoctovych pravidlach verejnej sprévy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zakon €. 440/2000 Z. z. o spravach finan¢nej kontroly v zneni neskor3ich predpisov). Zhotovitel
zéroven berie na vedomie, ¥e podpisom tejto zmluvy sa stava stcastou systému financného riadenia

$trukturdlnych fondov.
Zhotovitel sa zavidzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom tejto

zmluvy opravnenymi osobami po&as platnosti a u¢innosti prislusného rozhodnutia o schvéleni Ziadosti o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. Opravnenymi osobami st najma: Ministerstvo Zivotného
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prostredia SR, Slovenska agentura zivotného prostredia, Utvar finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
Najvy3si kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,
Orgdn auditu, jeho spolupracujice orgdny a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, Splnomocneni
zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, Organ zabezpecujici ochranu finanénych
zdujmov EU, Osoby prizvané uvedenymi orgdnmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Zhotovitel sa zavazuje prislusnym opravnenym osobam poskytnut za tymto Géelom vietku potrebnu
sucinnost. V pripade, ak zhotovitel zabezpecuje poskytnutie predmetu zmluvy cez tretie strany, je povinny
zabezpecit, aby sa tato povinnost vztahovala aj na ne. Uvedend povinnost strpiet audit/kontrolu trva pocas
celej doby platnosti a ucinnosti tejto zmluvy a sicasne aj platnosti a G¢innosti prislusného rozhodnutia o
schvaleni ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku. V pripade, Ze este nedoslo k plneniu
zmluvy a vysledky administrativnej finanénej kontroly objedndvatela neumozriuju financovanie predmetu
zmluvy, objedndvatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy.

€l. 14. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moiné urobit len na zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran, a to pisomnym
dodatkom k zmluve.
Zmluvné strany sa zavazuju riedit spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru

prostrednictvom svojich Statutarnych organov alebo nimi poverenych osdb. V pripade, Ze takéto riesenie
je neuspesné, hociktora zo zmluvnych stran je opravnena predloZit spor na riedenie prislusnému sidu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie si upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zékonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju savislost s problematikou upravenou touto zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U¢innost nasledujlci def
po zverejneni tejto zmluvy v Centralnom registri zmldv v stlade s platnou legislativou.

Kde sa v tejto zmluve poutzije slovné spojenie ,,neodkladne" alebo ,bez zbytoéného odkladu" mysli sa tym
v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Této zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva su uréené pre objedndvatela a jeden pre

zhotovitela.

Priloha €. 1 — Rozpocet vykaz/vymer diela

V Spisskej Starej Vsi, dfia 21.02.2024 V Spisskej Starej Vsi, dia 21.02.2024
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Mestsky podnik
Spisska Stara Ves s.r.0.

Starova 228/109
061 01_Spisska Stara Ves
1ICO: 53934734
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