

ZMLUVA O VÝKONE AUTORSKÉHO DOZORU

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 v znení neskorších predpisov na výkon autorského dozoru.

CRZ č : 2024/04

medzi

I. ZMLUVNÉ STRANY :

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ :** **Združenie obcí Zelená cesta**
Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
Štatutárny zástupca: Mgr. Radoslav Mlynár, výkonný riaditeľ združenia
Osoby oprávnené rokovať
o veciach zmluvných : Mgr. Radoslav Mlynár, výkonný riaditeľ združenia
Osoby oprávnené rokovať
o veciach technických : Mgr. Radoslav Mlynár, výkonný riaditeľ združenia
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 2430 6514
IČO: 50911775
DIČ: 2120547011
/ďalej len objednávatel'/

a

- 1.2 VYKONÁVATEĽ AD :** **Cykloprojekt s.r.o.**
Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava

štatutárny zástupca: Attila Érsek, MBA. LL.M.
v zastúpení: Ing. arch. Andrej Jáchim

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
IBAN: SK76 1100 0000 0029 2490 7357
IČO: 47 553 111
IČ DPH: SK2023969321
Tel.: +421 905 948 611
mail : andrej.jachim@cykloprojekt.sk
/ďalej len vykonávateľ'/

II. PREDMET ZMLUVY :

Predmetom zmluvy je výkon občasného autorského dozoru v priebehu realizácie a po ukončení akcie „Cyklotrasa Zelená cesta“, vrátane vypracovania potrebných zmien a dodatkov k projektu tak, ako budú dohodnuté na kontrolných dňoch (ďalej len KD) stavby.

Zmluva so zhotoviteľom predmetnej stavby je zverejnená v centrálnom registri zmlúv: <https://www.crz.gov.sk/zmluva/8479208/>

III. ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY :

3.1 Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor bude vykonávaný min. 4 x v mesiaci, resp. na základe požiadavky a výzvy objednávateľa alebo zhotoviteľa stavby. Každý výkon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku.

3.2 Návrh zmien a dodatkov k projektu:

Zmeny a dodatky projektu stavby budú vypracovávané priebežne v termínoch dohodnutých na KD stavby, najneskôr do nasledujúceho KD stavby zvolaného objednávateľom. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiahlejšie na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácie s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny.

3.3. Autorský dozor (ďalej len AD) bude vykonávaný okrem iného najmä v rozsahu :

- Účasť na KD zvolávaných investorom stavby, alebo ním povereným zástupcom,
- Poskytovanie vysvetlení PD pre ocenenie a realizáciu projektu stavby zhotoviteľom,
- Kontrola súladu zhotovovanej stavby s PD, stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k PD vydanými pred a počas výstavby stavbou dotknutými subjektami a príslušnými orgánmi štátnej správy,
- Poskytovanie vysvetlení k projektu stavby, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie plynulej realizácie stavby, posudzovania prípadných návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky od PD z pohľadu technického riešenia, finančnej náročnosti, doby výstavby a ďalších podmienok súvisiacich so stavbou,
- Posudzovanie a vyjadrovanie sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. práce navyše, tzn. práce nad rozsah stanovený schválenou PD,
- Informovanie investora o podstatných náležitostiach zmien a dodatkov k PD uskutočnených počas realizácie stavby,
- Účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti a na kolaudačnom konaní,
- Odsúhlasenie dokumentácie skutočnej realizácie stavby,
- Vypracovanie záverečnej správy o AD v súvislosti s priebehom uskutočnenia stavby.

IV. SPÔSOB SPLNENIA PREDMETU ZMLUVY :

- 4.1 V priebehu stavby zistené poznatky a následné rozhodnutia budú pri výkone autorského dozoru stavby zakaždým zaznamenané do Stavebného denníka. To sa týka aj drobných, na kontrolných dňoch dohodnutých zmien a dodatkov k PD. Rozsiahlejšie zmeny a dodatky budú podchytené na samostatných plánoch – výkresovej dokumentácie.
- 4.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa vykonávateľ AD zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa a pokynmi správcu objektu.
- 4.3 Pokiaľ v priebehu plnenia predmetu zmluvy dôjde k situácii, že na mieste zistené poznatky

budú podľa mienky obidvoch zmluvných strán výraznejšie ovplyvňovať rozsah prác a predĺženie lehôt na ich vykonanie, bude spôsob plnenia spresnený dodatkami k uzatvorenej zmluve.

V. ČAS PLNENIA :

- 5.1 Vykonávateľ AD sa zaväzuje, že bude vykonávať zmluvnú činnosť priebežne, v prípadne dojednaných termínoch, po celý čas trvania stavby a pri vyhodnotení po jej dokončení. V prípade nemožnosti výkonu AD z dôvodu práceneschopnosti, resp. iných skutočností, zabezpečí za seba plnohodnotnú náhradu.
- 5.2. Splnenie predmetu zmluvy je v prípade akýchkoľvek požadovaných zmien a dodatkov k projektu dané riadnym vyhotovením dokumentácie navrhovaných a dohodnutých úprav v dohodnutom rozsahu a forme, vrátane požadovaných príloh. V prípade výkresovej dokumentácie zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi túto dokumentáciu v počte 4 ks.
- 5.3. Predpokladaný čas výkonu AD je 12 mesiacov. V prípade predĺženia lehoty výstavby nad vyššie uvedené obdobie, bude činnosť AD zabezpečovaná na základe dohodnutých zmien a dodatkov k tejto zmluve.
- 5.4. Termín zahájenia výkonu AD: Dňom odovzdania staveniska objednávateľ a zhotoviteľovi.
Termín ukončenia výkonu AD: Dňom nadobudnutia právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Objednávateľ oznámi vykonávateľovi termín zahájenia výkonu AD a to zaslaním pozvánky na protokolárne odovzdanie staveniska. Objednávateľ písomne oznámi dodávateľovi taktiež termín ukončenia výkonu AD zaslaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia vykonávateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa jeho obdržania od stavebného úradu.
- 5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán s účinnosťou dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 5.6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

VI. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA:

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne vykonávateľovi AD v nevyhnutnom rozsahu pomoc pri výkone AD, potrebnú k zabezpečeniu platných podkladov a rozhodnutí dotknutých subjektov súvisiacich s výstavbou. Objednávateľ zodpovedá vykonávateľovi AD za to, že odovzdané podklady a doklady budú bez právnych väd.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre vykonávateľa AD a jeho subdodávateľov prístup do všetkých priestorov prestavovaného objektu a jeho okolia v rozsahu potrebnom k výkonu AD.

VII. CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 7.1 Cena za výkon AD je dohodnutá v zmysle Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje :
20 375,00 € (bez DPH)
+ 4 075,00 € (20 % DPH)
Celková cena za výkon AD : 24 450,00 € (s DPH)
Cena za výkon AD je maximálna a zahŕňa celé obdobie výkonu AD v zmysle článku V., bodu 5.4. tejto zmluvy.
- 7.2 V dohodnutej cene sú zahrnuté aj výkony podľa článku IV., bodu 4,1 tejto zmluvy, t. j. je v prípade grafických prác zahrnuté aj vyhotovenie 4 exemplárov dodatkov k PD. Prípadné ďalšie exempláre budú účtované osobitne.

Podkladom pre úhradu ceny za výkon AD bude faktúra, vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi, vždy za obdobie troch mesiacov, t. j. 01 – 03, 04 – 06, 07 – 09, 10- 12 mesiaca každého kalendárneho roku počas realizácie výstavby, resp. jej pomernej časti, a to v prepočte za predpokladanú dobu realizácie výstavby 12 mesiacov.

- 7.3 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou doručenej faktúry, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.4 Pre prípad omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy, dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
- 7.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia fakturovať objednávateľovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia, odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. 7.2 pre jednotlivé práce uvedené v čl. III.
- 7.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľom.
- 7.7 Jednotlivé faktúry budú obsahovať okrem iného najmä tieto údaje :
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, identifikačné údaje
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - názov diela
 - predmet úhrady
 - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby
- 7.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1 Vykonávateľ AD zodpovedá za to, že AD bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že po celú dobu stanovenú (záručná doba) touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
- 8.2 Vykonávateľ AD zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí.
- 8.3 Vykonávateľ AD nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 8.4 Záručná doba je štyri roky a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 8.5 Pre prípad zistenia vady na predmetu zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Vykonávateľ AD sa zaväzuje prípadné vady dohodnutého diela odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.
- 8.6 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po jej zistení, v písomnej forme do rúk vykonávateľa uvedeného v čl. 1.2. tejto zmluvy.

IX. ZMENA ZÁVÄZKU:

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady a objavia nové skutočnosti, rozhodujúce pre uzavretie

tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve.

- 9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 14 dní odo dňa doručenia dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

X. OSTATNÉ USTANOVENIA:

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami zákona. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10.2 Obchodné tajomstvo : Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Nedodržaním tohto záväzku má druhá strana právo na prípadnú náhradu vzniknutej škody v zmysle platných právnych predpisov.
- 10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a technické normy SR, ako aj podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, a ďalších subjektov dotknutých stavbou.
- 10.4 Východiskové podklady zostávajú v archíve vykonávateľa AD.
- 10.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu článku III. tejto zmluvy a toto oprávnenie je súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 k zmluve.
- 10.6 Vykonávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- 11.1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.2. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu, ktoré nadobudnú platnosť dňom ich podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so splnením predmetu zmluvy, prípadne rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou. Ak vzájomná dohoda nebude možná, o spore rozhodne súd príslušný podľa sídla odporcu.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán môže bez uvedenia dôvodu dať výpoveď z tejto zmluvy, pričom 30-dňová výpovedná lehota začína plynúť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 11.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych exemplároch, z ktorých si dve ponechá objednávateľ a dve vykonávateľ.
- 11.6. Účastníci zmluvy výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, ustanoveniam tejto zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju potvrdzujú podpismi štatutárných orgánov.
- 11.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán

s účinnosťou r dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.

- 11.8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky, okrem tých ustanovení zmluvy, ktoré obsahujú informáciu alebo údaj, ktoré sa podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení nesprístupňujú, t.z. najmä informácie obsahujúce osobné údaje fyzických osôb chránené zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prílohy :

1/ Doklad odbornej spôsobilosti – Autorizačné osvedčenie SKA 2576 AA

V Trebaticiach, dňa : 22.2.2024

V Bratislave, dňa: 22.2.2024

Objednávateľ:

Mgr. Radoslav Mlynár

výkonný riaditeľ

Združenie obcí Zelená cesta

Vykonávateľ

Attila Érsek, MBA, LL.M.

konateľ

Cykloprojekt s.r.o.