Cislo zmluvy Objednavatela: 01/2024 Cislo zmluvy Zhotovitela: Z25-015-0002

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len,,Obchodny zakonnik*)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov: Obec Janov

Sidlo: Janov 1, 082 42 Janov
ICO: 00690627

DIC: 2020546660

Statutarny zastupca: Frantisek Haréar, starosta
Bankové spojenie: Slovenska sporiteliia

IBAN: SK 77 0900 0000 0052 1022 8778
SWIFT: GIBASKBX

(d’alej len ,,Objednavatel’”)

a
Zhotovitel’

Nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o.
Sidlo: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 00896225

DIC: 2020294144

IC DPH: SK2020294144

Statutarny zastupca: Vladimir Lesovsky, konatel
Ing. Jifi Kozel, konatel’ spolo¢nosti
Dipl. Ing. Bernhard Brandner, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Radim Cap, PhD., konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie:  Oberbank AG pobocka zahrani¢nej banky v SR

IBAN: SK76 8370 0000 0023 0103 0827
SWIFT: OBKLSKBA
Zapisany v: OR Mestského stidu Bratislava 111, Oddiel: Sro, vlozka €. 307/B

(d’alej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna
strana‘)

VYKLAD

V' zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

- odkazy na Zmluvu zahtiiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené spdsobom v sulade s touto
Zmluvou;

- definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahfiiaju aj mnozné ¢islo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
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- odkazy na osoby zahffiaji fyzické osoby a pravnické osoby;

- odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak;

- pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
v zneni platnom v Case ich aplikacie, ktoré¢ su svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré¢ odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitel'nt sucast,, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve slizia len k ul'ahCeniu orientacie v Zmluve a nemajui ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni Zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,,bezodkladne* mysli sa tym synonymum k ,.bez zbytocneho
odkladu*, o pre ucely tejto zmluvy znamené najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zaklade tejto Zmluvy (d’alej aj
»Projekt) su financované z prostriedkov z prostriedkov Environmentdlneho fondu, a to na
zaklade Zmluvy ¢. 230110 08UO1 o poskytnuti podpory z Environmentélneho fondu formou
dotacie zo dna 13.11.2023 uzatvorenej medzi verejnym obstaravatelom ako prijemcom
a Environmentalnym fondom ako poskytovatelom doticie. Tato Zmluva sa uzatvara ako
vysledok verejného obstaravania v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom_,,Janoy —
verejny vodovod*.

Clanok I
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy st stavebné price zamerané na vystavbu nového verejného
vodovodu v katastralnom tzemi obce Janov, okres Presov s cielom zabezpecit dodavku
pitnej vody pre jednotlivych odberatel'ov v obci Janov. Predmet Zmluvy je Specifikovany v
Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelni sucast’ tejto Zmluvy av Projektovej
dokumentécii (dalej len ,,Dielo®).
Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
1.2.1 podla v stavebnom konani schvalenej projektove] dokumentacie, vypracovanej
spolo¢nostou EkoArch, spol. s r.o. Solivarska 71, 080 01 PreSov, resp. zodpovednym
projektantom Ing. Jozefom Schlosserom, (d’alej len ,,Projektova dokumentacia®);
1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzdjomne odstihlaseného pri podpise zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
1.2.3 podla oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy,
1.2.4 v stcinnosti so subdodévate'mi uvedenymi v prilohe €. 2 tejto Zmluvy.
Pod zhotovenim Diela sa rozumie Gplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a
nedorobkov, ktoré¢ by branili jeho bezpecnému uzivaniu. Zhotovitel' bude realizovat” Dielo
v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentécii a prilohach k tejto Zmluve,
vratane vSetkych prekladok na rozvodoch a infraStruktare, ako Zhotovitel’ v termine ur¢enom
v tejto Zmluve a podl'a tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat’ vo vSetkych svojich €astiach
v kvalite vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Diela, ako je
stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel
zaviazuje reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych
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1.7

1.8

1.9

povoleniach. Pre pozadované vykony, ktoré nie su vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej
prilohéch, plati v kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi
v Case zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre zhotovenie Diela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tvahy prichadzajtice rizika spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, cestovné naklady, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na
bankovu zaruku/poistenie zaruky/zmluvni zabezpeku, ndklady na vSetky bezpecnostné
opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objednavatel'om, ako aj vSetky ostatné naklady
suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti
obozndmil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré¢ mu boli Objednavatel'om poskytnuté
aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela neméze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznameni sa s tymito podkladmi a stavom staveniska. Zavidzok Zhotovitel'a je vybudovat’
Dielo kompletne vo vSetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektova dokumentacia cokol'vek
opomenula. V pripade, Ze Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky
v Projektovej dokumentécii, musi tuto skuto¢nost’ uviest’ pri podani ponuky, ak tak neucini
predpokladé sa, ze pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné néklady na
zhotovenie Diela do oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ktejto Zmluve.
Zhotovitel prehlasuje, Ze ceny stanovené vo vykaze vymer st ceny uplné, spravne, odborne,
bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej
technickej Urovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii
Projektu potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené
v stlade sriadnym sa oboznidmenim s Projektom aboli vyhotovené uplne a kompletne
a Zhotovite' do nich zahrnul vSetky prace a ndklady, ktor¢ by mu mohli v stvislosti
s realizaciou Projektu, resp. Diela vznikntt'. V pripade, Ze Projektova dokumentécia niektoré
skuto€nosti opomenula a Zhotovitel' ich nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povaZovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel je v rdmci svojho plnenia povinny poskytnit’ su¢innost’ spo¢ivajicu v koordinacii
svojich prac s realizéciou pripadnych prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom
ajeho dalSimi zmluvnymi partnermi, ato tak aby doSlo k minimalnemu naruSeniu
zhotovovania Diela realizovaného Zhotovitel'om podla tejto Zmluvy a zéroveit aby nedoslo
k obmedzovaniu prac a dodavok zaistovanych priamo Objednavatelom a jeho dalSimi
zmluvnymi partnermi.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s miestom vykonavania
Diela (povahou a stavom buduceho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznost'ami).

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmetom plnenia, ku ktorému sa Zhotovitel' zavizuje, su
alebo mozu byt aj pozadované sktisky, plnenie viak vzdy musi spiiiat’ pozadované certifikaty
a/alebo osvedCenia od zabudovanych materidlov dodavanych zhotovitelom, hotovych
konstrukcii a celého Diela podla tejto Zmluvy a platnych noriem STN, ktoré je Zhotovitel
povinny dodat’ spolu s Dielom, inak plati, ze Dielo nie je vykonané riadne.

Zaviazok Zhotovitel'a k zhotoveniu Diela podla tejto Zmluvy zahriiuje ijeho povinnost
vykonat’ v rdmci zmluvnej ceny i prace, ktorych realizacia sa stane nevyhnutnou k naplneniu
ucelu tejto Zmluvy a sti€asne potrebu ich realizacie mohol Zhotovitel pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti zistit’, a ktoré¢ su sucastou definovaného rozsahu Diela daného projektovou
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1.15

1.16
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2.1

2.2

dokumentéciou, dokumentaciou pre jednotlivé povolenia a odsuhlasenymi vychodiskovymi

podkladmi k tejto Zmluve. Ziadne takéto prace, ktorych potrebu realizacie mohol Zhotovitel

pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zistit, nezvySuju celkovi dohodnuti cenu Diela

a neposuvaju celkovy termin zhotovenia Diela.

Zhotovitel musi pre seba a svojich subdodéavatel'ov inStalovat’ a zaistit’” vSetky prostriedky

nevyhnutné pre horizontalnu a vertikalnu dopravu materialu, naradie svojim zamestnancom pre

potrebu realizacie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezavisle na ostatnych zmluvnych
partneroch Objednavatela.

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zat'azkavacich a komplexnych skusok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskutoc¢nit’ do dina odovzdania a prevzatia

Diela, a odovzdanie prisluSnych dokladov, d’alej zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré su

sucastou Diela podla tejto Zmluvy a d’alSej ¢innosti suvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu origindlov vsetkych dokladov vztahujicich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v dent odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich uplnost’.

Zhotovitel’ je povinny zachovavat’ prava Objedndvatel'a v ramci nanho prenesenych vykonov

v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' nie je splnomocneny na uskuto¢fiovanie akychkol'vek

pravnych rokovani, hlavne nie na vyddvanie pravne zavéznych vysvetleni, v mene

Objednavatel’a bez udelenia plnej moci.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaju za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované

v rdmci povahy a doleZitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa dosledky vyplyvajiice z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodéavatela vo vzt'ahu k Objednavatel'ovi v stvislosti

s plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v stlade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju

poskytnut’ si vzdjomnul sicinnost’ nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.16.1 dodanie prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materidlov a vyrobkov;

1.16.2 vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a sktiSkach zariadeni;

1.16.3 vykonanie prisluSnych odbornych prehliadok a odbornych skuSok;

1.16.4 dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu realizaciou
diela;

1.16.5 dodanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentacii; projektovi dokumentaciu
skuto¢ného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroveini aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf forméte na CD alebo inom vhodnom d4tovom nosici.

Objednévatel’ podpisom tejto Zmluvy udeluje Zhotovitelovi prava na pouzitie Diela

existujuceho vo forme Projektovej dokumenticie, a to na vyhotovenie rozmnoZzeniny,

spracovanie do pripadnych d’alSich faz projektove; dokumentacie, resp. projektu skuto¢ného
vyhotovenia stavby, to vSetko vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy.

Opravnenie podla tohto bodu Zmluvy je vymedzené tizemim Slovenskej republiky, kde sa ma

Dielo realizovat’, vecnym pouZzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnti do riadneho

ukoncenia a odovzdania Diela Objednévatel’ovi.

Clanok II
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ak s tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej tnie
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2.5

3.1

3.2

33

34

3.5

a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumenticiou a Zmluvou c¢.
230110 08UO1 o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou doticie zo dna
13.11.2023 a je viazany pripadnymi pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela
nepouzije materidl, o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzije materialy,
ktoré spiiiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost’ pri
vystavbe podl'a vyhlasky Ministerstva vnutra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju
technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.
Zhotovitel’ prehlasuje, zZe sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, ze v priebehu
vystavby nemo6ze uplatiiovat’ naroky na tpravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zarovenn vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat Dielo na vlastné néklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok I
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 138.994,09 EUR

DPH 20% 27.798,82 EUR

SPOLU s DPH 166.792,91 EUR

Slovom: stoSest'desiatSest’tisicsedemstodevétdesiatdva eur a devit'desiatjeden eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny budu vy¢islené v Eurdch a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az
do momentu dokoncCenia aprevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov
definovanych v §18 zédkona o verejnom obstaravani, a to na zéklade pisomnej dohody o zmene
ceny Diela a uzatvorené¢ho pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovand Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st uréené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze prilohy urcujiice Cenu za Dielo su uplné a zavdzné a k ich zmene mdze dojst’
vylucne na zéklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je
v stlade so zédkonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedend zmluvnd cena za Dielo zahfiia vSetky ndklady potrebné k vykonaniu Diela, k
vyskuasaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane (nie vSak vylu¢ne) pomocnych ndkladov
na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia, lavky,
podperné konstrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebnych stavebnych tprav, buracich
a sekacich prac vratane spitnych vyspravok, dopravnych nékladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poplatkov za zabery verejného priestranstva spojené so zvlaStnym
uzivanim verejnych ploch a rozkopavkovych povoleni, umiestnenie a udrzovanie dopravnych
znaciek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, sto¢ného a energii (elektricka
energia, teplo) pre vystavbu, vykonania predpisanych skiSok, zabezpecenie poriadku na stavbe
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

a prilahlych pouzivanych cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadkov, zbytkov
materidlov, prebyto¢nej zeminy pri zemnych pracach na skladku, strdZenia staveniska a pod.
Vyssie uvedena zmluvna cena zahfna aj vSetky opatrenia, ktoré s potrebné a nevyhnutné pre
dodrzanie terminov (ndklady na zintenzivnenie stavebnych prac, nadCasy, zmenova praca,
praca cez vikendy a sviatky, zimn¢ opatrenia a pod.) a to pri dodrziavani stavebného povolenia,
kvality, a bezpecnosti. VysSie uvedend zmluvna cena zahfila vSetky opatrenia na ochranu
susediacich zariadeni, pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknat
bezprostredne pri realizécii Diela.
Objednéavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé Casti, ktord je vypocitana v stlade so Zmluvou.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto
Zmluvy.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze Dielo je financované z financnych prostriedkov poskytnutych
na zéklade Zmluvy ¢. 230110 08UO1 o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou
dotacie zo dna 13.11.2023 a z vlastnych zdrojov Objednavatel’a a v tejto suvislosti poskytne
Objednavatelovi vSetku potrebnli sicinnost’ v zmysle ustanoveni vyplyvajicich z vysSie
uvedenej Zmluvy.
Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skutocne vykonanych pric na zaklade
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednéavatel’a o
zvySeni alebo znizeni rozsahu Diela sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela
vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa Zmluvné strany
nedohodnt inak.
Cena Diela bude fakturovana na zaklade Objednévatelom potvrdeného Supisu vykonanych
prac spracovaného Zhotovitelom overitelnym spdsobom v rozsahu skuto¢ne zrealizovanych
prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy potvrdeného a odsuhlaseného
stavebnym dozorom, a to priebezne, na zéklade faktiur za vykonané prace, ktoré¢ je Zhotovitel’
opravneny vystavovat’ 1x mesacne, vzdy k poslednému ditu v mesiaci. V pripade, ze si pravidla
nastavené¢ v zmluve o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu vyziadaju ina
periodicitu fakturacie, Zmluvné strany st opravnené si dodatkom k tejto Zmluve upravit
frekvenciu a sposob fakturacie.

Zhotovitel stuhlasi, Ze Dielo bude financované v stilade s pravidlami Zmluvy ¢. 230110 08UO1

o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie zo dita 13.11.2023. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktir bude 30 dni od dorucenia faktary Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zasle Objednavatel'ovi 3 origindly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poZiadanie

Objednévatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alsie originaly dotknutej faktary.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZzena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré

nie st uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti faktury,

c¢) forma uhrady,

d)  oznalenie peniazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktary,

f)  prilohou faktry bude stpis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom,

g) informdcia, Ze Dielo je financované z finan¢nych prostriedkov poskytnutych na zaklade
Zmluvy ¢. 230110 08UO1 o poskytnuti podpory z Environmentalneho fondu formou
dotacie zo dna 13.11.2023.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,

Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru
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3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

(danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t. j.

prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktury nie je Objednavatel’ v omeSkani

s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktary zacne plynut’ odo dia jej

dorucenia Objednavatel'ovi.

NeoddeliteI'nou stcast’ou faktary podla tejto Zmluvy bude:

3.14.1 supis vykonanych préac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsuhlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objedndvatel’a,

3.14.2 protokol o odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosic¢i preukazujica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materidlu,
- akide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- akide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v stupise vykonanych prac.

Ak faktara bude vystavend bez predloZenia jednotlivych Stpisov vykonanych prac alebo bez

odsuhlasenia supisov vykonanych prac objednavatelom alebo v sume nad ramec stpisov

vykonanych prac alebo nad rdmec skutocného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom Vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

v zneni neskorS§ich predpisov plati, Ze faktira nie je sposobila na jej thradu, Objednavatel’ nie

je v omeskani s uhradou ceny Diela a je opravneny vratit’ fakturu Zhotovitel'ovi na doplnenie

v lehote do 15 (pétnast’) pracovnych dni. Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktiry a nova

lehota splatnosti za¢ina plynat’ od dorucenia novej riadnej faktiry.

V pripade zavedenia povinnosti vyuzivania systému zarucenej elektronickej fakturacie pre

Objednavatel’a alebo Zhotovitela si Zmluvné strany navzajom poskytni sti¢innost’ pri prechode

na novy systém v zmysle zakona ¢ 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronickej fakturacii

a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych zakonov.

Préace, ktor¢ Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednévatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatela a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednéavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykoné prace bez pisomného
prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objedndvatel na ndklady Zhotovitela.

Naklady musia byt primerané v danom c¢ase a mieste vykonavania Diela a Objednavatel je

povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy do6jde k zverejneniu Zhotovitel'a v prisluSnom

zozname osdb (d’alej len ,,Zoznam*) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky

vsulade s § 69 ods. 15 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel
povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skutocnosti. Len ¢o sa

Objednavatel’ dozvie o zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat’

Cenu vo vyske, ktord zodpoveda suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z

faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednéavatel'ovi podl'a Zmluvy, a to az do momentu, kedy

Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi, ze uhradil $tatu nezaplatent dan, pokial’ sa zmluvné

strany nedohodnu inak. Ak danovy urad rozhodne tak, ze Objednavatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi

povinnost’ uhradit’ nezaplatenti dan, alebo tak, Zze na jej thradu pouZije nadmerny odpocet

Objednéavatel’a, pohl'adavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava

s pohl'adavkou Objednéavatel'a na ndhradu sumy plnenej danovému tradu na zéklade takého

rozhodnutia.
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3.19

3.20

3.21

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednavatel'a opravneny postipit’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voci Objednavatel’'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje Ze riadne a v¢as plne uhradi splatné a opravnené platby vSetkym svojim
subdodavatelom a dodavatel'om sluzieb a energii v sulade s uzatvorenymi zmluvami. Vo
svojich vztahoch so subdoddvateImi Zhotovitel nesmie podmienovat’ uhradu odplaty za
ktorukol'vek ¢ast’ Diela riadne dodant subdodavatel'om thradou Ceny Diela Objednavatel'om.
V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania alebo sposobu poskytovania platieb zo strany
poskytovatel'a dotacie (Environmentdlneho fondu) zmenia, tak aby boli vyhodnejSie pre
dosiahnutie ekonomickych a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovsetkym
s ohl'adom na plnenie lehdt, napr. zo systému predfinancovania na zélohové platby alebo
refundacie, Zmluvné strany si Dodatkom k tejto Zmluve upravia vzajomné prava a povinnosti
vyplyvajlice z uvedenej zmeny.

Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnit plnenie predmetu Zmluvy do 6 mesiacov od prevzatia
staveniska Zhotovitelom a v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne
odsuhlaseny a podpisany najneskor pri podpise tejto Zmluvy a pripadne vhodne upraveny
pred prevzatim staveniska (d’alej len ,,harmonogram‘). Nedodrzanie harmonogramu bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Predpoklad zaslania vyzvy na prevzatie staveniska
je mesiac maj 2024.
Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko v lehote 5 pracovnych dni od dorucenia pisomne;j
vyzvy Objednéavatela na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie Staveniska potvrdia
Zmluvné strany zapisnicou o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zastupcami oboch
Zmluvnych stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za den
zahajenia zhotovovania Diela den nasledujuci po bezdovodnom neprevzati staveniska. Za
bezdovodné neprevzatie staveniska podla predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak
Stavenisko v den planovaného odovzdania nebude spdsobilé pre riadne zacatie realizacie Diela
a nasledné riadne zhotovovanie Diela.
DodrZiavanie terminov podla bodu 4.1 a 4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucéinnosti Objednévatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.
V pripade, Ze Zhotovitel mesSkd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z ddévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vysSej moci, ma Objednavatel’ pravo na
zmluvnt pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty deni omeSkania, a pravo
ziadat’ nahradu Skody. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia
Zmluvy ak to bude v sulade so zmluvou o poskytnuti finanéného prispevku. Po pripadnom
bezvyslednom uplynuti tejto dodatoc¢nej lehoty Objedndvatel’ si modze uplatnit’ pravo na
odstiipenie od Zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel prerusi bezdovodne prace na zhotovovani Diela, ma Objednavatel’
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy den prerusenia prac.
Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z dévodu vyskytu
vysSej moci a/alebo v zmysle § 374 Obchodného zdkonnika, a to najmé v pripade vyskytu
nasledovnych okolnosti:
4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musi Zhotovitel' pocitat’ ako
s objektivnym faktom);
4.6.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle PrisluSnych STN, vykonévat Dielo, alebo jeho Cast’;
4.6.3 za vySSiu moc sa povazuje aj prekdzka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

ak nemoZzno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekdzku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a ze by v €ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, nepredvidatel'ny ubytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodéavatelov,
zékazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane organov verejnej spravy, alebo
epidémia ¢i pandémia). Za vysSiu moc sa nepovazuje prekdzka, ktora vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.6.4 za vysSiu moc sa nepovaZuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky
konflikt na Ukrajine, nakol’ko ide o okolnosti zname a povinna strana s nimi musi
pocitat’ ako so vSeobecne znamym rizikom, ktorého nasledky je moZzné dévodne
predpokladat’, to ani ak povinnej strane brani v splneni jej povinnosti alebo
podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych vtomto c¢lanku prerusit’ len na

nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom

v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit

Objednavatel’a na vSetky skuto¢nosti, ktoré mézu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit’ prace vzdy, ak pokra¢ovanie v pracach by mohlo spdsobit’ alebo

by sposobilo Objednavatelovi v d’alSom obdobi majetkova Skodu alebo by bola ohrozena

bezpecnost’ pri préci, alebo by vznikla tazko odstraniteI'na ujma na majetku, ujma na Zivote
alebo zdravi 0sdb alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu pisomne Objednéavatel'a upozornit’ na vSetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najméa projektovej dokumentécie, inej dokumentécie,

podkladu, spravy ai. predlozenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykonavania Diela vyjda
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nésledne opravneny bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od upozornenia

4.9.1 prerusit prace

4.9.2 urcit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

4.9.3 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentécie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.9.4 predizit Zhotovitelovi lehotu na odovzdanie Diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam

podla tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel’ ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednéavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v Ccastiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel' povinny vykondvat prace podla

Harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel’ moze

obstarat’ odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti

stavebnictva.

Pre tcely tohto ¢lanku sa rozumie:

whedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast’ plnenia Diela

- ,,chybou nevhodnd povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo

pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektove;j
dokumentacii).

O dobu, po ktort bola praca Zhotovitel'om prerusend z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZzenie terminu dokonéenia Diela.

PreruSenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny pisomne bez zbytocného odkladu oznémit

Objednavatel'ovi a sicasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
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4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

5.1

5.2

53

plnenim. Ak by takato prekéazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako
jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednévatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast Diela dokoncit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu poévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac v terminoch definovanych v
Harmonograme, je Zhotovitel' povinny posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminécii
casového sklzu, resp. zah4jit’ viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvysenu odmenu.
Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel’a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia
Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej skody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vSetky prace vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel' ma narok na tthradu
preukazanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s preruSenim realizacie Diela.

V pripade docasného preruSenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.9.2, 4.12 a4.13
tejto Zmluvy, z dovodov na strane Objednavatel’a, z dovodov pravnych prekazok, z déovodov
vys$ej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy
na dobu trvania prekazok v plneni, bude Zhotovitel’ fakturovat’ prace, rozpracované ku dnu
preruSenia, vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podl'a bodu 3.1 tejto
Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpeCovacimi a konzervaénymi
pracami, pripadne udrZiavacimi a dekonzervaénymi pracami a strdzenim, suvisiacimi s
doCasnym preruSenim prac na Diele budi prerokované, odstihlasen¢ a dorieSené medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany
nedohodnt inak v stulade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pocnilic uzavretim
predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
ktorého bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat vSetky skutocnosti vyplyvajice z
predmetnej dohody, a ktoré budi nasledne podkladom k fakturicii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky: na parc. ¢.: 296/4, 595/1, 595/2, 600/2, 601/1,
601/2, 296/5, 605, 1017, 1010, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 53, 54, 57, 58, 59, 1002/1, 279,
185/12, 180/2, 187/4, 221/6,220/2, 1 —793/2, 1 —793/1 a 1277/4 pre k. 0. Janov, Obec Janov.
Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel'a az do dia protokolarneho
odovzdania Diela, zodpoveda Zhotovitel’ za Skody nim sposobené na tychto nehnutel'nostiach
suvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zadavacich podkladov, a na zhotovovanom Diele.
Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vsetkych veci,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotovitel’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
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5.5

6.1

6.2

zodpovednost’” za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doc¢asne zabratej ploche pre ucely
realizacie Diela nesie Zhotovitel odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spiatného odovzdania.

Zodpovednost' za Skodu spoOsobenu tretej osobe alebo Objednavatelovi v suvislosti
s vykondvanim Diela, ktoré je vykonavané Zhotovitelom podl'a tejto Zmluvy, a ktora bola
preukazatel'ne spdsobend Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Préava a povinnosti Objednavatel’a:
6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:
6.1.1.1 oznami Zhotovitel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela,
ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné tidaje na poverent osobu (v pripade zmeny
ozndmi Zhotovitelovi informdciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
objedndvatel'a a to najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskutocnenim
zmeny kontaktnej osoby)

6.1.1.2 doruc¢i Zhotovitel'ovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného
konat’ v mene Objednévatel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osob uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavdzné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak st
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, eur6pskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbytocného
odkladu informovat’ Objednavatela. Zhotovitel je d’alej povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’” opravneni osobu Objedndvatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednéavatel'a na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podl'a tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vSetky Skody vzniknuté poruSenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, ze bol Zhotovitel'om na ich nevhodnost’ a/alebo
vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budi vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) jedenkrat
tyzdenne ato tak, aby casovy usek medzi kontrolnymi dilami nepresiahol 14
kalendarnych dni, a vZzdy v tyzdni pred planovanym vystavenim faktiry zo strany
Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny dozor na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutua v ¢lanku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
v stlade so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majiicimi vplyv na thradu plnej ceny,
pricom posledna faktira bude predloZena po protokolarnom odovzdani celého Diela.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a
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6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, Specifikaciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.

6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska:
6.2.2.1 oznami Objednavatel'ovi informaciu o kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel’a,

ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia -
pisomné plnomocenstvo, kontaktné idaje na poverenu osobu (v pripade zmeny
ozndmi objedndvatelovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi
Zhotovitel'a najneskor 3 dni pred uskuto¢nenim zmeny)

6.2.2.2 doruci Objednavatel'ovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného

konat’ v mene Zhotovitel'a s presnym vymedzenim jeho kompetencii,

6.2.2.3 oznami Objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady Zhotovitel'a vykonavat’

funkciu koordinatora bezpec¢nosti podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkidch na stavenisko v
platnom zneni, ktortt Zhotovitel' preukaze predlozenim fotokdpie relevantného
dokladu preukazujuceho jeho odbornu sposobilost’ nie starSou ako 3 mesiace,
predlozenie planu BOZP tykajliceho sa realizacie Diela, vyhladsenie osoby
koordinatora, ze bude k dispozicii Zhotovitel'ovi na plnenie predmetu zakazky, a
to po celu dobu realizacie Diela, pricom Zhotovitel mdze preukazat’ splnenie tejto
podmienky vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade
zmeny oznami Zhotovitelovi informéaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatel'ovi najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred
uskutocnenim zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny predlozit’ Objednévatel'ovi zoznam svojich subdodéavatel'ov spolu
s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred prevzatim
staveniska. Ak Zhotovitel' planuje zmenit' subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je
povinny najneskdr 5 dni, ktoré predchadzaju diu, v ktorom mé zmena subdodévatel'a
nastat’, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodéavatel’a Zhotovitel'a a v tomto oznameni
uviest’ min. nasledovné:

e podiel zdkazky, ktory méa v umysle zadat’ subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatel’a,

e predmety subdodéavok,

e doklady preukazujiice, ze subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spiia
podmienky podl'a § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov*.

Objednévatel’ ma pravo pozadovat’ od Zhotovitela zmenu jeho subdodéavatelov, ak

dochadza k poruSovaniu tejto Zmluvy. Objednévatel’ si vyhradzuje pravo schvalit

subdodavatelov, ktori neboli zverejneni v Case podania cenovej ponuky v ramci
verejného obstaravania, ato vlehote 5 pracovnych dni od predlozenia zoznamu

Zhotovitel'om, alebo od oznamenia o zmene subdodavatela. Zoznam, v Case uzavretia

Zmluvy, zhotovitel'ovi zndmych subdodéavatel'ov tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotovitel' je tiez povinny na poziadanie Objednévatela predlozit’ vSetky zmluvy so
subdodavatel'mi, ktori sa majli podielat’ na realizécii Diela.

6.2.5 Zhotovitel’ je povinny pred zacatim Diela, najneskor ku diu prevzatia staveniska,
uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti po celi dobu vykonavania Diela poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spoésobenui na Zivote, zdravi a majetku
Objednavatela a tretich osob, ktora bude sposobena prevadzkovou cinnost’ou
Zhotovitel’a, minimalne vo vySke Ceny za Dielo a képiu poistnej zmluvy je povinny
na poziadanie odovzdat’ Objednavatelovi. Poistenim musi byt’ kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska.
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6.2.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje na Stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, protipoziarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia
Zakonnika prace tykajuce sa najmd (avSak nielen) minimalnej mzdy, casového
hodinového fondu, formy zamestnavania. Zhotovitel’ je povinny pisomne oboznamit’
zamestnancov a subdodavatel'ov zicCastiiujucich sa na realizacii Diela s tymito predpismi
a opatreniami. Zhotovitel' je povinny udrziavat' Cistotu v priestoroch Objednavatel’a;
likvidovat’ odpady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

6.2.7 Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici, ako aj pracovnici jeho
subdodavatelov dodrziavali zasady hygieny, bezpec¢nostné, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotovitel' je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat’
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych diioch medzi 8 az 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukecii, ktoré maju byt d’alSim postupom zakryté, alebo sa
stanu nepristupnymi. Takato vyzva bude urobené najneskor tri pracovné dni pred ich
realizéciou zapisom v stavebnom denniku. Pokial’ sa zastupca Objednavatel’a nedostavi
ku kontrole v takto urCenej dobe, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
kontrolu a poskytnit’ mu dodato¢ny jeden pracovny deni a notifikovat ho zaroven
mailom. Pokial’ sa zastupca Objednévatela nedostavi ku kontrole ani v takto urcenej
dodato¢nej dobe, je Zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt, pokial’ nedo6jde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikiciou) medzi Objednavatelom a
Zhotovitelom. Poskytnutie dodato¢nej lehoty podl'a tohto bodu Zmluvy nesposobuje
predizenie lehot na zhotovenie Diela. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat ndklady s tym spojené;
Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou
dobou zéruky, skiiSkami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené
Objednavatel'om pisomnou formou.

6.2.9 Zhotovitel je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom
€. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva prace,
socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi, a vykondvat" sustavni kontrolu nad
bezpecnost'ou prace pri ¢innosti na pracoviskach Objednavatel’a
v zmysle § 147 Zakonnika prace, a tuto povinnost’ je povinny preukazatelne vykonat’ aj
u svojich Subdodévatel'ov;
Zhotovitel je povinny pri zostavovani harmonogramu prac spolupracovat
s objednavatel'om resp. s osobou nim poverenou, ktory bude vzdjomne odsthlaseny pri
prevzati staveniska oboma zmluvnymi stranami, z dovodu nastavenia najvhodnejSieho
sposobu realizécie stavebnych prac;

6.2.10 Zhotovitel' je povinny vykondvat Cinnosti a plnit pracovné povinnosti s vySSim
rizikom, pri ktorych mdze vzniknit’ zdvazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri
ktorych CastejSie vznikd poskodenie ich zdravia, m6Ze zamestnanec Zhotovitel’a len na
zéklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odborni
sposobilost’ potrebnll na vykon prace preukazat prislusSnou dokumentaciou;

6.2.11 Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky oprédvnenou
osobou; Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly uzivania
alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaji na stavenisku.
V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych latok
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u zamestnancov Zhotovitel'a a jeho subdodavatela, je Zhotovitel’ povinny ich okamzite
vykézat’ so staveniska.

6.2.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urcené
zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti
vykonava;

6.2.13 Osoby vykonavajuce technicky a stavebny dozor, st povinné dozerat’ na dodrziavanie
predpisov o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, predpisov o ochrane zivotného
prostredia a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov. V pripade, ze
Zhotovitel' nezabezpeci odstranenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po pisomne;j
vyzve a stanoveni primeranej lehoty k naprave, je Objednavatel’ opravneny zabezpecit
ich odstranenie tretou osobou. Vzniknuté ucelne vynalozené a preukdzané naklady
Objednévatel'a sa Zhotovitel zavdzuje uhradit na zdklade faktiry predlozZenej
Objednavatel'om.

6.2.14 Zhotovitel’ v plnom rozsahu a na vlastné naklady zodpoveda za dodrziavanie pokynov
Koordinatora bezpecnosti stavby, najmi vo vztahu ku koordinovaniu dokumentacie
a koordinovaniu bezpecnosti prace v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
v zneni jeho zmien a doplnkov.

6.2.15 Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrzovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi suvisiacich predpisov, najmi Zakonnika prace, zdkona o zamestnanosti a
pravnych predpisov upravujicich zamestnavanie cudzincov a osOb bez Statnej
prislusnosti. Ak ddjde k zamestnaniu zahrani¢nych osob, Zhotovitel’ je povinny dodrzat’
vSetky platné predpisy, najmad Zakon ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom
zneni, prislusné ustanovenia slovenského Zakonnika prace ¢. 311/2001 Z. z. v platnom
zneni, ako aj ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy. Pri vyuzivani pracovnych sil
na zaklade zmluvného vzt'ahu iného ako pracovnopravneho vztahu je Zhotovitel’ povinny
dodrzat’ ustanovenia § 1 slovenského Zakonnika prace ohl'adom zavislej prace.

6.2.16 Zhotovitel nesmie svojou ¢innost'ou v priebehu realizacie Diela poskodit’ alebo znicit’
majetok v sprave objednavatela; v pripade jeho zniCenia alebo poSkodenia je povinny
uviest’ majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol
pred poskodenim.

6.2.17 Zhotovitel’ nebude zbyto¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

6.2.17.1 wuzivanie priestorov Objedndvatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.17.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatela, resp. nebude zasahovat' do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su
stavebnou ¢innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednévatel’a,

6.2.17.3 pristup a pouZivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i su
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednavatel’a alebo inych osdb
alebo

6.2.17.4 pohodlie verejnosti.

6.2.18 Zhotovitel' zabezpe¢i a uskladni stavebny material tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plnu zodpovednost’ za material a
zariadenie nachadzajuce sa na Stavenisku. Zhotovitel' nesie zodpovedat’ za ochranu
zivotného prostredia 1 okolitych priestorov, za dodrZiavanie no¢ného a nedeI'ného pokoja.

6.2.19 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze zabezpeCi v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo voci pristupu nepovolanych 0s6b beznym spdsobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel’ zabezpeci pocCas celej doby vykonania Diela
na ploche fasady mont4z a udrzbu ochranne;j siete leSenia.

Strana 14 z 27



6.2.20 Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizacie, vodovodu, inzinierskych sieti, podzemnych telekomunikacnych vedeni a
verejné¢ho osvetlenia a zavédzuje sa, ze pocas realizacie Diela nebude stavebny material
ukladat’ na cestné teleso.

6.2.21 Zhotovitel' je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a
vykonavat' pravidelne denne hrubé Ccistenie po skonceni svojich prac. Pokial
Objednéavatel’ vyzve marne Zhotovitel’'a na upratanie staveniska a ten tak bez zbytocného
odkladu nevykona, ma Objednavatel pravo vykonat’ vycistenie stavby na naklady, riziko
a nebezpecenstvo Zhotovitel'a. Odpadky, zbytky stavebnych materidlov a stavebné prvky
je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat,, a to v stlade s prislusnymi hygienickymi
ustanoveniami, miestnymi podmienkami a vSeobecne platnymi pravnymi predpismi,
predovsetkym v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a vyhlaSkou Ministerstva zivotného prostredia ¢. 371/2015 Z. z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré¢ ustanovenia zakona o odpadoch. Zéaroven Zhotovitel
v sulade suvedenymi dokumentami je povinny v spolupraci s Objednavatelom
postupovat’ v sulade s Programom predchadzania vzniku odpadu SR, Protokolom EU o
nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zdkonom €. 372/2021 Z. z., ktorym sa meni
a doplia zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopiiaju niektoré zakony a dodrziavat’
"podmienku" recyklacie stavebného odpadu ako zdkonnu povinnost’ Zhotovitel'a (zakon
o odpadoch).

6.2.22 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zévdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat’, ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

6.2.23 Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich realizacie
a d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia, materialu a pod., ktoré dopravil na
stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, priCom tuto ochranu zabezpecuje na svoje
vlastné naklady.

6.2.24 Zhotovitel sa zavdzuje pocCas celej realizacie stavby uplatiiovat’ postupy chraniace
zivotné prostredie - minimalizovanie spotreby energie vyuZivanim energeticky
efektivnych zariadeni a zdrojov, znizenie produkcie znecistujucich latok produkujucich
pocas realizacie stavby.

6.2.25 Zhotovitel’ je opravneny umiestnit’ na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tiez svojich subdodavatel'ov. Zhotovitel’ je sicasne povinny
oznacit’ realizovanu stavbu udajmi podla prisluSnych predpisov a rozhodnuti, a to najma
podl'a Stavebného zakona.

6.2.26 Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkol'vek zbytkov
materidlu, ktoré maju stvislost’ s plnenim zavizku podla tejto Zmluvy. Vypratanie
staveniska a doCasne zabranych ploch je Zhotovitel v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor ku diiu odpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela podla tejto
zmluvy. Ak Zhotovitel’ nevyprace v ur¢enom termine stavenisko Objednavatel’ moze od
Zhotovitela Ziadat' zmluvna pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdy dei omeskania.

6.2.27 Zhotovitel je povinny predlozit a odovzdat Objednavatelovi dodacie listy
k jednotlivym pouZzitym materidlom na Diele.

6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi v pripade poruSenia
svojich nasledovnych zavizkov tieto zmluvné pokuty:
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6.2.28.1 Ak Zhotovitel’ porusi akykol'vek vSeobecne zavizny pravny predpis v oblasti
BOZP, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla
Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednévatel'a v oblasti BOZP,
Objednavatel’ ma od Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:
a) 500,- EUR za kazdy pripad porusenia, ak z dovodu porusenia bolo
nevyhnutné prerusit’ prace z dovodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr.
vady leSenia, Zeriavov, elektrickych inStalacii, a podobne) alebo ak
Zhotovitel poskodil bezpecnostné zariadenia (napr. zabradlia, prikrytie jam,
a podobne);
b) 100 EUR za kazdy pripad porusenia, ak bolo mozné porusenie odstranit’ bez
nutnosti prerusit’ prace;
¢) 50 EUR za kazdy pripad poruSenia, ak Zhotovitel'ov zamestnanec porusi
bezpecnostné pravidla na Stavenisku (napr. nenosenim osobnych
ochrannych prostriedkov, a podobne).
Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku III tejto
Zmluvy, Zhotovitel’ ma pravo pozadovat’ thradu uroku z omeskania vo vyske vo vyske podl'a
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.
Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhti Zmluvna stranu
o okolnostiach, resp. prekézkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.
Kazda Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhi Zmluvnl stranu s dostatoénym
predstihom o technickych ainych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.
Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vys$ej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci v§eobecne zname.

, Clanok VII , ,
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednévatela bude ozndmeny najneskor suCasne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prindlezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Martin Bagi, 13386

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovite]l musi mat na stavenisku neustale
zodpovednl osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatela,
resp. jeho zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo,
v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celua
dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym
dozorom pri preberani staveniska, ato vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor
Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripdjat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku.
V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
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skutoCnost’ v zazname uviest’ a bezodkladne o tejto skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor,
resp. poverent osobu Objednévatela.

Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré st dblezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zaviazku zo Zmluvy, najma udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zdklade protokolu
o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvediceho Zhotovitel'a, popripade u preukdzatelne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a ziadat’ z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky Objednavatela k sposobu
vedenia stavebného dennika st pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie su v rozpore so zavdznymi
pravnymi predpismi.

Clanok VIII
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom
rozsahu. Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materidloch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie Uplného diela znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia
Diela Objednéavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentéicii v stlade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych stran astavebnym dozorom. Pisomné poverenia buda prilohou protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

8.2.1 Objednavatel’ prevezme cast’ Diela len v pripade, ze bude zhotovené¢ podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavdznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k ur€enému ucelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednévatel'ovi oznami pisomne najneskor 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osved€ujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislu$nu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skasok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuSkach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,
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h) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

1) Fotodokumentacia realizécie stavby Diela,

1) Technické listy k dodanym materialom.

8.2.4 Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedenych
v pism. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade mdze Objednéavatel’ odopriet’ prevzatie Diela.

8.2.5 Ak pri odovzdani a prevzati Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSna Cast’ Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za
riadne a v€as splneny. Objednévatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’
neprevziat'.

Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak Dielo

zodpovedd vlastnostiam vymienenym Objedndvatelom v Zmluve, kvantitativnym

a kvalitativnym poziadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a

poziadavky st preukazané vykonanim dohodnutych skusok Dokumentéaciou kvality. Za den

odovzdania alebo den ukoncenia tispesného preberania Diela sa rozumie den podpisu protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok IX) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objedndvatel'a zacastni prehliadky dokoncovaného Diela,

resp. jeho cCasti, pri nej bude postdena jeho kvalita a iplnost’ vykonanych prac a vytipované

pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela, protokolarnou
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspon pat dni vopred pred
terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu

poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a) Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak Objednavatel’ odmieta Dielo prevziat', je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak v lehote primeranej

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel' neza¢ne prace na odstraniovani tychto

vad vcas alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej osobe
alebo vady odstranit’ sdm a je opravneny uhradit’ ndklady potrebné na odstranenie takychto vad

z bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej zabezpeky.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvySny material

a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat. Pracovisko je

Zhotovitel povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo dila protokoldrneho odovzdania Diela okrem

zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Clanok IX
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku I a budt mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
v stilade s Projektovou dokumentaciou a slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnll ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje
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zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta
dlhs$ia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vztahuje kratSia zaru¢na doba (zaru¢na doba vyrobcu).
Plnenie ma vady, ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujlice
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklaméciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat
odstranovat’ vadu do troch dni od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 5 dni odo dna jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaznej reklamdcie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia,
ktora Objednavatel zaSle Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3
pracovnych dni doporucenou listovou zésielkou, pricom za deni nahlasenia problému —
reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje deit odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednéavatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3 dni odo dia jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuji vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukonCenia odstranovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednavatel'om, a to do 5 dni od ozndmenia ak nie je v protokole uvedené iné lehota. Za tym
ucelom je Objednévatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.
Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. dilom podpisu preberaciecho protokolu poslednej casti Diela, resp. dilom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zaru¢nej doby sa preruSi diilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nu
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel’a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objedndvatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, je Objednéavatel’ opravneny Ziadat’ primerant zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na néaklady
Zhotovitel'a. Naklady na odstrdnenie vady Objednavatelom alebo nim poverenou tret'ou
osobou moze Objednavatel’ uhradit’ z prostriedkov bankovej zaruky/poistenia zaruky/zmluvnej
zabezpeky. Ak Objedndvatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel' povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednéavatel’a inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a poZadovanym sktskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel’ povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzdjomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a ndklady, bez
ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim opravy, montdZou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odstihlasenych vad v zaru¢nej dobe
a suCasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou,
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bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
uz zrealizovanych prac ato pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov aich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a ¢innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zarucna lehota na reklamovanu Cast’ Diela sa predlzuje o dobu od dina uplatnenia opravnenej
reklamdcie do dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zéklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela, pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancénej
prevadzky a zisteni, €i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych ¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu
s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky skody, ktoré vznikni Objednéavatelovi v dosledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel' sa zavizuje, ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednévatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druhd Zmluvna strana domdhat’ nahrady vzniknutej skody.

Clanok XI
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a v pripade ich uplatnenia
je Zhotovitel’ povinny tieto pokuty Objednavatel'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrZanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

11.1.2 Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdadvacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 € za kazdy deni
omeskania Zhotovitel'a aZ do doby ich skutocného odstranenia.

11.1.3 Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine
podla harmonogramu prac zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdy zacaty kalendarny denn omeskania.

11.1.4 V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 € za kazdé
jednotlivé porusSenie, a to aj opakovane.

11.1.5 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa zmeny subdodavatel'ov alebo
bodu 6.2.b) a bodu 6.2. c) sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednévatel’ ma pravo:

- odstlpit’ od Zmluvy; alebo
- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.1.6 Subdodavatel'ska doloZka: V pripade porusenia zdkonnej povinnosti subdodéavatela byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak dgjde k jeho vymazu z registra
pocas trvania zmluvy ma Objednavatel’ pravo:

- odstupit’ od Zmluvy; a
- na zmluvnl pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

11.1.7 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a

- na zmluvnu pokutu vo vyske 1% ceny za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny: i) vinkulovat na bankovom ucte

Zhotovitel'a financné prostriedky alebo ii) poskytnit’ bankovu zaruku (pripadne poistenie

zéavizku) v prospech Objednavatel’a, pricom jedind podmienka cerpania bankovej zaruky bude

ziadost’ Objednavatel’a, alebo iii) zlozit’ na ucet Objednavatel'a sumu, a to:

a) vykonovi zaruku vo vySke 2,5% z Ceny za Dielo najneskor ku dnu prevzatia
staveniska. Nezlozenie vykonovej zaruky zakladd dovod na odstipenie od Zmluvy zo
strany Objednavatel'a. Vykonova zaruka vo vyske 2,5% bude vystavend do odovzdania
diela bez vad a nedorobkov.

b) garancnu zabezpeku vo vySke 1 % z Ceny za Dielo vystavenu k terminu odovzdania
diela. Garan¢na zadbezpeka ako zadrzné vo vyske 1% bude vystavena pocas zaruc¢nej doby
— podrl'a v§eobecnych podmienok bank.

V pripade, ak Zhotovitel’ odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych

v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani Casti Diela,

bude mu vykonova zaruka vo vyske 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvol'nena, na zéklade jeho

pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitenou prilohou je protokol o odstrdneni vad a nedorobkov
podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel na ndklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednavatel’ je opravneny pohl'adavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady

Zhotovitela, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. Zmluvné strany sa dohodli, ze

Objednéavatel’ je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v suvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotach, ako aj v stvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy

jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi
vratend vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'addvky Objednavatela z titulu odstranenia vad

a o sumu zmluvnych pokut. Objednavatel’ a zhotovitel sa méZzu dohodntt’, ze po riadnom

odovzdani diela a zac¢iatku plynutia zaru¢nej doby sa Zhotovitel'ovi vrati len Cast’ z vykonovej

zéaruky a zvySok do vysky 1% diela bude predstavovat’ garan¢nu zaruku.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas

neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktord tym Objedndvatelovi vznikne mdéze Objednavatel
jednostranne zapocitat’ s garancnou zdbezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel
je opravneny zmluvné pokuty, ktoré vznikli v sivislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami

v lehotéach, ako aj v suvislosti s porusenim inej povinnosti podla tejto Zmluvy jednostranne

zapocitat' s garancnou zabezpekou. V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna

zébezpeka predstavujica sumu vo vyske 1 % z Ceny za Dielo zniZena o zapocitané pohl'adavky
ao sumu zmluvnych pokat. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel' pisomne

poziadat’ najskor po uplynuti zaru¢nej doby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z

vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky (ak boli zloZené na Uc¢et Objednavatel’a) az do ich

vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objedndvatelovi patria aj uroky z uvedenych
prostriedkov, ktoré budu pripisané na jeho ucet.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy st splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednévatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.
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11.6
11.7

12.1

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu Skody.
Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na ndhradu Skody v zmysle
ust. § 373 Obchodného zékonnika, alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu
uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky
oznamenia budu zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym
preukaznym sposobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy ana nizSie uvedené
zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

FrantiSek Harcar, starosta obce, janov@onlinenet.sk, 0905 765 828

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti:

FrantiSek Harcar, starosta obce, janov(@onlinenet.sk, 0905 765 828

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti: Ing. Stefan Olejnik, Ing. Radoslav Gerka

b) pre rieSenie stavebnych a odbornych zalezitosti: Ing. Martin Bagi, Ing. Milan Pol'ak

12.2

12.3

12.4

12.5

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zékonnika, ak osobitné predpisy neurcuji inak.

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné
strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté¢ zo Zmluvy, vratane sporov o jej
platnost’, vyklad alebo ukonc¢enie, budl rieSené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenske;j
republiky podl'a pradvneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost’” Zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekézku alebo jej nésledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zdvizku tuto prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost si obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost” Zmluvnej strany nevylu€uje prekéazka, ktord nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zhotovitel’, jeho subdodavatelia a subdodavatelia podl'a zdkona o registri partnerov verejného
sektora s povinnostou zapisu, musia byt’ v sulade s § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o RPVS®) v Case uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednavatel
neuzatvori Zmluvu so Zhotovitelom, ak v Case uzatvorenia Zmluvy nebude mat’ on, jeho
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a zdkona o RPVS splnent podmienku zapisu v
registri partnerov verejné¢ho sektora alebo ak Zhotovitel'ovi bude uloZeny zékaz ucasti podla §
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182 ods. 3 pism. b) zdkona o VO. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy, ak
nebol Zhotovitel’ a/alebo jeho subdodavatel’ v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy
o subdodavke zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zékaz ucasti podla § 182
ods. 3 pism. b) zdkona o VO.

12.6 Zhotovitel' predklada v Prilohe ¢. 6 Zmluvy zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
suvedenim ich identifikacnych udajov, podielu a predmetu subdodavky a udajov o osobe
opravnenej konat' za kazdého subdodéavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia. Zhotovitel ku kazdému subdodavatelovi zaroven predkladd dokaz
o opravneni na prislusné plnenie predmetu zakazky podla § 32 ods. 1 pism. e) zékona
o verejnom obstaravani a dokaz o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zékon pre
takéhoto subdodéavatel’a tento zapis vyzaduje. Az do splnenia vSetkych zavazkov vyplyvajacich
z tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov
o subdodavatel'ovi.

12.7 Objednavatel’ je opravneny poziadat Zhotovitela o zmenu subdodavatela vybratého
Zhotovitel'om, ak ma na to zdvazné dovody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym
subdodavatelom na predchadzajicich zdkazkach a pod.). Zhotovitel' je povinny Zziadosti
Objednavatel’a podl'a predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet’ a zmenit’ subdodavatel’a.

12.8 Zhotovitel je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy Objednavatel’'ovi najneskor

12.8.1 v Case jej uzavretia uviest' udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v rozsahu
nazov, adresa sidla, ICO a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, daitum narodenia,

12.8.2 v den, ktory bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena udajov
subdodavatel’a, oznamit” aktikol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi,

12.8.3 najneskor v den, ktory predchddza diu, v ktorom nastane (akakol'vek) zmena
subdodavatela, predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré¢ bude
obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma Zhotovitel v umysle zadat
subdodavatel'ovi, udaje navrhovaného subdodavatel’a v rozsahu nazov, adresa sidla,
ICO a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

12.9 Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodavatel’ spiiial povinnosti podl'a zdkona o RPV'S, ako
aj podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zdkona
o verejnom obstaravani a neexistovali u neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani a nebol mu pravoplatne ulozeny zakaz ucasti
podla § 182 ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani; oprdvnenie dodavat’ tovar,
uskutocnovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu Zmluvy, ktord ma subdodévatel’ plnit’.

12.10 Ak navrhovany subdodavatel' nespifta podmienky uvedené v predchadzajicom bode tohto
¢lanku, Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel’a o jeho nahradenie. Zhotovitel’ doruci navrh
nového subdodavatel’a do piatich pracovnych dni odo diia dorucenia ziadosti podl'a prvej vety,
ak Objednavatel’ neurcil dlhsiu lehotu.

12.11 Ak Zhotovitel kedykol'vek pocas plnenia zmluvy nahradi niektorého zo svojich
subdodavatel'ov, novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky podl'a bodu 12.9 tohto &lanku (t.
J. podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dévody na
vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 a 8 zdkona o verejnom obstaravani).

12.12 Zhotovitel' je povinny zmluvne zaviazat’" subdodavatel'ov a pozadovat’ od nich zaruky a
zmluvné plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavizkov zo Zmluvy
voci Objednavatelovi, vratane zavizkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sankeii.

12.13 Pokial’ Zhotovitel' preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani podla
zékona o verejnom obstaravani tretou osobou (a to naymé v nadviznosti na § 34 ods. 3 zdkona
o verejnom obstardvani), je povinny plnenie, resp. jej prisluSnu Cast’ touto tretou osobou aj
realizovat’.
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12.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze v zmluvach uzavretych so svojimi jednotlivymi subdodéavatel'mi

nebude dohodnutd tzv. vyhrada vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, ze
zhotovované Dielo alebo akakol'vek jeho Cast’ je az do uplného zaplatenia ceny za Dielo vo
vlastnictve subdodavatel’a. Dielo musi vzdy priamo prechadzat’ do vlastnictva Objednavatela
podrla tejto Zmluvy. Objednavatel’ je opravneny vyziadat’ si na nahliadnutie zmluvy uzavreté
medzi Zhotovitelom a jeho subdodavate'mi a Zhotovitel’ je povinny mu tieto predlozit. Na
ziadost’ Objednavatela zabezpec¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady prislusné kopie vyziadanych
zmlav. Akékol'vek zmluvy uzatvarané medzi Zhotovitelom a subdoddvatelmi nesmu
obsahovat’ ustanovenia o dovernosti informacii vo vztahu k Objednavatel'ovi. Kedykol'vek o
to Objednavatel poziada, je Zhotovitel' povinny poskytnit’ Objednéavatel'ovi vSetky informacie
a podklady suvisiace s vykonavanim Diela podl'a tejto Zmluvy.

12.15 Zhotovitel sa zavizuje, ze:

12.15.1obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré mu boli zverené
Objednavatel'om, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu alebo tieto
informacie a iné skuto¢nosti nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie tejto Zmluvy. Toto
ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné, technické a iné informacie a skutoc¢nosti, ktoré
si bezne dostupné tretim osobdm a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim
spdsobom,

12.15.2bude zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych skutocnostiach a idajoch, vratane technickych
a priestorovych Specifikécii, s ktorymi sa obozndmil alebo mu boli poskytnuté v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy, pricom povinnost' ml¢anlivosti sa vztahuje aj na
fyzické osoby, ktoré budu na zéklade pokynov Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela
Zmluvu plnit’. Této povinnost’ ml¢anlivosti trva aj po skonceni zmluvného vztahu.

12.16 Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme

dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

12.17 Tato Zmluva podlieha podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a

o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

12.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom

13.1
13.2

13.3

13.4

tejto Zmluvy opravnenymi osobami a poskytne potrebni sic¢innost’ opravnenym osobam na
vykon tohto auditu, ato najmé v stvislosti s financovanim predmetu Zmluvy na zaklade
finanénych prostriedkov poskytnutych v zmysle Zmluvy €. 230110 08UO1 o poskytnuti
podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie zo dia 13.11.2023.

Clanok XIII ]
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

sposobu skon¢enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odsttpit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi to, ktoré je uvedené

v tejto Zmluve:

a)  opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

b) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, priCom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

c) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitefom v omeskani voci
Harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac
ako 7 dni;

f)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’

bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuté. Aj

v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné poruSenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je U¢inné diom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi ozndmenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym dorucenim odstupenia
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré si nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred uc¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela

a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré¢ boli do odstupenia zrealizované.

Strany si po odstipeni nie st povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného

zakonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitelovi cast’ ceny

zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednéavatelovi do dia
ucinnosti odstupenia v sulade s touto Zmluvou.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a)  cCast dodaného a zhotovené¢ho predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c)  Zhotovitel’ vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia u€innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a

pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohl'adadvky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak dojde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednévatel’
narok na nahradu ndkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktory Dielo
zrealizuje. V zdujme zabezpeCenia pokraCovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel’
povinny na ziadost Objednavatela previest bez zbyto¢ného odkladu na Objednévatela
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvyklu cenu primeranti opotrebeniu a stavu tychto veci.
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13.11V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavézuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednévatelovi do piatich dni od odstlipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a ¢innost’ ostatnych osdb na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednévatel'ovi vSetky prislusné doklady suvisiace s dokoncenou c¢astou Diela
(manualy, zarucné listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny postupit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v stvislosti s touto zmluvou
voc¢i Objednavatel’'ovi na tretiu osobu bez predchadzajiuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a.

13.13 Zhotovitel’ nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohladavky, ktoré mu vzniknua z tejto
zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi s vynimkou zriadenia zalozného prava v prospech financujuce;j
banky Zhotovitel’a.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost’ou a nebude mdct’ postupit’
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela.

Clanok XIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

14.2 Téato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda ucinnost’ po jej
zverejneni v Centralnom registri zmlav v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
a splneni odkladacej podmienky, ktord spociva v schvdleni finan¢nych prostriedkov na
realizaciu Diela z externych alebo internych zdrojov a po obdrzani pozitivnej spravy z kontroly
verejné¢ho obstardvania, ktorého vysledkom je tato Zmluva.

14.3 V pripade, ze z Casového alebo iného objektivneho hl'adiska nebude mozné Dielo realizovat
v zmysle podmienok zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov z Environmentalneho
fondu, Zmluvné strany su opravnené Dodatkom vypustit znenie alebo Cast’ znenia
predchadzajiiceho bodu tejto Zmluvy.

14.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstlpit’ od tejto Zmluvy, ak sa z nej eSte neplnilo a vysledok
kontroly verejného obstardvania alebo finan¢na situdcia Objedndvatela mu neumoZiuje
realizovat’ Dielo.

14.5 Objednavatel' neuzatvori zmluvu so Zhotovitelom, ktory vziSiel ako uspeSny uchadzac
z verejného obstaravania, ktory méa povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného
sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora alebo ktorého subdodavatelia
alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora.

14.6 NeoddeliteI'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

a)  Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

14.7 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre Zhotovitel'a a dva pre Objednavatela.

14.8 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neti¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajica pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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14.9 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné,
urCité a zrozumitelné. Podpisujice osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
V Janove, dila .......cooeuvvvveeeennnnn. V Presove, dna 27.02.2024
Obec Janov Ing. Stefan Olejnik, Ing. Radoslav Gerka
FrantiSek Harcar na zaklade plnej moci
starosta
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