ZMLUVA O DIELO
Cislo ISS: 86/2024
uzatvorena podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v zneni neskorsich predpisov a v sulade s § 1 ods. 15 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Cl.1
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel
Mesto: Mesto Hlohovec
Sidlo: M. R. Stefanika 1, 920 01 Hlohovec
Zastupené: Mgr. lvan Baranovi¢, MPH, primator mesta
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s. — poboc¢ka Hlohovec
IBAN: SK 75 5600 0000 0010 03549001
BIC: KOMASK2X
ICO: 00312509
DIC: 2021279436
Tel: 033/7368111
e-mail: msu@hlohovec.sk
Zastupca objednavatela vo veciach
a/ technickych: Ing. Marian Povolny, Ing. Lubo$ Hlozka
b/ zmluvnych: Mgr. Ondrej Benedikovic
Osoba zodpovedna za verejné obstaravanie: Ing. Lubo$ HlozZka
a
Poskytovatel:
Obchodné meno: Viaproject s.r.o.
Sidlo: V. Clementisa 13, 917 01 Trnava
Stat: Slovenska republika
Zapis: v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro, Vlozka
Cislo: 35551/T
ICO: 48064483
DIC: 2120046126
IC DPH: SK2120046126
Bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2151 8325
BIC: CEKOSKBX
telefénne Cislo: +421 907 195 107
e-mail: aresta@aresta.sk

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na zaklade vysledkov vyhodnotenia ponuk zo dia
21.02.2024, ktorym bolo zrealizované verejné obstaravanie na poskytnutie sluzby: ,PD
CYKLOCHODNIK POPRI CESTE 11/513 HOLUBYHO - LEOPOLDOV ¢&ast: PD DSP
Priemyselna — D. Jurkovi€a — rozSirenie chodnika na spolo¢ny chodnik pre cyklistov
a chodcov, a to postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou na poskytnutie sluzby v
zmysle zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
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2.1

2.2

2.3

3.1

Cl. 2
UVODNE USTANOVENIA

Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenskym pravom a jednotlivé pinenia
zakonom €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len ,obchodny
zakonnik®) a suvisiacimi pravnymi predpismi.

Pre ucely tejto zmluvy o poskytnuti sluzby sa zmluva o dielo oznacuje ako ,zmluva“
objednavatel a poskytovatel sa pre ucely tejto zmluvy oznacéuju dalej spoloCne aj ako
,<Zmluvné strany*.

Tato Zmluva upravuje vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran pri realizacii diela
podfa ¢l. 3. tejto zmluvy.

CL3
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela, ktoré spociva vo vypracovani komplexnej
projektovej dokumentacie v stupni pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizaciu
stavby pre uvaZovany projekt s nazvom: ,PD CYKLOCHODNIK POPRI CESTE 11/513
HOLUBYHO — LEOPOLDOV, ¢ast: PD DSP Priemyselna — D. Jurkovi¢a — rozSirenie
chodnika na spolo¢ny chodnik pre cyklistov a chodcov®. Projekt nadvazuje na ¢ast PD
pre Uzemné rozhodnutie ,PD CYKLOCHODNIK POPRI CESTE 1I/513 HOLUBYHO —
LEOPOLDOV*

3.1.1 Pod pojmom komplexna projektova dokumentacia sa rozumie:
- projektova dokumentacia pre stavebné povolenie s podrobnostou pre
realizaciu stavby.

3.1.2 Zadanie:

- Ugelom projektu je navrh Gpravy jestvujiceho chodniku na spoloény chodnik pre
chodcov a cyklistov.

- RieSeny Usek zacina priechodom pre chodcov v ramene ,MC Priemyselna“ kruhovej
krizovatky ,11/513 — MC Priemyselna — UC Za Vahom®, pokracuje juzne od cesty 11/513
a koné&i v krizovatke ,l1/513 — MC D. Jurkovi¢a“® (vratane upravy nastupista
autobusovej dopravy na opacénej strane cesty 11/513)

V ramci zhotovovania diela bude rieSené:

- rozsirenie jestvujuceho chodniku na spolo&ny chodnik pre chodcov a cyklistov pozdiz
cesty 11/513 v useku od kruhovej krizovatky ,11/513-MC Priemyselna-UC Za Vahom*
po krizovatku ,11/513 — MC D. Jurkovi¢a“ (v tejto Casti projektu je potrebné reSpektovat
napojenie jestvujuceho Strkového parkoviska),

- Uuprava priechodu ramenom kruhovej krizovatky ,MC Priemyselna“, (v tejto Casti je
potrebné zvazit posun priechodu v zmysle paralelne pripravovaného projektu TTSK:
ROZVOJ PRIEMYSLEJE ZONY HLOHOVEC, dopravné rieSenie, ktory riesi
prestavbu kruhovej krizovatky na svetlene riadenu priesecnu krizovatku),

- priechod cestou 11/513 v severozapadnej Casti stavby,

- Uprava autobusovej niky a samotnej autobusovej zastavky (vratane pristreSku) v
rovhakom mieste s napojenim chodniku na vyhladovu nemotoristicki komunikaciu
od Mesta Leopoldov,

- vyvolané upravy cesty ak budu potrebne,

- vyvolané upravy verejného osvetlenia,

- nové verejné osvetlenie priechodov pre chodcov.

- odvodnenie vSetkych Casti stavby (chodnika aj upravovanej autobusovej niky, resp.
cesty 11/513 v dotknutom Useku) ak bude potrebné,
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- sadovnicke upravy (dendrolégia, v ratane inventarizacie drevin, navrhu na vyruby)
na dotknutych plochach vystavbou,

- docCasné a trvalé dopravné znacenie

- v ramci projektu je potrebné zohladnit vymiestnenie a vySkovu Upravu jestvujucich
poklopov, Supatiek a podobne.

- projektova dokumentacia musi obsahovat zasady ochrany zelene v zmysle normy
STN 83 7010 — Ochrana prirody. OSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej
vegetacie,

Projekt bude pozostavat minimalne z nasledujucich stavebnych objektov a diel€ich ¢asti

(rozdelenie a nazvy stavebnych objektov su orientatné a nezavazné, zhotovitel rozdeli

stavbu na dielCie ¢asti podla svojho uvazenia po dohode s obstaravatelom):

- SO XX  Stavebna uprava chodnika — rozSirenie chodnika na spolo¢ny chodnik

pre chodcov a cyklistov

- SO XX  Autobusova zastavka

- SO XX  Vynutena uprava cesty 11/513

- SO XX  Odvodnenie (len ak je nutné tuto Cast rieSit samostatnym povolenim)

- SO XX  Verejné osvetlenie

- SO XX ,podla uvazenia zhotovitela PD*

- SADOVNICKE UPRAVY

- vySkopisné a polohopisné zameranie (v pripade ze poskytnuté podklady
obstaravatelom neposkytli dostato€ny podklad pre spracovanie PD)

Dokumentacia bude odovzdana v minimalnom rozsahu:

- technicka sprava, situacia (na katastralnom podklade), vzorové prieéne rezy,
priecené rezy, pozdiZne rezy, situacia docasného dopravného znadenia, situacia
trvalého dopravného znacenia, situacia dopravnych napojeni a prislusny rez,
vytyCovaci vykres,

- vykaz vymer a poloZkovy rozpocet pre jednotlivé stavebné objekty,

- dalSie prilohy nevyhnutné pre vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby

Vysledna dokumentacia bude odovzdana v elaborate obsahujucom tlacenu formu v
Siestich vyhotoveniach a digitalnu formu na pamatovom médiu CD/DVD, digitalna forma
bude obsahovat' vysledné tlacové vykresy vo formate PDF a subory formatu DGN v8
(resp. DWG) v suradnicovom systéme S-JTSK.

3.1.3 Poziadavky objednavatela:

- pri priprave dokumentacie je potrebné vychadzat’ z projektovej dokumentacie stavby
pre Uzemné konanie a zo samotného uzemného rozhodnutia, ktoré doruci obstaravatefl
po jeho vydani.

- pri priprave dokumentacie je potrebné zohfadnit vSetky jestvujiuce projekty Mesta
Hlohovec a tretich stran ktoré su rieSené v predmetnej oblasti:

e ROZVOJ PRIEMYSLENEJ ZONY HLOHOVEC, dopravné rieSenie, SO 1 KriZzovatka
K2, cesta 11/513-MK Priemyselna (stav: TTSK disponuje PD DUR, prebiehajuci
inZiniering pre zaCatie Uzemného konania)

e PD pre stavebné povolenie Cyklisticky chodnik Sulekovo hradza SO03-Rozsirenie
chodnika na spolo¢ny chodnik pre cyklistov a chodcov (stav: Mesto Hlohovec
obstarava PD DSP/DRS)

e PD pre stavebné konanie Priemyselna - Osloboditelov- RozSirenie chodnika na
spolo¢ny chodnik pre cyklistov a chodcov (stav: Mesto Hlohovec obstarava PD
DSP/DRS)

- pri priprave dokumentacie je potrebné uvazovat s jestvujucimi inzinierskymi sietami a
pri projektovani je nutné zohladnit poziadavky spravcov tychto sieti. Obstaravatel doda
vyjadrenia dotknutych organov a spravcov inzinierskych sieti z tizemného konania,
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3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

- pocas vypracovavania dokumentacie su nutné konzultacie so zastupcami mestského
uradu Hlohovec minimalne v poéiatoCnej faze projektovania (predloZit zakladny spdsob
riedenia) a pred odovzdanim dokumentacie pre stavebné povolenie,

- poCas vypracovavania Casti dokumentacie sadovnickych uUprav su nutné priebezné
konzultacie s Odborom zivotného prostredia Mesta Hlohovec,

- pocas vypracovavania ¢asti dokumentacie navrhu verejného osvetlenia priechodov su
nutné priebezné konzultacie so spravcom verejného osvetlenia v meste Hlohovec —
spolocnost: 0.S.V.0O. comp. a. s.,, kontaktna osoba: Ing. Peter Bindas,
+421 902 055 514, peter.bindas@osvocomp.sk,

- poCas vypracovania Casti dokumentacie uUpravy odvodnenia su nutné priebezné
konzultacie so spravcom kanalizacie v meste Hlohovec — spolo¢nost: Vodarenska
spolo¢nost Hlohovec s.r.0., kontaktna osoba: Ing. Marcel Balko, +421 337 320 137,
marcel.balko@vshc.sk,

- pocas vypracovania dokumentacie priebezne konzultovat so spravcom cesty 11/513,
Spravou a udrzbou ciest TTSK a Okresnym uradom Trnava odborom cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii,

Poskytovatel sa zavazuje vykonat' sluzby riadne a v€as, vo vlasthom mene, na viastnu
zodpovednost a postupovat s odbornou starostlivostou. Za kvalitu a v€asnost
vykonanych sluzieb zodpoveda poskytovatel v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel sa zavazuje dokonéené a v sulade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo
od zhotovitela prevziat a zaplatit mu za jeho vykonanie cenu dohodnutu v ¢l. 5. tejto
zmluvy, podla platobnych podmienok dojednanych v €l.6. tejto zmluvy.

. CLa
CAS PLNENIA

Terminy plnenia predmetu zmluvy v zmysle ¢l. 3. je:
60 kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy.

Ak poskytovatel pripravi riadne dielo alebo jeho dohodnutu €ast na odovzdanie pred
dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine.

Dodrzanie €asu plnenia zo strany poskytovatela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Objednavatel sa zavazuije,
ze pocas realizacie diela poskytne poskytovatelovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupbsobenie, spocCivajuce najma v odovzdani dopliujucich udajov, spresneni
podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupbsobenie poskytne poskytovatelovi najneskdr do 7 pracovnych dni
od jeho vyZziadania. Poskytovatel sa zavazuje osobitnou pisomnou formou/e-mailom
vyzvat objednavatefa k prevzatiu riadne ukonCeného diela. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupésobenia, nie je poskytovatel v omeSkani so
splnenim zavazku.

Termin dokondenia realizacie diela sa prediZi o dni, pogas ktorych bude poskytovatel
Cakat na vyjadrenia alebo podklady od objednavatela.

Ak sa objednavatel a zhotovitel nedohodnu pisomne inak, prevzatie diela sa uskutocni
nasledujucim spésobom:
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4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

4.4.1 Opravnena osoba objednavatela potvrdi prevzatie diela alebo jeho ¢ast’ podpisom
preberacieho protokolu vyhotoveného a podpisaného opravnenou osobou
zhotovitela v dvoch vyhotoveniach po jednom pre kazdu zmluvnu stranu (dalej len
.preberaci protokol*). Preberaci protokol sa doruci su¢asne s odovzdanym dielom
alebo jeho <castou. Preberaci protokol su opravnené podpisat osoby
objednavatela a zhotovitela uvedené v €l. 1. tejto zmluvy.

V pripade rozsirenia zadania podfa ods. 5.4 tejto zmluvy sa objednavatel a poskytovatel
zaroven dohodnu na prediZzeni terminu plnenia predmetu zakazky.

Cl. 5.
CENA ZA DIELO

Cena za dielo, v EUR, je zostavena v sulade so zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
ktorou sa tento zakon vykonava a je Specifikovana ako zavazna a maximalna. Zmena
dojednanej ceny za dielo je pripustna len na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve
podpisaného Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Celkova cena za dielo podla €l. 3 a dalSich ¢lankov tejto zmluvy predstavuije:

Cena bez DPH: 8 500,00 EUR
DPH 20%: 1 700,00 EUR
Cena vratane DPH: 10 200,00 EUR

slovom: desattisicdvesto EUR vratane DPH

V cene diela podla €l. 5 ods. 5.2 je zahrnuta aj u€ast poskytovatela na konzultaCnych
stretnutiach s objednavatelom.

K navySeniu ceny za dielo musi prist vZdy, ak pride zo strany objednavatela k rozSireniu
zadania (napr. zmene rozsahu rieSeného Uzemia, vac¢sieho spodrobnenia rieSenia). Ak
k dohode o zvySeni ceny (formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve) v takychto
pripadoch nepride, tak poskytovatel dovtedy nie je povinny akceptovat takéto dodato¢né
zmeny, €i naviac prace, a ani nie je opravneny tieto zmeny vykonat.

Cl.6
PLATOBNE PODMIENKY A FAKTURACIA

Podkladom pre uUhradu ceny za vypracovanie diela bude faktira, vystavena
poskytovatefom az po riadnom zhotoveni a odovzdani diela alebo jeho C&asti v
dohodnutom termine podfa €l. 4. ods. 4.1 zmluvy.

Kazda faktura musi obsahovat vS8etky nalezZitosti podla zakona €. 431/2002 Z. z. o

uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej

hodnoty v zneni neskorsSich predpisov. Faktura musi obsahovat najma tieto udaje:

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne platitela, ktory
dodava tovar alebo sluzbu, a jeho identifikacné &islo pre dan, €islo uctu a IBAN,

- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska
prijemcu tovaru alebo sluzby a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je pridelené,

- poradové Cislo faktury,

- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodana, alebo datum, kedy bola platba prijata,
ak tento datum mozno urcit’ a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktury,

- datum vyhotovenia faktary,

- datum splatnosti faktury,

- Cislo zmluvy o dielo,
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,
- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Kazda faktura je splatna do 21 kalendarnych dni odo diia jej doru€enia objednavatelovi.

V pripade, ze faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje , objednavatel je
opravneny ich vratit poskytovatelovi na doplnenie bez ich Uhrady. Poskytovatel je
povinny vystavit novu opravenu, resp. doplnenu fakturu s novou lehotou splatnosti.

Faktary budu vyhotovené a doruené objednavatelovi v Styroch rovnopisoch.

Cl. 7
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Poskytovatel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je vykonany podfa podmienok
dojednanych v zmluve na maximalnej odbornej urovni v zmysle platnych STN,
zavaznych vyhlasok a pravnych predpisov, a Ze poCas zaruCnej doby bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Poskytovatel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v cCase jeho odovzdania
objednavatelovi a v zaru¢nej dobe. Zaruéna doba zacina plynut odo dia pisomného
odovzdania a prevzatia diela bez vad.

Poskytovatel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim nevhodnych
podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a poskytovatel ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti, napriek pisomnym/e-mailovym upozorneniam trval.
Opravy vad diela spdsobené pouzitim nevhodnych podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom, budu rieSené ako naviac prace na zaklade pisomného dodatku k
zmluve o dielo podpisaného Statutarnymi zastupcami zmluvnych stran.

Poskytovatel sa zavazuje odstranit’ pripadné vady diela bez zbyto¢nych odkladov po
uplatneni reklamacie objednavatelom alebo vady odstranit’ najneskér do 14 dni odo dna
uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatefa. Termin odstranenia vad zmluvné
strany dohodnu pisomnou formou.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni, pisomnou formou (pripadne e-mailom), do ruk opravneneho zastupcu
poskytovatela podla Cl. I. tejto zmluvy.

Poskytovatel zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené podla tejto zmluvy a ze po
dobu dvoch rokov bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Zaruéna doba na
jednotlivé cCinnosti diela zaCina plynut dfiom odovzdania prislusnej Casti diela
objednavatelovi.

Poskytovatel zodpoveda za poruSenie prava inej osoby z priemyselného alebo iného
duSevného vlastnictva v désledku pouZzitia predmetu diela, ak k tomuto poruseniu dbjde
podla slovenského pravneho poriadku alebo podla pravneho poriadku Statu, kde sa ma
predmet diela vyuzit a poskytovatel o tom vedel v Ease uzavretia zmluvy.

Poskytovatel je zodpovedny za pripadné porusenie prava z priemyselného alebo iného
dudevného vlastnictva voci tretim osobam.

Zmluva o dielo: PD CYKLOCHODNIK POPRI CESTE 11/513 HOLUBYHO — LEOPOLDOV ¢&ast: PD
DSP Priemyselna — D. Jurkovi¢a — rozSirenie chodnika na spolo¢ny chodnik pre cyklistov a chodcov*

6



7.9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

c) suvady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast zatazené inymi pravami tretich osob.

Cl. 8
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania plnenia diela v zmysle zmluvy mbéze
objednavatel pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo vyske 0,05 % z ceny za
prislusnu Cast predmetu diela za kazdy den omesSkania. Poskytovatel je zaviazany
pokutu zaplatit, aj ked objednavatelovi porudenim povinnosti nevznikne koda, pricom
poskytovatel je zaviazany plnit porusenu povinnost aj po zaplateni pokuty. Objednavatel
je opravneny pozadovat nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti na ktoru sa
vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vysSke presahujucej zmluvnu pokutu.

Za omeskanie s Uhradou faktury méze poskytovatel pozadovat zaplatenie Uroku
z omeSkania, a to vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky uvedenej vo fakture za kazdy den
omeskania.

Ak poskytovatel neodstrani pripadné vady diela v lehote podla Cl. 7 ods. 7.4 zaplati
zmluvnu pokutu vo vySke 5 EUR (slovom pat EUR) za kazdy den omesSkania.

Zmluvné pokuty, ktoré su prijmom objednavatela, su splatné najneskér 5. pracovny den
od dorucenia sanké&nej faktury poskytovatelovi.

Objednavatefl je opravneny pozadovat od poskytovatela aj nahradu Skody spésobenu
poruSenim ktorejkolvek z povinnosti, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta, ato aj vo
vySke presahujucej dojednanut zmluvnu pokutu. Poskytovatefl je povinny plnit povinnost,
ktorej splnenie bolo zabezpedené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej
pokuty objednavatelovi.

Objednavatel ma narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vyske.

L9
VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran, a ani ich nemo6zu zmluvné strany ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia,
povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky utok, nudzovy stav podfa ustavného zakona €.
227/2002 Z. z. o bezpec&nosti Statu v Case vojny, vojnového stavu, vynimo&ného stavu a
nudzového stavu, mimoriadne situacie vyhlasené podfa zakona ¢€. 42/1994 Z. z. o civilngj
ochrane obyvatelstva v zneni neskorsich predpisov, a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat na vy$Siu moc poziada druha stranu o Upravu
zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a €asu plnenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana,
ktora sa odvolala na vy$$iu moc pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstipenia nastant
driom dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane.
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_CL10
LICENCNA DOLOZKA

10.1 Dielo vypracované podra tejto zmluvy je autorskym dielom v zmysle ustanoveni zakona
¢. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov. Poskytovatel
vyhlasuje, Ze ma vysporiadané autorsko-pravne naroky autorov k dielu a je opravneny
vykonavat majetkové prava k dielu, a to najma s dielom nakladat a majetkové prava k
dielu resp. veci, prostrednictvom ktorych je dielo vyjadrené, nie su zatazené pravami

tretich osob.

10.2 Poskytovatel tymto udeluje objednavatelovi Casovo neobmedzeny a vyhradny suhlas na
pouzitie diela na uzemi Slovenskej republiky v rozsahu:

a) pre pouzitie a uzivanie diela alebo jeho Casti na uc€ely suvisiace s €innostou
objednavatela, ako aj rozhodovat o jeho pouziti,

b)  dielo upravovat, menit a spracovavat,

c) vyhotovovat rozmnoZeniny a zaznamy diela alebo jeho Casti,

d) uskuto¢nit adaptaciu, usporiadanie alebo akékolvek iné spracovanie alebo Upravy
diela,

e) spajat dielo s inymi dielami alebo dielo zaradit’ do suborného diela alebo databazy,

f) pouzit’ dielo alebo jeho €asti na vytvorenie nového diela,

g) verejne vykonat dielo, zverejnit a rozSirovat dielo, akymkolvek inym spésobom
pouzit dielo v celom rozsahu majetkovych prav, ktoré inak prislichaju autorovi v
zmysle Autorského zakona,

h)  objednavatel je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu
licencie (sublicencia) alebo je opravneny licenciu zmluvou postupit,

i) objednavatel bude opravneny do diela alebo jeho &asti po jeho riadnom odovzdani
akymkolvek spésobom zasahovat, menit’ ho a robit’ iné zasahy podla potreby a na
zaklade volného uvazenia objednavatela,

i) pre pouzitie a uzivanie diela alebo jeho Casti na uc€ely suvisiace s €innostou
objednavatela, ako aj rozhodovat o jeho pouziti, s vynimkou spristupfiovania, t. j.
poskytovania diela v zmysle prislusnych ustanoveni zékona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zadkon o slobode informacii), na ktoré je potrebny suhlas autora podla § 11 ods.
1, pism. c) uvedeného zakona.

10.3 Udelenim tejto &asovo neobmedzenej licencie na pouZitie diela vznika pravo
poskytovatelfa zucastnit sa verejného obstaravania nadvaznych stuprioch projektovej
dokumentacie/projektovych dokumentacii suvisiacich s predmetnym dielom. V pripade,
Ze objednavatel zvoli formu rokovacieho konania so zverejnenim alebo priameho
rokovacieho konania, bude poskytovatel vyzvany na predloZenie ponuky.

10.4 V pripade, ak si tretia osoba, vratane zamestnancov poskytovatela alebo dodavatelov
poskytovatefa uplatni akykolvek narok proti objednavatelovi z titulu porusenia
autorskych prava/alebo prav priemyselného alebo iného dusSevného vlastnictva tejto
tretej osoby alebo iné naroky suvislosti s touto zmluvou, poskytovatel sa zavazuje:

a) bezodkladne obstarat na svoje vilastné naklady a vydavky od takejto tretej osoby
suhlas na pouzivanie diela alebo jeho €asti v rozsahu uvedenom v tejto zmluve,

b)  poskytnut objednavatelovi vSetku u€innu pomoc a uhradit vSetky naklady a
vydavky, ktoré vznikli/vzniknu objednavatefovi v suvislosti s uplatnenim vy3Sie
uvedeného naroku tretej osoby,

c) nahradit objednavatefovi vSetku Skodu, ktora vznikne objednavatefovi v désledku
uplatnenia vySSie uvedeného naroku tretej osoby, a to v plnej vySke a bez
obmedzenia.
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10.5

10.6

10.7

10.8

111

11.2

113

114

11.5

11.6

Objednavatel sa zavazuje uvadzat meno a priezvisko poskytovatela ako autora diela,
resp. oznacovat' poskytovatela na vSetkych rozmnoZeninach diela nalezitym spésobom
pri kazdom pouZiti diela, a to podla spésobu pouzitia diela na verejnosti.

Objednavatefl je povinny zabezpedit' pri pouzivani diela jeho ochranu pred akymkolvek
hanlivym nakladanim, ktoré by malo za nasledok poskodzovanie dobrého mena
poskytovatela.

Odmena za pouzitie diela podfa predchadzajucich bodov tejto dolozky je zahrnuta v cene
diela dohodnutej zmluvnymi stranami v odseku 5.2 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny na vykonavanie prav podfa tejto dolozky k jednotlivym
Castiam diela momentom uplného zaplatenia prislusnej Casti ceny diela.

ClL 11
VSEOBECNE USTANOVENIA

Poskytovatel sa zavazuje priebezne informovat objednavatela o stave rozpracovanosti
diela na dohodnutych kontrolnych projekénych poradach. Pripomienky a poziadavky, v
zmysle Zapisov z projekénych porad, budu zapracované do spracovavanej
dokumentacie. Pred odovzdanim diela bude vykonana kontrolna porada na
zapracovanie poslednych pripomienok. Objednavatel prevezme dielo podla terminov
uvedenych v Cl. 4 tejto zmluvy na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela, a to v
pripade, Ze ho poskytovatel v tomto termine odovzda bez vad.

Objednavatefl a poskytovatel sa zavazuiju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené, nespristupnia tretim osobam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
druhej zmluvnej strany a tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy, s vynimkou povinnosti objednavatela v zmysle zakona
211/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zakona ¢&. 40/1964 Zb.
Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Poskytovatel sa zavazuje vykonat dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost vykonania
diela zodpoveda poskytovatel v rozsahu tejto zmluvy a podfa prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika. Pri vykonavani diela sa zavazuje riadit vSeobecne zavaznymi
pravnymi prepismi, prislusnymi technickymi normami, zapismi a pisomnymi dohodami
opravnenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov verejnej spravy.

Podstatnym porusenim tejto zmluvy je prekro€enie terminov zhotovenia diela uvedenych
v Cl. 4 tejto zmluvy o viac ako 15 dni. V pripade prerusenia alebo definitivneho
zastavenia prac na diele z dévodov na strane objednavatela, zaplati objednavatef
poskytovatelovi skutocne a ucelne vynaloZzené a hodnoverne preukazané naklady na
zhotovenie diela. V pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany poskytovatefla,
objednavatel je opravneny od tejto zmluvy pisomne odstupit.

Poskytovatel ako autor diela tymto udeluje objednavatelovi ako nadobudatelovi suhlas
na pouzitie diela spésobom dohodnutym v tejto zmluve.

Osobné udaje dotknutych osdb (zmluvnych stran, resp. ich Statutarnych zastupcov a
zodpovednych o0sdb) sa spraclvaju vsulade s NARIADENIM EUROPSKEHO
PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spracuvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje
smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o ochrane udajov) a so zakonom €. 18/2018
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Z. z. o ochrane osobnych udajov a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Informacie
0 spracuvani osobnych udajov prevadzkovatefom (objednavatelom) su k dispozicii na
www.osobnyudaj.sk/informovanie.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravne ukony suvisiace s tymto zmluvnym vztahom je
mozné dorucovat’ aj prostrednictvom elektronickych schranok stran dohody v sulade
s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu
pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-
Governmente) v zneni neskorSich predpisov.

- CL12
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto zmluvy zo strany poskytovatela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie
tejto zmluvy, najma ak poskytovatel:

a) bude meskat s terminom plnenia podla tejto zmluvy o viac ako 15 dni,

b) bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist o vady, na ktoré bol poskytovatel
Objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne/e-mailom upozorneny, a
ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k
tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy prestal vykonavat prace na zhotoveni diela,
alebo inak prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prevedie vSetky, alebo niektoré
prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e)  nezapracuje pripomienky Objednavatela podla Cl. 11 ods. 11.1 tejto zmluvy.

12.2 Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dbéjde k potrebe uskutoénit’ doplfujuce projektové prace, ktoré neboli predmetom
plnenia podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodato¢ne nepredvidatelnych
okolnosti a zarover nepride k dohode o prediZzeni terminu plnenia a o zmene ceny za
dielo. Objednavatel sa zavazuje uhradit poskytovatelovi v8etky ukony ktoré realizoval
poskytovatel do odstupenia od tejto Zmluvy z dévodu podfa tohto ustanovenia zmluvy.

12.4 V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, alebo v pripade, ak napriek opakovanej pisomnej/e-mailovej vyzve
poskytovatela objednavatel neposkytuje poskytovatelovi su€innost, ktora je nevyhnutna
pre riadne plnenie tejto zmluvy, je poskytovatel opravneny odstupit od zmluvy na
z4klade pisomného oznamenia doru¢eného Objednavatelovi.

12.5 Objednavatel mbze odstupit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zakona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

12.6 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane. Uginky
odstupenia nastavaju okamihom dorucenia druhej zmluvnej strane.

Cl. 13
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a ucinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
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13.2

13.3

13.4

13.5

registri zmlav Uradu vliady SR zmysle § 47a ods. 1 zakona &. 40/1964 Zb. Obgianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Pravne vztahy, ktoré nie su v tejto zmluve vyslovne upravené sa budu riadit’ prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a suvisiacich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, precitali ju, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu s celym jej obsahom ju vlastnoruéne podpisali na to
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zmluvu mozno zmenit alebo doplnit len formou pisomnych vzostupne c&islovanych
dodatkov, a to po predchadzajucej dohode zmluvnych stran. Pri zmenach a doplneniach
zmluvy musia byt splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri si ponecha
objednavatel a dve poskytovatel.

V Hlohovci, diia I/ V Trnave, dia I
Objednavatel: Poskytovatel:

Mesto Hlohovec Viaproject s. r. 0.

Mgr. lvan Baranovi¢, MPH Ing. Boris Aresta
primator mesta konatefl
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