

ZMLUVA O DIELO č. 2024/1

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo	: Obec Šišov
IČO	: Šišov 63, 956 38 Šišov, Slovensko
DIČ	: 00311138
IČ DPH:	: 2021054288
bankové spojenie	: Nie je platca DPH
číslo účtu	: VUB, a.s., Topoľčany
zastúpený	: SK29 0200 0000 0035 5392 6456
číslo telefónu	: Ing. Elena Valachová, starostka obce
e-mail	: 0908 536757
	: starosta@sisov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo	: RoAd Group SK s.r.o.
IČO	: Dvorec 12, 956 55 Dvorec, Slovensko
DIČ	: 35 918 373
IČ DPH	: 2021949237
bankové spojenie	: SK2021949237
číslo účtu	: Tatra Banka, a.s.
zastúpený	: SK08 1100 0000 00259 4808 7701
	: Róbert Adámik, konateľ

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvných	: Róbert Adámik
b) technických	: Ing. Marián Batora, Róbert Adámik
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho	: Ing. Marián Batora
číslo telefónu	: 0948 770 235
e-mail	: info@roadgroup.sk , batorapd@gmail.com
zapísaný	: v obchodnom registri okr.súdu Trenčín, oddiel Sro., vložka č.39123/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Rozšírenie priestorov materskej školy“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie priestorov materskej školy“, ktorá je členená na stavebné objekty:
 - SO 01 Materská škôlka
 - SO 02 Preložka chodníka
 - SO 03 Preložka plynovodnej prípojkyDielo bude realizované formou výstavby nového pavilónu prepojeného s pôvodným objektom MŠ spojovacou chodbou za účelom rozšírenia priestorov materskej školy.
Bližšia charakteristika diela je špecifikovaná v projektovej dokumentácii vypracovanej zodpovedným projektantom - Ing. Lukáš Brižek.
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, dokumentáciou obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami v stavebnom povolení, ktoré bude odovzdané Zhotoviteľovi pri prevzatí staveniska,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch,
 - e) v súlade s požiadavkami Poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov uvedených v Metodickej príručke k výstavbe a obnove budov,
 - f) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ a Metodická príručka k výstavbe a obnove budov boli samostatnými dokumentami súťažných podkladov verejného obstarávania, na základe ktorého je uzatvorená táto Zmluva o dielo, tzn. Zhotoviteľ ich má k dispozícii.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II

Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodhodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do 12 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s dokumentami predloženými v lehote na poskytnutie súčinnosti a to:
- a) s vypracovaným Harmonogram prác, t.j. Podrobný harmonogram realizácie prác a finančného plánu so zohľadnením prípadnej zmeny, čo sa týka subdodávok, vlastných kapacít alebo kapacít iných osôb podieľajúcich sa na realizácii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní),
 - b) s podrobným technologicko-stavebným postupom realizácie diela/predmetu zákazky,
 - c) s Plánom ochrany životného prostredia a havarijným plánom pre prípad ohrozenia životného prostredia.
- Zhotoviteľ sa môže od ním vypracovaného Harmonogramu prác odchýliť len so súhlasom Objednávateľa a to v prípadoch, ktoré sú nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a včas.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
- cena bez DPH 227 298,22 EUR (slovom: dvestodvadsaťsedemtisícdeväťdesiatosem EUR, dvadsaťdva centov
osemdesiatšesť centov)
DPH 20% 45 459,64 EUR (slovom: štyridsaťpäťtisícštyristopäťdesiatdeväť EUR, šesťdesiatštyri centov)
cena spolu s DPH 272 757,86 EUR (slovom: dvestosedemdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatšesťdesť centov)
osemdesiatšesť centov)
- je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
- a) zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - b) vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - c) úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - d) úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - e) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - f) náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - g) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - h) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - i) náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - j) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - k) náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - l) náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - m) náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - n) náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - o) náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - p) náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - q) náklady na poistenie Diela,
 - r) náklady na colné a dovozné poplatky,
 - s) náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - t) náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - u) náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - v) náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - w) náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - x) náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,
 - y) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,

- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami,
 - d) v prípade uplatnenia tzv. indexačnej doložky v zmysle článku XII tejto Zmluvy.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
 - 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z cenovej kalkulácie podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
 - 5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
6. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
- a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
7. Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
8. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca v:
- a) nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo
 - b) zmeny cien materiálov na trhu, tzn. využitie indexačnej doložky v zmysle článku XII Zmluvy alebo
 - c) zmene lehoty dodania uvedenej v článku II, v bode 2 písm. a) v nadväznosti na písm. a) a/alebo písm. b) tohto bodu,
- Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO.
- V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.
9. V prípade okolností, ktoré sa čiastočne predvídať dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní. Pri posudzovaní nároku na zmenu zmluvy v súlade s ostatnými ustanoveniami § 18 zákona o verejnom obstarávaní bude Objednávateľ zohľadňovať aj Časový harmonogram prác predložený Zhotoviteľom v zmysle článku II bod 3 písm. a) Zmluvy.
10. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi relevantné doklady a postup bude nasledovný:
- a) Každá zmena vyvolaná objednávatelom alebo zhotoviteľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku, resp. inom dokumente na to príslušnom, a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi;
 - b) V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou, vypracuje zhotoviteľ súpis naviac prác/menej prác k ocenenému výkazu výmer, ktorý bude obsahovať:

- i. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu, rekapituláciu ceny súpisu naviac prác k rozpočtu,
 - ii. položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
 - iii. položkovite ocenený odpočet ceny menej prác,
 - iv. sprievodnú správu,
 - v. kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - vi. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) objasňujúce predmet súpisu naviac prác/menej prác k rozpočtu,
11. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z cenovej kalkulácie podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali v cenovej kalkulácii, t.j. v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, sa budú používať vždy aktuálne ceny podľa príslušného softvéru na oceňovanie stavebných prác (cenkros a pod.)
- Zhotoviteľ bude predkladať súpisy naviac prác k ocenenému výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich pracovných dní od ich obdržania. Súpis naviac prác k ocenenému výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na naviac práce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v prípade menej prác.
- Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do oceneného výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), bude zmluva na realizáciu naviac prác uzavretá formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
12. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu materiálu alebo technického riešenia v dôsledku nedostatku materiálu na trhu, Zhotoviteľ predloží identifikáciu výrobcu, typové označenie materiálu, identifikáciu dodávateľa materiálu, ktorý má byť predmetom rokovania o zmene a zdôvodnenie potreby zmeny technického riešenia, ktorým musí Zhotoviteľ jednoznačne preukázať, že pôvodné riešenie alebo materiál spôsobí verejnému obstarávateľovi/Objednávateľovi neprimerané ťažkosti pri realizácii Diela, ako sú napr. omeškanie Zhotoviteľa s riadnym plnením Diela; potreba realizácie ďalších nadväzujúcich prác, s ktorými verejný obstarávateľ/Objednávateľ vopred nepočítal a ukázali sa ako nevyhnutné až počas realizácie Diela; iné vopred nepredvídateľné okolnosti, ktoré majú vplyv na realizáciu Diela čo do kvality a termínov určených zmluvou.
13. Zmeny zmluvy je možné realizovať aj v iných prípadoch, ak budú splnené podmienky na uzavretie dodatku podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
14. Pri posudzovaní oprávnenosti uskutočnenia zmeny zmluvy podľa tohto bodu a súladu s § 18 zákona o verejnom obstarávaní objednávateľ dôkladne posúdi:
- a) analýzu príčin vzniknutej situácie
 - b) príčinné súvislosti so vzniknutou situáciou
 - c) následky vzniknutej situácie a potrebu zmeny zmluvy
 - d) vyhodnotenie skutočností, či zhotoviteľ vynaložil náležitú starostlivosť, resp., že bol obozretný
 - e) posúdenie nevyhnutnosti na odstránenie následkov.
- Uzatvorenie dodatku nie je povinnosťou objednávateľa a bude sa dôkladne posudzovať.

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

1. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo, resp. jeho časť na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po splnení príslušnej podmienky uvedenej v bode 2 tohto článku Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.
2. Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ vystaví faktúru, v zmysle bodu 4 a 5 tohto článku, na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
 - a) prvá faktúra bude vystavená najskôr po zrealizovaní časti Diela v hodnote minimálne 50% z ceny Diela,
 - b) druhá faktúra bude vystavená najskôr po písomnom odovzdaní a prebratí celého Diela bez väd podľa tejto Zmluvy.

3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- a) názov Diela,
 - b) obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - c) obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - d) predmet úhrady,
 - e) vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - f) deň zdaniteľného plnenia,
 - g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - i) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
4. Písomná faktúra sa doručuje v jednom vyhotovení na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Neoddeliteľnou prílohou každej faktúry uvedenej v ods. 2 tohto článku musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok. Neoddeliteľnou prílohou poslednej faktúry zároveň musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ do momentu odovzdania Diela, Dielo zabezpečí:
- a) bankovou alebo poisťovnou zábezpekou vo výške 2,5 % z ceny Diela alebo
 - b) zložením finančnej hotovosti na účet Objednávateľa vo výške 2,5 % z ceny Diela.
- Zábezpeku Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v súvislosti s možným odstraňovaním väd Diela počas plynutia záručnej doby, ktoré by Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil napriek takejto povinnosti alebo na zabezpečenie sankcií a nárokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto Zmluvy. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody. Predmetom zábezpeky podľa písm. a) musí byť záväzok banky alebo poisťovne, že v prípade nečinnosti Zhotoviteľa, banka/poisťovňa uhradí sumu Zábezpeky za nesplnené záväzky Zhotoviteľa.
10. Objednávateľ vráti zábezpeku Zhotoviteľovi po uplynutí záručnej doby Diela, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.
11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať voči zábezpeke Zhotoviteľa aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
12. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol

služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:
 - a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),

- c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
 - k) Prílohou č. 6 k Výzve.
8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
 - g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,

- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb okoli staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
 - o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
 - q) v prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom zmena je účinná jej písomným odsúhlasením zo strany technického dozoru investora stavby v stavebnom denníku a dodatok nie je potrebné uzatvárať,
 - r) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - s) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
 - t) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - u) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príslušných plôch a komunikácií,
 - v) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - w) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - x) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - y) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - z) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi,
 - aa) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
 - bb) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.
9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, práca činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovní všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
- znižovať štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
- správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - kópií zo stavebného denníka,
 - vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diela – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
 - protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
 - POV – plán organizácie výstavby,
 - potvrdenie o zabezpečení zhodnotenia alebo recyklácie stavebných odpadov z rekonštrukcie alebo demolácie, vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály od firmy oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúce údaje odovzdávajúceho a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia odpadu vrátane informácie o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,
 - sumarizáciu údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní s ním preukazujúcu splnenie požiadavky v zmysle Prílohy č. 6 Výzvy - aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto

nie nebezpečného odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním (druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia),

- q) V prípade použitia dreva – doklady o pôvode recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII

Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII **Odobzdanie a prevzatie Diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatí Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
4. K odovzdaniu a prevzatí dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie, či nákladov na opakované verejné obstarávanie pri odstúpení Objednávateľa od Zmluvy v zmysle čl. XI ods. 10 Zmluvy), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.

6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI **Sankcie a ukončenie Zmluvy**

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,2% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to

v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia jednej alebo viacerých povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR za každé jednotlivé porušenie – a to aj opakované, až do odstránenia konkrétneho porušenia povinností. Nevylučuje sa pritom uloženie zmluvnej pokuty aj za viacero podstatných porušení povinností súčasne. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo

podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Čl. XII

Indexačná doložka

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo **metodický pokyn** s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadané podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní, ktoré ešte len budú vyhlásené.

$$Pt = 0,10 + [0,20 * (HICPt / HICPt0)] + [0,08 * (Dt / Dt0)] + [0,62 * (CMIt / CMIt0)]$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 10 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená vo **výške 90 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

Kde:

Pt: násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „t“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.

t: ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.

t0: referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,10: pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.

0,20: koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.

HICP: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

HICPt: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „t“.

HICPt0: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0,08: koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).

D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

Dt: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t“

Dt0: hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) –mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „t0“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.

CMi : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Priceindices of constructionsworks and materials) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMIt: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t“.

CMIt0: hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) –štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „t0“

2. V prípade, že z predložených TOV kľúčových položiek a cenovej kalkulácie pri materiálových položkách Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa identifikoval cenu nižšiu o 20 % a viac ako je uvedená tzv. trhovú cenu v oceňovacom programe CENKROS pri týchto kľúčových položkách, verejný obstarávateľ uplatní pri realizácii Diela upravenú indexáciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 19/2022 a to:

$$Pt = 0, 20 + (0, 20 * (HICPt / HICPt0)) + (0, 08 * (Dt / Dt0)) + (0, 52 * (CMIt / CMIt0))$$

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie je **fixná časť nákladov** realizovanej stavby, ktoré **nepodliehajú indexácii**, stanovená vo **výške 20 %** a hodnota nákladov, ktorá **podlieha indexácii**, je stanovená **vo výške 80 %** z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele **Harmonizované indexy spotrebiteľských cien** (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR – mesačne [sp0202ms] a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

3. Zmenu zmluvnej ceny podľa ods. 1 možno realizovať maximálne 1x za príslušný kalendárny štvrťrok, prostredníctvom uzatvorenia očíslovaného písomného dodatku k tejto zmluve podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; nárok na uzatvorenie ktorého si dotknutá zmluvná strana musí uplatniť najneskôr do 30 dní po zverejnení príslušného Indexu alebo Indexu spotrebiteľských cien za predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Predmetom dodatku bude úprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedeným v ods. 1 a v ods. 2 a tiež špecifikácia t.j. rozsah plnenia, ktorého sa týka zmena zmluvnej ceny v súlade s týmto článkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré ešte nebolo realizované.
4. Nárok na uzatvorenie dodatku podľa tohto ustanovenia nevzniká dotknutej zmluvnej strane v prípade, ak dotknutá zmluvná strana neuplatní nárok na uzatvorenie dodatku v lehote podľa ods. 3 tohto článku. V takom prípade môže byť predmetom každej budúcej zmeny zmluvnej ceny v súlade s týmto ustanovením výlučne hodnota po odpočítaní hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktorá mala byť realizovaná dodatkom, na ktorú dotknutá zmluvná strana neuplatnila riadne a včas nárok podľa predchádzajúcej vety.
5. Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde k nahradeniu Indexu cien podľa ods. 1 tohto článku novým indexom vyhlasovaným Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy, ktorým by bol Index tohto článku nahradený, bude na účely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v súlade s týmto ustanovením použitý tento nový index s účinnosťou od jeho zverejnenia Štatistickým úradom SR, prípadne iným príslušným orgánom verejnej správy.

Článok XIII Kapacity iných osôb

1. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela používať odborné a technické kapacity osoby – riadiaceho pracovníka – stavbyvedúceho (§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO), ktorým preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť inými kapacitami – riadiacim pracovníkom, ktorý bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva, resp. vlastnými kapacitami.
2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - zoznam stavebných prác a referencie (§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO). V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
3. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, používať odborné a technické kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti týkajúcej sa odbornej a technickej spôsobilosti - osvedčenie EMAS alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO). V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, v prípade potreby, využívať kapacity inej osoby, ktorými preukázal splnenie podmienky účasti v zmysle § 33 ZVO. V prípade, že z objektívneho dôvodu nebude môcť Zhotoviteľ využiť tieto kapacity, je povinný tieto kapacity nahradiť kapacitami inej osoby, ktorá bude spĺňať podmienky účasti zadefinované verejným obstarávateľom v predmetnom verejnom obstarávaní, na základe výsledkov ktorého bola uzatvorená táto Zmluva.
5. V prípade vzniku objektívnej skutočnosti v zmysle bodov 1 až 4 je Zhotoviteľ povinný informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od vzniku tejto skutočnosti.
6. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť vyplývajúcu z bodu 1 alebo bodu 2 alebo bodu 3 alebo bodu 4 tohto článku Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela (vrátane DPH) uvedenej v článku III, bod 1 tejto Zmluvy a to za každé jedno porušenie.
7. Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy uviesť informácie o „iných osobách“, zdroje a kapacity ktorých bude využívať pri realizácii Diela počas platnosti tejto Zmluvy.

Článok XIV

Dôvernosc informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.

4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Čl. XV

Vysporiadanie finančných vzťahov za osobitných podmienok

1. S ohľadom na skutočnosť, že cena Diela bude financovaná najmä z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR z Plánu obnovy a odolnosti, Zhotoviteľ berie na vedomie, že môže prísť k situácii, kedy bude Objednávateľ povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok (NFP) na základe výzvy Poskytovateľa NFP, alebo na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím nenávratných finančných príspevkov.
2. V prípade nedodržania termínu odovzdania predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a/alebo nedodržania akýchkoľvek iných zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa a/alebo iného pochybenia Zhotoviteľa, v dôsledku ktorého/ktorých dôjde k Objednávateľovmu nevyčerpaniu/nepreplateniu celého alebo aj len časti NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) Poskytovateľom finančných prostriedkov, s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške nepreplateného/nevyčerpaného NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce) a to až vo výške celého schváleného poskytnutého príspevku NFP (týkajúceho sa oprávneného výdavku stavebné práce).
3. V prípade povinnosti Objednávateľa vrátiť Poskytovateľovi NFP už vyplatený NFP sa Zhotoviteľ v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zaväzuje splniť takúto povinnosť za Objednávateľa. V prípade nepreplateného/nevyčerpaného celého alebo aj len časti NFP z dôvodov podľa bodu 2. tohto článku alebo v prípade, ak Objednávateľ sám finančne vysporiada záväzok/záväzky voči Poskytovateľovi NFP vyplývajúci z tohto bodu, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v rovnakej výške. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu.
4. Závazok plniť za Objednávateľa alebo nahradiť Objednávateľovi plnenie podľa tohto článku Zmluvy trvajú bez časového obmedzenia.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
 - i) Zverejnenie tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
 - ii) Uzatvorenie účinnej Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi obcou Šišou a Poskytovateľom finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti.

2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prílohami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – cenová kalkulácia (z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní)

Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Príloha č. 3 – Zoznam iných osôb

V Šišove, dňa

V Šišove, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Elena Valachová
Starostka obce

meno, priezvisko, funkcia, pečiatka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023_VO_1912

Stavba: Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej školy

JKSO:
Miesto: Šišov

Objednávateľ:
Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Zhotoviteľ:
RoAd Group SK s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Ing. Marián Bátora

Poznámka:

KS:
Dátum: 19. 12. 2023

IČO: 00311138
IČ DPH: 2021054288

IČO: 35918373
IČ DPH: SK2021949237

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			227 298,22
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	227 298,22	45 459,64
Cena s DPH v EUR			272 757,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023 VO 1912

Stavba: Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Miesto: Šišov

Dátum: 19. 12. 2023

Objednávateľ: Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ: RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		227 298,22	272 757,86
SO 01	Materská škola	214 441,09	257 329,31
SO 02	Preložka chodníka	3 597,00	4 316,40
SO 03	Preložka NTL rozvodu plynu + plynová prípojka	2 586,67	3 104,00
SO 04	Areálový rozvod dažďovej kanalizácie	2 161,27	2 593,52
SO 05	Areálový rozvod splaškovej kanalizácie	2 830,42	3 396,50
SO 06	Areálový rozvod pitnej vody	1 681,77	2 018,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 01 - Materská škola

JKSO:

Miesto: Šišov

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

Poznámka:

KS:

Dátum: 19. 12. 2023

IČO:

00311138

IČ DPH:

2021054288

IČO:

35918373

IČ DPH:

SK2021949237

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

214 441,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	214 441,09	20,00%	42 888,22

Cena s DPH

v EUR

257 329,31

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej školy

Objekt:

SO 01 - Materská škola

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

214 441,09

HSV - Práce a dodávky HSV

101 603,49

1 - Zemné práce	1 451,81
2 - Zakladanie	13 928,36
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	20 061,64
4 - Vodorovné konštrukcie	23 235,42
5 - Komunikácie	1 014,47
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 050,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 861,79

PSV - Práce a dodávky PSV

101 291,69

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	5 161,70
712 - Izolácie striech	7 579,04
713 - Izolácie tepelné	13 128,11
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	4 277,71
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	6 329,00
723 - Zdravotechnika - plynovod	243,91
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	2 638,21
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5 044,40
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	126,90
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	947,43
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	120,06
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	6 107,53
762 - Konštrukcie tesárske	3 081,55
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 377,56
764 - Konštrukcie klampiarske	3 933,85
766 - Konštrukcie stolárske	1 680,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	27 376,29
771 - Podlahy z dlaždíc	2 791,50
775 - Podlahy vlysové a parketové	2 366,42
781 - Dokončovacie práce a obklady	854,73
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 039,84
784 - Dokončovacie práce - maľby	1 564,39
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	520,98

D1 - Hlavný rozvádzač

53,40

D2 - RP - Rozvádzač

536,20

D3 - 22-M - Slaboprúd

274,54

D7 - 21-M - Silnoprúd

4 048,94

HKT - Káblové trasy	298,80
NO - Svietidlá umelé a núdzové	655,54
D13 - 21-M - Bleskozvod	2 723,49
SV - Svietidlá	2 955,00

ROZPOČET

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 01 - Materská škola

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

214 441,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 603,49

D 1

Zemné práce

1 451,81

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	69,580	0,89	61,93
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,330	28,56	894,78
3	K	1322011011	Výkopové práce	m3	1,000	28,56	28,56
4	K	132201110	Priplatok k cene za začistenie dna výkopu v hornine tr. 3	m3	30,590	8,07	246,86
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	30,590	1,22	37,32
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	30,600	3,22	98,53
7	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	226,570	0,37	83,83

D 2

Zakladanie

13 928,36

8	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	34,230	96,21	3 293,27
9	K	273351217	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,700	14,39	139,58
10	K	273351218	Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,700	4,46	43,26
11	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	3,600	1 272,15	4 579,74
12	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	26,880	84,76	2 278,35
13	K	274271104.S	Murivo základ. pásov z beton.tvárnic DT s betónovou výplňou C 20/25 hr. 30 cm	m3	16,630	141,68	2 356,14
14	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	189,800	0,61	115,78
15	M	6936655004	Separčná fólia PE	m2	193,600	1,40	271,04
16	K	3112713020	Murivo základ. pásov z beton tvárnic DT s betónovou výplňou C20/25 hr. 25 cm	m3	0,660	151,71	100,13
17	K	274271021.S	Murivo základ. pásov z beton.tvárnic DT s betónovou výplňou C 20/25 hr. 20 cm	m3	0,820	149,16	122,31
18	K	274361825	Výstuž pre murivo zákl. pásov z beton. debniacich tvárnic s bet. výplňou z ocele B500 (10 505)	t	0,730	861,31	628,76

D 3

Zvislé a kompletné konštrukcie

20 061,64

19	K	311272103	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P2-400	m3	2,950	161,03	475,04
20	K	311272108	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-400	m3	73,050	161,06	11 765,43
21	M	59531002001	Tvárnica YTONG pilierová 300x249x599 mm	ks	39,000	6,91	269,49
22	K	317121103	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	9,000	9,16	82,44
23	M	5953171102	Preklad nosný YTONG dl.2250xš.300xv.249 sv.1800mm	ks	6,060	178,75	1 083,23
24	M	5953171000	Preklad nosný YTONG dl.2 000xš.300xv.249 sv.1500mm	ks	3,030	154,02	466,68
25	K	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	22,000	6,05	133,10
26	M	5953170902	Preklad nosný YTONG dl.1750xš.300xv.249 sv.1250mm	ks	12,120	108,42	1 314,05
27	M	59531707011	Preklad nosný YTONG dl.1250xš.300xv.249 sv.900mm	ks	3,030	79,50	240,89
28	M	5953170200	Preklad nosný YTONG dl.1250xš.250xv.249 sv.900mm	ks	1,010	67,46	68,13
29	M	5953172700	Preklad nenosný YTONG dl.1250xv.249xš.150mm sv.1010	ks	5,050	62,04	313,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	5953172500	Preklad nenosný YTONG dĺ.1250xv.249xš.100mm sv.1010	ks	1,010	53,64	54,18
31	K	317323411	X Betón klenbových pásov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,450	102,40	46,08
32	K	3173511010	Debnenie klenbových pásov vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie	m2	5,060	28,45	143,96
33	K	317351102	Debnenie klenbových pásov vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	5,060	8,90	45,03
34	K	342272102	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	m2	21,870	24,60	538,00
35	K	342272104	Priečky z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	84,520	31,34	2 648,86
36	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	2,250	166,11	373,75

D 4 Vodorovné konštrukcie 23 235,42

37	K	411133902	Montáž stropného panelu z predpät. betónu Spiroll v budovách výšky do 18m hmotn. do 3 t	ks	22,000	35,42	779,24
38	M	59343301001	Stropný panel SPIROLL PPD dĺžky do 9 200 x 1 200 x 250 mm	ks	14,140	669,46	9 466,16
39	M	59343301002	Stropný panel SPIROLL PPD dĺžky do 5 000 x 1 200 x 265 mm	ks	8,080	404,47	3 268,12
40	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	38,140	104,00	3 966,56
41	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	54,340	12,60	684,68
42	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	54,340	3,44	186,93
43	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	3,810	1 281,82	4 883,73

D 5 Komunikácie 1 014,47

44	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	21,120	1,42	29,99
45	M	5833711001	Štrkopiesok 4-8	t	1,900	11,76	22,34
46	K	56475211101	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8/16 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	21,120	6,42	135,59
47	M	5834332300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 Z	t	5,390	12,67	68,29
48	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	21,120	9,54	201,48
49	M	5834355300	Kamenivo drvené hrubé 16-32 K	t	7,190	12,67	91,10
50	K	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	21,120	11,82	249,64
51	M	592451211	Dlažba zámková BD hr. 60 mm	m2	23,230	9,30	216,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 29 050,00

52	K	612465115	Príprava podkladu, prednástreč vnút.stien,zvýšenie priľnavosti náteru	m2	320,540	1,72	551,33
53	K	6124651321	Vnútna omietka stien - vápennocementová,	m2	320,540	9,07	2 907,30
54	K	6224625731	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová	m2	226,420	11,36	2 572,13
55	K	62246511101	Vonkajšia omietka stien sokla mramorové, jemnozrnná	m2	93,800	18,95	1 777,51
56	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu vonk.stien - univerzálny základ	m2	320,220	2,12	678,87
57	K	622472001	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky - penetračný náter	m2	320,220	1,87	598,81
58	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	m2	320,220	6,95	2 225,53
59	K	62525011501	Zatepľovací systém BASF, bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 160 mm	m2	204,110	47,48	9 691,14
60	K	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	32,750	25,62	839,06
61	K	6252524121	Zatepľovací systém EPS hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	m2	22,310	22,66	505,54
62	K	6315710010	Násyp z kameniva triedeného, prané tr. 16-32 mm , hr. 60 mm	m3	7,090	108,10	766,43
63	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	34,250	46,10	1 578,93
64	M	5833719101	Štrkopiesok 16-32	t	62,920	12,67	797,20
65	K	631571009	Násyp z riečného kameniva - okapový chodník	m3	6,640	48,81	324,10
66	K	6324500281	Betónový poter hr.80mm	m2	10,680	49,26	526,10
67	K	6324512361	Poter pieskovocementový 70 mm - podlahové kúrenie	m2	108,560	8,73	947,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	63136202101	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,090	1 122,25	1 223,25
69	K	632452151	Poter pieskovocementový 600kg/m3 bez prísady hr do 50 mm	m2	7,380	7,91	58,38
70	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,080	1 122,25	89,78
71	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	27,100	5,56	150,68
72	M	6119000980	Vnútorne parapetné dosky plastové, B=300mm biela	m	28,460	8,44	240,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 861,79

73	K	629994005	Lišta rohová AI 25/25 perforovaná k zatepleniu stien	m	13,200	1,33	17,56
74	K	917161111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	52,420	9,50	497,99
75	M	592170001800.S	Obrubník parkový, dl. 1 000 mm	ks	52,940	1,90	100,59
76	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	226,420	2,37	536,62
77	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	452,840	1,30	588,69
78	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	226,420	1,58	357,74
79	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	175,500	2,71	475,61
80	K	9539451121	Profil okenný, dverový dilatčný	m	111,530	4,54	506,35
81	K	9539461310	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - soklový AL zakladací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 160 mm	m	67,000	8,12	544,04
82	K	95399612101	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m + tkanina	m	111,530	4,02	448,35
83	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	708,730	12,40	8 788,25

D PSV Práce a dodávky PSV 101 291,69

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 161,70

84	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	273,880	0,21	57,51
85	M	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,090	1 363,57	122,72
86	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením - 2 vrstvy	m2	547,760	3,83	2 097,92
87	M	6283310000	Pásky ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	629,920	4,37	2 752,75
88	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	50,309	2,60	130,80

D 712 Izolácie striech 7 579,04

89	K	712391586	Zhot. povlak. krytiny striech plochých do 10 st., gum.fóliou kotviacimi páskami	m2	301,280	6,60	1 988,45
90	M	6936655000	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie 500	m2	165,700	1,85	306,55
91	M	6936654900	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie 300	m2	165,700	1,38	228,67
92	K	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	169,460	4,32	732,07
93	M	28331001010	Hydroizolačná fólia-strešná	m2	186,410	9,76	1 819,36
94	K	712511101	Zhotovenie povlakovej krytiny striech za studena náterom penetračným	m2	154,330	0,92	141,98
95	M	1116315600	Lak asfaltový ALP-S-PENETRAL S v sudoch	t	0,030	1 363,57	40,91
96	K	712541559	Zhotov. povlak. krytiny striech oblých, pásmi pritavením NAIP na celej ploche	m2	154,330	5,39	831,84
97	M	6283321600	Pásky ťažké asfaltové hydroizolačné s jemným separačným posypom	m2	177,480	7,39	1 311,58
98	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	74,014	2,40	177,63

D 713 Izolácie tepelné 13 128,11

99	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov,	m2	13,440	3,87	52,01
100	M	6314150710	Nobasil hrúbky 20 mm, doska z minerálnej vlny	m2	13,710	4,44	60,87
101	K	7131121251	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, lepením do spádu	m2	118,180	5,21	615,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	M	28376511601	ISOVER PUREN GDS so spádovými klammi hrúbka 100-240 mm	m2	120,540	31,76	3 828,35
103	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	201,150	0,89	179,02
104	M	2837650752	ISOVER EPS 100S, hr. 150 mm	m2	211,210	7,95	1 679,12
105	K	713131112	Montáž tepelnej izolácie stien základov doskami EPS	m2	93,800	4,13	387,39
106	M	283750000700	Doska XPS Styrodur hrúbka 50mm	m2	95,680	7,15	684,11
107	K	713141256	Montáž tepelnej izolácie striech, PUR panelov	m2	13,440	25,48	342,45
108	M	2359501201	Tepelná izolácia striech PUR - panel hr. 160 mm vrátane spojovacieho materiálu	m2	13,710	31,38	430,22
109	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová prílep. za studena - 2 vrstvy	m2	236,360	6,56	1 550,52
110	M	28376500710	ISOVER EPS 100S hrúbka 150mm	m2	241,090	9,62	2 319,29
111	K	713191126	Položenie separačnej fólie	m2	201,150	1,35	271,55
112	M	28300100710	Fólia separačná	m2	221,270	0,98	216,84
113	K	713492111	Izolácia tepelná - hliníkovou reflexnou fóliou	m2	26,880	12,73	342,18
114	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	129,596	1,30	168,47

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 4 277,71

115	K	721140907	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 150	ks	1,000	177,33	177,33
116	K	721140917	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 150	ks	1,000	28,71	28,71
117	K	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	14,000	16,51	231,14
118	K	721171110	Potrubie z novodurových rúr odpadové D 125x3, 2	m	70,000	8,37	585,90
119	K	721171112	Potrubie z novodurových rúr odpadové hrdlové D 160x3, 9 - pod terénom	m	60,000	21,35	1 281,00
120	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	5,000	2,49	12,45
121	M	28611000100	Odbočka 32/32 45st. HTEA	ks	5,000	1,39	6,95
122	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	4,08	16,32
123	M	28611000410	Odbočka 110/050 45 st. HTEA	ks	4,000	3,14	12,56
124	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 40	ks	5,000	14,42	72,10
125	K	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	10,13	10,13
126	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	70,000	0,96	67,20
127	K	7221308554	Lapač strešných splavenín HL600N, 110 mm	ks	6,000	139,47	836,82
128	M	48471749001	Prechod cez strechu	ks	1,000	85,77	85,77
129	M	48471749002	Prechod cez podlahu	ks	8,000	69,74	557,92
130	K	72217300901	Montáž čistiacej tvarovky	ks	1,000	10,63	10,63
131	M	2862303300	PVC-U čistiaca tvarovka kanalizačná	ks	1,000	13,95	13,95
132	K	1322011011	Výkopové práce	m3	8,000	28,56	228,48
133	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	42,354	1,00	42,35

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 6 329,00

134	K	722131936	Prepojenie doterajšieho potrubia na nový rozvod	ks	1,000	66,40	66,40
135	K	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 15 polyfúznym zváraním	m	40,000	21,76	870,40
136	K	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25 polyfúznym zváraním v strope	m	60,000	34,17	2 050,20
137	K	722172224	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x4, 2 polyfúznym zváraním pod terénom	m	45,000	34,17	1 537,65
138	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,000	3,51	3,51
139	M	55109003361	Výpustiaci a odvzdušňovací kohút	ks	1,000	4,88	4,88
140	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, do G 1	ks	19,000	11,19	212,61
141	M	4228451553	Vodárenské armatúry v kotolni	kus	19,000	18,35	348,65
142	K	7222310431	Montáž armatúry s dvoma závitmi, DN 25	ks	4,000	11,13	44,52
143	M	42212209001	Ventil uzatvárací D 25 mm	ks	2,000	9,07	18,14
144	M	42260776001	Filter D 25 mm	ks	2,000	10,46	20,92
145	K	7222391031	Montáž ventilu priameho, spätného, do G 1	ks	1,000	12,78	12,78
146	M	42211026001	Ventil spätný	ks	1,000	10,46	10,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	722263417	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	28,29	28,29
148	M	38822133001	Vodomer domový DN 50	ks	1,000	55,79	55,79
149	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	145,000	1,40	203,00
150	M	286118855111	Kotviaci systém potrubia v strope	m	60,000	3,49	209,40
151	M	286118855112	Kotviaci systém potrubia v stene	m	40,000	3,49	139,60
152	K	7134212110	Izolácia potrubia v strope DN 25	m	60,000	1,74	104,40
153	K	7134212110VD	Izolácia potrubia v stene DN 15	m	40,000	1,39	55,60
154	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	145,000	1,00	145,00
155	K	1322011011	Výkopové práce	m3	5,000	28,56	142,80
156	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	62,850	0,70	44,00
D 723 Zdravotechnika - plynovod							243,91
157	K	72312020401	Potrubie plast-hlinikova rúrka HERZ	m	5,000	28,63	143,15
158	M	1963300400	Medená tvarovka 3241 - redukcia 1 - 1/2"	ks	1,000	10,46	10,46
159	K	723150365	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	0,500	11,09	5,55
160	K	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	69,74	69,74
161	K	723232122	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 1/2	ks	1,000	5,86	5,86
162	M	5517400900	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1/2" plyn	ks	1,000	6,97	6,97
163	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,417	0,90	2,18
D 725 Zdravotechnika - zariadenia predmety							2 638,21
164	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	ks	4,000	35,29	141,16
165	M	6420136092	Sanitárna keramika WC kombi + inštalacný set	ks	4,000	174,34	697,36
166	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	ks	5,000	28,09	140,45
167	M	6420140250	Sanitárna keramika JIKA umývadlo	ks	5,000	34,87	174,35
168	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	15,000	5,02	75,30
169	M	55101241001	Ventil rohový RDL 80 1/2" s pripojovacou hadičkou 30 cm	ks	15,000	6,28	94,20
170	K	725829401	Montáž batérie umývadlovej nástennej senzorovej	ks	5,000	17,43	87,15
171	M	40501000301	Sanitárna technika AQUA-SENZOR batéria+SM/montážna krabica	ks	5,000	244,07	1 220,35
172	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	26,303	0,30	7,89
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							5 044,40
173	K	731000020	Prevádzkový poriadok kotolne	kus	1,000	209,21	209,21
174	K	731151141	Montáž kotla liatinového stacionárneho na plyn BUDERUS Logano G 124 cez 9 do 32 kW	kus	1,000	210,99	210,99
175	M	484716170111	Priestorový digitálny regulátor BUDERUS LOGAMATIC RC 310	ks	1,000	101,81	101,81
176	M	484716170112	Snímač vonkajšej teploty BUDERUS LOGAMATIC FA	ks	1,000	14,50	14,50
177	M	484716170113	Snímač teploty teplej vody BUDERUS LOGAMATIC FW	ks	1,000	22,08	22,08
178	M	484716170114	Snímač hydraulického výhybky BUDERUS LOGAMATIC FK	ks	1,000	12,73	12,73
179	M	484716170115	Bezpečnostný termostat podlahového vykurovania BUDERUS LOGAMATIC TWH	ks	1,000	22,08	22,08
180	M	4847161701102	Vykurov. technika BUDERUS kondenzačná Logamax plus typ GB 192-15 T150S, výkon 2,9-16,7 kW	ks	1,000	2 147,35	2 147,35
181	M	4847161701103	Montážna sada GB 192-15	ks	1,000	72,64	72,64
182	M	4847161701104	Priečná hydraulická výhybka BUDERUS guer	ks	1,000	87,17	87,17
183	M	484716170110	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS	ks	1,000	136,56	136,56
184	K	731818VD	Uvedenie kotlov do prevádzky - prevádzková skúška, nastavenie parametrov, zaškolenie obsluhy	Hod.	8,000	21,79	174,32
185	K	731990066	Montaz komína DN 80	kus	1,000	1 044,19	1 044,19
186	M	48491057001	Koncentrická sada odvodu spalín an prívod vzduchu BUDERUS 80/125	kus	1,000	348,68	348,68
187	K	731990167	Servisne spustenie kotla, nastavenie zariadenia	ks	1,000	104,60	104,60
188	K	731341164	Spustenie kondenzačných kotlov	kus	1,000	104,60	104,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
189	K	7319900661	Odborna prehliadka komína	ks	1,000	34,87	34,87
190	K	731000029	Vybava kotolne vyhl. 25	kus	1,000	34,87	34,87
191	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	48,833	3,30	161,15
D 732 Ústredné kúrenie, strojovne							126,90
192	K	732219301	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do 200 l	ks	1,000	104,60	104,60
193	M	E00100030771	Vstavaný zásobník teplej vody objemu 150 litrov	ks	1,000	13,95	13,95
194	K	732331613	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 25 l	ks	1,000	6,97	6,97
195	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,255	1,10	1,38
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							947,43
196	K	733161501	Potrubie z rúrok RAUTITAN stabil 16,2x2,6 mm z rúrok v kotúčoch	m	41,230	12,55	517,44
197	K	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	41,240	2,60	107,22
198	M	6301013210	Tubolit DG 018/09	m	42,060	0,84	35,33
199	K	713482112	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	8,560	2,91	24,91
200	M	6301013111	Tubolit DG 42/30	m	8,730	5,50	48,02
201	K	733161517	Potrubie z rúrok RAUTITAN 40x6,0 mm z rúrok rovných	m	8,560	20,92	179,08
202	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	41,230	0,43	17,73
203	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	8,560	0,54	4,62
204	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	9,344	1,40	13,08
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							120,06
205	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	8,000	0,94	7,52
206	M	42212306031	Ventil odvzdušňovací DN 15	ks	4,000	11,08	44,32
207	M	319930091401	Záslepka 1/2	ks	4,000	1,05	4,20
208	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	3,38	13,52
209	M	4228461040	1/2" x G 3/4 ventil HERZ-TS-90-V, rohový,	ks	4,000	12,55	50,20
210	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,198	0,25	0,30
D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							6 107,53
211	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice jednoradového	ks	4,000	4,23	16,92
212	K	735159110	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového do 1500mm	ks	4,000	8,92	35,68
213	M	4845390400	Vykurovacie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x1000	ks	4,000	87,17	348,68
214	K	735311102	Podlahové kúrenie REHAU so systémovou doskou VARIO potr. RAUTHERM S 17/2mm rozl. 100mm	m2	201,150	27,89	5 610,07
215	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	60,114	1,60	96,18
D 762 Konštrukcie tesárske							3 081,55
216	K	762341023	Montáž latovania hr 40 mm	m2	13,440	11,49	154,43
217	M	6051718002	Laty hr. 40, cena vrátane náterov	m	57,000	2,18	124,26
218	K	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty	m2	13,440	4,73	63,57
219	M	6051718001	Kontralaty hr. 20-80 mm, cena vrátane náterov	m	45,000	5,37	241,65
220	K	7623511301	Montáž nadstrešných konštrukcií z hraneného reziva nad 144 do 224 cm2	m	61,740	12,09	746,44
221	M	605120010800.S	Stropné trámy opracované/neopracované 120/240 mm, cena vrátane náterov	m3	1,960	461,49	904,52
222	K	762810012	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	m2	13,440	9,76	131,17
223	K	762810014	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	44,320	13,15	582,81
224	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	29,489	4,50	132,70
D 763 Konštrukcie - drevostavby							4 377,56
225	K	713191125	Položenie parozábrany alebo fólie	m2	118,180	3,56	420,72
226	M	6288000440	Reflexná paropriepustná fólia	m2	127,630	1,33	169,75
227	K	763138251	Podhľad protipožiarny SDK RIGIPS RFI 15, závesný dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	118,180	30,45	3 598,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
228	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	41,891	4,50	188,51
D 764			Konštrukcie klampiarske				3 933,85
229	K	764171301	LINDAB COVERLINE hladká tabuľa do 30st.	m2	13,440	35,54	477,66
230	K	764711115	Oplechovanie vonkajších parapetov Lindab rš 330 mm	m	27,100	15,73	426,28
231	K	7647111151	Oplechovanie drevených támov Lindab rš 330 mm	m	24,600	15,73	386,96
232	K	764731116	Oplechovanie múrov Lindab rš 600 mm	m	59,000	27,15	1 601,85
233	K	7647511131	Odpadné rúry kruhové D 150 mm - poplastovaný plech vrátane kotv. objímok	m	22,000	35,00	770,00
234	K	764751171	Odpadné rúry Lindab lapač nečistôt RT s objímkou MRT univerzálny	ks	5,000	9,19	45,95
235	K	764761235	Lindab kotlík REOK k štvorhranným žľabom veľkosť 136 mm	ks	5,000	30,74	153,70
236	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	38,624	1,85	71,45
D 766			Konštrukcie stolárske				1 680,58
237	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	7,000	17,66	123,62
238	M	6116302003	Dvere vnútorné plné 80x197 cm do obložkovej zárubne	ks	1,000	96,10	96,10
239	M	6116302004	Dvere vnútorné plné 90x197 cm do obložkovej zárubne	ks	1,000	103,08	103,08
240	M	6116302005	Dvere vnútorné plné 60x197 cm do obložkovej zárubne	ks	5,000	89,13	445,65
241	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	6,000	49,64	297,84
242	M	6117103035	Zárubňa obložková 90/197	ks	1,000	87,93	87,93
243	M	6117103031	Zárubňa obložková 60/197	ks	5,000	76,77	383,85
244	K	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	1,000	49,64	49,64
245	M	6117103034	Zárubňa obložková 80/197	ks	1,000	83,68	83,68
246	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	16,714	0,55	9,19
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				27 376,29
247	K	767630000	Montáž plastových výrobkov	m	175,300	10,91	1 912,52
248	M	61141240060	Plastová zostava o rozmeroch 4 000/2 388 mm	ks	1,000	1 838,45	1 838,45
249	M	61141240010	Plastová vchodová zostava 4 000/3 038 mm s 2-kridlovými dvermi	ks	1,000	3 861,00	3 861,00
250	M	6114110500	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné 900/1 000 mm	ks	3,000	177,35	532,05
251	M	6114117000	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné 1 200/1 750 mm	ks	11,000	425,87	4 684,57
252	M	6114111700	Plastové okno jednokridlové otváracie-sklopné 1 200/1 000 mm	ks	1,000	313,36	313,36
253	M	6114121600	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné 1 500/1 750 mm	ks	2,000	498,41	996,82
254	M	611412200327	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné 1 750/1 750 mm	ks	5,000	554,20	2 771,00
255	M	55300012	Plastové dvere dvojkrídlové 1800/2510	ks	1,000	1 923,14	1 923,14
256	M	61141220801	Žalúzie okenné	m2	47,560	153,91	7 319,96
257	M	611412201101	Spojovacie profily, rozširovacie profily	m	10,000	13,95	139,50
258	M	61141220501	Sieťka proti hmyzu	m2	35,970	16,56	595,66
259	M	61141220111	Montážne príslušenstvo + doprava	ks	1,000	244,07	244,07
260	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	271,321	0,90	244,19
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 791,50
261	K	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	44,840	3,12	139,90
262	K	7715510401	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených na flexibilné lepidlo vrátane soklíkov	m2	10,700	13,42	143,59
263	M	5924655700	Dlaždice teracové protišmykové	m2	11,240	13,72	154,21
264	M	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vrece	ks	12,000	14,09	169,08
265	K	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	55,110	17,52	965,53
266	M	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom	m2	61,840	13,26	820,00
267	K	771576105	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.GRES	m2	4,690	20,46	95,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
268	M	5976498300	Dlaždice keramické Taunus - gres	m2	4,920	15,95	78,47
269	K	771589796	Priplatok k cene za škárovanie podláh kladených do tmelu	m2	66,000	1,48	97,68
270	M	5858400051	Špárovka	ks	3,000	10,46	31,38
271	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	26,958	3,55	95,70

D		775	Podlahy vlysové a parketové				2 366,42
272	K	775552001	Zhotovenie plávajúcej podlahy , z laminátových parkiet, na kovové zámky "click", 1285x192 mm	m2	113,180	5,14	581,75
273	M	6119800600	Laminátové parkety KRONOSPAN KRONOSTEP 1285x195x8,1 mm	m2	118,840	11,51	1 367,85
274	K	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi s pretmelením	m	54,220	2,48	134,47
275	M	6119800952	Lišta soklová, EGGER 6x2400, KRONOSPAN	m	54,760	2,47	135,26
276	K	775552017	Montáž prechodovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutmi	m	1,800	4,37	7,87
277	M	61198009701	Lišta prechodová, DPO200 3E	m	1,820	2,93	5,33
278	K	7755592110.S	Montáž podložky vyrovnávacia a tlmiača penová hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	113,180	0,63	71,30
279	M	283230008500.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy hr. 2 mm - podlah. kúrenie	m2	118,760	0,32	38,00
280	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	23,418	1,05	24,59

D		781	Dokončovacie práce a obklady				854,73
281	K	781415013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 150x150mm	m2	25,500	18,54	472,77
282	M	5976390000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom A 150x150x11 2 la	m2	26,780	10,00	267,80
283	M	5858400032	Flexkleber 25 kg	ks	5,000	9,52	47,60
284	K	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	m2	25,500	1,57	40,04
285	M	5858400050	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby biela 5 kg vreće	ks	1,000	9,76	9,76
286	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	8,380	2,00	16,76

D		783	Dokončovacie práce - nátery				1 039,84
287	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADA KRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	118,180	2,64	312,00
288	K	784471111.	Silikonovanie styčných spojov SDKa muriva v miestnostiach výšky do 3,80 m	m	160,670	4,53	727,84

D		784	Dokončovacie práce - maľby				1 564,39
289	K	784452474	Maľby z maliarskych zmesí tekutých s bielym stropom dvojnásobne	m2	370,710	2,64	978,67
290	K	7844965001	Penetrácia podkladu pod maľby	m2	370,710	1,58	585,72

D		787	Dokončovacie práce - zasklievanie				520,98
291	K	78734033010	Zasklievanie strešných konštr. sklom kalením s podtmelením hr. 12 mm	m2	9,060	56,71	513,79
292	K	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	5,138	1,40	7,19

D		D1	Hlavný rozvádzač				53,40
293	K	2101930751	Montáž a vyskladanie rozvádzača	ks	1,000	48,81	48,81
294	M	357120101011	Istič B20/3 10kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový	ks	1,000	1,85	1,85
295	M	35712010101	Radové svorky pre 5,5-10	ks	3,000	0,70	2,10
296	M	35712010110	Popisné štítky	ks	1,000	0,64	0,64

D		D2	RP - Rozvádzač				536,20
297	K	210193075	Montáž a vyskladanie rozvádzača	ks	1,000	160,39	160,39
298	M	35790048404164 8011	Nástenná skriňa 3x24 modulov, IP30	ks	1,000	99,53	99,53
299	M	3571201013	Hlavný vypínač 32A, štvorpólový, na montážnu lištu	ks	1,000	18,47	18,47
300	M	3571201014	Prepáťová ochrana T2, Uc 275VAC, In 20kA, UP 1,2kV, I _{max} 25kA	ks	1,000	68,33	68,33
301	M	3571201015	Prúdový chránič 40A, 4-pol. 30mA, typ A	ks	2,000	30,38	60,76
302	M	3571201016	Istič B16/1 10kA, charakteristika B, 16A, 1-pólový	ks	6,000	4,44	26,64
303	M	3571201017	Istič C10/1 10kA, charakteristika C, 10A, 1-pólový	ks	8,000	4,91	39,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
304	M	35712010170	Prúdový chránič s ističom, char. B, 30mA 1+N, typ A, 10kA	ks	1,000	10,88	10,88
305	M	3571201018	Radové svorky pre 3x1,5	ks	6,000	1,69	10,14
306	M	3571201019	Radové svorky pre 3x2,5	ks	8,000	1,92	15,36
307	M	35712010110	Popisné štítky	ks	14,000	0,64	8,96
308	M	357120101010	Rezerva pre operatívne napojenie zariadení počas realizácie	ks	1,000	17,46	17,46

D D3 22-M - Slaboprúd 274,54

309	K	220511021	Zapojenie dátovej zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	12,03	12,03
310	M	3745106500	Spodok dátovej zásuvky 2xRJ45	ks	1,000	28,51	28,51
311	K	220512122.1	Montáž kábla STP, Cat 6a, uloženého v rúrke	m	200,000	0,48	96,00
312	M	3582010321.1	Kábel STP, Cat. 6a, (B2ca-S1,d1, a1)	m	200,000	0,69	138,00

D D7 21-M - Silnoprúd 4 048,94

313	K	210110023	Montáž spínača nástenného, radenie 5, IP2XC, 10A	ks	3,000	3,37	10,11
314	M	345020228011	Spínač nástenný, radenie 1, IP2XC, 10A	ks	3,000	2,98	8,94
315	K	2101100214	Spínač - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné vrátane zapojenia	ks	1,000	3,37	3,37
316	M	67645197811	Prepínač seriový -, radenie 5, IP2XC	ks	1,000	3,73	3,73
317	K	210010024	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 16, uložená pevne	m	200,000	0,56	112,00
318	M	3450710200	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 16	ks	200,000	0,42	84,00
319	M	3450509100	I-Spojka Nasúvacia bezhalogénová 16	ks	50,000	0,24	12,00
320	K	210010025	Rúrka ohybná bezhalogénová HFX 25, uložená pevne	m	200,000	0,60	120,00
321	M	3450710300	Rúrka ohybná elektroinštalčná HFX 25	ks	200,000	0,68	136,00
322	M	3450509900	I-Spojka nasúvacia bezhalogénová 25	ks	12,000	0,32	3,84
323	K	2101110021111	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230 s predpät'ovou ochranou TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenia 2P+Z,IP2XC	ks	1,000	3,37	3,37
324	M	3450334600111	Zásuvka domová vstavaná 16A,230V,spredpät'ovou ochranou TN-S vrátane zapojenia vyhotovenie 2P+Z IP2XC	ks	1,000	33,24	33,24
325	K	210111011	Domová zásuvka zapustená vrátane zapojenia 16 A 250 V 2P + Z	ks	13,000	3,37	43,81
326	M	3450317700	Zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkom, IP2XC4FN 15037 BM jednoduchá	ks	13,000	3,29	42,77
327	K	210800016.11	Kábel PRAFIaSafe X-J 1x16 (B2CA-s1,d1,a1)	m	40,000	0,73	29,20
328	M	3410350186.11	Kábel pre pevné uloženie PRAFIaSafe X-J 1x16 (B2CA-s1,d1,a1)	m	40,000	2,66	106,40
329	K	210800016.1	Kábel PRAFIaSafe X-J 1x6 (B2CA-s1,d1,a1)	m	50,000	0,64	32,00
330	M	3410350186.1	Kábel pre pevné uloženie PRAFIaSafe X-J 1x6 (B2CA-s1,d1,a1)	m	50,000	1,59	79,50
331	K	210800016.2	Kábel PRAFIaSafe X-J 1x4 (B2CA-s1,d1,a1)	m	30,000	0,48	14,40
332	M	3410350186.2	Kábel pre pevné uloženie PRAFIaSafe X-J 1x4 (B2CA-s1,d1,a1)	m	30,000	1,19	35,70
333	K	210800107.3	Kábel PRAFIaSafe X-J 3x1,50 mm2 RE uložený pevne	m	250,000	0,48	120,00
334	M	3410350185.3	Kábel PRAFIaSafe X-J 3x1,50 mm2 RE (B2CA-s1,d1,a1)	m	250,000	0,84	210,00
335	K	2108001464	Kábel PRAFIaSafe X-J 3x2,50 mm2 RE uložený pevne	m	150,000	0,48	72,00
336	M	3410350056987	PRAFIaSafe X-J 3x2,50 mm2 RE (B2CA-s1,d1,a1)	m	150,000	1,32	198,00
337	K	210881042.S	Kábel PRAFIaSafe X-J 5x6 mm2 RE uložený pevne	m	40,000	0,64	25,60
338	M	341610016400.S	PRAFIaSafe X-J 5x6 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1)	m	40,000	5,90	236,00
339	K	210800158	Kábel medený uložený oevne PRAFIaSafe X-J 5x1,5	m	80,000	0,56	44,80
340	M	3410350097	Kábel PRAFIaSafe X-J 5x1,50 mm2 RE (B2ca-s1,d1,a1)	m	80,000	8,21	656,80
341	K	210800107.5	J-H(St 1x2x0,80 (B2ca-s.1d1.a1) kábel pre uloženie/lepenie, medený STN	m	45,000	0,48	21,60
342	M	3410350085.5	Kábel J-H(St)H 1x2x0,8 mm RE uložený pevne	m	45,000	0,58	26,10
343	K	210800107.1	Monráž pohybového senzoru sropného	ks	7,000	11,23	78,61
344	M	3410350085.1	Senzor pohybový, stropný 360 st., IP20, biely, 50Hz	ks	7,000	18,09	126,63
345	K	568655608	Montáž vodorovného nástenného 1- rámkia IP20	ks	6,000	0,16	0,96
346	M	352078673	Nástenný vodorovný 1 - rámk, biely. IP20	ks	6,000	0,73	4,38
347	K	568655609	Montáž vodorovného nástenného 2- rámkia	ks	4,000	0,24	0,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
348	M	352078674	Nástenný vodorovný 2 - rámik, biely. IP20	ks	4,000	1,49	5,96
349	K	568655660	Montáž vodorovného rámika nástenného 4- rámika	ks	1,000	0,40	0,40
350	M	35204861023	Nástenný vodorovný 4- rámik, biely.	ks	1,000	4,16	4,16
351	K	568655610.1	Montáž vodorovného nástenného 5- rámika	ks	1,000	0,48	0,48
352	M	352078675.1	Nástenný vodorovný 5- rámik, biely.	ks	1,000	5,19	5,19
353	K	973031851	Vysekanie káps pre prístrojové krabice veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	25,000	6,82	170,50
354	K	210010321.	Krabica KU 68 bezhalogénová	ks	25,000	3,61	90,25
355	M	3450907510.	Krabica KU 68 halogénová	ks	25,000	0,64	16,00
356	K	974031121.	Vysekávanie rýh v murive do hĺbky 75 mm a š. do 75mm, -0,00300 t	m	200,000	3,21	642,00
357	K	2781001000.1	Prierazy pre káble v interieri	ks	10,000	12,03	120,30
358	K	2781001000	Prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu proti vode	ks	2,000	122,04	244,08
359	M	3544247905	Svorka pospojovania	ks	10,000	0,64	6,40
360	M	3544247910.1	Páska Cu 0,5 m (pre svorku pospojovania)	ks	10,000	0,64	6,40

D HKT Káblové trasy 298,80

361	K	34145406	Kotva - montáž	ks	120,000	0,40	48,00
362	M	3415656	Kotva	ks	120,000	0,73	87,60
363	K	89108	GRIP - montáž	ks	120,000	0,40	48,00
364	M	34145660	GRIP	ks	120,000	0,96	115,20

D NO Svetidlá umelé a núdzové 655,54

365	K	58208	NO piktogram sipkanadol FREYA LED ZITA 1H nástenne	ks	4,000	48,30	193,20
366	K	14785208	NO antipanic FREYA LED ZARA 1H	ks	4,000	60,79	243,16
367	K	202583	NO escaperoute FREYA LED ZARA 1H	ks	2,000	60,79	121,58
368	K	5875208	Montáž núdzového osvetlenia	ks	10,000	9,76	97,60

D D13 21-M - Bleskozvod 2 723,49

369	K	145601	Uzemňovací vodič 5052 30x3,50	m	70,000	1,76	123,20
370	M	145601.1	Uzemňovací vodič 5052 30x3,5	m	70,000	2,47	172,90
371	K	56105	Svorka križová 256 S6 FT	ks	4,000	2,03	8,12
372	M	35456105.1	Svorka križová 256 S6 FT	ks	4,000	2,46	9,84
373	K	56005	Svorka na pripojenie zvodov a uzemnenie 233 8	ks	12,000	2,03	24,36
374	M	35456005.1	Svorka na pripojenie zvodov a uzemnenie 233 8	ks	12,000	3,65	43,80
375	K	1649468497	Montáž - Protipožiarna skrutková kotva MMS+ P 6x50	ks	160,000	0,64	102,40
376	M	354410010100.1	Protipožiarna skrutková kotva MMS+ P 6x50	ks	160,000	0,76	121,60
377	K	210220003.	Uzemňovacie vedenie na povrchu RD 10-PVC	m	40,000	1,76	70,40
378	M	210220003	Kruhový vodič RD10-PVC	m	40,000	5,13	205,20
379	K	210220101.	Strešné držiaky vedenia	ks	75,000	1,21	90,75
380	M	3544217850	Strešné držiaky vedenia 165 MBG-8-10	ks	75,000	1,80	135,00
381	M	3544217850-1	Adapter na strešný držiak 165 MBG UH	ks	75,000	0,36	27,00
382	M	3544217850-2	Držiak vedenia 177 30 M8	ks	75,000	0,48	36,00
383	K	210220244	Montáž príložka 249 8-10 ST	ks	20,000	1,21	24,20
384	M	354410010100	Príložka 249 8-10 ST	ks	20,000	0,45	9,00
385	K	210220247	Montáž - Zachytávací tyč 101 VL 1500 + F-FIX-16	ks	7,000	16,04	112,28
386	M	35442210000	Svorka Zachytávací tyč 101 VL 1500 + F-FIX-16	ks	7,000	36,73	257,11
387	K	210220435	Montáž prepojujúcej svorky 5002 N-VA	ks	5,000	2,03	10,15
388	M	210220435.1	Prepojujúca svorka 5002 N-VA	ks	5,000	28,43	142,15
389	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	0,40	2,00
390	M	3544247920	Číselný štítok zvodeový 311 N-ALU 8-10	ks	5,000	0,68	3,40
391	K	210220653.1	Montáž rýchlospojky Vario 249 B ST	ks	7,000	2,03	14,21
392	M	3543544236900.1	Rýchlospojka Vario 249 B ST	ks	7,000	1,30	9,10
393	K	210220800	Montáž kruhového vodiča RD 8-ALU	m	75,000	1,76	132,00
394	M	3564245350	Kruhový vodič RD 8-ALU	m	75,000	1,20	90,00
395	K	4894198764131	Montáž - Dilatačný diel 172 AR	ks	3,000	2,01	6,03
396	M	210220425.1	Dilatačný diel 172 AR	ks	3,000	3,22	9,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
397	K	5018706	Teesniaca manžeta pre kruhový vodič DW RD10	ks	6,000	4,01	24,06
398	M	5018706.1	Teesniaca manžeta pre kruhový vodič DW RD 10	ks	6,000	36,57	219,42
399	K	00100003145.1	Inžinierská činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	488,15	488,15
D SV Svetidlá							2 955,00
400	M	232093	Svietidlo 1 arelux XEVO EVO05WW	ks	6,000	55,70	334,20
401	M	232580	Svietidlo 2 arelux XWIDE RIM WDR6060WW	ks	20,000	115,18	2 303,60
402	K	3585640	Montáž osvetlenia interiéru	ks	26,000	12,20	317,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 02 - Preložka chodníka

JKSO: 801 31

Miesto: Šišov

KS:

Dátum: 19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO: 00311138

IČ DPH: 2021054288

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

IČO: 35918373

IČ DPH: SK2021949237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 597,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 597,00	20,00%	719,40
Cena s DPH			4 316,40
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 02 - Preložka chodníka

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Batora

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 597,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 597,00

1 - Zemné práce

125,83

5 - Komunikácie

2 815,95

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

655,22

ROZPOČET

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 02 - Preložka chodníka

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 597,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 597,00

D 1

Zemné práce

125,83

1	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	15,900	5,24	83,32
2	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	15,900	1,44	22,90
3	K	1811011020	Zhutnenie podkladu v hornine 1-4	m2	53,000	0,37	19,61

D 5

Komunikácie

2 815,95

4	K	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	53,000	1,42	75,26
5	M	5833711001	Štrkopiesok 4-8	t	4,920	11,78	57,96
6	K	56475211101	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	53,000	7,52	398,56
7	M	5834332300	Kamenivo drvené hrubé 8-16 Z	t	14,210	19,02	270,27
8	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	53,000	9,54	505,62
9	M	5834355300	Kamenivo drvené hrubé 16-32 K	t	18,900	17,97	339,63
10	K	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A do 50 m2	m2	53,000	11,82	626,46
11	M	592451211	Dlažba zámková BD hr. 60 mm	m2	58,300	9,30	542,19

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

655,22

12	K	917161111	Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	57,000	9,50	541,50
13	M	592170001800.S	Obrubník parkový,dl. 1 000 mm	ks	59,850	1,90	113,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 03 - Preložka NTL rozvodu plynu + plynová prípojka

JKSO: 801 31

Miesto: Šišov

KS:

Dátum: 19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO: 00311138

IČ DPH: 2021054288

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

IČO: 35918373

IČ DPH: SK2021949237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 586,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 586,67	20,00%	517,33

Cena s DPH

v EUR

3 104,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 03 - Preložka NTL rozvodu plynu + plynová prípojka

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 586,67

HSV - Práce a dodávky HSV	371,57
1 - Zemné práce	146,83
4 - Vodorovné konštrukcie	87,86
5 - Komunikácie	136,88
PSV - Práce a dodávky PSV	378,42
723 - Zdravotechnika - plynovod	334,02
783 - Dokončovacie práce - nátery	44,40
M - Práce a dodávky M	1 836,68
23-M - Montáže potrubia	1 791,15
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	45,53

ROZPOČET

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 03 - Preložka NTL rozvodu plynu + plynová prípojka

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 586,67

D	HSV		Práce a dodávky HSV				371,57
D	1		Zemné práce				146,83
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,620	28,56	131,95
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,620	3,22	14,88
D	4		Vodorovné konštrukcie				87,86
3	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,850	45,98	85,06
4	K	722130916	Prerezanie oceľovej rúrky nad 25 do DN 50	ks	2,000	1,40	2,80
D	5		Komunikácie				136,88
5	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	5,220	4,53	23,65
6	M	5834522700	Štrkodrva 0-32 N	t	1,800	13,72	24,70
7	K	581114114	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.150 mm	m2	5,220	16,96	88,53
D	PSV		Práce a dodávky PSV				378,42
D	723		Zdravotechnika - plynovod				334,02
8	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	ks	1,000	55,45	55,45
9	M	4224F31071	Skrinka plynová S 300 B6 - prázdna	ks	1,000	169,46	169,46
10	K	723160335	Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4	ks	1,000	14,27	14,27
11	K	723190202	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	ks	1,000	41,84	41,84
12	M	38822101pc	Plynomer podružný	ks	1,000	53,00	53,00
D	783		Dokončovacie práce - nátery				44,40
13	K	783415150	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. do DN 100 mm dvojnás. so základným náterom	m	20,000	2,22	44,40
D	M		Práce a dodávky M				1 836,68
D	23-M		Montáže potrubia				1 791,15
14	K	230200003	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25)	m	30,000	8,87	266,10
15	M	2862460031	Rúra plastová plyn oranžovožltá HD-PE SDR D 32x2,90	m	30,000	1,94	58,20
16	M	2861100060	T-kus PE 25x25x25	ks	1,000	15,76	15,76
17	K	230200008	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 3" (80) Bralen	m	8,900	14,44	128,52
18	M	14115272003	Rúrka oceľová s izoláciou Bralen DN 80	m	8,900	16,76	149,16
19	K	2302000081	Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 3" (80) - oceľ	m	19,820	14,44	286,20
20	M	1411534102	Rúra čierna plyn D 3"	m	19,820	16,76	332,18
21	K	230203187	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 90	ks	2,000	7,49	14,98
22	M	2861618700	FRIALEN elektrotvarovkové koleno 90° W 90° PE 100 SDR 11 DN 90 (alebo ekvivalent)	ks	2,000	26,40	52,80
23	K	230203369	Montáž guľového uzáveru DN 25	ks	2,000	20,08	40,16
24	M	5517400910	Armatúry a príslušenstvo guľový kohút 1" plyn	ks	2,000	9,27	18,54
25	K	230210004	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	2,000	4,25	8,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	2302300160	Tlaková skúška	m	63,520	0,52	33,03
27	K	74554020211	Závesný systém na fasádu	m	2,000	20,92	41,84
28	K	74554020212	Závesný systém na strop	m	33,000	10,46	345,18
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							45,53
29	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	28,520	0,47	13,40
30	M	2830002001	Fólia žltá v m	m	28,520	0,10	2,85
31	M	3410402701	Vyhľadávací vodič CE 4 mm ²	m	28,520	0,84	23,96
32	M	3410402702	Autozásuvka	ks	2,000	2,66	5,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej školy

Objekt:

SO 04 - Areálový rozvod dažďovej kanalizácie

JKSO: 801 31

Miesto: Šišov

KS:

Dátum: 19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO: 00311138

IČ DPH: 2021054288

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

IČO: 35918373

IČ DPH: SK2021949237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 161,27

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 161,27	20,00%	432,25

Cena s DPH

v EUR

2 593,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 04 - Areálový rozvod dažďovej kanalizácie

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 161,27

HSV - Práce a dodávky HSV

2 125,10

1 - Zemné práce

584,62

4 - Vodorovné konštrukcie

338,41

8 - Rúrové vedenie

1 202,07

M - Práce a dodávky M

36,17

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

36,17

ROZPOČET

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 04 - Areálový rozvod dažďovej kanalizácie

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 161,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 125,10

D 1

Zemné práce

584,62

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,390	28,57	525,40
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,390	3,22	59,22

D 4

Vodorovné konštrukcie

338,41

3	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,360	45,98	338,41
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

1 202,07

4	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	61,300	1,26	77,24
5	M	2861100500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x5000mm	ks	7,630	13,81	105,37
6	M	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	1,090	1,83	1,99
7	M	2861101000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x5000mm	ks	2,180	16,21	35,34
8	M	2861100900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x3000mm	ks	1,090	9,65	10,52
9	M	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x 500mm	ks	1,090	16,21	17,67
10	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	2,180	25,17	54,87
11	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	1,090	6,25	6,81
12	M	2861102100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x 500mm	ks	1,090	25,17	27,44
13	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	61,300	1,37	83,98
14	K	894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia),	ks	3,000	27,72	83,16
15	M	28661014111	Šachta s poklopom - revízna komora d300	ks	2,000	139,47	278,94
16	M	286610141211	Šachta filtračná d600 mm	ks	1,000	418,74	418,74

D M

Práce a dodávky M

36,17

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

36,17

17	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	61,300	0,47	28,81
18	M	2830002000	Fólia červená v m	m	61,300	0,12	7,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 05 - Areálový rozvod splaškovej kanalizácie

JKSO: 801 31

Miesto: Šišov

KS:

Dátum: 19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO: 00311138

IČ DPH: 2021054288

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

IČO: 35918373

IČ DPH: SK2021949237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 830,42
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 830,42	20,00%	566,08
Cena s DPH	v EUR		3 396,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 05 - Areálový rozvod splaškovej kanalizácie

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Batora

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 830,42

HSV - Práce a dodávky HSV

2 807,65

1 - Zemné práce

490,69

4 - Vodorovné konštrukcie

1 153,64

8 - Rúrové vedenie

1 163,32

M - Práce a dodávky M

22,77

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

22,77

ROZPOČET

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej školy

Objekt:

SO 05 - Areálový rozvod splaškovej kanalizácie

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 830,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 807,65

D 1

Zemné práce

490,69

1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,440	28,56	440,97
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,440	3,22	49,72

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 153,64

3	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,090	45,98	1 153,64
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D 8

Rúrové vedenie

1 163,32

4	K	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom , DN 200	m	38,600	13,95	538,47
5	M	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x5000mm	ks	7,650	25,17	192,55
6	M	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	1,090	6,27	6,83
7	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie do DN 200	m	38,600	1,73	66,78
8	K	894431111	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia),	ks	3,000	27,72	83,16
9	M	28661014111	Šachta s poklopom - revízna komora d300	ks	3,000	80,19	240,57
10	K	721170967	Prepojenie doterajšieho potrubia	ks	2,000	17,48	34,96

D M

Práce a dodávky M

22,77

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

22,77

11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	38,600	0,47	18,14
12	M	2830002000	Fólia červená v m	m	38,600	0,12	4,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 06 - Areálový rozvod pitnej vody

JKSO: 801 31

Miesto: Šišov

KS:

Dátum: 19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

IČO: 00311138

IČ DPH: 2021054288

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

IČO: 35918373

IČ DPH: SK2021949237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 681,77
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 681,77	20,00%	336,35
Cena s DPH	v EUR		2 018,12

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 06 - Areálový rozvod pitnej vody

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Bátora

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 681,77

HSV - Práce a dodávky HSV

1 657,69

1 - Zemné práce

466,99

4 - Vodorovné konštrukcie

937,58

8 - Rúrové vedenie

253,12

M - Práce a dodávky M

24,08

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

24,08

ROZPOČET

Stavba:

Obec Šišov_Rozšírenie priestorov materskej škôlky

Objekt:

SO 06 - Areálový rozvod pitnej vody

Miesto:

Šišov

Dátum:

19. 12. 2023

Objednávateľ:

Obec Šišov 63, 956 38 Šišov

Projektant:

Zhotoviteľ:

RoAd Group SK s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Marián Batora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 681,77

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 657,69

D 1

Zemné práce

466,99

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,690	28,57	419,69
2	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,690	3,22	47,30

D 4

Vodorovné konštrukcie

937,58

3	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,400	45,96	937,58
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

253,12

4	K	871261121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 125 mm	m	40,800	0,84	34,27
5	M	2861130801	HDPE rúry pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 SDR 11, 32x3,0 mm	m	41,620	1,42	59,10
6	K	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil na vonkajších radoch DN 25	ks	2,000	1,00	2,00
7	M	5518100281	Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda 1"	ks	2,020	15,03	30,36
8	K	899721112	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	40,800	1,32	53,86
9	M	3410402701	Vyhľadávací vodič CE 4 mm2	m	40,800	0,84	34,27
10	K	722131934	Pepojenie doterajšieho potrubia DN 32	ks	2,000	19,63	39,26

D M

Práce a dodávky M

24,08

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

24,08

11	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	40,800	0,47	19,18
12	M	2830002000	Fólia červená v m	m	40,800	0,12	4,90