Zmluva €. Z-D-2024-000091-00
o thrade nakladov na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podFa §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

l. Zmluvné strany

1. Viastnik elekiroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéng, a.s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Bankové spojenie:  VUB a.s,, Zilina

Cislo uétu: 2143550551/0200

ICO: 36 442 151

IC DPH: SK2022187453

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT: SUBASKBX

Spolo¢nost zapisana v OR OS v Ziline odd. Sa vi.6.10514/L

zastupeny: Mar. Ing. Marek Strpka, generalny riaditel
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Rudolf Beniad

(dalej len Viastnik®)

2. Ziadatelia o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Ziadatel &. 1
Nazov a sidlo: Obec Teplitka nad Vahom
Namestie sv. Floriana 290/2, 013 01 Teplitka nad Vahom
Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu - IBAN: SK92 5600 0000 0002 7920 1001
ICo: 00 648 264
DIC: 2020689352
zastUpeny (Statutdrny zastupca): Ing. Viliam Mrazik, starosta obce
opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Viliam Mrazik, starosta obce

opravnena osoba vo veciach technickych:  ing. Viliam Mrazik, starosta obce

Ziadatel &. 2:
Néazov a sidlo: COOP Jednota Zilina, spotrebné druZstvo
Predmestska 71, 010 83 Zilina
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo ugtu - IBAN: SK 72 0200 0000 0000 0011 2432
ICO: 00 169 048
DIC: 2020449270
IC DPH: SK2020449270
zastupeny (Statutarny zastupca): ing. Marian Jandacka, predseda predstavensiva
RNDr. Miriam Drigefova, podpredsednitka predstavenstva
opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Marian Jandacka, predseda predstavenstva.

opravnena osoba vo veciach techiickych:  Be. Radovan Kavecky, veduci technického tseku
(dalej len ,Ziadatelia")

uzatvaraja tato zmluvu v nadvéznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike:

Il. Predmet zmluvy a terminy plnenia

1. Predmefom tejto zmluvy je zavézok Ziadatelov zaplatit naklady spojené svykonanim prelozk
elektroenergetického rozvodného zariadenia (dalej len ERZ), ktorého Viastnikom je Stredoslovenska
distribu¢na, a. s., kioré vznikli Viastnikovi v stvislosti s poziadavkou Ziadatefov o vykonanie prelozky
a zavazok Viastnika zabezpedil realizéciu prelozky ERZ. ’

Pre vyli¢enie akychkolvek pochybnosti spojenych splnenim zavézkov zo strany Ziadatelov
vyplyvajucich im z tejto zmluvy, Ziadatelia podpisom tejto zmluvy prehlasujt, ze zmluvné zéavazky vo &
Vlastnikovi pinia spolotne a nerozdielne.

Predmetom prelozky je: 16308 — Teplitka nad Vahom ~ ul. Fatranska — rekonstrukcia VNS a TS
1398/ts/Teplicka_motorest



Zhotovitel preloZky je: zhotovitel  prelozky bude vybrany Viastnikom elekiroenergetického
zariadenia po dodani projektovej dokumentacie pre realizaciu stavby.

Termin vykonania preloZky: bude stanoveny v zavislosti od dohody zhotovitefa prelozky, Ziadatelov
a Vlastnika, pritom tento termin bude Ziadatefom pisomne oznameny po
odovzdani staveniska.

2. Zmluvné strany sa dohodli, ze prelozka ERZ bude vykonana v dvoch etapach.

I etapa, v ktorej Ziadatelia uhradia Viastnikovi prva zélohu za vykonanie prelozky ERZ v sume, ktora
predstavuje naklady spojené s vypracovanim realizaénej projektovej dokumentacie a inzinierskej Cinnosti
(dalej len PD IC) pre prelozku ERZ. Tato suma je uréena podta Clanku V. ods. 1. a).

Po prijati prvej zalohy Vlastnik nasledne zabezpeli:
a) vypracovanie realizacnej PD IC
autorizovanym zhotovitelom
b) stavebné povolenie, resp. rozhodnutie prislusného stavebného dradu o povoleni stavby
c) zaveretné prerokovanie a odsuhlasenie PD IC medzi autorizovanym zhotovitelom, Viastnikom a
Ziadatefom.
d) vyber Zhotovitela, ktory bude zabezpeovat realizaciu prelozky ERZ

il. etapa, v ktorej Ziadatelia uhradia Viastnikovi druh( zélohu za vykonanie prelozky ERZ v sume, ktora
predstavuje naklady spojené s realizaciou prelozky ERZ, pricom suma za realizaciu prelozky bude
uréena v Dodatku ku tejto zmluve, ktory zmluvné strany uzatvoria po vypracovani a odsuhlaseni PD iC,
pred zaéatim realizacie prelozky ERZ

Po prijati druhej zalohy Viastnik nasledne zabezpedi:
a) realizéciu preloZzky ERZ
b) kolaudaciu a majetkovo pravne vysporiadanie preloZzky ERZ

3. Viastnik sa zavazuje zabezpetit realizaciu prelozky ERZ v stlade s projektovou dokumentaciou,
v rozsahu a v termine uvedenom v ¢lanku Il. v bode 1 tejto zmiuvy.

lll. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy st nasledovné doklady:
1. Situacia riedenia preloZky

IV. Naklady na predmet zmluvy

1. Predpokladané naklady na vykonanie prelozky ERZ predstavujl celkovy Ciastku 56 615,82 €, pricom
Ziadatel & 1 uhradi sumu 32 124,81 € a Ziadatel ¢. 2 uhradi sumu 24 491,02 €. Uhrada nakladov na
vykonanie prelozky je pre Ggely DPH finangnym vysporiadanim vzniknutych nakladov v suvislosti
s vykonanim prelozky a nie je predmetorn DPH.

Predpokladané naklady su vykalkulované na zaklade technického rieSenia prelozky ERZ.

Vlastnik si vyhradzuje pravo na zmenu vysky uvedenych predpokladanych nakladov v pripade, Ze sa
zmeni skutogna vyska nakladov na vykonanie preloZky.

4. Naklady na vykonanie prelozky ERZ v zmysle realizaéného rozpoctu budd zrejmé po vypracovani PD IC
a naslednom vybere dodavatela elektromontaznych prac, ktory bude zabezpelovat realizaciu prelozky
ERZ

Skutoéné naklady na vykonanie prelozky ERZ budu zrejmé po zrealizovani prelozky ERZ Zhotovitefom.
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V. Platobné podmienky

1. Ziadatelia a Viastnik dohodli nasledovny spésob uhrady nékladov na preloZku elekiroenergetickeého

rozvodného zariadenia:

a) Ziadatelia uhradia zalohovo vopred naklady spojené s vypracovanim PD IC pre prelozku ERZ vo vyske
5 290 €, ktord predstavuje néklady spojené s projekénou ainZinierskou ¢ginnostou v suvislosti
s vypracovanim PD IC pre prelozku ERZ. Ziadatel ¢. 1 uhradi sumu 3 001,64 € a Ziadatel &. 2 uhradi
sumu 2 288,36 €. Uhrada bude Ziadatelmi vykonana najneskér do 14 dni od vystavenia prvej zalohovej
faktary. Viastnik je opravneny vystavit prvi zalohovl faktiru v lehote najneskér do 60 dni odo dha
podpisania tejto zmluvy. Uhrada zalohy za vypracovanie PD IC pre prelozku ERZ je podmienkou pre
pripravu PD IC. , '

b) Po vypracovani projektovej dokumentécie a jej pisomnom odsUhlaseni uzatvoria zmluvné strany
Dodatok ku k tejto zmluve. Predmetom Dodatku bude stanovenie nakladov na realizéciu prelozky ERZ.
Ziadatelia uhradia zalohovo vopred naklady na realizaciu prelozky ERZ vo vy$ke definovanej v Dodatku /<7 /)



najneskér do 14 dni od vystavenia druhej zalohovej faktury. Viastnik je opravneny vystavit druht
zalohovl faktdru v lehote najneskér do 80 dni odo dfia uzavretia Dodatku. Uzatvorenie Dodatku
a Uhrada zalohy za realizaciu prelozky ERZ je podmienkou pre realizéciu prelozky ERZ

Po ukondeni prelozky ERZ vystavi Viastnik vyaétovaciu faktGru, v ktorej budd odpogitané uhradené
zalohy. VyUétovaciu fakttru vystavi Viastnik do 15 dni odo dia ukonéenia preloZzky. Diiom ukonCenia
preloZzky je den jej odovzdania do uZivania, potvrdenom podpisanim protokolu. Vyuctovacia faktira bude
obsahovat skutoénu vysku nakladov spojenych svykonanim prelozky ERZ.  Splatnost
nedoplatku/preplatku z vylctovacej faktury je do 15 dni od jej vystavenia. V pripade neuhradenia
nedoplatku z vyUdétovacej faktiry v termine jej splatnosti ma Viastnik pravo vyuétovat zmluvni pokutu vo
vyske 0,03% z ceny stanovenej podla dodatku za kazdy defi omeskania.

VI. Technicky dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava: bude vybrany Vlastnikom elektroenergetického zariadenia po
dodani realizatnej projektovej dokumentacie.
Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 dni druhej strane.

Vil. Vy&sia moc

Ak nastane situacia vy8sej moci, upozorni dotknuta zmluvna strana neodkladne druht zmluvnu stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukongeni. Zmluvné strany musia hiadat vSetky dostupné alternativne
prosiriedky pre pinenia zmiuvy, kiorému nebrénia udalosti vy$8e] moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuji o dobu trvania vy$8ej moci a zmluvné strang, kiorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omes$kania. Zodpovednost dotknutej zmluvnej strany vSak nie je vyluena a termin
pinenia sa neprediZzuje, pokial tato zmluvna sirana nesplmia svoju povinnost bezodkladne informovat
druht zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukondéeni.

Zmiuvné strany nie sU zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy§sia moc,
pokial zmluvna strana s vynaloZzenim véetkej starostlivosti vaniku vy838ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy$de] moci sU povaZované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zmiuvnych stran a bréni im do¢asne alebo frvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zrmluvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vv83e] moci budd
povazované napriklad mimnoriadne nepriaznivé poveternosiné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizécia, obianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadne
archeologické nalezy ainé skivié podzemné prekaZky. Za vy3siu moc sa bude povaZoval aj zmena
legislativy vyvolavajuca vyssie uvedené skutotnosii.

VIII. Osobitné dojednania

Zmiuvny vztah upraveny touto zmluvou je v sllade so zékonom &. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) preloZku elekiroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit’ ten, kio
poirebu prelozky vyvolal, pricom vlashlcwo elekiroenergetického rozvodného zariadenia po vykonani
prelozky sa nemeni.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Viasinik pristipi k zahajeniu realizécie preloZky az po preukazani
Ziadatelov o hrade zalohovych fakidr vystavenych v zmysle &l V. pismeno a) a b) tejto zmluvy
Ziadatelia zéroven prehlasuju, Ze si si vedomi, Ze im nevznika Ziaden majetkovy narok ani pravo
k pdvodnému elektroenergetickému zariadeniu.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Ziadatelia poskyinu Vlastnikovi elektroenergetického zariadenia stcinnost
pri uzaivarani zmluvnych vztahov suvisiacich s majetkovopravnym vysporiadanim  vztahov
k nehnutefnostiam, ktoré su realizaciou stavby dotknuté.

tX. Odstiapenie od zmluvy

. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit, ak Ziadatelia neuhradia zalohové faktary v termine ich _splatnosti

ato aj v pripade, Ze zalohovu faktiru neuhradi iba jeden Ziadatel. V pripade ak jeden zo Ziadatefov
neuhradi naklady spojené s vypracovanim PD IC v lehote do 14 dni od vystavenia prvej zalohovej faktury
vzmysle ¢lanku V. odsek 1. a) tejto zmluvy, je Viasinik opravneny od Zmiuvy odstupit. V pripade
odstlpenia Vlastnika od zmluvy z dévodu neuhradenia nakladov zo strany jedného zo Ziadatefov, ma
Ziadatel, ktory zalohovy faknuru uhradil, narok na vratenie predmetnych nakladov zo strany Vlastnika a to
v lehote 60 dni od odstipenia od zmluvy.

Viastnik ma pravo odstlpit od zmluvy v pripade, ak po vypracovani projekiovej dokumentacie a Ghrade
vyudtovace] faktury Ziadatelmi tito pisomne oznamia Viastnikovi, Ze nemajd zaujem na vykonani
prelozky.

Viastnik ma pravo odstupit od zmluvy v pripade ak v lehote do 14 dni od vystavenia druhej zalohovej
fakttry v zmysle &lanku V. ods. 1 b) neddjde zo strany ktoréhokolvek zo Ziadatelov k Ghrade fakilry.
V takom pripade su Ziadatelia povinni uhradit Viastnikovi naklady na vypracovanie PD IC na
rekonétrukciu predmetného VN vedenia a trafostanice vlehote do 14 dni od vystavenia faktiry za
vypracovanie predmetnej PD IC. V pripade ak ktorykolvek zo Ziadatelov neuhradi naklady na realizaciu
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prelozky v lehote do 14 dni od vystavenia druhej zalohovej faktary v zmysle ¢lanku V. odsek 1. b) tejto
zmiuvy je Vlastnik opravneny od Zmluvy odstdpit. V pripade odstupenia Viastnika od zmluvy z dévodu
neuhradenia nakladov zo strany jedného zo Ziadatefov, je Ziadatef, ktory neuhradil nakiady, povinny

uhradit Vlastnikovi naklady na vypracovanie PD IC na rekonstrukciu predmetného VN vedenia

oy

i
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a trafostanice v lehote do 14 dni od vystavenia faktury na vypracovanie predmetnej PD IC. Ziadatel, ktoryQ )

naklady uhradil riadne avéas ma narok na vratenie predmetnych nakladov zo strany Viastnika ato*

v lehote 60 dni od odstlipenia od zmiuvy
. Zmluvné strany majl pravo obojstranne odstapit od zmluvy v tom pripade, ak nie je mozné stavebné
povolenie z objektivnych dovodov zabezpedit.

. Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstdpit od tejto zmluvy v pripade, ak udalosti Vyééej moci brania L

riadnemu pineniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

. Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 60 dni
a zadina plynat dhom dorugenia pisomného oznédmenia o odstipeni od zmiuvy druhej zmluvnej strane.
Ziadatelia st povinni uhradit Viastnikovi vetky skutoéne vynaloZené naklady, ktoré mu v suvislosti s
odstupenim od Zmluvy vzniknd.

X. Zaveretné ustanovenia

Tuto zmluvu je moZné menit alebo doplifiat len pisomnymi dodatkami so sUhlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost a Géinnost ditom jej podpisu oboma zmiuvnymi stranami.

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaji v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

. Vsetky spory budl zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmiuvné strany prehlasuju Ze si text zmluvy precitali, nemaji voci nemu vyhrady ani navrhy na jej
doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 3 strany a je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Ziadatel si ponecha jeden a
Viastnik tri.

VB lkimna .,

Ziadatel &.1°

/. ...................................
Ing. Viliam Mrazik
starosta obce

Ziadatel &. 2:

J -j(r:g. Marian Jandacka
predséda predstavenstva

RNDr. Miriam Drigefova
podpredsednicka predstavenstva
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