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Zmluva o dielo Vydanie:
,Dodanie a montaz automatického zavlazovacieho systému — Strana
Dobudovanie Sportovej infrastruktiry na Jazdeckej ul. 1 v PreSove* 115

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona 343/2015

1.1

1.2

Objednavatel’:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
— vo veciach technickych:
Bankové spojenie:

Cislo G&tw/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:
Cislo tétu/IBAN:
Telefon:

E-mail:

Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zdkon o verejnom

obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok 1

Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta
00 327 646

2021225679

PhDr. Slavomir Karabinog, veduci ORA MsU v Presove
Ing. Ladislav Didi¢, vedaci OIV MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100281

slavomir.karabinos@presov.sk

Gardeniero s.r.o.

Hlohova 10, 821 07 Bratislava — mestska ¢ast’ Vrakuna
Martin Haborak

53016491

2121253090

SK2121253090

Obchodny register Mestského sudu Bratislava III, oddiel:
Sro, vlozka ¢. 145177/B

Tatra banka:

SK24 1100 0000 0029 4408 5872

+421 903 461 121

info@gardeniero.sk

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluvu uzatvara Objedndvatel’ ako verejny obstaravatel so Zhotovitelom ako uspesnym
uchadza¢om vo verejnom obstaravani vyhlasenom na predmet zakazky ,,Automaticky zavlaZovaci
systém — Dobudovanie Sportovej infrastruktiry na Jazdeckej ul. 1 v PreSove®, zadavanim
zakazky postupom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani. Tuto Zmluvu uzatvaraju
Zmluvné strany v sulade so sutaznymi podkladmi a ich prilohami, v sulade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doSlo, a v stlade s
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3.1

3.2

3.3

3.4

predlozenou ponukou uspe$ného uchadzaca. Zmluvné strany berti na vedomie a reSpektuju, ze
zakazka je financovana z ucelovej dotacie Presovského samospravneho kraja, ktora sa poskytuje na
zaklade Uznesenia Zastupitel'stva PSK ¢. 131/2023 zo dia 15.05.2023 a z vlastnych finan¢nych
prostriedkov Objednévaterla.

Clinok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci projektu
sDobudovanie Sportovej Infrastruktiry na Jazdeckej ul. 1 v PreSove“. Predmet Zmluvy je
blizsie Specifikovany v Prilohach ¢. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo).

Tato Zmluva sa uzatvara na dobu urciti: odo dna jej ucinnosti do protokolarneho odovzdania stavby
bez vad a nedorobkov.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami uvedenymi v bode 18.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavézuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

a) podla technickej $pecifikacie,

b) podla ¢asového harmonogramu,

c) podla oceneného vykazu vymer,

d) podra svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny

ako uspes$ny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najmé:

a) spractvanie a odovzdanie kontrolného a skasobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac,

b) priebezna aktualizacia Casového harmonogramu Zhotovenia Diela,

C) priame a nepriame vykony Zhotovitel'a sivisiace s realizaciou Diela, ktoré nie st uvedené v
dokumentacii a opise predmetu zakazky, avSak rozsah a povaha Diela podl'a dokumentacie si
ich vyzaduje. Za také vykony sa povazuju predovSetkym pomocné konsStrukcie a prvky
(docasné alebo trvalé), materialno-technické a personalne vybavenie stavby,

d) vykonanie vSetkych skusok v sulade so sktSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

e) povinnost’ Zhotovitel'a zabezpeCit’ vietky vyZzadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty
a vyhlasenia o zhode tykajuce sa Diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

f) zaSkolenie obsluhy u vSetkych Zhotovitelom dodavanych zariadeni, ak si to povaha Diela
vyZzaduje;

g) spracovanie prehladného manualu/kalendara pre prevadzku, Gdrzbu a opravy Diela a jeho
Casti, ak si to povaha Diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme
vratane jej zoznamu,

h) spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uZzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel tdrzby v zmysle zdkona €. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

i) vypracovanie novej technickej dokumentacie (projekt skuto¢ného vyhotovenia),

j) poskytnutie sucinnosti Zhotovitel'a pri ohlasovacom, stavebnom, povol'ovacom, spravnom,
kolauda¢nom konani, ak sa vyzaduje,

k) iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odbornt kvalifikaciu,
ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a
dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom
Zmluvy a boli vyhotovené tplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky prace a naklady,
ktoré¢ by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované
pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostatone a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
odbornym preStudovanim a zavidzuje sa podla nej Dielo zrealizovat v dohodnutom Ccase,
V dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu, bez narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych
nalezitosti vo forme Dodatkov, k pdvodnej Zmluve. PoruSenie tohto zavizku Zhotovitel'a, bude
Objednavatel kvalifikovat’ ako zasadné - podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi
pravo na nahradu takto vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v
sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a Prilohami tejto Zmluvy vopred
a v dostato¢nom rozsahu a tieto st postacujtice a tiplné na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspes$ny uchadza¢ a su rovnako Uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou, podmienkami V prisluSnom stavebnom povoleni a vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi a pokynmi Objednavatel'a. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne akakol'vek $koda,
znasa vSetky vzniknuté naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ a financovat’ vSetky pripadné subdodavatel'ské prace Zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Vsetky odborné prace musia vykonavat’ pracovnici Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, majuci
prislusnu kvalifikaciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je Zhotovitel’ na poziadanie Objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predlozit. Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatel'om na vyhotovenie Diela, ak Zhotovitel mohol tato nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit Dielo proti kradezi a vandalizmu. Pripadné Skody sposobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania Diela a podpisania preberacieho protokolu
Objednavatel'om bez vyhrad znasa Zhotovitel’.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz
vymer podla Prilohy €. 1 k tejto Zmluve.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 20 800,45 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 4 160,09 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 24 960,54 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: Dvadsat’styritisicdevat'stoSest'desiat eur

a patdesiatStyri centov EUR

Ak Zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy — realizacie Diela
sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutt cenu neprekroci. Zhotovitel je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou Zmluvnych strdn méze zmenit’ v pripade, ak:
a) dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);
b) dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnut¢ v Zmluve a
boli vopred odsuhlasené Objednavatel'om;
c) dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel'a na prace mene;j.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené vo vykaze vymer nevykonaju zo strany Zhotovitela,
pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budu tieto prace z ceny Diela odpocitané.
Posudenie, ¢i niektoré z prac obsiahnutych vo vykaze vymer su nepotrebné, podlicha vzajomnému
odsuhlaseniu Zmluvnych stran. ZniZenie ceny podla tohto bodu je mozné aj jednostrannym
vyhlasenim Objednévatel’a.

Ak sa pri vykonani Diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do vykazu vymer, pokial’ tieto
¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia Zmluvy (tzv. naviac prace), mdze sa Zhotovitel’
domahat’ primeraného zvysenia celkovej ceny o prace naviac. Zhotovitel je povinny predlozit’ vSetky
skutkové ato najmi stavebno-technologické, geologické okolnosti preukazujice potrebu zmeny
Zmluvy. Rovnako tak je povinny predlozit podrobnosti tykajuce sa dopadu zmeny na lehotu
realizacie Diela. Naviac prace mdzu byt vykonané vylu¢ne na zaklade pisomne uzavretého dodatku
k tejto Zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel'ovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace
zaplatit’.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel' pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo vykaze vymer tejto Zmluvy, bude pouzivat' ceny
z vykazu vymer podla tejto Zmluvy,

b) prace a dodavky, ktoré nie si uvedené vo vykaze vymer tejto Zmluvy, oceni Zhotovitel
individualnou kalkulaciou, pricom ceny jednotlivych poloziek nesmu prekrocit’ jednotkové
ceny podla aktualnej databazy Cenekon, platnej v ¢ase vzniku skutocnosti zddvodiujicej
narok Zhotovitela.

Objednavatel’ je povinny postupovat’ pri preukazovani opravneného navrhu Zhotovitel'a podla § 18
zakona o verejnom obstaravani a dokladne skiimat’ dovodnost’ zmeny oproti pdvodne zadanym
sutaznym podkladom. Pri dévodnosti zmeny je povinny postupovat’ podla principov hospodarnosti,
efektivnosti a i€elnosti Zhotovovaného Diela.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Priloha €. 1 je
urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zavédzny a k jeho zmene moze dojst’ vylucne na

F — MsU/SP-01/12/1




I Vydanie:
Zmluva o dielo ydanie

,Dodanie a montaz automatického zavlazovacieho systému —

Dobudovanie Sportovej infrastruktiry na Jazdeckej ul. 1 v PreSove* Strana

Mesto PresSov 5/15

zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, okrem pripadu uvedeného v bode 5.5 a to postupom,
ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

5.10 Zmluvna Cena za Dielo zahina vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel'a a tretich 0sdb potrebné k
vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane ucasti zhotovitela na
kolaudacii, nim zhotoveného Diela.

5.11 Objednavatel’ uhradi Cenu za Dielo na ziklade faktury, ktoru je Zhotovitel’ opravneny
vyhotovit’ aZ po podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela a odsuhlaseni supisu
vykonanych prac. Prilohou faktar bude podrobny supis vykonanych prac za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsuhlasené stavebnym dozorom Objednavatela a
Objednavatel'om. Zhotovitel’ zaSle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na
poziadanie Objednavatela vystavit' v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

5.12 Faktary su splatné do tridsat’ (30) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi.

5.13 Faktiry musia obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozené faktary budi obsahovat’ aj idaje, ktoré nie
st uvedené v zakone o DPH, a to:

— Cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktiry;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury;

— nazov projektu: ,,Dobudovanie Sportovej InfraStruktiry na Jazdeckej ul. 1 v PreSove;
— (Cislo zmluvy: Zmluva €. 1713/2023/OPR;

— text: ,,Projekt podporeny z rozpoctu PSK*.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktar bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyzna¢enim jednotkovej ceny za fakturovant
polozku, pocet jednotiek, celkova cena a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych prac a
dodéavok. Supis vykonanych prac musi byt odsuhlaseny Zhotovitelom a stavebnym dozorom
Objednavatel'a. Za odsthlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na
kazdej strane oznaCeny peciatkou a podpisom Zhotovitela a stavebného dozoru
Objednavaterla;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

5.14 V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neuplné udaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (daiiovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novii. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo netplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plynat od nasledujiceho dna po jej doruceni
Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garan¢na zabezpeka

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel je povinny poskytnat’® Objednavatelovi garancnu
zabezpeku (zadrzné) vo vyske do 10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny
zadrzat’ z kazdej faktury Zhotovitela.
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6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

1.4

7.5

V pripade, Ze sa vyskytna vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatel’
zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora
tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ s garancnou zabezpekou.
V pripade zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena garancné zabezpeka predstavujica sumu vo vyske
do 10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizena o zapocitané pohladavky. O uvolnenie garancnej
zabezpeky moéze Zhotovitel' pisomne poziadat’ po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej
stavby Objednavatel'om, pokial’ nenastali skutoc¢nosti zakladajiuce narok Objednavatel'a na nahradu
Skody voci zhotovitel'ovi alebo naroky Objednavatel’a, titulom zabezpeCenia vsetkych penaznych
pohl'adavok objednavatela voci zhotovitel'ovi, vyplyvajucich z tohto zmluvného vzt'ahu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garancnej zdbezpeky (ak boli zlozené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda Objednéavatel'ovi patria aj tiroky
z uvedenych prostriedkov, ak budi pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje ukoncit’
a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 2 mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavizuje prevziat stavenisko riadne a v¢as na
zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynit najneskor
od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

V pripade preukazatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU moze
Zhotovitel’ pisomne poZziadat’” Objednavatela o prerusenie prac na zhotovovani Diela na nevyhnutne
potrebnit dobu. Prerusenie prac je vzdy podmienené odsuhlasenim Objednavatela. PreruSenie
stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku. Pocas prerusenia prac, sa Zhotovitel’
zavéazuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe,
aby zabranil vzniku Skody. Doba preruSenia Cinnosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu
zmluvy podla predchadzajuceho bodu. Tato lehota sa predlzuje o preukazatelnii dobu preruSenia
¢innosti zhotovitel'a, podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Objednavatel' sa zavédzuje vyzvat Zhotovitela na prevzatie staveniska do 7 (siedmich) dni po
nadobudnuti G¢innosti Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel sa musi po
prevzati staveniska a pred zacCatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je
potrebné chranit’ alebo prelozit’, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Stcastou tejto Zmluvy je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizacie Diela, ktory tvori Prilohu €. 2
tejto Zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu Objednéavatelom.
Zhotovitel’ berie na vedomie, ze predlozeny a odsuhlaseny harmonogram prac mdze byt zmeneny a
to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky
jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

V pripade prekazok spocivajucich vo vysSej moci, ktoré Zhotovitelovi brania v splneni jeho
povinnosti vyhotovit' Dielo pre Objednavatela v dohodnutej lehote, predlzuje sa lehota na
vyhotovenie Diela uvedena v bode 7.1 tejto Zmluvy o dobu trvania tychto prekazok. Rovnako plati,
ze v pripade prekazok spocivajucich vo vyssej moci, ktoré Objednavatelovi brania v splneni jeho
povinnosti podla tejto Zmluvy v dohodnutej lehote, predlZuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti
o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekazkach je ucastnik tejto Zmluvy, na ktorého strane
vznikli tieto prekazky, povinny druhého ucastnika bezodkladne pisomne informovat. Zaroven je
povinny existenciu prekdzok spocivajucich vo vysSej moci relevantnym spdsobom preukazat. Po
dobu trvania tychto prekazok, resp. predizenia lehoty na splnenie, nie je Zmluvna strana v omeskani.
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7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastanti po uzatvoreni Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a Zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok vratane objektivnej
nemoznosti plnenia spdsobenej nezlucitelnostou vykonavania prac v sulade s technologickymi
postupmi; objektivna nemoznost” plnenia musi byt schvalend zastupcom Objedndvatela. Zmeny
pocasia - okrem prirodnych katastrof - sa za vysSiu moc nepovazuju.

Clanok 8
Stavenisko

Staveniskom sa rozumie priestor ureny sutaznou dokumenticiou alebo inym dokumentom
pre vykonavanie Diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati,
7e stavenisko je priestor, ktory je poCas uskutoctiovania Diela ur¢eny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na Diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoctiovanie Diela a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahima
Stavebny pozemok, pripadne v ur¢enom rozsahu aj in¢ pozemky alebo ich Casti.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze v pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo scasti) vo
vlastnictve Objednavatela, je povinnostou Zhotovitel'a zabezpecit’ si uzivacie pravo K predmetnému
pozemku V rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto Zmluvy. Pripadné naklady suvisiace
S plnenim tejto povinnosti znaSa v celom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' zabezpeci zariadenie staveniska. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ riadne vytycenie
staveniska a pocas vystavby sa riadne starat’ o zakladné smerové a vyskové body, a to az do
odovzdania Diela Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ zabezpec¢i podrobné vytycenie jednotlivych objektov
a zodpoveda za jeho spravnost. Prace s tym spojené st sucastou navrhnutej ceny. Predchadzajuca
veta plati aj pre body 8.4., 8.5., 8.6. a 8.7. tohto ¢lanku. Na stavenisko mdzu vstupovat’ iba povereni
zamestnanci Objednavatela, alebo Zhotovitel’a, prip. nimi poverené tretie osoby, €o je povinny
zabezpecit' Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny oboznamit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom prelozit’ alebo chranit, aby v priebehu realizidcie Diela nedoslo k ich poskodeniu. Za
spravnu identifikaciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny Zhotovitel’.

Vsetky potrebné povolenia na uzivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZzivanie nehnutelnosti tretich osdb, zabezpecCuje
Zhotovitel' a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel' si v spoluprdci s Objednavatel'om
zabezpeci moznosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie Diela a napojenie na verejnt kanalizaciu a do stavebného dennika zapise
pociatocné a konecné merania.

Ak v suvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znacky podla predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstara tieto prace a povolenia na vlastné
naklady Zhotovitel. Zhotovitel' d’alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek a do¢asné¢ho dopravného znacenia v stvislosti s priebehom vykonavania prac.

Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu a je povinny zabezpecit’
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, odstrafiovat’ odpady a neéistoty
vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve Zhotovitel’ toto dodrziavat, zabezpeci
tieto prace Objednavatel’ a naklady bude uplatiiovat’ u Zhotovitel'a. Objednavatel moze pre toto
uplatnenie pouzit’ aj znizenie thrady fakturovanych platieb, tzv. jednostrannym zapoctom.

Objednavatel’ ma pravo nezacat’ preberacie konanie Diela resp. nepotvrdit’ preberaci protokol, ak nie
je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvySny material alebo nie je zo staveniska
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zdkonnym sposobom zabezpecené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového
hospodarstva a zmluvne dohodnutym spésobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizacii Diela.

8.9 Najneskor do 7 (siedmich) dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel povinny vypratat
stavenisko a upravit’ ho tak, ako urcuje zmluvnd dokumentacia. V pripade, ze zmluvnd dokumentacia
toto neurcuje, tak Zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak
stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je
Objednavatel’ opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 200,- EUR za kazdy den,
pocas ktorého bude stavenisko uzivat’ neoprévnene, a to az do diia vypratania staveniska.

8.10 Zhotovitel' beriec na vedomie, Ze v objekte Objednavatela, kde bude zriadené stavenisko, nie je
zabezpecené nepretrzité fyzicke strdzenie. Objednéavatel’ nezodpoveda za veci vnesené Zhotovitel'om
do tohto objektu a uskladnené na stavenisku. Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky hnutel'né veci, najma
stavebné materialy, stroje a materialno-technické vybavenie staveniska sam. V pripade, ak to
Zhotovitel' uzna za vhodné, mdéze na svoje naklady zabezpelit strazenie staveniska v stlade
S prislusnymi ustanoveniami zakona ¢&. 473/2005 Z. z. 0 poskytovani sluZzieb v oblasti stikromnej
bezpecnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o sukromnej bezpecnosti) v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel’ je povinny poc¢inat’ si pocas celej doby trvania tejto Zmluvy tak,
aby nedoslo ku Skode na majetku Objednavatel’a a riadit’ sa pokynmi Objednéavatel'a o zabezpeceni
objektu, kde bude zriadené stavenisko. Najmi, nie vSak vylucne, je Zhotovitel povinny riadne
zamykat’ vSetky vchody do objektu a/alebo na stavenisko a vykonat’ vSetky opatrenia na zamedzenie
naru$enia objektu.

Clanok 9
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

9.1 Prava a povinnosti Objednavatela.

9.1.1 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie.

9.1.2 Objednavatel’ je opravneny organizovat’ kontrolné dni v lehotach podla potreby a svojho
uvéZenia a je opravneny na ne pozvat okrem zastupcu Zhotovitel'a tiez iné osoby. O konani
kontrolnych dni je povinny Objednavatel’ Zhotovitel'a vopred vhodnym spdsobom informovat’.

9.1.3 Objednavatel’ je opravneny ziadat Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnanti Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podl'a nazoru
Objednavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom
plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana
Objednavatelom za neziaducu z objektivnych a preukazatelnych doévodov. Osoba, takto
odvolana z prace na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

9.2 Préava a povinnosti Zhotovitela.

9.2.1 Zhotovitel' je povinny najneskor 3 (tri) pracovné dni po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy
uzavriet a dorucit’ Objednavatelovi rovnopis alebo overenti kopiu a nésledne udrziavat’ v
platnosti po celi dobu vykonavania Diela Poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za
Skodu sposobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude
sposobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Poistnd Zmluva, resp. jej overena fotokopia bude nésledne tvorit’ Prilohu €. 5 tejto Zmluvy.

9.2.2 Zhotovitel je povinny najmene;j tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny
umoznit’ Objednavatel'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

9.2.3 Zhotovitel' je povinny najneskdr v den odovzdania staveniska predlozit Objednavatelovi
na schvalenie Gasovy harmonogram stavebnych prac spracovany v podrobnosti na tyzdne
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(d’alej ako ,,Casovy harmonogram®), kontrolny a skuSobny plan a plan bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci. Objednavatel’ najneskor v lehote 5 (piatich) pracovnych dni uvedené
podklady schvali alebo uplatni ndmietky voci ich obsahu. V pripade uplatnenia ndmietok ma
Zhotovitel' povinnost’ zapracovat’ namietky do podkladov najneskoér v lehote do 3 (troch)
pracovnych dni odo dna ich uplatnenia. Podklady podla tohto bodu Zmluvy sa stavaju
zavdznymi pre obe Zmluvné strany okamihom ich schvélenia, ¢asovy harmonogram bude
tvorit Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy. Na schvalenie uvedenych dokladov je opravneny
Objednavatel alebo zastupca Objednévaterla.

9.2.4 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poZziarnej ochrany a bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela.

9.25 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpec¢nosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

9.2.6 Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’
odpad a necistotu spésobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko
tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

9.2.7 Ak Zhotovitel' neposkytne Objednavatel'ovi poistnli zmluvu a garancnu zadbezpeku, povazuje
sa to za podstatné poruSenie Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

10.1 Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude na Diele vykonavat' stavebny dozor. Tato osoba bude
nasledne zapisana v stavebnom denniku.

10.2 Zhotovitel' poveri osobu, ktora bude na Diele vykonadvat funkciu hlavného stavbyvediceho
zodpovedného za prevedenie Diela. Tato osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

10.3 Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celi dobu
plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z.

10.4 Je jednostrannym pravom Objednavatel'a kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podl'a bodu 10.1 tohto ¢lanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ pri zmene stavbyveduceho podla bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si Zmluvné strany pisomne oznamia.

10.5 Zhotovitel' je povinny zabezpecCit' stalu dostupnost’ stavebného dennika na stavbe a bezodkladne
predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi, ak o to poziada.

10.6 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ pritomnost’ stavbyveduceho na stavbe pocas realizacie stavby, a to
kazdy den, pocas ktorého sa vykonavaju stavebné prace.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

11.1 Celé Dielo sa povazuje za skon¢ené po ukonéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoncéeni vSetkych casti Diela, pokial’ su tieto prace ukonéené riadne v dohodnutom rozsahu
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V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade ozndmenia — vyzvy Zhotovitel'a
v termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

11.2 Objednavatel’ bude Dielo preberat v celku alebo Cciastkovo podla casového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel' bude informovat’ pisomne ako
aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel'a o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania
casti Diela.

11.3 Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zavdznych noriem, pokynov
Objednavatela a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému ucelu.

11.4 Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavéizuje sa
Objednavatel’ Dielo prevziat' aj v skorSom, ako dohodnutom termine, av§ak Zmluvné strany sa
dohodli, ze finan¢né vyrovnanie je Objednavatel opravneny vykonat tak, akoby Dielo bolo
dokoncéené v dohodnutom termine ukoncenia.

11.5 Zhotovitel' je povinny najneskdr 5 pracovnych dni pred dohodnutym diom odovzdania Diela (ak
relevantné) na svoje naklady zabezpecit a odovzdat’ Objednavatel’ovi:

a) 2x Vysledky merani a skuSok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

b) 2x Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

c) 2x Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2002 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
ak si to dany typ stavby vyZzaduje;

d) 2x Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/Casti diela v CD/DVD formate;

e) 2x projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v tlaenej forme, a plan uzivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

f) 1x Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti diela v CD/DVD formate.

g) Ix Stavebny dennik

h) 2x Zapisnice, certifikity a osvedCenia o skaSkach, prehliadkach, pouZitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

i) 2x Osvedcenia o skuskach pouzitych materialov a vyrobkov;

j)  2x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

k) 2x Funk¢né skasky

I) 2x porealizatné zameranie stavby, ktoré¢ho instalovanie do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim spravcom mapy — PROGRES CAD PreSov.

m) 2x Geometricky plan overeny Okresnym tradom, Odborom katastra

n) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

11.6 AK pri odovzdani a prevzati Diela/Casti diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
prislusna cCast’ Diela za riadne vykonanu a zavédzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat'.

11.7 Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela/Casti diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi
stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

11.8 Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu
posledne;j ¢asti Diela.
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11.9 Objednavatel’ ma pravo prevziat’ aj Dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrania
uzivaniu Diela. V tom pripade je Zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zapise o odovzdani a prevzati.

11.10 Zhotovitel' je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Néaklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie az do rozhodnutia sudu Zhotovitel.

11.11 Objednavatel nadobtda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim pridc a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi.

11.12 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v zmluvach so subdoddvatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k Dielu/Casti diela, ktor¢é bude zhotovené subdodavatelom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného Diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

12.1 Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
europskymi normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebnu Cast’
zhotoveného Diela poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na
ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

12.2 Zarucna doba za¢ina plynat’ od nasledujuceho dia po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.

12.3 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich
zisteni. V reklamdcii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

12.4 Reklamdciu je mozné uplatnit’ najneskér do posledného diia zarucnej lehoty, priCom i reklamacia
odoslana Objednavatel'om v posledny den zarucnej lehoty sa povazuje za véas uplatnenu.

12.5 Zhotovitel’ je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklaméacie pisomne
oznamit, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov
reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklamaciu Objednavatel’a uznava.

12.6 Ak nepristipi Zhotovitel’ k odstranovaniu reklamovanej vady ani do 15 (péatnastich) dni po doruceni
reklamacie Objednavatela, je Objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného dodavatela.
Vsetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatel'ovi Zhotovitel’.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

13.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednédvatelovi vratane tych, ktoré¢ vznikna
na hnutenom/nehnutenom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych a inych prac
suvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, aktoré vzniknu v dosledku porusenia jeho povinnosti,
vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
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Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si niz§ie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit”:

a) Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho ¢asti Groky z omeskania vo
vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeSkania.

b) Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej dobe
alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavéizuje zaplatit' zmluvnt pokutu
vo vySke 20,00 EUR za kazdy deni omeSkania Zhotovitela az do doby vyjadrenia sa alebo
skuto¢ného odstranenia vad.

C) Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v termine podla
harmonogramu prac troky z omeskania vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
za kazdy aj zacaty kalendarny deni omeskania.

d) Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktort
nie je ur¢ena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 500,00 EUR.

e) Za porusenie bodu 10.5 tejto Zmluvy zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR.

f) Za porusenie bodu 11.12 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vySke ceny za Cast’” Diela
zhotoveného subdodavatelom.

g) Za nedodrzanie ceny Diela zmluvni pokutu vo vySke jej jednostranného
navysenia Zhotovitel'om.

h) V pripade, Ze nebude ukon¢eny zmluvny zavézok v plnom rozsahu, termine a kvalite, ktoré
brani jeho uzivanie v zmysle oddielu 7 - uzivanie stavieb - stavebného zakona ¢. 50/1976 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov, pripadne akejkolvek inej pravnej skutoCnosti na strane
zhotovitela, ktora mu zabrani v zdkonnom vykone zhotovovania diela podla tejto zmluvy,
alebo ak zhotovitel’ odstlipi od tejto zmluvy z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel’a,
okrem dévodov podla clanku 17. tejto zmluvy, zavézuje sa pre takyto pripad zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske, ktora sa rovna hodnote dovtedy nevykonaného
diela v celom nedokon¢enom rozsahu, a ktoru zaplati zhotovitel' objednavatel’'ovi na zaklade
pisomnej vyzvy objedndvatela v lehote troch dni od jej dorucenia zhotovitelovi. V pripade
nezaplatenia takto dohodnutej zmluvnej pokuty zhotovitelom sa zmluvna pokuta povazuje za
zaplateni jednostrannym zapocitanim pohladavky na strane objednavatela. Tymto
ustanovenim nie je dotknuty narok objednavatela voci zhotovitelovi na nahradu takto
spdsobenej Skody.

14.2 Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

14.3 Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4 narok Objednavatel’a na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstupenie od Zmluvy.

14.4 Rozhodnutie pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy oznami Objednavatel’
dorucenim penalizacnej faktary Zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto Zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ mbze uplatnit’ zmluvnia pokutu
dorucenim penalizacnej faktury Zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, ¢o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penalizacnej faktury je 14 (Strnést’) dni odo dia jej dorucenia Zhotovitel'ovi.

145 Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvnu pokutu s existujicim alebo buducim
zavazkom vo¢i Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ ma pravo jednostranne zapocitat’ aj nesplatné zmluvné
pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody voci svojim splatnym zavdzkom ku Zhotovitelovi. Ak
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vznikne ndrok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady Skody v jednotlivom pripade, mézu sa
tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spocitavat’.

14.6 Spory Zmluvnych stran neopraviiujii Zhotovitel'a zastavit’ plnenie predmetu Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

15.1 Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil
svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny pisomne predlozit’ Objednéavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodévatela, ktory by sa mal
podiel’at’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel’a,
takéhoto subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

15.2 Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela moze
Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodavatel'ovi uvedenému v zozname subdodavatelov,
ktory tvori Prilohu ¢&. 4 tejto zmluvy. Suhlas Objednavatela s vykonanim Diela prostrednictvom
subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cinnosti
subdodavatel’a.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

16.1 AK nie je v tejto Zmluve uvedené inak, zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len
pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran,
inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstaravani.

16.2 Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskutofhovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného
financného prispevku/tveru vykonavany na to urCenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa
zaroven poskytnit’ tymto osobam vsetku potrebnu sicinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

16.3 Zmluvné strany sa dohodli podla §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemdze bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu Objednavatel’a platne postipit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

17.1 Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

17.2 Na tcely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy povazuje najma:

17.2.1preukédzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

17.2.2 opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

17.2.3 zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel’a, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie
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sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a ase uréenom
Objednavatel'om;

17.2.4 vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

17.2.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho cCasti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urfuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s prdvnymi vadami;

17.2.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Ccasti Zhotovitelom v omeSkani voci casovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 2 k tejto Zmluve;

17.2.7 neposkytnutie garancnej zabezpeky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie
poistenia;

17.2.8 iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy.

17.3 V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

17.4 Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia
Zmluvnej strany pred G¢innost'ou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti
suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a narokov vyplyvajtcich z
ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli do odstipenia zrealizované.

17.5 Ak odstupi niektord zo Zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti Zmluvnych stran si
nasledujtice:

17.5.1 Zhotovitel" vykona supis vSetkych vykonanych prac, oceneny podla spdsobu, ktorym je
stanovena cena Diela,

17.5.2 Zhotovitel' vykona finan¢né vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb
a spracuje zavere¢nu faktaru,

17.5.3 Zhotovitel’ odvezie vSetok svoj nezabudovany material, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak,

17.5.4 Zhotovitel je povinny zabezpecit odvoz vsetkej stavebnej sute,

17.5.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vycistenie staveniska,

17.5.6 po splneni povinnosti podl'a predoslych bodov Zhotovitel’ vyzve Objednavatela k ¢iastkovému
prevzatiu Diela a Objednéavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych dni od dorucenia
vyzvania zah4jit’ Ciastkové preberacie konanie,

17.5.7po ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe Zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdani ¢ast’ Diela,

17.5.8 Zmluvna strana, ktord dovodné odstipenie od Zmluvy zapri¢inila, je povinna uhradit’ druhej
zmluvnej strane vSetky naklady jej vzniknuté z dovodu odstapenia od Zmluvy,

17.5.9 Zhotovitel je povinny zabezpecit’ primerant ochranu staveniska az do doby jeho odovzdania.
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Clanok 18
Zaverefné ustanovenia

18.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale iou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

18.2 Sucast’ tejto Zmluvy tvoria Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha ¢. 2 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 3 — Projektova dokumentacia,

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Poistnd zmluva.

18.3 Zmluva je vyhotovena v S$iestich rovnopisoch, z toho tri vyhotovenia obdrzi Objednavatel’ a tri
vyhotovenia obdrzi Zhotovitel’.

18.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajtcich. Ich zmluvné prejavy st dostatocne jasné, urCité a
zrozumitelné. Podpisujuce osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho suhlasu ju podpisali.

18.5 Tato Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran
a u¢innost’ dnom nasledujiicim po dni jej zverejnenia.

Objednavatel’ Zhotovitel”:
V PreSove, diia .........coeuvveene. V Presove, da .....oeeveevvevviieeeennns
Ing. FrantiSek Olha Martin Haborak
primator mesta konatel’ spolo¢nosti
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