Zmluva o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podla §269 ods. 2 Obchodného zakonnika

Cislo Ziadatela: Z ¢. 397/6250/2012 Cislo vlastnika: Z ¢. 7103010/2012/01

I. Zmluvné strany
1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Stredoslovenska energetika -Distribtcia, a.s.

Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina

Cislo Ggtu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453

Spoloénost zapisana v OR OS v Ziline odd. Sa vI.8.10514/L

zastupeny: Bertrand Jarry, generalny riaditel
Ing. Martin Magath, riaditel sekcie Asset management

opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Peter Kruzliak, veduci odboru Projektovy manazment
(d'alej len ,,vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:
Nazov a sidlo: Slovenska republika — Slovenska sprava ciest
MiletiCova 19 ,826 19 Bratislava
Bankove spojenie : Statna pokladnica

Cislo uctu : 7000135433/8180

ICO: 003328

IC DPH: -

Pravna forma : Rozpoctova organizacia Ministerstva dopravy, pdst a telekomunikacii SR

zriadovacou listinou €.5854/M-95 zo dha 07.12.1995 uplné znenie ¢.316/M-
zmenena rozhodnutim MDTP SR ¢&. 100 zo dna 11.5.2006 a ¢.86 zo dria 22.05.2008

zastupeny: doc. Ing. Pavel Pavlasek , PhD. , generalny riaditel
osoba opravnena
podpisat zmluvu: Ing. Peter PoleSensky, riaditel Slovenskej spravy ciest, Investi¢na vystavba
a sprava ciest , Skuteckého 32 , 97423 Banska Bystrica
opravnena osoba
vo veciach technickych: Ing. Juraj Valent , namestnik investi¢nej pripravy
vo veciach realizaénych: Ing. Ladislav Stulajter , namestnik investiénej vystavby
(d'alej len ,,ziadatel*)
uzatvaraju tato zmluvu v navaznosti na § 38 zakona €. 656/2004 Z.z. o energetike:

Il. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok ziadatela zabezpe it vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatela uréeného viastnikom.

Ziadatelom o prelozku je: Slovenska sprava ciest
V navaznosti na vzajomny konsenzus sa zmluvne strany dohodli na zhotoviteflovi:
EEM, a.s. Pri Rajéianke 2926/10, Zilina— d’'alej len ,,Dodavatel*

Predmetom prelozky je: Prekladka 22kV VN vedeni a prelozka NN vedenia Zvolen, Pusty Hrad —
Neresnica I/50,lll.etapa v k.U Zvolen a k.u. Métova

602/61- Prelozka 2x22 kV vedenia linky €.349/422

605/61- Prelozka 22 kV vzdu$nej linky v km 2,827

606/65- Prelozka 22 kV kablovej pripojky pre TS — Agro

607/65- Prelozka 22 kV kablového vedenia pre TS- AGRO a TS Rates
621/66- Prelozka NN vedenia vkm 2,8-2,9

624/66- Prelozka NN vedenia -Slovnaft, Salas

Termin vykonania prelozky: 04-6/2012



Ziadatel sa zavazuje zabezpedit dodavatela k vykonaniu prelozky v stlade s projektovou
dokumentaciou vopred schvalenou vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku.

[ll. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su€astou zmluvy su doklady, ktoré je Zziadatel povinny predlozit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

Stavebné povolenie s uvedenim, Ze sa jedna o prelozku podla zakona o energetike a Zze stavba je
vlastnictvom SSE-D, a.s. V pripade, Ze sa jedna o Cast stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom SSE-D, a.s.

Schvélena a platna projektova dokumentacia stavby odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.
P20202009060464, P20202009060465

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou podla stav. povolenia. &.j. SU 563/2011/2-rozh .
zodha 6.7.2011

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: Zvolen stavba sa uskuto¢ni na pozemkoch podla C-KN

k. u. Zvolen :2187/103, 2187/107, 2187/59, 5334/1, 5334/5, 2837/50, 2837/3, 2837/52, 2837/2, 2845/1,
2845/10, 5311/1, 2839/81

k. 4. Métova: 2002,1381,2000/1, 1397/14, 2062, 2001

k. U Zvolen : 2845/16 ,2845/1,5334/5

k. 0 Motova :2062,1397/14,2001 , 2000/1,1381

k. 4. Zvolen : 2845/17, 2845/21, 2845/25, 2845/5

V. Naklady na predmet zmluvy

Naklady predstavuju cenu, za ktord dodavatel prelozku vykona a ktord zZiadatel uhradi. O pripadnej
dohode o zmene ceny bude ziadatel vlastnika informovat do 14 dni od uzatvorenia dohody
s dodavatelom. Cena od dodavatela je v hodnote 122 868,07 € bez DPH.

VI. Termin plnenia

Ziadatel zabezpedi u dodavatela vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia
v termine podfa ¢l. Il.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu preloZky je povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

VII. Povinnosti ziadatela

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktort vykona dodavatel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukon&enia preberacieho
konania) prekladky vlastnikom podfa &l.VI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavézuje odstranit zavady na
preloZke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky najneskér do 14 dni odo dfia pisomného oznamenia
vzniku zaruénej vady vlastnikom, pokial vlastnik neur€i iny termin odstranenia vady, ktory nebude kratSi
ako 14 dni od oznamenia vady. V opaénom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy 122 868,07 € za kazdy dehn omeskania
s odstranenim zaruc¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciasto¢ne dotknuty narok vlastnika
na nahradu Skody. Pokial zaru¢na vada neumozriuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit
vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.



Ziadatel sa zavézuje pozvat vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min. 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat vlastnika a vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. Xll. bod 2.,
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny ich vysporiadat s dodavatelom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukon&enie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie prelozky.

Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

— pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislusné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznacnu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT

— dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia

—  prva dradnu skusku

— osvedcenu projektovi dokumentaciu od TI SR

— protokol o prvej uradnej skuske

— doklady o majetkopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliv a képie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D

VIIl. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:

Na strane vlastnika SSE-D, a.s.: Ing. Lubomir MikloSko

Na strane dodavatela: Ing.Pavol Deak

Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit' do 3 dni druhej strane.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit' Ziadatel bud sdm alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky §46 zékona &.70/76 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Specializicia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (kopia)
o vykonani odbornej skusky bude su€astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napdjacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatelov naplanovat nasadenie agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2011 je
180 O00KLM (kliento-minut)

b. Zabezpedit viozenie projektovej dokumentacie do systémov vlastnika (GIS, RIS, ...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci ziadatel, dodavatel, osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (paU), zastupca vlastnika

d. Sledovat spbésob a postup uskutoChovania stavby, tak aby bola zaru€ena bezpeénost
a ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentéciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto€nenie stavby,

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

h. Organizuje majetkopravne vysporiadanie v spolupraci s objednavatelom na zaklade ktorého
poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zarucuje, ze zariadenie
bude kolaudované v prospech pévodného vlastnika t.j. SSE-D.

i. Odovzdat prislusni dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
vlastnikovi.



IX. Nahrada narokov tretich os6b

Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada zZiadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voé&i vlastnikovi, ktorych vznik bol spdésobeny
zaruénymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do zacCatia realizacie prelozky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia, pricom spésob
majetkopravneho vysporiadania uréi Ziadatefovi vlastnik. Akékolvek naroky tretich oséb ktoré budu
uplatnené vodi vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania odSkodni (zabezpeci Ziadatel na
vlastné naklady.

X. VysSia moc

Za vysSiu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vble zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. zivelné pohromy atd.

XI. Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom ¢&. 656/2004 Z.z. § 38. V zmysle §38
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pri€om vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani preloZky sa nemeni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky dodavatelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podfa tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podfa &l. Il tejto zmluvy,
je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podfa €l. V tejto zmluvy. Viastnik je v pripade odstipenia podla tohto
bodu opravneny vykonat zostavajucu Cast’ nerealizovanej preloZky na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa
zavazuje uhradit’ vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej asti prelozky na zaklade vystavenej
faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dha jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti
preloZky sa v tomto pripade rozumeju v8etky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podla tejto zmluvy ako aj ndklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie
kolauda&ného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).

XIl. Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak zmluva nebude podpisana oboma zmluvnymi stranami do
30 dni od dorucenia jej navrhu Ziadatelovi. V pochybnostiach sa mé za to, Ze zmluva bola doruéena do
3 dni od jej podania vlastnikom na poste.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie prelozky, ak dodavatel prelozky nekona
v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu dolozené doklady v zmysle ¢l. lll. bod 2.
najneskér do 14 dni od predlozenia navrhu zmluvy vilastnikovi.



Xlll. Zavere¢né ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady SR.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

VSetky spory budi zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaji vo&i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vble pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 5 stran a je vyhotovena v 4. rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 1 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline dia:
Za Stredoslovensku energetiku
Distribacia , a.s.

SSE-D, a.s.

Bertrand Jarry
Predseda predstavenstva a
generalny riaditel

_ Ing. Martin Magath
Clen predstavenstva a
riaditel sekcie Asset management

V Banskej Bystrici dia:

Za SSC IVSC Banska Bystrica

Ziadatel

SSC IVSC Banska Bystrica
Ing .Peter PoleSensky, riaditel



