Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona

11

12

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(d’alej len zékon o verejnom obstaravani)

(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov organizacie: Stredna odborné Skola ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andras¢ika

Sidlo organizacie: Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov

Statutarny organ: Ing. Helena Ferkova, riaditel’ka §koly

ICO: 36 155 993

DIC: 2021364598

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN, SWIFT: SK41 8180 0000 0070 0051 8055

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Helena Ferkova,
riaditel’ka Skoly, 0948 314 243, helena.ferkova@gmail.com.

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Helena Ferkova,
riaditel’ka skoly, 0948 314 243, helena.ferkova@gmail.com.

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: DAG SLOVAKIA, a. s.

Sidlo: Volgogradska 9, 080 01 PreSov

Statutarny organ: Ing. Tomés Saloky - predseda predstavenstva

Zapisana v: Obchodny register Okresného stidu Presov, Oddiel: Sa; Vlozka ¢islo: 10421/P
1CO: 44 886 021

DIC: 2022857749

IC DPH: SK2022857749

Bankové spojenie: VSeobecna tverova banka, a. s.

IBAN, SWIFT: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 /SUBASKBX

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Tomas Saloky, predseda
predstavenstva, 051/749 57 62, dag@dagslovakia.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail):

Ing. Robert Mitterpach, 051/749 57 62, dag@dagslovakia.sk

Ing. Viliam Ruscansky, 51/749 57 62, dag@dagslovakia.sk

(d’alej len ,,Zhotovitel™)
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2.2

2.3

3.1
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3.4

Clanok 2
Preambula

Tuto zmluvu uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchadzadom vo verejnom obstardvani vyhldsenom na predmet zakazky ,, Debarierizacia SOS
ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andrasc¢ika, Pod Vinbargom 3, Bardejov —
stavebné prace“, zadavanim zakazky prostrednictvom IS EVO postupom zakazky s nizkou
hodnotou podl'a § 117, vyhlasenom vo Vestniku ¢. 253/2023 zo diia 19.12.2023 pod znackou
39247-WNP. Tuto zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade so sutaznymi podkladmi a ich
prilohami, vsulade s vysvetleniami sutaznych podkladov a stvisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v stlade s predlozenou ponukou uspesného
uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuja a prejavuju svoju vol'u, ze budd spolo¢ne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutnu sucinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych a inych zdrojov ziskanych na zaklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM”) ak budi v ramci prislu$nej vyzvy a
schvélenej ziadosti na dany ucel zabezpecenia financovania predmetu zmluvy schvalené
a poskytnuté.

Clinok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci investicnej
akcie Debarierizacia SOS ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andra$¢ika, Pod Vinbargom
3, Bardejov. Tato Zmluva sa uzatvara na dobu ur¢itu: odo diia jej t¢innosti do splnenia v§etkych
prav a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe ¢. 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®), v stilade S ktorymi bude realizovany.
Projektova dokumentaciu spracoval Ing. arch Vladimir Kacala.

Zhotovitel’ sa zavdzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnoZstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podra priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe ¢. 1;

podl’a technickej Specifikacie, mnozstiev a cien uvedenych v Prilohe €. 2;

podl’a ¢asového plnenia uvedeného v prilohe €. 3;

— podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstardvani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a ako Zhotovitel’ predmetu Zmluvy.

Stcast'ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiisobného planu stavby pred zacatim stavebnych
prac;

— priebezna aktualizacia Casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v stilade so skiisobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskutocni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zékona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia Diela;
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3.5

3.6

4.1

4.2

4.3

44

4.5

5.1

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze s mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odborna
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel’ do nich zahrnul vSetky
prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostatoéne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat’” v dohodnutom case,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutu cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy urceny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v stilade s poziadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zaviazuje postupovat samostatne v sulade s prislusnymi
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpskej
unie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéciou
a je viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouzije materialy, o
ktorych je v Case jeho pouzitia zname, Ze su Skodlivé. Zhotovitel’ sa zavidzuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhldskou MV SR €. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spaja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemo6ze uplatiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na
danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postacujiice a uplne na vyhotovenie
ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a su rovnako uplné a
dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecCenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vS§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov a vyhlaskou ¢.
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5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8.1

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podl'a rozpoc¢tu tvoreného jednotlivymi polozkami —
oceneny vykaz vymer podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitelnu sicast’ tejto
Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 64 828,81 EUR
Sadzba DPH: 20 %

DPH: 12 965,76 EUR
Celkova cena Diela s DPH: 77 794,57 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: sedemdesiatsedemtisicsedemstodevitdesiatstyri EUR
a pat'desiatsedem eurocentov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavdzuje sa, Ze dohodnutd cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat sa zvysenia ceny Diela s
vynimkou dovodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze ziadat o zvySenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoCnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuju prace, ktoré nie su zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy €. 1 — Projektova dokumentacia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poziadavky
Objednavatela na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela;
vSetky opravnene vzniknuté a preukazatené naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objednavatel’a na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel’ uhradi
Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnt inak.

Zmluvna cena mdze byt zvySena o cenu naviac prac, pricom spdsob urcenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy urc¢eny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢.
2 tejto Zmluvy, musia byt Ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
V Prilohe ¢. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktuélnej verzie
platnej ku dnu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo tpravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, méze vSak poskytnit Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny V pripade poziadavky Objednavatela prilozit' ku kazdej polozke
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5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnoZstiev.

Zhotovitel' sa zavédzuje podla jemu momentalne dostupnych informacii v kazdom Stadiu
realizcie Diela v¢as identifikovat’ potrebu naviac prac a upozornit’ na ich vznik Objednévatel’a.
Na ziadost' Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit' ocenenie Objednavatelom
pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit’ ddvodovu spravu
a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac prac neopraviuje
Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych castiach Diela, ktoré so vznikom tychto
naviac prac nesuvisia.

Zhotovitel’ do desat’ (10) dni od ziadosti Objednavatel’a na naviac prace predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odstthlasenie ceny naviac prac Objednéavatel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v sulade so spdsobom ur¢enym
na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade
povinny upravit dany rozpoCet a ocenit’ prisluSne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po odstihlaseni naviac prac Objednavatel'om uzavriet’ dodatok k Zmluve
na tieto naviac prace. Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutone vykonané naviac prace,
a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy ddjde k znizeniu rozsahu
prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktord bude
vy¢islena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsthlaseni Objednavatel'om,
priCom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa moézu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pri¢om ich uzatvorenie podlieha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy oPPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude G¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite'ného plnenia.

Cena za Dielo je urCena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha €. 2
je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavédzny a k jeho zmene méze dojst
vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvnd Cena za Dielo zahffia vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedl'ajSich
nakladov na vytycenie parciel rieSeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikaciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, strazenia staveniska ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickl energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s oh'adom na vSetky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

Objednavatel sa zavidzuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana a dohodnuta v
sulade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objednavatel’a menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedené
v Prilohe €. 1 a v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
koneénej faktary, vystavenej po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani Objednavatelovi
podla Clanok 10. Ak material alebo iné vyrobky si rozpoétované oddelene v $pecifikacii,
mozno ich zahrnut’ do faktary az po ich zabudovani (montazi). Prilohou faktury budu podrobné
supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujiice plnenie Zhotovitela
odsuhlasené¢ stavebnym dozorom Objedndvatela a Objednavatelom. Zhotovitel zasle
Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktiry a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatel’a
vystavit’ v odévodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktiry.

Konecna faktura je splatnd do Sestdesiat (60) dni od ich doruc¢enia Objednavatel'ovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynit’ diiom nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorucena Objednavatel'ovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedeného v bode 1.2 tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktry bola stanovena primerane k pradvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie su uvedené v zdkone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktiry.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovanti polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentidcia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— stpis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné tidaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiového dokladu, Objednévatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktaru (danovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania a
doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktiry nie je Objednédvatel’ v omeskani s jej uhradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujiceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej prac bez pisomného suhlasu
Objednavatel’a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednéavatela
neodstrani, mdze tak urobit’ Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢nu zabezpeku vo vySke 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diiu
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulécie finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na bankovom ucte
Zhotovitela, najneskor ku dnu ur¢enému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej
zabezpeky a do ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podl'a tohto bodu na ucet Objednavatela,
najneskor ku diiu uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky a do
ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vySke urcenej podl'a tohto bodu, s platnostou najneskér ku diu
uréenému na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky a do uc¢innej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garancnej zaruky inym sposobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garan¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitel'ovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zaklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej neoddelitelnou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze Objednavatel je opravneny akukol'vek pohl'adavku, ktora mu vznikla vynaloZenim
nakladov zapri¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat’ v plnej vyske z
vykonovej zaruky na ndklady Zhotovitela. V pripade zapocitania je Zhotovitel povinny
vykonovu zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodna vysku. V pripade odstiipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a vcas
neodstrani, méze Objedndvatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pohladavku, ktord tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’
kompenzovat’ v plnej vyske z garanénej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapocitania je Zhotovitel’ povinny garan¢nu zabezpeku do pitnast’ (15) dni navysit’
na povodnu vysku. O uvolnenie garancnej zabezpeky modze Zhotovitel pisomne poziadat
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na ucCet Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatel'ovi patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, €. 2 a €. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’
zavézuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskér do 9 mesiacov od
nasledujiiceho diia po protokoldrnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi. Objednéavatel
pisomne vyzve Zhotovitel'a na protokolarne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej sedem
(7) dni vopred. Zhotovitel’ sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a véas na zaklade pisomne;j
vyzvy Objednéavatel'a. Lehota plnenia predmetu Zmluvy za¢ina plynut’ od nasledujuceho dina
po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ stavenisko po ukoncéeni administrativnej finan¢nej kontroly
predmetného verejného obstaravania, v ramci ktorej vykonavatel pomoci neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania,
pricom rozhodujici je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze
vykonavatel’ pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na
vysledok verejného obstaravania, rozhodujuci je dditum dorucenia pisomnej akceptacie ndvrhu
spravy z administrativnej finan¢nej kontroly, so zohl'adnenim poveternostnych podmienok
vhodnych na plnenie predmetu zadkazky v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla
Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat’ v lehote uvedenej v bode 7.1.
Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou
zeletiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit,, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo
k ich poskodeniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odstihlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit’ neoddelitelnt sucast’ Zmluvy ako stcast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve.
Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dovodov na jeho strane,
Vv trvani viac ako sedem (7) dni bude povaZzované za podstatné poruSenie Zmluvy podl'a bodu
16.4.6.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze predlozeny a odsthlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych Casti predmetu
zakazky. Objednavatel’ moze urcit, Zze po odovzdani a prevzati staveniska budu realizované
prace v hodnote zodpovedajiicej hodnote finan¢nych zdrojov, ktoré ma v danom case
Objednavatel k dispozicii, a d’alSie prace za¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel’ az na zaklade
samostatnej vyzvy Objednavatel’a. PreruSenie prac a z vyssie uvedeného dévodu, nedodrzanie
povodne odsuhlaseného harmonogramu a lehoty podla bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie
Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

Dodrziavanie terminov uvedenych v Prilohe ¢. 3 je podmienené riadnym a vcCasnym
spoluposobenim Objednavatel’a (poskytnutim st¢innosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel’ meska s poskytnutim plneni podl'a tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objednavatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dovodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo ziadat' nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavézkov Objedndvatela voci d’alsim zmluvnym
partnerom. Ak by omeSkanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavdzkov Objednavatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a 0d Zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podl'a bodu
15.10, ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
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Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoénosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sti¢asne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takito prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zavéazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodn na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’alsej realizdcie Zmluvy. Obdobny narok mé Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné tpravy
predlozi Zhotovitel’ najneskor do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu nespradvneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokondenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dovodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’ za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie
maximalne tsilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktori pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel’a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najma z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z déovodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednédvatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade
preruSenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel’a upozornit’ na vznik hroziace;j
Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo
za vSetky prace vykonané ku dnu preruSenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ moze zaplatit’
Zhotovitelovi aj objektivne preukazatel'ne vzniknuté naklady Zhotovitel'ovi tymto prerusenim,
na ktoré Zhotovitel’ upozornil Objednavatela ihned’ po preruseni prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Stredna odborna skola ekonomiky, hotelierstva a sluzieb Jana Andras¢ika, Pod Vinbargom 3,
085 01 Bardejov - Cudova jedalen, ulica 29. augusta, Bardejov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavaterl’a.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovite v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
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8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.3
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8.3.2

8.3.3
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8.3.5

8.4

8.5

8.6

odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo na odstapenie od Zmluvy
a nahradu Skody.

Planované kontroly budii vykondvané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel’a na zéklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na ziklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v bode 5.2. tejto zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske urcenej vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktortikol'vek osobu z personalu Zhotovitel’a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spOsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' Cinnost’ potrebnii na zabezpecCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet poistni zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po cela dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akikol'vek skodu
spdsobentl na zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osdb, ktora bude sposobena
prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’
poistnej zmluvy Zhotovitel preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednavatelovi
najneskdr jeden (1) deni pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’
poistnej zmluvy moéze Zhotovitel preukdzat aj predlozenim potvrdenia o poisteni resp.
poistného certifikatu, avSak musi z nich byt’ jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podl'a tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti
sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac,
ktoré budil zakryté. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni

neskorsich predpisov a d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelnii kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vsetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splnaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
posudenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odborna
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8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.7.4

8.7.5

8.8

8.9

8.10
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8.12

8.13

8.14

spdsobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci.

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych moéze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych Castejsie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drzitelmi platného
preukazu, osvedCenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odbornu
spdsobilost’ potrebnu na vykon prace prislusnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urc¢ené zakonom
MV SR €. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavéizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Ak mé predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, Zmluvné
strany si dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerant lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a
necistotu spdsobent jeho Cinnost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku
§kod na majetku Objednavatel’a, a aby bol Objednavatel’, pripadne nim zriadena organizacia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit' na odsthlasenie dodavatel'ski dokumentaciu, ktord nie je
sucastou projektovej dokumentacie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred za¢atim prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonavanie prac
bez odsuhlasenia dodavatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu
a preplatenie.

Kazdd Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druht Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinnad informovat druht Zmluvnu stranu s dostatoCnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy$sej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel’ musi mat’ pisomne odsthlasent stavebnym dozorom Objednavatel’a kazdu zamenu
pouzitia materialu Specifikovaného Vv prilohdch Zmluvy za alternativu, aj v pripade ak bude
Vv Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je mozné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela v dostatocnom casovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich Casti, pri ktorych sa vyzaduje alebo
je nevyhnutna sucinnost’ tretich osdb (dodavatel'ov energii, spravcov distribu¢nych sieti a pod.),
ktoré st vzmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sucinnost ma zabezpeéit
Objednavatel'. Ak tak Zhotovitel’ neurobi, nezabezpecenie sucinnosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za porusenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.
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Clanok 9
Stavebny dozor, Stavbyveditci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ..........ccceeveiiiiinninns

Stavebny dozor Objednavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé 0sobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsthlasovat’ stpisy prac Zhotovitel'a, vykonavat’ zapisy
v stavebnom denniku a pravidelne vyberat kopie uréené pre Objednavatel’a, organizovat
planované kontroly, informovat’ Objednavatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu
tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’
neprebera v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Viliam Rus¢ansky, osvedcenie 0
odbornej spdsobilosti pre Cinnost’ stavbyveduceho ¢.: 06967*10%*.

Stavbyvediici alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitel'a musi byt’ na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Case kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a bodu 3.1
neustale pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania
prac. V pripade, Ze Zhotovitel’ vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 9.3 tejto
zmluvy, je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri (3) pracovné dni
vopred. Ak povereny stavbyvediici nemdze byt na stavbe, Zhotovitel musi informovat’
Objednavatela o jeho zastupovani a urcit’ zodpovednil osobu minimalne jeden (1) pracovny den
vopred.

Objednavatel’ je opravneny ziadat od Zhotovitela vymenu poveren¢ho stavbyveduceho,
sudanim dovodu, za iného stavbyveduceho s osvedCenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti stavbyvedticeho. Zhotovitel je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’
najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych prac a vsetkych skuto¢nosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celu dobu plnenia zavdzkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’a, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo dia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpoklada, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, ze Zhotovitel’ povazuje rieSenie okolnosti, ktoré
nastali za dolezité, je povinny tato skutoCnost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto
skuto¢nosti informovat’ stavebny dozor Objednavatel’a, resp. poverenu osobu Objednavatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na
plnenie zavazku zo Zmluvy, najmé daje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatela, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyvediici. Vykonava zaznamy vzdy v ten
deni, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré¢ su predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podl'a
bodu 3.1 neustale pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatela.
Stavebny dennik musi mat vypisany zakladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatel’a a ocislované vSetky strany kde sa zapisuju zaznamy. V pripade viacerych
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stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku musia nasledovat’” chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmu byt medzery vicsie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mézu sluzit’ ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast” diela sa povazuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukonéeni vSetkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsthlasenymi zmenami, pokial st prace na Diele ukonéené Vv pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokonéenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti.

Zhotovitel pisomne vyzve Objednédvatel'a na obhliadku stavby za i¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, avSak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesuhlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnd. Obhliadky stavby za ucelom zaatia preberacicho konania sa zacastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednavatel’a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnt stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonajt
podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postdena jeho kvalita a aplnost
vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zaciatku preberacieho
konania, v ktorej budu spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti Diela, ktort
pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vsetky zistené vady a nedorobky musia byt’ odstranené
do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena v bode 7.1
Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel’ minimalne pat’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/Casti Diela, podla predchadzajuceho bodu, doruéi
Objednavatel'ovi dokumentaciu podl'a bodu 10.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskuto¢nuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel' prevezme Dielo/Cast’ Diela realizovant v stlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatela.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zaviaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému tucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vSetky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost’ diela/Casti Diela najma:

—  Prislusnua képiu Casti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad;

— Vysledky merani a skasok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné¢ dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a 0zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov;

— Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
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— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materialov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujucich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela/Casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej forme,
1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podl'a charakteru prislusnej asti
dokumentécie;

— Fotodokumentécia realizcie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel’ nebude mat’ doklady uvedené v bode10.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/Cast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat' Dielo/Cast
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonanu a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovaZzuje za riadne a véas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontuknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie den podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/¢asti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetnt stavbu. Najneskor
pri tomto preberani budt odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najma
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moZe u Zhotovitela uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/Casti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po protokolarnom
prevzati Diela/Casti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel ma povinnost’ ich odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Casti Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 12)
nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatelovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celil dobu Objednévatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/Casti diela, ktor¢ bude zhotovené subdodavatel'om splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k ¢asti
zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v sulade s
ustanovenim Clanku 3 a budu mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentaciou a prislusnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebnu Cast zhotoveného diela
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a vyrobkov,
na ktoré bola dodévatelmi poskytnutd dlh$ia zaru¢nd doba. Na zabudované vyrobky a
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prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetna stavbu, ktorého vyrobcovia pontkaju
kratSie zaru¢né doby, zhotovitel’ poskytuje zau¢nit dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce
Obchodného zékonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznamenim o vadach, najneskor do piat’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu
sa povazuje aj reklamdcia, ktora Objednéavatel’ zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroven doplni
do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, priCcom za den nahlésenia reklamacie pre
pocitanie dodrZania lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’, ak povazuje za potrebné, po doruceni ozndmenia Objednavatel’a o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spiSe Protokol 0 z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu nemoze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’
sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do pat’ (5) pracovnych dni odo dila 0znamenia Objednavatel’a o vadach, a navrhnat’ termin
odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel’ vyhradzuje pravo nesthlasit’, ak sa
mu nezda primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri K oznameniu Objednavatel’a o vadach do pat’
(5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uznava a Objednavatel’ mu urc¢i termin odstranenia
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje poCas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo
v termine, ktory mu stanovil Objednavatel, ak sa Zhotovitel nevyjadril k oznameniu
Objednavatel'a o vadach. V pripade ak Zhotovitel’ nepristtpi k odstraniovaniu vad do pat’ (5)
pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim
vady inta $pecializovanu firmu; vSetky takto vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si
zapocitat’ z garancnej zdbezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie oznamenim Objednévatela o vadach, v ktorom bude uvedené,
7ze dané vady spdsobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat’ s ich odstraiovanim
bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaru¢na doba zacina plynit’ dhom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 10 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doruc¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve Sjej prilohami a
pozadovanym skaskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel’a je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vsetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materialu, ako je Specifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel prebera zaviazok odstranenia vsetkych vzajomne odstihlasenych reklamovanych vad
v zarucnej dobe a stcasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania rdéznych prac, savisiacich s
touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a
vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratane prac a
¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
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Zaruéna doba na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od diia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zarucnej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaru¢nej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat” Objednavatel’'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu s
tym, ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochranni znamku alebo inych prav.

Clanok 12
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednéavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
a inych préc stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vzniknu v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze odSkodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek §kodou, ktora
bola Objednavatel'ovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrZzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom z doévodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitel'a od Zmluvy, vznikne Objednavatel'ovi skoda z titulu neposkytnutia nenavratného
financného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nendvratného financného prispevku alebo z neopravnenia c¢asti opravnenych vydajov,
Zhotovitel’ zodpoveda za tto skodu v jej plnej vyske a je povinny ju Objednavatel'ovi nahradit’.

Clanok 13
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zavdzkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky
Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezacatie/neukoncCenie realizacie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel’'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny dent omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaru¢nej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objednavatel'om uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel nevyjadril k ozndmeniu, Zhotovitel' zaplati
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Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy den
omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 11.5 Zhotovitel
zaplati Objednavatel’ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materialu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Gasti Diela Zhotovitel
zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny den omeskania.

— Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vySke 1 % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé poruSenie tejto povinnosti. Takéto poruSenie bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je ur€end individualna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za porusenie bodu 10.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za Cast diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika za
kazdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok Objednavatel'a
na odstipenie od Zmluvy.

— 'V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najma podla bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podl'a pod odsekov bodu 16.4, za ktoru nie je
ur¢end individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porusenie alebo za kazdy deti omeSkania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odsttapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna sankciu a na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatel’a na ndhradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa neuskutocnili Ziadne tkony a neprebiehaju ziadne konania pred
akymkol'vek suidom, rozhodcovskym sudom alebo rozhodcom, Staitnym alebo inym organom
verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit' zakonnost, platnost’ alebo vymozitelnost' tejto
Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych stran sa ziadne takéto ukony
nepripravuji.

V pripade, ak je Zhotovitel' zaroven ¢lenom skupiny dodavatelov podla zakona o verejnom
obstaravani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov*), vztahujii sa prava a povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy spolotne a nerozdielne na vSetkych clenov Skupiny
dodavatel'ov ako Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel ako ¢len Skupiny
dodévatel'ov je zaviazany spolocne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavazky Skupiny dodavatel'ov voci Objednavatelovi a Objednévatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnat” Skupina dodavatel'ov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako Clena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zaujmov.
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Zhotovitel’ sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost’. Okrem
toho, Zhotovitel’ je povinny prijat’ vSetky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’ akejkol'vek
situdcii, ktora by mohla ohrozit’ nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt zaujmov
by mohol vzniknit' najmi v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej alebo narodnej
spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkol'vek inych vztahov alebo spolo¢nych
zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto Zmluvy, musi byt
bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu zaujmov Zhotovitel
okamzite prijme vSetky opatrenia potrebné na jeho ukoncenie.

Objednavatel’ si vyhradzuje pradvo overit’, ¢i st opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby méze vyzadovat prijatie dodatocnych
opatreni v lehote, ktort1 sdm urci. Zhotovitel’ zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a subdodéavatelia
nedostali do situdcie, ktord by mohla viest’ ku konfliktu zaujmov. Bez toho, aby bol dotknuty
bod 14.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamzite a bez akéhokol'vek odSkodnenia zo strany
Objednavatel'a nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo subdodavatela, ktory je takejto
situdcii vystaveny.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek skutoc¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytocného odkladu.

Akékol'vek nepravdivost’ alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavizku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je zndmy ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel’ vyzaduje, aby kazdy subdodévatel’ Zhotovitel’a spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a§ 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny pisomne
predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na
plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (dalej len ,,Navrh na zmenu
subdodavatel'a®); bez udelenia predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Navrh
na zmenu subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne desat’ (10)
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodavatela; spolu s Navrhom na zmenu
subdodavatela poskytne Objednavatelovi vsetky tdaje v rozsahu podla Prilohy ¢. 4 tejto
Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujiice splnenie podmienok ucasti a osobného
postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je povinny sa pisomne
vyjadrit’ bez zbytocného odkladu od obdrzania pisomnej ziadosti Zhotovitela, ¢i s pouzitim
subdodévatela suhlasi alebo nie. Objednavatel nesmie suhlas s pouZzitim subdodévatela
bezddvodne odmietnut’. Ak sa Objednavatel k ziadosti Zhotovitel'a nevyjadri do desat’ (10) dni
odo dia dorucenia pisomnej ziadosti, ma sa za to, Ze Objednavatel’ s pouzitim subdodavatela
suhlasi. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zakazky akceptovat’ a takémuto subdodavatelovi, nebude
umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohladu na vyssSie uvedené, ak
Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy aktukol'vek tretiu
osobu, zodpoveda voc¢i Objednavatel'ovi v celom rozsahu za plnenie povinnosti podla tejto
Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavazky vo vztahu k nelegdlnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajlice zo Zakona €.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najma je vSak povinny postupovat’ tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktora je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodavat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely ¢as
jej platnosti a u¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktorti zamestnava v stlade
s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sti¢asne vyhlasuje, ze Ziadne plnenie alebo
jeho Cast’ nedoda prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.
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Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela bezodkladne poskytnut’ v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné udaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie podl'a
tejto Zmluvy, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i Zhotovitel’
neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j. podl'a Zakona o
nelegalnom zamestnavani. Ziadost' o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je mozné
dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailovi adresu Zmluvne;j strany.

Ak Zhotovitel' porusi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov v oblasti zamestnivania a z uvedeného dovodu bude
Objednavatel'ovi ulozena pokuta alebo ind sankcia za porusenie zakazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitel'om prostrednictvom fyzickej osoby nelegalne zamestnanej, alebo pokuta ulozena
Zhotovitel'ovi bude od Objednavatel’a vymahana v zmysle Zakona o nelegalnom zamestnavani,
zavéazuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi skodu tym spdsobent, a to vratane Skody
sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prisluSnym organom verejnej spravy.
Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutocnu Skodu, ktora mu vznikla, a to
najneskdr do pétnast’ (15) dni odo dna dorucenia faktiry spolu so ziadostou o uhradenie
sposobenej Skody. Jednym z podkladov pre wurcenie skutocnej Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi bude aj képia pravoplatného rozhodnutia prislusného organu verejnej spravy
o uloZeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty ulozenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo zaviazkov
uvedenych v bodoch 14.5.1 az 14.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo Objednavatela
domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si riadne a vcas plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zavizuje riadne a
v€as plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d’alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov‘), najmi sa zavizuje zabezpecit’
aktualne, Gplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zaroven sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat
Objednavatel’a o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akakol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skutocnost’, ktora vedie alebo mdze viest’ k jeho vymazu z registra partnerov podl’a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisanu opravnenu osobu.

Touto Zmluvou sa nezaklada osobitna registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade poruSenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v bode 14.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstupit; tym nie st dotknuté prava Objednavatel'a podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu tohto ¢lanku sa Zhotovitel’ zavidzuje
zaplatit’ Objednavatel’'ovi na zéklade jeho vyzvy zmluvna pokutu vo vyske 5 000,00 EUR; tym
nie je dotknuté pravo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia, ktori spifiaja definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori budia
subdodévatel'mi pre plnenie poskytované na zéklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registraciu
ako partneri verejného sektora a tto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto
Zmluvy a plnili si vSetky povinnosti vyplyvajuce z takejto registracie, resp. zabezpecili plnenie
povinnosti vyplyvajicich z takejto registracie. PoruSenie povinnosti podl'a predchadzajticej vety
zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo
odstupit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu ¢lanku
sa Zhotovitel' zavazuje zaplatit Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvnu pokutu vo
vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti podl'a prvej vety tohto bodu
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¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitel'a predlozenie
vSetkych zmlav a stvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi; Zhotovitel’ je povinny takejto
poziadavke Objednavatela vyhoviet’ v lehote uvedenej vo vyzve Objednavatel’a; v pripade, ak
Zhotovitel tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, ze povinnost podla prvej vety tohto bodu tohto
¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druha a tretia veta tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia
rovnako.

Clanok 15
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne uc¢inky budid medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doru¢enymi poStou, osobne alebo e-mailom na adresy uvedené
Vv zéhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost’ zasieland postou, povazuje sa za dorucenu diiom,
V ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat’, alebo na treti defi odo diia podania zésielky
na poste, ak sa ulozena zasielka vratila spit’ odosielatel’ovi, i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Ak bola pisomnost’ dorufend osobne povazuje sa za dorufenu diom prevzatia a ak e-
mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’ si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak ned6jde k zmieru a dohode, spory budi rieSené prislusnym stdom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych
vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavdzné skasobné postupy a o pripustnosti a
spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd, moze si
kazda zmluvna strana dat’ vykonat' materidlno-technické preskusanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuasobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok st pre
zmluvné strany a rieSenie sporu zaviazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Ease vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Uginky
vylucujuce zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatel'a uvedeného v bode 9.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 9.3 Zmluvy,
subdodavatel'ov uvedenych v Prilohe ¢. 4 Zmluvy a identifikaénych tdajov zmluvnych stran
uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost' Objednavatel’a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktury vyplyvajucej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s dodavanym tovarom, uskutociiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi
sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a t¢innosti Zmluvy o PPM vykonéavany na to
urenymi a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnit’ tymto osobam vsetku
potrebnu st¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.
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Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania su: a) Objednavatel a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, €) Splnomocneni zastupcovia
Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) 0soby prizvané organmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatel'om, 1) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su oprdvnené na vykon kontroly
podl’a platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povazuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatel'ovi Skoda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 15.7 tohto ¢lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel’ u Zhotovitela.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS$iu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
Znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych strdn a maju podstatny vplyv na plnenie zmluvy.

Clanok 16
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstiupenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 16.5. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo odstipenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu
obnovy aodolnosti v pozadovanej vyske vykonavatelom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu spravy z administrativnej financ¢nej kontroly predmetného verejného
obstaravania Objednavatel’om.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim realizacie
sa na tento uCel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a Case uréenom
Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani in¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitel'om v omeskani, z dovodov na jeho strane,
voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3 Zmluvy o
viac ako sedem (7) dni;
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neposkytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpelenie poistenia podl’a bodu 8.3.2 Zmluvy;
nedodrzanie zaviazku Zhotovitel'a podl'a bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, najma porusenie bodu 8.3.3, 8.9, 14.4.1,
145.1,14.5.2,145.3,14.5.4, 14.6.1,15.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstupit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktord je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruSeni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné
poruSenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstapenim od Zmluvy zanikaju vSetky pradva a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré¢ sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost’ou odstipenia od Zmluvy, resp. po uc¢innosti pokial’
ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednéavatel'a a
narokov vyplyvajtcich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatel’a;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstupenia od Zmluvy;

Zhotovitel’ vystavi vyGétovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 17
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a v€asnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatela
spocivajucu napriklad formou predlozenia prislusnych dokladov v sulade s priruckou pre
prijimatela z prislusného operacného programu a pod., vSetko s cielom dosiahnut’ naplnenie
ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny zdrzat' sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavaterla, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu ucelu tejto zmluvy.

Neoddelite'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne sposobilych osob, kI'i¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel’ a jeden Zhotovitel’.
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V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaja platné a u¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo netc¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré Co najlepSie zodpoveda
povodne zamysl'anému ucelu ustanovenia neplatného alebo neti¢inného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajacich. Ich zmluvné prejavy st dostato¢ne jasné, urcité
a zrozumiteI'né. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobtda platnost’ ditom jej podpisu opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran
a u¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady
SR, nie vsak skor ako po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu
na podporu obnovy a odolnosti medzi prijimatelom a vykonavatel'om pomoci

Pre nadobudnutie ucinnosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie U¢innosti tejto zmluvy a to podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti u€innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskdr do pat’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat’ zhotovitel’a.

Objednavatel” Zhotovitel”:
V Bardejove, dia 08. 03. 2024 V Presove, dita 07. 03. 2024
Ing. Helena Ferkova Ing. Tomas Saloky, predseda predstavenstva
Riaditel’ka skoly DAG SLOVAKIA, as.

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda Géinnost’ diia: v zmysle bodu 18.8 ZoD
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