1.1

ZMLUVA O DIELO ¢. DIE _

uzatvorenej v sulade s § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v platnom zneni
(d’alej len Obchodny zakonnik)

Objednavatel”: Mestska ¢ast’ KoSice-Zapad

Sidlo: Tr. SNP 39, 040 11 Kosice

Statutamy zastupca: Mgr. Marcel Vrchota
1CO: 00690970
Bankové spojenie: VUB banka
IBAN: SK6102000000000015429512

DIC: 2020928294
IC DPH: nie je platcom
Telefon: 055/7883 200
Zodpovedna osoba: Ing. Jozef Roman — veduci odd. rozvoja
Technicky dozor: Ing. Rastislav Lakato$

(d’alej len objednavatel’)

a

Zhotovitel”:

Sidlo: RIVIs.r.o.

Statutarny organ: Jan Nemergut
Zastupeny: Jan Nemergut

1CO: 365 964 51

IC DPH: SK 2022046906

DIC: 2022046906

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK27 1100 0000 0026 2771 1200
Zastupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych a vyrobnych: Jan Nemergut

b) technickych: Jan Nemergut

Hlavny stavbyveduci: Jan Nemergut

Telefon: 0911627 180

e-mail: zelezorivi@centrum.sk

Zapis v registri: MS Kosice, Vlozka ¢islo. 16918/V

(d’alej len zhotovitel’)
uzatvorili tito zmluvu o dielo podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

zakonnika:

1. UCEL ZMLUVY

Objednavatel’ vyhlasil v silade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov zakazku s nizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac,
predmetom ktorej je zhotovenie diela pozostavajuceho zo stavby ,,Moderniziacia RD na
Husarskej ulici (dalej len DIELO).
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2.1.

2.2

2.3.

3.1.

3.2

3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

4.2.

4.3,

2. PREDMET ZMLUVY

Na zaklade vyhodnotenia sutaznych ponuk sa Zhotovitel' zavdzuje, Ze na zaklade vypracovanej
ponuky, ktora bola v rAmci procesu verejného obstaravania vyhodnotena ako najvyhodnej$ia a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objedndvatela DIELO za podmienck
stanovenych v tejto zmluve, v rozsahu podla projektovej dokumentécie a v stlade s podmienkami
uréenymi v stavebnom povoleni pre predmetné DIELO. Objednavatel’ sa zavézuje, Ze riadne
dokonéené DIELO bez chyb a nedorobkov prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti cenu.
Prilohu ¢&. 1 k zmluve tvori: Rozpocet s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac a dodavok pre
DIELO.

Prilohu ¢&. 2 k zmluve tvori: Projektova dokumentacie pre DIELO

Objednavatel’ sa v zmysle § 537 Obchodného zakonnika zaviizuje prevziat ukoncené DIELO
v dohodnutom termine arozsahu plnenia a zaplatit' zan cenu dohodnutd podla ¢lanku 4 tejto
zmluvy, ak DIELO zodpoveda zmluvne dohodnutym podmienkam.

3. MIESTO, TERMIN/LEHOTA PLNENIA REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

DIELO bude realizované na nasledovnom Gzemi: parcela registra C-KN &. 3880/1 a 2107/1, kat.
tizemie Terasa., Husarska ulica, priedomie RD a garaz pri RD,

Objednavatel’ sa zavdzuje po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami protokolarne
odovzdat’ zhotovitelovi:

3.2.1. Projektovi dokumentaciu pre realizaciu diela/képia/

3.2.2. Miesto staveniska

Zhotovitel' sa zavdzuje ukon¢it’ DIELO do 60 kalendiarnych dmni odo dria prevzatia miesta
realizacie stavby.

Zmena terminu diela mdze byt upravena vzajomnou dohodou zmluvnych stran ato pisomne
formou dodatku ku zmluve o dielo.

Ak zhotovitel’ pocas vykonavania diela zisti prekazku, ktora mu bude branit’ v riadnom a véasnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny objedndvatel'a otom bezodkladne pisomne
informovat’.

4. CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

DIELO bude realizované v sulade srozpoctom predloZzenym v ramci verejného obstaravania.
Objednavatel’ neposkytne pre realiziciu diela preddavok ani zalohu.
Cena za DIELO bola spracovana v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch.

4.2.1. Cena za DIELO bez DPH 34 520,95 €
4.2.2. DPH 6 904,19 €
4.2.3. Celkové cena s DPH 41 425,14 €

Cena na dohodnuty rozsah stavebnych prac a dodavok je stanovena ako pevnd a kone¢na.

Dohodnuta cena diela zahrila naklady Zhotovitela suvisiace s realizaciou DIELA, najma naklady
na nakup stavebnych hmot, materidlov, ceny vietkych prac, dielcov, dopravu, vybudovanie,
prevadzkovanie a demontaz zariadeni staveniska, likvidacia odpadov v zmysle platnej legislativy a
inZiniersku ¢innost’ Zhotovitela, ktoré v priebehu realizacie diela bude povinny pre jeho uspesné
dokonéenie vynalozit. V cene DIELA su zahrnuté vsetky nevyhnutné vydavky stvisiace zo
stavebnymi pracami.

Na zaklade dohody zmluvnych stran je objednavatel’ opravneny zmenit’ rozsah vykonavané¢ho
DIELA ato v pripade, ak sa jedna o dopliiujuce stavebné prace, ktoré su nevyhnutné pre plnenie
predmetu zakazky, a teda riadne ukoncenie realizovaného diela, ktoré vzhl'adom na jeho charakter
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.
5.2

nebolo mozné vopred predpokladat’. V pripade potreby spracovania dodatku k zmluve sa pouZiju

ustanovenia zakona o verejnom obstaravani v platnom zneni.

4.3.1. Po prjati pisomného oznamenia o potrebe zmeny rozsahu vykonavaného DIELA je
Zhotovitel povinny v lehote do piatich kalendamych dni predlozit’ objednavatelovi:

- polozkovy rozpocet pozadovanej zmeny DIELA,

- zhodnotenie vplyvu pozadovanej zmeny diela na harmonogram vykonavania diela,
pripadne navrh tpravy tohto harmonogramu. Ak bude zmena Objednavatel'om
odsuhlasena, bude tato zapisana do stavebného dennika.

4.3.2. Ak sa polozky uvedené v navrhu rozpoctu pre pozadovani zmenu nachadzaju v rozpoéte,
predloZenom v ramci verejného obstardvania, budu tieto ocenené v sume, vakej boli
v tomto dokumente ocenené.

4.3.3. Ak sa polozky uvedené v navrhu rozpoctu pre pozadovani zmenu nebudi vyskytovat
vrozpocte predloZzenom v ramci verejného obstaravania, budu tieto ocenené v sulade
s platnymi cennikmi stavebnych prac a dodavok, pricom ceny uvedené v cennikoch su
povaZzované za maximalne,

4.3.4. Zhotovitel nema narok na uhradu nakladov za pripadné prestoje v suvislosti so
schvalovanim zmien rozsahu vykonavaného DIELA.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze nezrealizované prace a dodavky, odsihlasené stavebnym dozorom

a zodpovednym zastupcom Objednavatela, budu z ceny diela odpoéitané ato v cene v akej boli

zahrnuté do rozpo¢tu predloZeného v ramei verejného obstaravania.

Zhotovitel'ovi vznikd pravo fakturacie najskor jeden defi po kompletnom zrealizovani diela, ktoré

bude protokoldrne zo strany Zhotovitela odovzdané azo strany Objednavatela prevzaté

prostrednictvom zodpovednej osoby Objednavatela.

Protokolarnemu odovzdaniu a prevzatiu predchadza kontrola sipisov prac obidvoma zmluvnymi

stranami. Zhotovitel’ predlozi Objednéavatel'ovi pred vystavenim faktiry na vecnd kontrolu sipis

skuto¢ne vykonanych mnozstiev prac a dodavok. Objednavatel” overi jeho spravnost’ v lehote do

troch pracovnych dni od jeho dorucenia, alebo v tej istej lehote predlozi pisomné stanovisko, Ze

s nim nesuhlasi. Ak objednavatel’ nesplni tito povinnost’ v uvedenom termine, ma sa za to, Ze so

sipisom suhlasi v celom rozsahu. Zhotovitel vystavi faktaru a Objednavatel’ sa zavizuje ju

uhradit’.

Faktura za DIELO bude spracovana podl'a zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uétovnictve a bude

obsahovat”:

- Nazov, adresa, sidlo, ICO, DIC objednavatel'a a zhotovitel'a

- Cislo tejto zmluvy o dielo

- Cislo faktiry za vykonané prace

- Den poskytnutia sluzby, den splatnosti, defi vystavenia faktury

- Oznacenie penazného ustavu a IBAN na ktoré objednavatel uhradi fakturovant sumu

- Fakturovant sumu bez DPH, DPH, s DPH s rozpisom predmetu faktiry

- Supis vykonanych prac, Cislovanie poloziek v supise vykonanych pric bude totozné

s ¢islovanim poloZiek v predlozenom ponukovom rozpocéte, ktory je sii¢astou tejto zmluvy

- Protokol o odovzdani a prevzati diela

- Petiatka a podpis opravnenej osoby

V pripade, ze faktira nebude obsahovat’ povinné nalezitosti uvedené v tomto ¢lanku, Objednavatel

je opravneny vratit’ ju Zhotovitel'ovi na doplnenie do piatich dni od jej obdrZania. Lehota splatnosti

predloZenej, opravnenej aspravne vystavenej faktiry zacina plynut' odo dna jej opdtovného

predlozenia Zhotovitel'om Objednavatelovi.

Splatnost’ faktiry je do 30 dni odo dfia doruéenia faktary na adresu Objednavatel’a.

5. SPLNENIE PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ DIELO v termine dohodnutom v zmluve.
Povinnost” vykonat’ DIELO bude splnena riadnym ukonéenim, odovzdanim a prevzatim predmetu
diela objednavatel'om.



5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

8.1.

8.2

8.3.

Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi pripravenost’ ku odovzdaniu a prevzatiu riadne vykonaného
diela dva dni vopred.

O odovzdani a prevzati diela bude spisany protokol. Sposob prevzatia diela je upraveny v ¢l. 8 tejto
zmluvy.

6. REALIZACIA DIELA A POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' bude vykonavat DIELO vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost v silade
s projektovou dokumentaciou pre zhotovenie diela a prislusnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku udrziavat poriadok a &istotu.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost' a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu svojich
zamestnancov pripadne inych osdb, ktoré sa zdrzuju opravnene na stavenisku za ucelom realizécie
diela. Pre zamedzenie neopravnenému vstupu inych osob zhotovitel’ oznaéi signalnou paskou alebo
oplotenim hranice staveniska a zodpoveda za Skody, ktoré pocas zhotovenia diela moézu byt
spdsobené na stavenisku aj tymto osobam zavinenym konanim zhotovitela.

Zhotovitel" je povinny v sulade s § 6 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko uréit osobu
zodpovednu za koordinovanie bezpeénosti.

Zhotovitel’ je povinny viest” stavebny dennik a zodpovedna osoba uréena Objednavatel'om ako jej
opravneny zastupca moze vykonavat zaznamy do stavebného dennika. V3etky zmeny stavby pocas
Jjej realizacie, ktoré nebudu v sulade so zadanim Objednavatel’a pre realizaciu diela a s cenovou
ponukou v rozsahu dodavok prac a materidlov v nej obsiahnutych, musia byt” vopred odstihlasené
Objednavatelom anasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom opravnenych
zastupcov oboch zmluvnych stran este pred zahdjenim zmeny stavby. Do stavebného dennika je
nevyhnutné zaznamenavat aktualny stav pocasia a iné délezité okolnosti.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych kontrolnych diioch ato 1 x tyZdenne vidy v stredu
0 9:00 alebo operativne podla nalichavosti priamo na stavbe diela.

Zhotovitel' zodpoveda za pripadné vzniknuté Skody, ktoré v pripade ich vzniku je povinny
odstranit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel’ po vykonani diela zabezpe¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzaju na stavenisku,
zabezpedi jeho vypratanie do 3 dni po odovzdani diela Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi pri odovzdani staveniska projektovii dokumentaciu a
vyjadrenia spravcov podzemnych inzinierskych sieti s podmienkami, za ktorych je mozné
vykonavat stavebné prace.

Objednavatel je povinny odovzdat® stavenisko v stave, aby Zhotovitel’ mohol na nom zacat' prace
podla projektu, v lehote a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v pracach riadne
pokracovat’.

Objednavatel’ pri odovzdani staveniska pisomne oznami Zhotovitel'ovi, ktoré podzemné a
nadzemné vedenia a inZinierske siete, sa na stavenisku nachadzaju pred zacatim stavebnych préc.
Objednavatel’ aj Zhotovitel’ maju pravo prerusit’ plnenie dodavky na dobu nevyhnutne nutni z
dovodu nevhodnych poveternostnych podmienok pre vyvkonanie stavebnych prac. Tato doba sa
nepocita do lehoty vystavby a pocas trvania tychto okolnosti zhotovitel’ nie je v omeskani.

7.  SPOLUPRACA OBJEDNAVATELA
Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi potrebné informécie a podklady v¢as, v rozsahu
a v terminoch dohodnutych v tejto zmluve, pripadne na rokovaniach so zhotovitel'om.

8. PREBERACI PROTOKOL

ZavizKky zhotovitel'a podla tejto zmluvy sa povazuju za splnené okamihom, kedy zhotovitel’ spIni
riadne a véas podmienky urcené v tejto zmluve a objednavatel’ v sulade s touto zmluvou DIELO
preberie.

Zmluvné strany sa dohodli na prevzati diela formou preberacieho protokolu po zhotoveni diela.
Preberaci protokol pripravi zhotovitel.

Ak pocas realizacie DIELA déjde k zmenam oproti schvalenej projektovej dokumentécii je
zhotovitel’ povinny k odovzdavaciemu konaniu vypracovat’ dokumentaciu skuto¢nej realizacie
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8.4.

8.5.

9.1.

9.2,

9.3.

9.4.

stavby (DSRS) v sulade s prisludnymi vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je
povinny predlozit DSRS na schvalenie Objednavatelovi (technickému dozoru), v lehote siedmich
(7) kalendarnych dni od ukoncenia diela. Objednavatel’ dokumentéaciu schvali. v lehote siedmich
(7) kalendarnych dni od jej predloZenia, ak vyhovuje podmienkam ur¢enych touto zmluvou
a stanovenych vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto
lehote dokumentéciu odmietne. V pripade odmietnutia DSRS, je Zhotovitel’ povinny do siedmich
(7) kalendarnych dni predlozit’ na schvalenie prepracovanu dokumentaciu. Marnym uplynutim
lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, ze Objednavatel’ predlozenii dokumentaciu
schvalil, pokial' tato vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékolvek naklady spojené s predkladanim DSRS
vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vratane postvania terminov vykonavania
diela, znasa Zhotovitel’ na vlastné naklady. Odsuhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednavatel'ovi
je podmienkou zacatia preberacieho konania jednotlivych casti diela. Dokumentaciu skutoénej
realizacie stavby (DSRS), vratane dokladovej ¢asti, vyhotovi a odovzda Objednavatel’'ovi v troch
(3) vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme.

Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych stran potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. V pripade, ak DIELO bude vykazovat' chyby alebo nedorobky,
Objednavatel je opravneny rozhodnit sa, ¢i DIELO prevezme a do preberacieho protokolu popise
tieto chyby alebo nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich Zhotovitel’ zavdzuje odstranit’,
alebo sa rozhodne nepodpisat’ preberaci protokol, ak chyby a nedorobky brania riadnemu a
bezpeénému uzivaniu a prevadzke diela. V tom pripade bude DIELO pisomne prevzaté do 5 dni
po odstraneni tychto chyb a nedorobkov z preberacieho konania v dohodnutej lehote.

Ak Objednavatel’ do 30 dni od oznamenia o ukonceni diela nezvola na ukoncené DIELO
preberacie konanie, ma sa za to, Ze DIELO bolo ku dilu vykonania pisomného oznamenia
Zhotovitel'a o ukonceni diela v stavebnom denniku, riadne odovzdané bez chyb a nedorobkov a
Zhotovitel’ ma pravo na uhradu ceny diela.

9. ZODPOVEDNOST ZA VADY A SANKCIE

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny v silade s podmienkami tejto
zmluvy, podla technickych noriem a v8eobecne zdviznych pravnych predpisov a bude spdsobily
k ucelu jeho vyuzitia v zmysle a v rozsahu danom projektovou dokumentéciou. Za chyby diela,
na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ objednavatel'ovi v rozsahu tejto zaruky.

Za vietky Skody, ktoré zhotovitel’ priamo sposobil objednavatelovi nedostatoénym plnenim
svojich povinnosti, vyplyvajucich ztejto zmluvy, zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju
povinnost zo zavdzkového vztahu, je povinny nahradit’ $kodu, spésobent druhej strane okrem
pripadu, ak by sa preukazalo, Zze poruSenie povinnosti bolo spésobené okolnostami, vyluéujicimi
zodpovednost’,

Zhotovitel' poskytuje na vykonané prace zaruku v trvani 60 mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavebného diela.

Zodpovednost’ za chyby a z toho vyplyvajuce sankcie:

9.4.1. Za vcéasné neukoncenie aneodovzdanie stavebného diela, alebo jeho funkénej casti
v zmysle zmluvnych podmienok uhradi Zhotovitel’ Objednavatelovi sankciu 0,05 % z ceny
diela uvedenej v clanku 4 tejto zmluvy za kazdy den omeskania splnenia povinnosti
zhotovit' DIELO.

9.4.2. Za vcasné neodstranenie pripadnych chyb anedorobkov uhradi Zhotovitel
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku 4 tejto zmluvy,
za kazdy defi omeskania odstranenia chyb a nedorobkov.

9.4.3. Za omeskanie Objednavatela s uhradou platieb na zaklade platobnych dokladov uvedenych
v ¢lanku 4 tejto zmluvy, uhradi Objednavatel” sankciu vo vyske 0,03 % z neuhradenej ceny
diela uvedenej v ¢lanku 4 tejto zmluvy, za kazdy den omeskania platby.

9.4.4. Ak Zhotovitel' neodstrani chyby diela v dohodnutom termine, ma Objednavatel’ pravo
zabezpecCit' odstranenie chyb diela prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom
Zhotovitel' je povinny takto vynaloZené naklady Objednavatelovi uhradit’ na zaklade



9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

11.2.

12.1.

12.2,

12.3.

faktiry. Splatnost’ faktury je 10 dni od doru¢enia Zhotovitel'ovi. Prava Objednavatela
vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.
Ak Objednavatel’ v zaruénej dobe zisti chybu diela, je povinny tdate uplatnit’ pisomnou formou.
Oznamenie chyb alebo nedorobkov (reklamacia) musi obsahovat’ oznacenie chyby, alebo
nedorobku, miesto, kde sa chyba alebo nedorobok nachadza a popis, ako sa chyba alebo
nedorobok prejavuje. Objednavatel’ sa zavdzuje zjavné chyby anedorobky reklamovat’ pri
preberacom konani.
Zhotovitel na pisomnu vyzvu Objednavatela najneskor do 5. pracovnych dni posudi opravnenost’
reklamacie a odstrani opravnene narokované chyby, ktoré spadaju do predmetného plnenia tejto
zmluvy v obojstranne dohodnutom termine.
Plynutie zaru¢nej doby na dotknutd ¢ast’ diela sa prerusi dinom uplatnenia prava Objednavatel’a
na odstranenie chyb alebo nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie.
Ak Zhotovitel' nepristipi k odstrafiovaniu chyb diela, resp. neodstrani chyby v dohodnutom
termine, naroky Objednavatel'a zriadne reklamovanej chyby alebo nedorobku sa riadia
ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

10. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST (VYSSIA MOC)

Za vy§§iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit’ zmluvné
strany napr. Zivelné pohromy, vojny, preruienie dodavok energie a pod.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v bode 10.1. tohto
¢lanku je zhotovitel’ povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenie diela, aby nedoslo
k jeho zni¢eniu, poskodeniu alebo inej $kode.

Dotknutd zmluvna strana, ktord ma vedomost’ o okolnostiach uvedenych v bode 10.1. tohto
¢lanku, je povinna bezodkladne druht stranu informovat’ o ich vzniku a o dévodoch, pre ktoré
nebude schopna plnit’ si svoje povinnosti podla zmluvy. V pripade, ak tieto dovody pomind,
bude otom opidtovne druhtt zmluvni stranu informovat a zaroven pokraovat v plneni
povinnosti podl'a tejto zmluvy.

11. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve

zakladd opravnenie odstupit’ od zmluvy tej strane, ktord je poru$enim povinnosti dotknuta.

Spésob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zékonnik a je mozné ho

vykonat’ do 14 dni od &asu, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit’, o podstatnom

poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstupenie je mozné aj od ¢iastoéne splnenej zmluvy.

Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

11.2.1. Ak Zhotovitel vykondva DIELO vrozpore so svojimi povinnostami a ani
v primeranej lehote neodstranil chyby anedorobky diela zistené pri preberacom
konani na zaklade poZiadavky Objednavatela.

11.2.2. Objednavatel’ moze odstapit od zmluvy, ak Zhotovitel' aj napriek upozorneniu
Objednavatela bude nedinny a opakovane bude v omeskani, alebo z vlasinej viny
nezhotovi DIELO v termine podla ¢lanku 3 tejto zmluvy.,

12. OSTATNE DOJEDNANIA
Zhotovitel” potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou diela, ze sii mu zname
vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizécii dicla a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela nevyhnutné.
Zhotovitel” vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie vykonavat’ ¢innost’ v rozsahu predmetu diela a zZe
bude vietky prace vykonavat’ s celkovou odbornou starostlivostou a ich uskuto¢fiovanie bude
zabezpecovat’ pracovnikmi so zodpovedajicou kvalifikaciou.
Zhotovitel’ sa zavizuje dodrziavat’ vieobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit” vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zapismi uvedenymi v stavebnom denniku.



Zhotovitel', v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela pouzije v zmysle
zikona SNR ¢. 50/1976 Zb. o Gizemnom planovani a stavebnom poriadku v platnom zneni na
jeho realizaciu len stavebné vyrobky spliajice podmienky podla zakona ¢ 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni, resp. zakona 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni a prislusné doklady predlozi Objednavatel'ovi ku kontrole pred zabudovanim
stavebnych vyrobkov a vietky prisludné doklady suhrne pri preberacom konani diela. Tieto
vyrobky musia mat" minimalne predpisané vlastnosti uvedené v cenovej ponuke s vykazom

Vymer. ) oo
13. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy musia mat’ formu pisomného dodatku podpisaného oboma
zmluvnymi stranami.

13.2. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou vyslovne neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnveh pravnych predpisov platnych na Gzemi
Slovenskej republiky.

13.3. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy, bolo alebo sa stalo neplatnym, nebudu tym dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany si povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit’ novym, zodpovedajucim hospodarskemu ucelu tejto zmluvy, ktory
zmluvné strany sledovali v ¢ase jej podpisu.

13.4. Zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisania obomi zmluvnymi stranami a ué¢innost” ditom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47 a Ob¢ianskeho zakonnika v platnom zneni.

13.5. Tato zmluva bude zverejnena v stlade s § 5 a ods. 9 Zakona ¢, 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni.

13.6. Zhotovitel respektuje zdkonni povinnost’ zverejnenia zmluvy v zmysle uvedenych pravnych
predpisov.

13.7. Tato zmluva bola vyhotovena v 6 exemplaroch s platnost'ou originalu, pri¢om objednéavatel
obdrzi 4 vyhotovenia a zhotovitel’ obdrzi 2 vyhotovenia.

13.8. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu precitali a ze tato, tak ako bola vyhotovena,
zodpoveda ich skutocnej voli, ktoru si vzajomne vazne, zrozumitelne a tuplne slobodne
prejavili, na dokaz coho pripajaji svoje podpisy/ podpisy svojich Statutarnych organov.

V Kogiciach dita () § .(3- 7074 V Kosiciach diia {5 -03- 2024

Objednavatel’ Zhotovitel’

Zmluva bola zverejnena dfia ..........ccccovvvnieiiininiiicninnnn,


lakatos
Obdĺžnik

lakatos
Obdĺžnik


