

Zmluva o dielo

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Sídlo: Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán: ICLic. Peter Majcher – farár

IČO: 31966314
DIČ: 2020731768
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN, SWIFT: [REDACTED]

Zástupca splnomocnený na riešenie vo veciach:

a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ICLic. Peter Majcher – farár;
[REDACTED]; dekan@farnostlevoca.sk.

b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): ICLic. Peter Majcher – farár; [REDACTED]; dekan@farnostlevoca.sk.

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov: PLEX s.r.o.
Sídlo: Duklianska 38/1250, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Hlinka, konateľ
Zapísaná v: Obchodný register mestského súdu Košice, oddiel s.r.o., vložka č. 16528/V

IČO: 36592846
DIČ: 2021997615
IČ DPH: SK2021997615
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN, SWIFT: [REDACTED]

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných, technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail): Ing. Rastislav Bendík, riaditeľ, [REDACTED]; bendik@plex.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok 2 Preambula

- 2.1 Túto zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky „**Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy**“, vyhlásenej zo dňa 08.12.2023. Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy na predkladanie ponúk a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača.
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú a prejavujú svoju vôľu, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť pri riadnom plnení predmetu tejto Zmluvy.
- 2.3 Predmet zmluvy bude financovaný z vlastných zdrojov Objednávateľa a z iných zdrojov získaných na základe nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ak budú v rámci príslušnej výzvy a schválenej žiadosti na daný účel zabezpečenia financovania predmetu zmluvy schválené a poskytnuté.

Článok 3 Predmet Zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce: **SO 01 – Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy** (ďalej ako „dielo/predmet Zmluvy“) realizovanú minimálne v 3 etapách podľa zdrojov financovania, a to ako **Etapu 1: SO 01 – Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy, zdroj financovania INTERREG 2021 – 2027 a vlastné zdroje; ako Etapa 2: SO 01 - Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy – so zateplením, zdroj financovania Operačný program Slovensko a vlastné zdroje; ako Etapa 3: SO 01 Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy – bez zateplenia; zdroj financovania Operačný program ... a vlastné zdroje,** a za podmienok a v termíne bližšie špecifikovaných v Zmluve. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: odo dňa jej účinnosti do protokolárneho odovzdania stavby bez väd a nedorobkov.
- 3.2 Predmet Zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Hlavným projektantom je autorizovaný architekt **Ing. arch. Martin Bišťan - autorizovaný architekt reg. 0094 AA, AB-ATELIÉR, Karola Sidora 34, Ružomberok, t. č. [REDACTED] e-mail: bistan@ab-atelier.sk.**
- 3.3 Dielo bude realizované v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve, kvalite, špecifikácií a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
- podľa technickej špecifikácie;
 - podľa Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 3 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“);
 - podľa oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy,
 - podľa svojej ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a ako Zhotoviteľ predmetu Zmluvy.
- 3.4 Súčasťou predmetu plnenia sú aj ďalšie plnenia Zhotoviteľa, najmä:

- spracúvanie a odovzdanie kontrolného a skúšobného plánu stavby pred začatím stavebných prác;
 - priebežná aktualizácia časového harmonogramu zhotovenia diela;
 - vykonanie všetkých skúšok v súlade so skúšobným plánom a predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - spracovanie a odovzdanie plánu užívania stavby pozostávajúceho z pravidiel užívania, pravidiel technických prehliadok, pravidiel údržby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;
 - vypracovanie novej technickej dokumentácie (projekt skutočného vyhotovenia);
 - iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z príslušných právnych predpisov alebo z písomnej požiadavky Objednávateľa.
- 3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnení vzniknúť.
- 3.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne a detailne oboznámil s projektovou dokumentáciou jej preštudovaním a vyhlasuje, že je možné na jej základe dielo zrealizovať v dohodnutom čase, v dohodnutej kvalite a za dohodnutú cenu.

Článok 4 **Kvalita predmetu Zmluvy**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu, na ktorý je predmet Zmluvy určený a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s poskytnutou projektovou dokumentáciou a je viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.1 a 3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby – realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na ocenenie a na realizáciu kompletného Diela.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 5

Cena a platobné podmienky

- 5.1 Cena za vykonanie Diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami – ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve a ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Etapa 1 (zdroj financovania: INTERREG 2021 – 2027, vlastné zdroje): SO – 01 Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy:

Cena diela bez DPH:	1 052 844,27 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	210 568,85 EUR
Celková cena diela s DPH:	1 263 413,12 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	Jedemmilióndvästošesťdesiatitisícštyristottrinásť 12 /100 EUR

Etapa 2 (zdroj financovania: Operačný program Slovensko, vlastné zdroje): SO – 01 Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy – so zateplením:

Cena diela bez DPH:	502 914,66 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	100 582,93 EUR
Celková cena diela s DPH:	603 497,59 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	Šesťstotitisícštyristodevät'sediatsedem 59 /100 EUR

Etapa 3 (zdroj financovania: Operačný program, vlastné zdroje): SO – 01 Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy – bez zateplenia:

Cena diela bez DPH:	943 965,45. EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	188 793,09 EUR
Celková cena diela s DPH:	1 132 758,54 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	Jedemmiliónstotridsaťdvatisícšesťdesiatosem 54 /100 EUR

SPOLU: SO – 01 Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy (t. j. Etapa 1 + Etapa 2 + Etapa 3):

Cena diela bez DPH:	2 499 724,38 EUR
Sadzba DPH:	20 %
DPH:	499 944,87 EUR
Celková cena diela s DPH:	2 999 669,25 EUR
Celková cena diela s DPH slovom:	Dvamiliónydeväťstodevät'desiatdeväťtisícšesťstosešťdesiatdeväť 25 /100 EUR

- 5.3 Cena diela uvedená v bode 5.2 tohto článku Zmluvy je doložená rozpočtom - ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve.

- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy – realizácie Diela sa stane platiteľom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH);
 - dôjde k prácam navyš, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyžadujú na riadne plnenie a realizáciu Diela a práce navyš, vrátane ich nacenenia boli riadne a vopred odsúhlasené Objednávateľom postupom popísaným v tejto Zmluve;
 - dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela – uplatneniu požiadavky Objednávateľa na práce menej.
- 5.8 Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu navyš prác, pričom spôsob určenia ceny navyš prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:
- 5.8.1 Zhotoviteľ nacení navyš práce nasledovne:
- položky navyš prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer;
 - položky navyš prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu Cenkos, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu Cenkos sa vylučuje, aby došlo v programe k zmene základného nastavenia kalkulačného vzorca. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe Cenkos zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu. Zhotoviteľ je povinný priložiť ku každej položke navyš prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer tvoriacom Prílohu č. 2 tejto Zmluvy podrobnú kalkuláciu (rozbor ceny).
- 5.8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje podľa jemu momentálne dostupných informácií v každom štádiu realizácie Diela včas identifikovať potrebu prác, upozorniť na ich vznik Objednávateľa bezodkladne po ich zistení, zabezpečiť ich nacenenie podľa popisu v tejto Zmluve, priložiť k naceneniu dôvodovú správu a predložiť aktualizovaný harmonogram s ich zapracovaním. Výskyt potreby prác navyš neoprávňuje Zhotoviteľa k tomu, aby pozastavil práce na Diele, ktoré so vznikom týchto prác navyš nesúvisia.
- 5.8.3 Zhotoviteľ najmenej desať (10) pracovných dní pred uskutočnením navyš prác predloží ocenený výkaz výmer navyš prác na odsúhlasenie ceny navyš prác Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyš prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyš práce.
- 5.8.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyš prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyš nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyš uvedeným v tejto

- Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušné položky prác navyše podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.8.5 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyše práce, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyše.
- 5.9 V prípade, ak v priebehu realizácie diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy a ktorý bol predložený v ponuke podanej zhotoviteľom, na základe ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.10 Navyše práce a menej práce sa môžu uskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.11 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.12 Cena za Dielo je určená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 2 je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.13 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príľahlých používaných komunikáciách, odvozu stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a pod.
- 5.14 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.15 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo, ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve. Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym a včasným splnením záväzku vykonať pre objednávateľa dielo bez väd a za dohodnutých podmienok.
- 5.16 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 5.17 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác formou čiastkových faktúr, vystavených vždy po ukončení mesiaca, v ktorom boli stavebné práce realizované alebo po ucelených stavebných celkoch. Ak materiál alebo iné výrobky sú rozpočtované oddelene v špecifikácii, možno ich zahrnúť do faktúry až po ich zabudovaní (montáži). Po ukončení realizácie diela ako celku vyhotoví zhotoviteľ konečnú faktúru. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť konečnú faktúru až po ukončení a protokolárnom odovzdaní Diela Objednávateľovi podľa Článok 11 a to na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Prílohou faktúr budú podrobné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa odsúhlasené stavebným dozorom Objednávateľa a Objednávateľom. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a

zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.18 Čiastkové faktúry aj konečná faktúra sú splatné do tridsať (30) dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v bode 1.2 tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.19 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy o dielo;
 - termín splatnosti faktúry;
 - forma úhrady;
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať;
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

Prílohou každého vyhotovenia faktúry bude:

- súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený stavebným dozorom a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa;
- súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

- 5.20 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny. Ak Zhotoviteľ nevykoná/vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa nedohodne inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 5.21 V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávatel'ovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávatel'a o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel' poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázat'. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel' oprávnený zadržat' výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel' v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávatel'om k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávatel'ovi písomne preukázané alebo nebude objednávatel'ovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči

subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Článok 6

Výkonová záruka a garančná zábezpeka

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi výkonovú záruku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a garančnú zábezpeku vo výške 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku dňu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, a to formou:

- vinkuláciou finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na bankovom účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zložením finančných prostriedkov vo výške určenej podľa tohto bodu na účet Objednávateľa, najneskôr ku dňu určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky a do účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zárukou vo výške určenej podľa tohto bodu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po dni určenom na poskytnutie výkonovej záruky a garančnej zábezpeky, s trvaním počas účinnej doby využitia týchto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ neumožňuje poskytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky iným spôsobom ako sa uvádza v tomto bode Zmluvy.

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie výkonovej záruky od nasledujúceho dňa po uplynutí lehoty podľa prvej vety odseku 6.1 a ktorá musí trvať počas celej doby zhotovenia diela až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia bez väd. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť trvanie garančnej záruky počas celej záručnej lehoty diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomný doklad o zriadení výkonovej záruky a garančnej zábezpeky.
- 6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 5 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami a stavebným dozorom. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítvať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.
- 6.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné

strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH) znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.

- 6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ak budú pripísané na jeho účet.

Článok 7

Lehota a čas plnenia zmluvy

- 7.1 Predmet Zmluvy realizovaný v súlade s Prílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť a protokolárne odovzdať bez vád a nedorobkov najneskôr do 30 dní (na základe zhotoviteľom predloženého časového harmonogramu – príloha č. 3 zmluvy) odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa do 7 dní odo dňa doručenia Výzvy k prevzatiu staveniska. Lehota plnenia predmetu Zmluvy začína plynúť najneskôr od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko po nadobudnutí účinnosti Zmluvy so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky v zmysle dohodnutého časového harmonogramu podľa Prílohy č. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotoviteľ sa musí po prevzatí staveniska a pred začatím plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznámiť s rozmiestnením podzemných objektov, trasou podzemných vedení, verejnou zeleňou a inými objektmi, ktoré je potrebné chrániť alebo preložiť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu.
- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 7.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predložený a odsúhlasený harmonogram prác môže byť zmenený a to v súvislosti od schopnosti financovania jednotlivých ucelených častí jednotlivých etáp predmetu zákazky. Objednávateľ môže určiť, že po odovzdaní a prevzatí staveniska budú realizované práce v hodnote zodpovedajúcej hodnote finančných zdrojov ktoré má v danom čase Objednávateľ k dispozícii, a ďalšie práce začne vykonávať a realizovať Zhotoviteľ až na základe samostatnej výzvy Objednávateľa. Prerušenie prác a z vyššie uvedeného dôvodu nedodržanie pôvodne odsúhlaseného harmonogramu a lehoty podľa bodu 7.1 sa nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa s plnením predmetu zákazky.
- 7.5 Dodržiavanie termínov podľa bodu 7.3 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 7.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci alebo dôvodov uvedených v bode 7.4, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti, ak omeškanie Zhotoviteľa neohrozí plnenie záväzkov Objednávateľa voči ďalším zmluvným partnerom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty uplatní voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť aj odstúpenie od Zmluvy. Ak by omeškanie Zhotoviteľa ohrozilo plnenie záväzkov Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si sankcie a od Zmluvy odstúpiť bez dodatočne stanovenej lehoty.

- 7.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 7.8 O dĺžku lehoty primeranú dobe, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť (5) pracovných dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 7.9 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu nesprávneho, nekvalitného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 7.11 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 7.12 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku alebo z dôvodov uvedených v bode 7.4 tejto zmluvy. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.

Článok 8

Miesto plnenia predmetu zmluvy

8.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

- **Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča**
- **Miesto stavby: Pútnický dom Mariánska hora – Levoča**
- **Katastrálne územie: Levoča, umiestnená na pozemku parcelné č. KN C 8051, KN C 7054/8, KN C 8048**
- **Okres, Kraj stavby: Levoča, Prešovský kraj**
- **SO – 01 Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy, LV č. 1979, súpisné číslo: 1840, na pozemku parcelné číslo 8051.**

Článok 9

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Práva a povinnosti Objednávateľa.
- 9.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 9.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého Zmluvnými stranami.
- 9.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v bode 5.2 tejto zmluvy.
- 9.1.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.18 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 9.1.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú alebo zazmluvnenú Zhotoviteľom, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorá spôsobuje verejné pohoršenie, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Takto odvolaná osoba na Diele, bude Zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.
- 9.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.
- 9.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- 9.2.2 Zhotoviteľ je povinný poistnú zmluvu udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo s DPH. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
- 9.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci alebo subdodávatelia a ich pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.2.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
- 9.2.5 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu bezpečnostného technika prípadne koordinátora bezpečnosti prác na stavbe a vykonávať opatrenia nevyhnutné na zaistenie

- bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre všetkých pracovníkov na mieste, kde práce vykonáva.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len pracovníkmi, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia pracovníkov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, prostredníctvom pracovníkov, ktorí sú držiteľmi platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je vopred povinný preukázať odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce príslušnou dokumentáciou.
- 9.6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 9.6.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 9.6.3 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 9.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje likvidovať všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- 9.6.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy, vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný organizovať a vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k vzniku škôd na majetku Objednávateľa, a aby bol Objednávateľ, prípadne ním zriadená organizácia obmedzovaná vo svojej prevádzke len v nevyhnutnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť Objednávateľa oceniť naviac práce podľa bodu 5.8.1 Zmluvy, predložiť na kontrolu a odsúhlasenie Objednávateľovi naviac práce a realizovať Objednávateľom odsúhlasené naviac práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné k riadnemu ukončeniu, odovzdaniu a skolaudovaniu stavby.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný predložiť na odsúhlasenie dodávateľskú dokumentáciu, ktorá nie je súčasťou projektovej dokumentácie stavby Objednávateľovi najmenej desať (10) pracovných dní pred začatím prác na časti Diela, ktorého sa uvedená dokumentácia týka. Vykonávanie prác bez odsúhlasenia dodávateľskej dokumentácie nezakladá nárok Zhotoviteľa na ich fakturáciu a preplatenie.
- 9.10 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 9.11 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

- 9.12 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi poistnú zmluvu podľa bodu 9.2.2 a výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 6.1 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 9.13 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 9.14 Zhotoviteľ musí mať písomne odsúhlasenú každú zmenu použitia materiálu špecifikovanom v prílohách Zmluvy za alternatívu stavebným dozorom Objednávateľa, aj v prípade ak bude v Prílohe č. 1 uvedené, že materiál je možné zameniť za alternatívu.
- 9.15 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške ceny diela, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela..
- 9.16 Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 9.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 9.19 Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojek – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.

Článok 10

Stavebný dozor, Stavbyvedúci a stavebný denník

- 10.1 Objednávateľ poveril na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Róbert Schrotter osvedčenie o odbornej spôsobilosti č.: 10446*10
- 10.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať a kontrolovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku, pravidelne vytrhávať kópie určené pre Objednávateľa a informovať objednávateľa o postupe stavebných prác a plnení predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Jozef Hlinka, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 02498*10*
- 10.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác. V prípade, že Zhotoviteľ vymení povereného stavbyvedúceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinný o tom písomne informovať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred. Ak poverený stavbyvedúci nemôže byť na stavbe, Zhotoviteľ musí

- informovať Objednávateľa o jeho zastupovaní a určiť zodpovednú osobu minimálne jeden (1) pracovný deň vopred.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu povereného stavbyvedúceho, s udaním dôvodu, za iného stavbyvedúceho s osvedčením o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný túto požiadavku akceptovať a výmenu vykonať najneskôr do desiatich (10) pracovných dní.
- 10.6 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do piatich (5) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie okolností, ktoré nastali za dôležité, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 10.7 Zhotoviteľ prostredníctvom povereného stavbyvedúceho bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela, stavy meračov energií pri prevzatí a odovzdaní staveniska a pri prevzatí a odovzdaní Diela.
- 10.8 Stavebný denník vedie Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci. Vykonáva záznamy vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. Stavebný denník musí byť na stavbe v čase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 3.1 neustále prístupný Objednávateľovi alebo stavebnému dozoru Objednávateľa. Stavebný denník musí mať vypísaný základný list potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa a očíslované všetky strany kde sa zapisujú záznamy. V prípade viacerých stavebných denníkov musia byť na prednej strane jasne očíslované s uvedeným dátumom prvého a posledného zápisu. Zápisy v stavebnom denníku musia nasledovať chronologicky a medzi jednotlivými zápsmi nesmú byť medzery väčšie ako 2 riadky. Každý záznam Zhotoviteľa musí byť podpísaný povereným stavbyvedúcim. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok 11

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 11.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu v dohodnutom termíne.
- 11.2 Objednávateľ bude Dielo preberať v celku alebo čiastkovo podľa časového harmonogramu dokončenia jednotlivých stavebných objektov, resp. častí. Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti časti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania časti Diela.
- 11.3 Objednávateľ prevezme Dielo resp. jeho časť realizovanú v súlade s bodom 3.3 tejto Zmluvy a odsúhlasených zmien písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami

Zmluvných strán a stavebným dozorum Objednávateľa. Pisomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

- 11.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo, resp. jeho časť len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, odsúhlasených zmien, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
- 11.3.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 11.3.3 tohto článku Zmluvy.
- 11.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť diela/časti Diela najmä:
- Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka;
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad;
 - Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela/časti diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;
 - Energetický certifikát vydaný podľa platného zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty;
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov;
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela/časti diela 6 ks vyhotovení v tlačenej forme, 1 ks elektronicky vo formáte - PDF, DOC, XLS, DWG, podľa charakteru príslušnej dokumentácie;
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela/časti diela.
- 11.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 11.3.3, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo/časť diela za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela/časti diela.
- 11.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí diela/časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 11.4 Za deň odovzdania Diela alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela/časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela/časti diela bez väd a nedorobkov Zmluvnými stranami a stavebným dozorum.
- 11.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela/časti diela, podliehajúce záruke (Článok 12) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 11.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť (5) dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 11.7 Odovzdanie Diela/časti diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 11.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- Kompletný stavebný denník;
 - Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

- 11.9 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k Dielu kontinuálne s dodaním prác a zabudovaním materiálov, ktoré boli Zhotoviteľovi odsúhlasené a uhradené. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'ovi.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách so subdodávateľmi nepodmieni nadobudnutie vlastníckeho práva k dielu/časti diela, ktoré bude zhotovené subdodávateľom splnením podmienok (napr. zaplatením ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastníckeho práva k časti zhotovovaného diela na Zhotoviteľa a následne na Objednávateľa.

Článok 12

Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článok 3a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článok 3 tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a zaväzuje sa na stavebnú časť zhotoveného diela poskytnúť záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác, materiálov, zariadení a výrobkov, na ktoré bola dodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, zhotoviteľ poskytuje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.
- 12.3 Plnenie má vady a nedorobky ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite;
 - vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 12.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do piatich (5) pracovných dní. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do troch (3) pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie pre počítanie dodržania lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) pracovných dní odo dňa jeho nahlásenia, ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí platí, že reklamáciu uznáva. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom Objednávateľ určí termín odstránenia reklamovaných väd Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. V prípade ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu vady do 10 dní po uplynutí dohodnutej doby, je Objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú špecializovanú firmu; všetky takto vzniknuté náklady uhradí Objednávateľovi Zhotoviteľ.
- 12.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela resp. jeho časti bez väd a nedorobkov podľa bodu 11.4 Zmluvy. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 12.8 Vady a nedorobky diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd a nedorobkov zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

- 12.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 12.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve s jej prílohami a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť takými, ktoré zodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam.
- 12.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 12.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo použitím iného materiálu, ako je špecifikovaný v prílohách Zmluvy, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 12.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených reklamovaných väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 12.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 12.15 V poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady.
- 12.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo nesprávnou údržbou alebo obsluhou.
- 12.17 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že vykonané dielo nevykazuje žiadne právne vady a že zo strany tretej osoby nebudú uplatňované nároky z titulu porušenia alebo ohrozenia napr. autorských práv, práv na ochrannú známku alebo iných práv.

Článok 13 **Zodpovednosť za škodu**

- 13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi vrátane tých, ktoré vzniknú na hnutel'nom/nehnutel'nom majetku objednávatel'a pri vykonávaní stavebných a iných prác súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené zo strany tretích osôb.
- 13.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok 14 Zabezpečenie záväzkov

- 14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené nároky u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto nároky Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia a odovzdania Diela, resp. jeho časti úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo nevyjadrenie sa k oznámeniu o vadách podľa bodu 12.5 sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby vyjadrenia sa alebo skutočného odstránenia väd.
 - Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác úroky z omeškania vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 - Za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v Článok 9 tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, nárok vo výške 1 000,00 EUR.
 - Za porušenie bodu 11.10 tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške ceny za časť diela zhotoveného subdodávateľom.
 - V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie a to aj opakovane zistené. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
 - V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä podľa bodu 3.5, 4.2 a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy podľa pododsekov bodu 17.4, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé jednotlivé porušenie alebo za každý deň omeškania so splnením povinností, a to aj opakovane.
 - Za porušenie článku 7.1 zmluvy, za každý deň neprevzatia staveniska 10 000,00 EUR.
- 14.2 Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore so Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 3 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 14.3 V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú alebo záručnú záruku v lehote určenej v Článok 6 ods. 16.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý aj začatý deň omeškania v sume 5 000 Eur.
- 14.4 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

- 14.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok 15

Osobitné ustanovenia

- 15.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožitelnosť tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony nepripravujú.
- 15.2 V prípade, ak je Zhotoviteľ zároveň členom skupiny dodávateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj len ako "Skupina dodávateľov"), vzťahujú sa práva a povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne na všetkých členov Skupiny dodávateľov ako Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a teda Zhotoviteľ ako člen Skupiny dodávateľov je zaviazaný spoločne a nerozdielne s ostatnými členmi Skupiny dodávateľov za záväzky Skupiny dodávateľov voči Objednávateľovi a Objednávateľ je oprávnený požadovať plnenie, ktoré má poskytnúť Skupina dodávateľov, od ktoréhokoľvek Zhotoviteľa ako člena Skupiny dodávateľov.
- 15.3 Konflikt záujmov.
- 15.3.1 Zhotoviteľ sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť. Okrem toho, Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
- 15.3.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú sám určí. Zhotoviteľ zabezpečí, aby sa jeho pracovníci a subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho, aby bol dotknutý bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ okamžite a bez akéhokoľvek odškodnenia zo strany Objednávateľa nahradí každého svojho pracovníka a/alebo subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
- 15.3.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku, a to bez zbytočného odkladu.
- 15.3.4 Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia alebo záväzku Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 15.4 Subdodávatelia.
- 15.4.1 Zhotoviteľovi nie je známy žiadny iný subdodávateľ, prostredníctvom ktorého by Zhotoviteľ plnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, než ktorý je uvedený v Prílohe č. 5 Zmluvy. Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ Zhotoviteľa splňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by sa mal podieľať na plnení tejto Zmluvy v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“); bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéhoto subdodávateľa nemožno použiť na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi

minimálne päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa; spolu s Návrhom na zmenu subdodávateľa poskytne Objednávateľovi všetky údaje v rozsahu podľa Prílohy č. 5 tejto Zmluvy a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti, má sa za to, že Objednávateľ s použitím subdodávateľa súhlasí. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávať v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Bez ohľadu na vyššie uvedené, ak Zhotoviteľ použije na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy akúkoľvek tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sám.

15.5 Závazky vo vzťahu k nelegálnemu zamestnávaniu.

- 15.5.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
- 15.5.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa bezodkladne poskytnúť v požadovanom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej strany.
- 15.5.4 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude Objednávateľovi uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané Zhotoviteľom prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta uložená Zhotoviteľovi bude od Objednávateľa vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom zamestnávaní, zaväzuje sa Zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, a to vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom verejnej správy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi skutočnú škodu, ktorá mu vznikla, a to najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody spôsobenej Objednávateľovi bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej Zhotoviteľovi od Objednávateľa. Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR (päťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov uvedených v bodoch 15.5.1 až 15.5.3 tejto Zmluvy; tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.

15.6 Register partnerov verejného sektora.

- 15.6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej aj ako „Zákon o registri partnerov“), najmä sa zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o tom, že:

- bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
 - nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údajov zapísaného v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
 - nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
 - po dobu dlhšiu ako tridsať (30) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.
- 15.6.2 Touto Zmluvou sa nezakladá osobitná registračná povinnosť v prípade, ak požiadavka registrácie nevyplýva zo Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľ uvedenej v bode 10.7 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť; tým nie sú dotknuté práva Objednávateľa podľa § 15 Zákona o registri partnerov. V prípade porušenia povinností podľa tohto bodu tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur); tým nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody v plnej výške.
- 15.6.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí spĺňajú definíciu partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov, ktorí budú subdodávateľmi pre plnenie poskytované na základe tejto Zmluvy, zabezpečili svoju registráciu ako partneri verejného sektora a túto registráciu udržiavali v platnosti počas trvania tejto Zmluvy a plnili si všetky povinnosti vyplývajúce z takejto registrácie, resp. zabezpečili plnenie povinností vyplývajúcich z takejto registrácie. Porušenie povinností podľa predchádzajúcej vety zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinností podľa prvej vety tohto bodu článku sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 EUR (päťtisíc eur). Za účelom kontroly splnenia povinností podľa prvej vety tohto bodu článku tejto Zmluvy je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa predloženie všetkých zmlúv a súvisiacich dokumentov so subdodávateľmi; Zhotoviteľ je povinný takejto požiadavke Objednávateľa vyhovieť v lehote uvedenej vo výzve Objednávateľa; v prípade, ak Zhotoviteľ tejto výzve nevyhoví, má sa za to, že povinnosť podľa prvej vety tohto bodu tohto článku tejto Zmluvy bola porušená; druhá a tretia veta tohto bodu článku tejto Zmluvy platia rovnako.

Článok 16

Ostatné ustanovenia

- 16.1 Všetky oficiálne písomnosti a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na osoby uvedené v Článok 1 tejto Zmluvy.
- 16.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovаниami a dohodami. Ak nedôjde k zmiernu a dohode, spory budú riešené príslušným súdom.
- 16.3 Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov a zariadení, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá zmluvná strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú pre zmluvné strany a riešenie sporu záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

- 16.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 16.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(-ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 16.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 16.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie/nenávratného finančného príspevku vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.
- 16.8 Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú: a) Objednávateľ a ním poverené osoby b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. g) Úrad pre verejné obstarávanie a ním poverené osoby na výkon kontroly h) Osoby poverené na výkon kontroly Objednávateľom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré sú oprávnené na výkon kontroly podľa platných právnych predpisov.
- 16.9 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 16.7 tohto článku Zmluvy, uplatní si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.
- 16.10 Zhotoviteľ bude realizovať dielo prostredníctvom spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne potreba výmeny (zmeny) spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, táto zmena spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, musí byť zhotoviteľom oznámená v Návrhu na zmenu spôsobilej osoby, kľúčového odborníka, (ďalej len „Návrh na inú zmenu“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než táto nová spôsobilá osoba, kľúčový odborník, začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ s Návrhom na inú zmenu predloží dokumenty preukazujúce oprávnenia osôb, o odbornej spôsobilosti či iné preukazy, ktoré vyžadujú osobitné právne predpisy, ak takéto doklady osobitné právne predpisy vyžadujú. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto kľúčového odborníka nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto kľúčovému odborníkovi osobe nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby spôsobilá osoba, kľúčový odborník, počas prác dodržiavali požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov týmto subjektom či strojom a zariadením nesie zodpovednosť zhotoviteľ. Vymenená

spôsobilá osoba, kľúčový odborník, musí mať spôsobilosť, na úrovni zodpovedajúcej podmienke účasti vo verejnom obstarávaní, ktorú daná osoba plnila. Pre preukázanie splnenia týchto podmienok predloží zhotoviteľ príslušné doklady.

- 16.11 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Článok 17

Ukončenie zmluvného vzťahu

- 17.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením podmienok uvedených v bode 3.1 Zmluvy.
- 17.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 17.8 tohto článku Zmluvy.
- 17.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 17.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- 17.4.1 preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- 17.4.2 opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
- 17.4.3 zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; zastavením realizácie sa na tento účel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotoviteľom v termíne a čase určenom Objednávateľom;
- 17.4.4 vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- 17.4.5 opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
- 17.4.6 dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.4 Zmluvy o viac ako sedem (7) dní;
- 17.4.7 neposkytnutie výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy, a neposkytnutie poisťovnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa bodu 9.2.2 Zmluvy;
- 17.4.8 nedodržanie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 7.1;
- 17.4.9 iné podstatné porušenie podľa ustanovení tejto Zmluvy, najmä porušenie bodu 9.9, 15.4.1, 15.5.1, 15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1 a pod.
- 17.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 17.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 17.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 17.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
 - 17.8.1 časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa;
 - 17.8.2 Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy;
 - 17.8.3 Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do dvadsaťjeden (21) dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článok 5 tejto Zmluvy.

Článok 18

Záverečné ustanovenia


- 18.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 18.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti pre Objednávateľa spočívajúcu napríklad formou predloženia príslušných dokladov v súlade s príručkou pre prijímateľa z príslušného operačného programu a pod., všetko s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy.
- 18.3 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy.
- 18.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
 - Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia na CD/DVD;
 - Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer;
 - Príloha č. 3 – Časový harmonogram;
 - Príloha č. 4 – Poistná zmluva;
 - Príloha č. 5 – Zoznam subdodávateľov;
 - Príloha č. 6 – Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov v zmysle podmienok účasti
- 18.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 18.6 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
 - a) ide o úpravu ceny uvedenej v Článok 5 ods. 5.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,

- Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa:

Časť 2: Fakturačný harmonogram
Na Stavbe : Pútnický dom - MH Levoča

s prác	Náklady v tis. bez DPH	Náklady/ mesiac																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		EUR bez DPH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		mesiac	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ý objekt II.NP	223	15	55	48	40	35	20	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Príloha
Príloha (materiál, práca, služby)



Ing. Jozef Hlinka
Konateľ spoločnosti PLEX s.r.o., Duševná práva
IČO: 36592846
01 Spišská Nová Ves

Šeskej Novej Vsi, dňa: 06.02.2024

s prác	Naklady v tis. bez DPH	Naklady/ mesiac																			
		EUR bez DPH																			
		2024																			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2025								
	mesiac	223	15	55	48	40	35	20	5				1	2	3	4	5	6	7	8	
	ý objekt ILNP	263	17	30	30	30	20	20	15	20	20	10	10	10	6						
	ý objekt LNP	375	35	35	45	40	30	30	20	25	25	25	25	5	5				5		
	ý objekt LPP	207	15	20	25	35	35	40	32										5		
	adelnice	225	12	19	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	5	4			5		
	Rekonštrukcia	392,7				25	30	35	35	35	35	35	35	35	30	30	20	7,7	5		
	mány	246					15	20	25	25	25	25	25	25	20	20	10	6	5		
	la-zateplenie	129						20	20	10					15	19	20	20	5		
	ny	398							60	60	60				45	45	45	50	33		
	nikácie, chodníky	19															6	7	6		
	ne a sadové úpravy	5																2	3		
	ádky inžinierskych sietí	17			5	6	6														
	SPOLU bez DPH	2 499,7	94	159	173	171	171	170	162	200	190	180	110	110	90	126	118	101	92,7	82	0
	SPOLU s DPH	2 999,6	112,8	190,8	207,6	205,2	205,2	204	194,4	240	228	216	132	132	108	151,2	141,6	121,2	111,2	98,4	0

Year	Population (millions)
1971	54.5
1972	55.5
1973	56.0
1974	56.5
1975	56.5
1976	56.5
1977	56.5
1978	56.5
1979	56.5
1980	56.5
1981	56.5
1982	56.5
1983	56.5
1984	56.5
1985	56.5
1986	56.5
1987	56.5
1988	56.5
1989	56.5
1990	56.5
1991	56.5
1992	56.5
1993	56.5
1994	56.5
1995	56.5
1996	56.5
1997	56.5
1998	56.5

Ing. Jozef Hlinka
Konateľ spoločnosti P

Šiškej Novej Vsi, dňa: 06.02.2024

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pútnický dom Marianska hora - Levoča, stavebné úpravy- Spolu programy

JKSO:
Miesto: Marianska hora Levoča

Objednávateľ:
Rímskokatolícky farský úrad Levoča

Zhotoviteľ:
PLEX s.r.o.

Projektant:
AB-ATELIER, Ing. arch. Martin Bišťan

Spracovateľ:
Medvecová

Poznámka:

KS:
Dátum: 08.01.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36592846
IČ DPH: SK2021997615

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 499 724,38
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	2 499 724,38	20,00%	499 944,88
Cena s DPH			2 999 669,26
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pútnický dom Marianska hora - Levoča, stavebné úpravy- Spolu programy

Miesto: Marianska hora Levoča

Objednávateľ: Rímskokatolícky farský úrad Levoča

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Dátum: 08.01.2024

Projektant: AB-ATELIER, Ing.
arch. Martin Bišťan

Spracovateľ: Medvecová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 499 724,38

HSV - Práce a dodávky HSV	905 637,64
1 - Zemné práce	20 968,28
2 - Zakladanie	21 698,19
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	93 893,87
4 - Vodorovné konštrukcie	107 366,33
5 - Komunikácie	5 055,05
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	244 143,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce	345 010,74
99 - Presun hmôt HSV	67 501,77
PSV - Práce a dodávky PSV	1 476 258,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 939,60
712 - Izolácie striech	77 858,14
713 - Izolácie tepelné	104 784,96
721 - Zdravotechnika	251 300,96
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	203 424,29
762 - Konštrukcie tesárske	6 458,83
763 - Konštrukcie - drevostavby	67 271,73
764 - Konštrukcie klampiarske	15 839,25
766 - Konštrukcie stolárske	46 157,63
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	155 362,44
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	99 003,56
771 - Podlahy z dlaždíc	53 235,94
775 - Podlahy vlysové a parketové	22 049,21
781 - Dokončovacie práce a obklady	64 439,94
782 - Dokončovacie práce a obklady z kam.	75 831,19
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 689,17
784 - Dokončovacie práce - maľby	11 907,93
791 - Zariadenia veľkokuchýň	183 392,14
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	29 311,10
M - Práce a dodávky M	117 828,71
21-M - Elektromontáže	117 828,71

ROZPOČET

Stavba:

Pútnický dom Marianska hora - Levoča, stavebné úpravy- Spolu programy

Miesto: Marianska hora Levoča

Dátum: 08.01.2024

Objednávateľ: Rímskokatolícky farský úrad Levoča

Projektant: AB-ATELIER, Ing.
arch. Martin Bišťan

Zhotoviteľ: PLEX s.r.o.

Spracovateľ: Medvecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 499 724,38

D HSV Práce a dodávky HSV

905 637,64

D 1 Zemné práce

20 968,28

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	105,389	58,89	6 206,36
	VV		(10,34+2,98+2,15)*1*1,05		16,244		
	VV		(4,03)*0,8*1,1		3,546		
	VV		(4,0+4,0)*0,8*1,2		7,680		
	VV		(4,153)*1*1,2		4,984		
	VV		(1,23)*0,8*1,1		1,082		
	VV		(2,5)*1,2*1,05		3,150		
	VV		(9,797+1,915)*0,8*0,95		8,901		
	VV		(4,05+2,91+3,61+0,6)*0,6*0,9		6,032		
	VV		(5,65)*0,8*2,36		10,667		
	VV		(3,255)*0,6*1,2		2,344		
	VV		5,17*1,7*2,36		20,742		
	VV		1,225*1,25*0,3		0,459		
	VV		0,9*0,4*1,7*20		12,240		
	VV		11,3*3,84*0,15		6,509		
	VV		2,509*2,150*0,15		0,809		
	VV		Súčet		105,389		
2	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám a zárezov s urovnávaním dna v hornine 3	m3	105,389	2,32	244,50
3	K	161101501,1	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením	m3	105,389	24,28	2 558,85
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	105,389	11,77	1 240,43
5	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	105,389	2,58	271,90
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	105,389	22,74	2 396,55
7	K	17110110-5	Násyp z extenzívneho substrátu -na plochej streche- s nakladaním ; vodorovným, zvislým presunom , rozhrnutím	m3	27,250	36,07	982,91
	VV		"S1"266,3*0,04		10,652		
	VV		"S2"316,5*0,04		12,660		
	VV		"S3"15,45*0,04		0,618		
	VV		"S5"24,9*0,04		0,996		
	VV		"S6"58,1*0,04		2,324		
	VV		Súčet		27,250		
8	K	17110110-6	Stabilizačná tkaniny z prírodných vlákien - dod. + rozhrnutie	m2	681,250	4,95	3 372,19
	VV		"S1"266,3		266,300		
	VV		"S2"316,5		316,500		
	VV		"S3"15,45		15,450		
	VV		"S5"24,9		24,900		
	VV		"S6"58,1		58,100		
	VV		Súčet		681,250		
9	K	17110110-7	Vegetačný výsev (rozchodníky) - dod. + výsev	m2	681,250	5,25	3 576,56
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	105,389	1,12	118,04

21 698,19

D 2 Zakladanie

11	K	212572211.S	Drenážny zásyp zo štrkopiesku triedeného	m3	28,990	54,86	1 590,39
	VV		"M5"((4,54+9,85+3,505)*3,055)*0,3		16,401		
	VV		"M6"(7,15)*2,995*0,3		6,424		
	VV		"M1 v zemi"(8,8+21,15+4,3)*0,6*0,3		6,165		
	VV		Súčet		28,990		
12	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 6 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	122,082	0,33	40,29
	VV		(10,34+2,98+2,15)*1		15,470		
	VV		(4,03)*0,8		3,224		
	VV		(4,0+4,0)*0,8		6,400		
	VV		(4,153)*1		4,153		
	VV		(1,23)*0,8		0,984		
	VV		(2,5)*1,2		3,000		
	VV		(9,797+1,915)*0,8		9,370		
	VV		(4,05+2,91+3,61+0,6)*0,6		6,702		
	VV		(5,65)*0,8		4,520		
	VV		(3,255)*0,6		1,953		
	VV		5,17*1,7		8,789		
	VV		1,225*1,25		1,531		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,9*0,4*20		7,200		
	VV		11,3*3,84		43,392		
	VV		2,509*2,150		5,394		
	VV		Súčet		122,082		
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	10,142	164,23	1 665,62
	VV		(12,30*4,84+2,51*2,15)*0,15		9,739		
	VV		(1,33*1,01)*0,3		0,403		
	VV		Súčet		10,142		
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	7,622	27,19	207,24
	VV		(12,30+12,30+4,84+4,84+2,51+2,51)*0,15		6,218		
	VV		(1,33+1,33+1,01+1,01)*0,3		1,404		
	VV		Súčet		7,622		
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	7,622	6,93	52,82
16	K	274321411.S	Betón základových pásov, (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	83,885	164,23	13 776,43
	VV		(10,34+2,98+2,15)*1*1,05		16,244		
	VV		(4,03)*0,8*1,1		3,546		
	VV		(4,0+4,0)*0,8*1,2		7,680		
	VV		(4,153)*1*1,2		4,984		
	VV		(1,23)*0,8*1,1		1,082		
	VV		(2,5)*1,2*1,05		3,150		
	VV		(9,797+1,915)*0,8*0,95		8,901		
	VV		(4,05+2,91+3,61+0,6)*0,6*0,9		6,032		
	VV		(5,65)*0,8*2,36		10,667		
	VV		(3,255)*0,6*1,2		2,344		
	VV		5,17*1,7*0,4		3,516		
	VV		5,17*0,3*1,96		3,040		
	VV		1,225*1,25*0,3		0,459		
	VV		0,9*0,4*1,7*20		12,240		
	VV		Súčet		83,885		
17	K	274315900	Priplatok k cenám prostého betónu základových pásov za vykonanie betonáže priamo do výkopu	m3	83,885	10,63	891,70
18	K	275361821	Výstuž základových dosiek, pásov a pätiiek z ocele 10505	t	1,062	2 888,04	3 067,10
	VV		1062,43/1000		1,062		
19	K	289971211.1	Zhotovenie vrstvy z geotextílie prisýpaním	m2	108,340	0,96	104,01
	VV		"p4"54,17*2		108,340		
20	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	113,757	2,66	302,59
	VV		108,34*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		113,757		
							93 893,87
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
21	K	311231516	Murivo akustické (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 AKU Z P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	18,696	389,38	7 279,85
	VV		1PP		1,077		
	VV		((1,468)*2,445)*0,3				
	VV		1NP		17,019		
	VV		((3,170+1,948+0,27+1,948+3,225+3,6+1+0,74+1,015+3,93)*3,175-(0,8*1,97*2))*0,27				
	VV		2NP		0,600		
	VV		(1*2)*0,3		18,696		
	VV		Súčet				
22	K	311231517	Murivo akustické (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU Z P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (250x330x238)	m3	6,417	402,64	2 583,74
	VV		2NP		6,417		
	VV		((4,917+4,917)*2,610)*0,25				
23	K	311233021.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 440 mm, na klasickú maltu	m3	21,580	268,40	5 792,07
	VV		1PP		4,700		
	VV		((0,6*0,6+0,19*0,6+0,727*2*2+0,5*2+0,9*2+1,2*1,5+1,8*1,5))*0,44				
	VV		1NP		14,108		
	VV		((10,034+3)*3,175-((2*2,33)*2))*0,44		2,772		
	VV		(1,8*2,3+0,8*1,5+0,6*0,6*2+0,4*0,6)*0,44		21,580		
	VV		Súčet				
24	K	311234511	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 KOMBI P 15 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	13,066	274,25	3 583,35
	VV		1PP		8,819		
	VV		(0,94+2+0,875+1,488*4+0,887+0,57)*2,245*0,35		0,600		
	VV		(1*2)*0,3				
	VV		1NP		1,190		
	VV		(0,75*2+0,37*2+0,464*2+0,4*2)*0,3		2,457		
	VV		(2,58)*3,175*0,3		13,066		
	VV		Súčet				
25	K	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (250x375x238)	m3	18,145	268,61	4 873,93
	VV		1PP		9,680		
	VV		((1,1+0,36+2,5+4,503+4,503)*2,765)*0,27		0,500		
	VV		1NP		7,965		
	VV		(1*2)*0,25		18,145		
	VV		(5,375+3,35+0,31+1)*3,175*0,25				
	VV		Súčet				
26	K	311234532	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 KOMBI P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	3,152	259,76	818,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1NP		2,392		
	VV		(1,2*1,2*3+1,045*1,2+0,6*1,2)*0,38				
	VV		2NP		0,760		
	VV		(1*2)*0,38		3,152		
	VV		Súčet				
27	K	311235061.S	Murivo akustické (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 200 mm, na klasickú maltu	m3	0,753	413,31	311,22
	VV		1PP		0,753		
	VV		(1,36*2,768)*0,2				
28	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	1,036	271,38	281,15
	VV		3,5*1,48*0,2		1,036		
29	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	46,604	254,82	11 875,63
	VV		"W0,1"(12,8)*3,26*0,3		12,518		
	VV		"W0,2"(27,2)*2,77*0,3		22,603		
	VV		"W0,3"(2,15)*4,85*0,3		3,128		
	VV		"W1,1"(5,305)*5,25*0,3		8,355		
	VV		Súčet		46,604		
30	K	311272051.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	0,493	252,07	124,27
	VV		0,4*0,4*3,08		0,493		
31	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzovanie	t	5,670	4 151,83	23 540,88
	VV		"L 100x10"(2,46*2)*15,04/1000		0,074		
	VV		"L 120x10"(1,1*2+1,47*2)*15,04/1000		0,077		
	VV		"L 100x12"(1,46*2)*15,04/1000		0,044		
	VV		"L 150x12"(2,17*4+1,66*2)*127,35/1000		1,528		
	VV		"HEB260"(7,17)*93/1000		0,667		
	VV		"HEB200"(3,7+4,4)*61,3/1000		0,497		
	VV		"HEB140"(2,6+2,8*3)*33,70/1000		0,371		
	VV		"HEA160"(2,8*4)*30,40/1000		0,340		
	VV		"UPN 100"(3,14*2)*30,40/1000		0,191		
	VV		"UPN 140"(6,275*2+2,85*10)*15,04/1000		0,617		
	VV		"UPN 260"(7,17*4)*37,90/1000		1,087		
	VV		"L 100x12"(1,46*2)*15,04/1000		0,044		
	VV		"SHS 100x5"(2,5*2)*14,70/1000		0,074		
	VV		"PL 8 200x200"(0,02*2)*62,8/1000		0,003		
	VV		"rezerva+10%"0,05614		0,056		
	VV		Súčet		5,670		
32	M	136110019300.1	Platníčky, nosníky, oceľ,	t	5,670	2 577,27	14 613,12
33	K	959941122.S	HAS -U 8 M12/160 mm HIT- HY 200 -A HILTI	ks	8,000	13,18	105,44
34	K	959941122.1	HUS4 -H 12x130 HILTI	ks	8,000	10,58	84,64
35	K	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	192,907	39,31	7 583,17
	VV		1PP		49,393		
	VV		((1,55+1,35+1,679++1,46+2,78+4,975+1,75+2+1,742+1)*2,765-(0,6*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97*2))				
	VV		1NP		90,568		
	VV		((1,6+1,948*4+2,231+0,628+0,691+2,231+2,698+4,6+2,698+2,447+2,78+1,418)*3,175-(0,6*1,97*6+0,8*1,97+0,9*1,97))				
	VV		2NP		52,946		
	VV		((0,7+2,917+1,923+1,8+1,8+1,163+0,748+2,757+1,897+3,09+2,877+1,482)*2,61-(0,6*1,97*5+0,8*1,97))				
	VV		Súčet		192,907		
36	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	106,206	40,30	4 280,10
	VV		1PP		48,390		
	VV		((1,65+1,8+1,67+1,442+1,442+1,908+1,908+2,97+0,25+1,06+2,78)*2,765-(0,9*2+0,6*2*5))				
	VV		1NP		28,730		
	VV		((3,255+3,215+1,8+1,038+1,23)*3,175-(0,6*1,97+0,9*1,97*2))				
	VV		2NP		29,086		
	VV		((1+1+1,78+5,021+2,947)*2,61-(0,8*1,97))				
	VV		Súčet		106,206		
37	K	342242023	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 P 12, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238)	m2	22,953	52,14	1 196,77
	VV		1PP		18,255		
	VV		((3,238+1,95+2,065)*2,765-(0,9*2))				
	VV		2NP		4,698		
	VV		(1,8)*2,61		22,953		
	VV		Súčet				
38	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám klinom	m	126,915	2,63	333,79
	VV		"100"				
	VV		1PP		20,286		
	VV		(1,55+1,35+1,679++1,46+2,78+4,975+1,75+2+1,742+1)				
	VV		1NP		31,814		
	VV		(1,6+1,948*4+2,231+0,628+0,691+2,231+2,698+4,6+2,698+2,447+2,78+1,418)				
	VV		2NP		23,154		
	VV		(0,7+2,917+1,923+1,8+1,8+1,163+0,748+2,757+1,897+3,09+2,877+1,482)				
	VV		"150"				
	VV		1PP		20,322		
	VV		(1,65+1,8+1,67+1,442+1,442+1,908+1,908+2,97+0,25+1,06+2,78)				
	VV		1NP		10,538		
	VV		(3,255+3,215+1,8+1,038+1,23)				
	VV		2NP		11,748		
	VV		(1+1+1,78+5,021+2,947)				
	VV		"175"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			1PP				
VV			(3,238+1,95+2,065)		7,253		
VV			2NP				
VV			(1,8)		1,800		
VV			Súčet		126,915		
39	K	345321414	Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	8,684	166,68	1 447,45
VV			40,10*0,305*0,2		2,446		
VV			12*1,66*0,2		3,984		
VV			5,1*2,21*0,2		2,254		
VV			Súčet		8,684		
40	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	86,843	28,97	2 515,84
VV			40,10*0,305*2		24,461		
VV			12*1,66*2		39,840		
VV			5,1*2,21*2		22,542		
VV			Súčet		86,843		
41	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	86,843	7,70	668,69
D 4 Vodorovné konštrukcie							107 366,33
42	K	411142028.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov RECTOR dĺžky 4100 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	43,050	122,84	5 288,26
VV			10,5*4,1		43,050		
43	K	411142034.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov RECTOR dĺžky 5300 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	55,650	129,25	7 192,76
VV			5,3*10,5		55,650		
44	K	411142045.S	Polomontovaný strop zo ŽB nosníkov RECTOR dĺžky 7700 mm a pórobetónových stropných vložiek výšky nad 150 do 200 mm, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	189,651	129,15	24 493,43
VV			24,63*7,7		189,651		
45	K	411201012.S	Nadbetonávka polomontovaných stropov betónom C 16/20 hrúbky 60 mm	m2	297,895	10,03	2 987,89
VV			43,05+55,65+189,651		288,351		
VV			1,45*2,91+2,56*2,08		9,544		
VV			Súčet		297,895		
46	K	411321313.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 16/20	m3	33,472	141,04	4 720,89
VV			3,42*10,45*0,2		7,148		
VV			(3,95*8,26+3,2*2,55)*0,2		8,157		
VV			(12*1,42)*0,2		3,408		
VV			(1,45*2,41+2*2,56)*0,135		1,163		
VV			2,15*2,5*0,2		1,075		
VV			7,15*7,96*0,22		12,521		
VV			Súčet		33,472		
47	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	28,881	20,22	583,97
VV			(3,42+10,45+3,42+10,45)*0,2		5,548		
VV			(3,95+3,95+8,26+8,26+3,2+3,2+2,55+2,55)*0,2		7,184		
VV			(12+12+1,42+1,42)*0,2		5,368		
VV			(1,45+1,45+2,41+2,41+2*2,56+2,56)*0,135		2,273		
VV			(2,15+2,15+2,5+2,5)*0,2		1,860		
VV			(7,15+7,15+7,96+7,96)*0,22		6,648		
VV			Súčet		28,881		
48	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	28,881	6,65	192,06
49	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	164,470	17,06	2 805,86
VV			3,42*10,45		35,739		
VV			(3,95*8,26+3,2*2,55)		40,787		
VV			(12*1,42)		17,040		
VV			(1,45*2,41+2*2,56)		8,615		
VV			2,15*2,5		5,375		
VV			7,15*7,96		56,914		
VV			Súčet		164,470		
50	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	164,470	4,32	710,51
51	K	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,8 mm	m2	8,615	33,41	287,83
VV			(1,45*2,41+2*2,56)		8,615		
52	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,292	2 924,14	853,85
VV			292,14/1000		0,292		
53	K	411362422.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	396,630	12,19	4 834,92
54	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov, vencov a prekladov železový tr. C 20/25	m3	47,100	176,04	8 291,48
VV			"P0,1"3,215*0,34*0,4		0,437		
VV			"P0,2"12,55*0,44*0,4		2,209		
VV			"P0,3"2,56*0,3*0,25		0,192		
VV			"P0,4"8,26*0,3*0,59		1,462		
VV			"P0,5"8,26*0,3*0,99		2,453		
VV			"P0,6"2,6*0,25*0,25		0,163		
VV			"P1,1"4,5*0,25*0,47		0,529		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"p2,1"5,4*0,25*0,47*2		1,269		
VV			"V1,1"36,5*0,46*0,625		10,494		
VV			"V1,2"18,6*0,46*1,09		9,326		
VV			"V1,3"18,2*0,46*1,74		14,567		
VV			"V1,4"29*0,46*0,28		3,735		
VV			"V1,5"3*0,44*0,2		0,264		
VV			Súčet		47,100		
55	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	221,514	24,31	5 385,01
VV			"P0,1"3,215*0,4*2		2,572		
VV			"P0,2"12,55*0,44*2		11,044		
VV			"P0,3"2,56*0,25*2		1,280		
VV			"P0,4"8,26*0,59*2		9,747		
VV			"P0,5"8,26*0,99*2		16,355		
VV			"P0,6"2,6*0,25*2		1,300		
VV			"P1,1"4,5*0,47*1		2,115		
VV			"p2,1"5,4*0,47*2*2		10,152		
VV			"V1,1"36,5*0,625*2		45,625		
VV			"V1,2"18,6*1,09*2		40,548		
VV			"V1,3"18,2*1,74*2		63,336		
VV			"V1,4"29*0,28*2		16,240		
VV			"V1,5"3*0,2*2		1,200		
VV			Súčet		221,514		
56	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	221,514	7,32	1 621,48
57	K	417361821	Výstuž stien, stlpov, pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	11,549	2 924,14	33 770,89
VV			528,608/1000		0,529		
VV			5215,473/1000		5,215		
VV			1576,987/1000		1,577		
VV			1624,823/1000		1,625		
VV			2466,926/1000		2,467		
VV			136,073/1000		0,136		
VV			Súčet		11,549		
58	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	3,446	189,36	652,54
VV			"doska" 2,06*2,96*0,12		0,732		
VV			"stupne"0,177*0,208/2*1,02*17		0,319		
VV			"doska" 2,15*0,9*0,12+1,96*0,9*0,12		0,444		
VV			"stupne"0,1825*0,265/2*0,9*10		0,218		
VV			"doska" 0,9*1*0,12*7		0,756		
VV			"stupne"(0,183*0,260/2*1*3)*7		0,500		
VV			"doska" 3,85*0,6*0,12		0,277		
VV			"stupne"(0,2*0,260/2*3,85*2)		0,200		
VV			Súčet		3,446		
59	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,076	3 042,30	231,22
VV			75,89/1000		0,076		
60	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	18,407	63,43	1 167,56
VV			"doska" 2,06*2,96		6,098		
VV			"doska" 2,15*0,9+1,96*0,9		3,699		
VV			"doska" 0,9*1*7		6,300		
VV			"doska" 3,85*0,6		2,310		
VV			Súčet		18,407		
61	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	18,407	7,62	140,26
62	K	434351145.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	26,007	38,86	1 010,63
VV			"stupne"(0,177+0,28)*1,02*17+0,177*0,28*0,5*17		8,346		
VV			"stupne"(0,182+0,265)*0,9*10+0,182*0,265*0,5*10		4,264		
VV			"stupne"((0,183+0,26)*1*3+0,183*0,260*0,5*3)*7		9,803		
VV			"stupne"((0,2+0,26)*3,85*2+0,2*0,260*0,5*2)		3,594		
VV			Súčet		26,007		
63	K	434351146.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	26,007	5,50	143,04
D 5 Komunikácie							5 055,05
64	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	52,240	13,13	685,91
VV			"p5"52,24		52,240		
65	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	122,170	10,01	1 222,92
VV			"p5"52,24		52,240		
VV			"kompozitná podlaha"69,93		69,930		
VV			Súčet		122,170		
66	K	596811111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	52,240	19,28	1 007,19
67	M	5924562000	Dlaždice betónové platne	m2	54,852	16,57	908,90
VV			52,24*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		54,852		
68	K	6315710080	Okapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením	m2	64,179	11,14	714,95
VV			(7,3+5,75+5,02)*0,5+4,035*4,52		27,273		
VV			25,75*1,075		27,681		
VV			3*2+3*1,075		9,225		
VV			Súčet		64,179		
69	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	18,070	9,65	174,38
VV			(7,3+5,75+5,02)		18,070		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"1,04"(3,215+3,215+1,305+1,305)*0,5		4,520		
VV			"1,05"(1,4+1,4+1,8+1,8)*0,5		3,200		
VV			"1,06"(1,64+1,64+1,8+1,8)*0,5		3,440		
VV			"1,07"(1,785+1,785+1,99+1,99)*0,5		3,775		
VV			"1,08"(1,38+1,38+0,915+0,915)*0,5		2,295		
VV			"1,09"(1,45+1,45+0,868+0,868)*0,5		2,318		
VV			"1,10"(1,785+1,785+1,906+1,906)*0,5		3,691		
VV			"1,11"(1,38+1,38+0,859+0,859)*0,5		2,239		
VV			"1,12"(1,38+1,38+0,831+0,831)*0,5		2,211		
VV			"1,13"(7,017+7,017+7,51+7,51+0,731+0,731)*3,0-(3,125*3,0+0,9*2*2+1,8*1,97)		75,027		
VV			"1,14"(3,56+3,53+4,815+4,812+0,6+0,691)*3,0-(1,8*1,97*2+2*2,3)		42,332		
VV			"1,15"(2,55+2,55+4,6+4,6)*1		14,300		
VV			"1,16"(13,614+13,614+7,51+7,51)*3,0-(2*2,3*2+2*2,87*2+1,8*1,97+2,37*2,85+0,9*2)		93,964		
VV			"1,17"(8,605+8,605+1,19+1,19)*3-(0,9*2*2+0,8*2*4)		48,770		
VV			"1,18"(2,355+2,355+1,19+1,19)*3-(0,9*2*2)		17,670		
VV			"1,19"(1,912+1,8+1,8)*2,85-(0,6*2+0,8*2)		12,909		
VV			"1,20", 1,23, 1,26, 1,29*((1,8+1,8+1,6+1,6)*0,5)*4		13,600		
VV			"1,21"(3,067+3,067+3,66+3,66)*2,85-(1,912*2,85+2*2,3)		28,295		
VV			"1,22"(1,912+1,8+1,8)*2,85-(0,6*2+0,8*2)		12,909		
VV			"1,24"(3,225+3,225+3,66+3,66)*2,85-(1,912*2,85+2*2,3)		29,195		
VV			"1,25"(2,182+1,89+1,89)*2,85-(0,8*2+0,6*2)		14,192		
VV			"1,27"(3,225+3,225+3,93+1,748)*2,85-(2*2,3)		29,965		
VV			"1,28"(1,89+1,89+2,182)*2,85-(0,8*2+0,6*2)		14,192		
VV			"1,30"(3,225+3,225+3,93+1,748)*2,85-(2*2,3)		29,965		
VV			"1,31"(2,41+2,41+5,19+5,19)*3-(0,8*2*2)		42,400		
VV			"1,32"(2,78+2,78+5,19+5,19)*3-(0,8*2*2+0,6*2+1,2*1,8)		41,260		
VV			"1,33"(2,447+2,447+1,0+1,0)*0,5		3,447		
VV			"1,34"(5,599+5,599+6,68+6,68)*3-(0,8*2*4+1,2*1,2*1,8)		60,914		
VV			"1,35"(0,905+0,905+1,539+1,539)*2,5-(0,6*2)		11,020		
VV			"1,36"(8,015+8,015+4,935+4,935)*1,031		26,703		
VV			"1,37"(3,569+3,569+2,359+2,359)*1		11,856		
VV			"2,01"(4,245+4,245+6,671+6,671+1,1+1,1)*2,61-(1,4*1,97*2+1,2*1,385)		55,546		
VV			"2,02"(6,28+6,28+4,917+4,917)*2,61-(1,2*1,385*2+1,4*1,97)		52,366		
VV			"2,03"(1,48+1,48+10,388+10,388+1,1+1,1)*2,61-(1,4*1,97+0,8*2*4+0,6*2)		57,335		
VV			"2,04"(0,8+0,8+1,482+1,482)*0,6		2,738		
VV			"2,05"(1,792+1,792+1,8+1,8)*2,61-(0,8*2+1,092*2,61)		14,300		
VV			"2,06"(5,021+5,021+3,892+3,892+0,98+0,98)*2,61-(0,8*2+1,2*1,385+1,092*2,61)		45,529		
VV			"2,07"(3,09+3,09+2,877+2,877)*2,61-(0,8*2+0,6*2+1,2*1,385)		26,686		
VV			"2,08"(1,782+1,782+2,18+2,18)*0,5		3,962		
VV			"2,09"(2,08+2,08+1,2+1,2+0,6)*2,61-(0,8*1,97+1,48*2,61)		13,249		
VV			"2,10"(3,786+3,786+6,671+6,671)*2,61-(0,8*1,97+1,48*2,61+1,2*1,385*2)		45,823		
VV			"2,11"(3,107+3,107+2,794+2,794)*2,61-(1,2*1,385+0,6*2+0,8*2)		26,341		
VV			"2,12"(2,757+2,757+1,78+1,78)*0,5		4,537		
VV			"2,13"(1,8+1,8+2,014+2,014)*2,61-(0,8*1,97+0,967*2,61)		15,809		
VV			"2,14"(5,739+5,739+4,917+4,917)*2,61-(0,6*2+0,967*2,61+1,2*1,385*3)		46,914		
VV			"2,15"(1,775+1,775+1,758+1,758)*0,5		3,533		
VV			"2,16"(2,872+2,872+1,8+1,8)*2,61-(0,8*1,97+1,26*2,61)		19,523		
VV			"2,17"(4,877+4,877+3,01+3,01)*2,61-(0,6*2+1,26*2,61+1,2*1,385*2)		33,358		
VV			"2,18"(1,8+1,8+1,758+1,758)*0,5		3,558		
VV			Súčet		3 092,970		
77	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	3 092,970	10,90	33 713,37
78	K	622467311.1	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky stien hr. 2 mm	m2	547,751	4,93	2 700,41
VV			"M1 severozápadný omietka"18,60*5,315-(1,2*1,8*6+1,2*1,34*6)		76,251		
VV			"M1 severovýchodný omietka"12,71*5,315+8,8*7,08-(1,2*1,8*3+1,2*1,34*2+2,370*2,85+3,255*2,4)		105,595		
VV			"M1 juhovýchodný omietka"30*3,59+6,8*6,855+18,60*3,315-(1,2*1,34*5+2*2*2+1*2,3+2*2,3*4+2*2,85*2)		167,833		
VV			"M1 Juhozápadný omietka"10,03*4,25+10,98*5,315+3,765*2,4+3,255*2,4+1,51*2,4-(0,9*3+4,810*3+0,9*2,1+1,8*2,1+1,3*2,1)		95,928		
VV			ostenia				
VV			"1NP"((1,2+1,8+1,8)*9+(2,4+2,3+2,3)*2)*0,3		17,160		
VV			"1NP				
VV			dvere"((2+2+2)*2+(2+2,3+2,3)*6+(2+2,85+2,85)*2+(1,8+1,97+1,97)+(1,4+2,3+2,3)+(1+2,3+2,3)+(0,9+1,97+1,97)+(2,37+2,85+2,85))*0,3		29,175		
VV			"2NP"((1,2+1,34+1,34)*13)*0,3		15,132		
VV			"M8"7,3*2,815		20,550		
VV			"M6"7,15*2,815		20,127		
VV			Súčet		547,751		
79	K	622467579	Vonkajšia omietka stien hr. 2 mm	m2	547,751	28,67	15 704,02
80	K	625250213.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	751,524	61,62	46 308,91
VV			"M1 severozápadný omietka"18,60*5,315-(1,2*1,8*6+1,2*1,34*6)		76,251		
VV			"M1 severozápadný kameň"18,60*1		18,600		
VV			"M1 severovýchodný omietka"12,71*5,315+8,8*7,08-(1,2*1,8*3+1,2*1,34*2+2,370*2,85+3,255*2,4)		105,595		
VV			"M1 severovýchodný kameň"12,71*1+7,41*2,775+8,025*5,17+3,255*2,4-(1,6*2,1*2+1,26*1,3+0,6*0,6+0,9*2,27+2,3*1,2)		69,053		
VV			"M1 juhovýchodný omietka"30*3,59+6,8*6,855+18,60*3,315-(1,2*1,34*5+2*2*2+1*2,3+2*2,3*4+2*2,85*2)		167,833		
VV			"M1 juhovýchodný kameň"36,8*3,265+1,15*2*1,265-(1,8*2,3*10)		81,662		
VV			"M1 Juhozápadný omietka"10,03*4,25+10,98*5,315+3,765*2,4+3,255*2,4+1,51*2,4-(0,9*3+4,810*3+0,9*2,1+1,8*2,1+1,3*2,1)		95,928		
VV			"M1 juhozápadný kameň"3,75*1+(0,6+1,930+6,6+3,765+3,255)*4,825+10,03*0,5+10,655*5,17-(0,9*2,2+3,765*2,4+3,255*2,4+1,51*2,5+0,6*0,6+2,3*1,2)		116,052		
VV			"M2 kameň"7,3*2,815		20,550		
VV			Súčet		751,524		
81	K	625250313.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z bieleho EPS hr. 30 mm	m2	101,619	42,43	4 311,69
VV			"1PP"((0,6+0,6+0,6)*2+1,26+1,3+1,3)*0,3		2,238		
VV			"1PP				
VV			dvere"((1,8+2,35+2,35)*11+(0,9+2,27+2,27)*2+(0,9+2+2)*2+(0,9+2,1+2,1)+(1,8+2,1+2,1)*2+(1,6+2,1+2,1)*2+(1,3+2,1+2,1))*0,3		37,914		
VV			"1NP"((1,2+1,8+1,8)*9+(2,4+2,3+2,3)*2)*0,3		17,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"1NP dvěre"((2+2+2)*2+(2+2,3+2,3)*6+(2+2,85+2,85)*2+(1,8+1,97+1,97)+(1,4+2,3+2,3)+(1+2,3+2,3)+(0,9+1,97+1,97)+(2,37+2,85+2,85))*0,3		29,175		
	VV		"2NP"((1,2+1,34+1,34)*13)*0,3		15,132		
	VV		Súčet		101,619		
82	K	625250654.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 100 mm, lepený rámovo s prikotvením	m2	96,633	56,93	5 501,32
	VV		"M5"(4,54+9,85+3,505)*3,055		54,669		
	VV		"M6"(7,15)*2,995		21,414		
	VV		"M1 v zemi"(8,8+21,15+4,3)*0,6		20,550		
	VV		Súčet		96,633		
83	K	631316199	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci náter čerstvého betónu	m2	57,930	2,14	123,97
	VV		"ochranný náter technické zazemie"56,93+1		57,930		
84	K	632452259.S	Poter (vhodný aj ako spádový), pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 100 mm	m2	57,930	94,96	5 501,03
85	K	777641901	Opravy podláh	m2	1 411,250	4,06	5 729,68
	VV		1 PP				
	VV		"KD technické zazemie"12,35+5,61+6,02+37,49+39,2+14,67+3,25+14,38+1,65+1,64+8,92+15,64+10,6+3,46		174,880		
	VV		"P5 KD technické zazemie"52,24		52,240		
	VV		"ochranný náter technické zazemie"56,93+1		57,930		
	VV		"KD spovedelnice"110,45+12,58+12,58+12,58+12,58+12,58+4,1+15,79+2,97+1,35+3,2+1,28+1,24+3,2+1,24+1,28		221,580		
	VV		"KD ubytovanie"2,41+2,41+46,07+6,69+2,01+2,39+2,45+2,44+2,72+2,44+(2,84+2,44)*8+2,72		116,990		
	VV		"plavajúca ubytovanie"12,92+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+12,92		130,080		
	VV		1 NP				
	VV		KD				
	VV		11,7+35+45,93+4,2+2,45+2,97+3,55+1,26+1,19+3,4+1,18+1,14+54,3+17,96+11,73+98,58+9,99+2,8+(3,44+2,88)*2+(3,92+2,88)*2+11+11,2+2,5+14,29+1,36+39,55+6,54		422,010		
	VV		"plavajúca"11,62+10,86+12,58+12,6		47,660		
	VV		2NP				
	VV		"KD"22,6+30,8+15,38+1,17+3,22+3,88+2,49+4,9+3,62+3,12+5,16+3,16		99,500		
	VV		"plavajúca"17,06+8,88+18,69+8,67+20,45+14,63		88,380		
	VV		Súčet		1 411,250		
86	K	953995182,1	Príslušenstvo ku KZS, lišty, APU, okenné	m2	949,776	7,60	7 218,30
	VV		751,524+101,619+96,633		949,776		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							345 010,74
87	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 206,629	3,38	4 078,41
	VV		(18,6+1,2+1,2)*6,615		138,915		
	VV		(36,8+1,2+1,2+8,25+1,2+10,655+1,2)*5,17		312,811		
	VV		(6,8+1,2+8,8+1,2+10,3+1,2)*7,13		210,335		
	VV		(18,6+1,2+1,2)*4,06		85,260		
	VV		(36,8+1,2+1,2+10,3+1,2)*3,59		182,013		
	VV		(13,1+1,2+1,2+13,1+1,2+1,2)*8,945		277,295		
	VV		Súčet		1 206,629		
88	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 206,629	2,17	2 618,39
89	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 206,629	2,18	2 630,45
90	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 411,250	6,03	8 509,84
	VV		1 PP				
	VV		"KD technické zazemie"12,35+5,61+6,02+37,49+39,2+14,67+3,25+14,38+1,65+1,64+8,92+15,64+10,6+3,46		174,880		
	VV		"P5 KD technické zazemie"52,24		52,240		
	VV		"ochranný náter technické zazemie"56,93+1		57,930		
	VV		"KD spovedelnice"110,45+12,58+12,58+12,58+12,58+12,58+4,1+15,79+2,97+1,35+3,2+1,28+1,24+3,2+1,24+1,28		221,580		
	VV		"KD ubytovanie"2,41+2,41+46,07+6,69+2,01+2,39+2,45+2,44+2,72+2,44+(2,84+2,44)*8+2,72		116,990		
	VV		"plavajúca ubytovanie"12,92+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+12,92		130,080		
	VV		1 NP				
	VV		KD				
	VV		11,7+35+45,93+4,2+2,45+2,97+3,55+1,26+1,19+3,4+1,18+1,14+54,3+17,96+11,73+98,58+9,99+2,8+(3,44+2,88)*2+(3,92+2,88)*2+11+11,2+2,5+14,29+1,36+39,55+6,54		422,010		
	VV		"plavajúca"11,62+10,86+12,58+12,6		47,660		
	VV		2NP				
	VV		"KD"22,6+30,8+15,38+1,17+3,22+3,88+2,49+4,9+3,62+3,12+5,16+3,16		99,500		
	VV		"plavajúca"17,06+8,88+18,69+8,67+20,45+14,63		88,380		
	VV		Súčet		1 411,250		
91	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 160 mm, -0,19600t	m2	597,610	4,09	2 444,23
	VV		1PP				
	VV		(4,975+4,975+4,974+5+6,8+4,2+1,9+2,405+3,255+3,2+1,6+0,8+0,6+0,8+3,25)*2,765-(0,6*1,97*3+0,8*1,97*3+1,45*2*4)		114,876		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		1NP				
	VV		(3,620+2,1+3,62+3,62+1,81+1,8+14,895+2,92+1,8*12+1,8+1,2+2,36+1,8+0,8+4,2+4,2+2,4+2,4+2)*3-(0,6*1,97*16+0,8*1,97*12)		205,611		
	VV		(8,2+0,6*13)*1,765		28,240		
	VV		2NP				
	VV		(4,915+4,915+1,9+5,5+2,4+1,8+0,90+0,6+1,55+0,8)*2,61-(0,6*1,97*3+0,8*1,97*2)		59,283		
	VV		(25,6+25,6+1,2*10)*3		189,600		
	VV		Súčet		597,610		
92	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	221,622	36,23	8 029,37
	VV		1PP				
	VV		2,125*2,765*0,4		2,350		
	VV		(1,6*2,1*2+1,26*1,3+0,8*2+1,8*2,1+0,3*2,1*2)*0,4		5,999		
	VV		(1,5*1,97+0,9*2,1+0,7*2,1*6+1,76*2,765+4,74*2,765)*0,365		11,548		
	VV		(6,9+1,1+10,75+2+4,4+4+1,3)*3,025*0,4		36,845		
	VV		1NP				
	VV		7,15*3,5*0,5		12,513		
	VV		(3,1+3,1)*1,765*0,3		3,283		
	VV		(3,94*7+14,895+2,92+10,19+1,125+1,125+6,65+1,2+3,8+2)*3*0,3		64,337		
	VV		0,9*1,97*0,55		0,975		
	VV		2,37*2,85*0,55		3,715		
	VV		1,545*3*0,55		2,549		
	VV		2,4*2,3*0,385*2		4,250		
	VV		2NP				
	VV		(1,48+5,04+5,04)*2,61*0,3		9,051		
	VV		(25,6+4,2+4,2)*3*2*0,58		63,104		
	VV		0,8*1,97*2*0,35		1,103		
	VV		Súčet		221,622		
93	K	962032314.S	Búranie stĺpov tehlových na akúkoľvek maltu, -1,80000t	m3	1,044	39,71	41,46
	VV		0,2*0,2*3,2*3		0,384		
	VV		0,2*0,2*3,3*5		0,660		
	VV		Súčet		1,044		
94	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál aj nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,800	47,45	85,41
	VV		0,5*1,2*3		1,800		
95	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	27,130	57,56	1 561,60
	VV		1PP				
	VV		1,2*4+1,2*2,2		7,440		
	VV		1NP				
	VV		1,2*4+1,2*2,2+8,75*1,4		19,690		
	VV		Súčet		27,130		
96	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	21,392	110,96	2 373,66
	VV		(10,26+2,2)*0,2		2,492		
	VV		(13,96+27,06)*0,2		8,204		
	VV		Súčet		10,696		
97	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	53,480	3,08	164,72
	VV		1PP				
	VV		10,26+2,2		12,460		
	VV		1NP				
	VV		13,96+27,06		41,020		
	VV		Súčet		53,480		
98	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	10,000	0,58	5,80
	VV		2+8		10,000		
99	K	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	50,000	1,18	59,00
	VV		12+24+14		50,000		
100	K	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	75,000	0,95	71,25
	VV		31+35+9		75,000		
101	K	968061126.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	13,000	1,71	22,23
	VV		4+7+2		13,000		
102	K	968061137	Vyvesenie dreveného krídla vrát do suti plochy nad 4 m2, -0,08000t	ks	3,000	5,66	16,98
	VV		2+1		3,000		
103	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	3,960	8,93	35,36
	VV		0,6*0,6*2		0,720		
	VV		0,6*0,6*7		2,520		
	VV		0,6*1,2		0,720		
	VV		Súčet		3,960		
104	K	968062356.1	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	113,220	8,93	1 011,06
	VV		1,8*1,5*12		32,400		
	VV		1,8*1,5*11		29,700		
	VV		1,2*1,2*4		5,760		
	VV		(0,9*1,5+0,9*2,2)*8		26,640		
	VV		1,2*1,2*13		18,720		
	VV		Súčet		113,220		
105	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	105,986	23,11	2 449,34
	VV		0,8*1,97*16+0,6*1,97*13+1*1,97*2		44,522		
	VV		0,8*1,97*18+0,6*1,97*17		48,462		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		0,8*1,97*6+0,6*1,97*3		13,002		
	vv		Súčet		105,986		
106	K	968062456.S	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	34,800	15,41	536,27
	vv		1,45*2*4		11,600		
	vv		1,45*2*6		17,400		
	vv		1,45*2*2		5,800		
	vv		Súčet		34,800		
107	K	968062558.S	Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	11,340	6,31	71,56
	vv		1,8*2,1*2		7,560		
	vv		1,8*2,1		3,780		
	vv		Súčet		11,340		
108	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	31,950	10,01	319,82
	vv		8,1+8,75+7,3+3,3+3+1,5		31,950		
109	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	312,374	5,46	1 705,56
	vv		"0,31"((1,67+1,67+1,63+1,63)*2,52-(0,6*2+0,6*0,6))		15,072		
	vv		"0,58"((1,67+1,67+1,63+1,63)*2,52-(0,6*2+0,6*0,6))		15,072		
	vv		"0,34 až 0,55"((1,67+1,67+1,63+1,63)*2,52-(0,6*2))*8		123,456		
	vv		"1,20 až 1,35"((1,67+1,67+1,63+1,63)*3,08-(0,6*2))*6		114,768		
	vv		"2,04"((1,8+2,1+2,1)*2,61-(0,6*2))		14,460		
	vv		"2,10"((2,8+2,8+3,09+3,09)*2,61-(0,6*2))		29,546		
	vv		Súčet		312,374		
110	K	978065021.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t	m2	200,574	3,32	665,91
	vv		(12+18,3+5,4+3,51)*6,615-(1,2*1,8*8+15*2+1,2*1,2*8)		200,574		
111	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6 566,925	14,28	93 775,69
112	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6 566,925	7,08	46 493,83
113	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	131 338,500	0,12	15 760,62
	vv		6566,925*20 'Prepočítané koeficientom množstva		131 338,500		
114	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6 566,925	11,80	77 489,72
115	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6 566,925	10,62	69 740,74
116	K	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	10,000	224,25	2 242,50
	D	99	Presun hmôt HSV				67 501,77
117	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	1 171,499	57,62	67 501,77
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 476 258,03
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 939,60
118	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	104,480	0,67	70,00
	vv		"p5"52,24*2		104,480		
119	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	201,113	0,75	150,84
120	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	211,169	1,64	346,32
	vv		104,480+96,633		201,113		
	vv		201,113*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		211,169		
121	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovú fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	96,633	4,53	437,75
	vv		"M5"(4,54+9,85+3,505)*3,055		54,669		
	vv		"M6"(7,15)*2,995		21,414		
	vv		"M1 v zemi"(8,8+21,15+4,3)*0,6		20,550		
	vv		Súčet		96,633		
122	M	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE	m2	101,465	2,35	238,44
	vv		96,633*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		101,465		
123	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota kupelná hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	95,190	9,95	947,14
	vv		1,65+15,4+2,97+1,42+1,33+1,33+1,33+1,33+2,72+2,85+2,85+2,85+2,85+2,85+2,85		55,000		
	vv		+2,85+2,72		24,710		
	vv		2,9+2,7+1,3+1,3+1,3+2,8+2,8+2,8+2,71		15,480		
	vv		3,96+5,04+3,24+3,24		95,190		
	vv		Súčet		95,190		
124	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	77,698	5,52	428,89
	vv		"P3"(1,195*12,61+1,56*7,115+8,215*3,255+6,6*3,756)		77,698		
125	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	137,662	5,95	819,09
	vv		(8,8+7,65)*2,55		41,948		
	vv		(8,8)*1,4		12,320		
	vv		(7,65+5,15+4,8+4,8+5,85+1,5+2,23+6,5+7,85)*1,8		83,394		
	vv		Súčet		137,662		
126	K	711472054.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej s naleptaním spoju	m2	96,630	6,47	625,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	M	283220000300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode, radónu	m2	281,150	9,58	2 693,42
	VV		137,662+96,630		234,292		
	VV		234,292*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		281,150		
128	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	57,300	3,19	182,52
D 712 Izolácie striech							77 858,14
129	K	711470095,1	Montáž vegetačnej, odvodňovacej a ochranej vrstvy (zelená strecha)	m2	681,250	5,68	3 869,50
	VV		"S1"266,3		266,300		
	VV		"S2"316,5		316,500		
	VV		"S3"15,45		15,450		
	VV		"S5"24,9		24,900		
	VV		"S6"58,1		58,100		
	VV		Súčet		681,250		
130	M	628110630	Vegetačná vrstva, substrát z vlny a odvodňovací systém URBANSCAPE	m2	701,688	74,82	52 500,30
	VV		681,25*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		701,688		
131	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	17,560	1,20	21,07
	VV		"S7"17,56		17,560		
132	M	2832990190	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie: 200m2	m2	18,438	0,71	13,09
	VV		17,56*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		18,438		
133	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy	m2	911,758	1,20	1 094,11
	VV		681,250		681,250		
	VV		"S4"16,6*13,1*1,06"koeficient sklonu"		230,508		
	VV		Súčet		911,758		
134	M	283230007300.S	Parozábrana	m2	1 048,522	0,72	754,94
	VV		911,758*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		1 048,522		
135	K	712290020.S	Zhotovenie paropriepustnej pre strechy šikmé do 30°	m2	230,508	1,33	306,58
	VV		"S4"16,6*13,1*1,06"koeficient sklonu"		230,508		
136	M	283230004400.S	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, plošná hmotnosť 110 g/m2	m2	265,084	1,01	267,74
	VV		230,508*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		265,084		
137	K	712290030,1	Zhotovenie fólie koreňová membrána pre strešné konštrukcie	m2	681,250	0,98	667,63
138	M	2832208008,1	Koreňová membrána URBANSPEACE	m2	715,313	4,37	3 125,92
	VV		681,25*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		715,313		
139	K	712370010	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne s naleptaním spoju	m2	698,810	6,76	4 723,96
	VV		"S1"266,3		266,300		
	VV		"S2"316,5		316,500		
	VV		"S3"15,45		15,450		
	VV		"S5"24,9		24,900		
	VV		"S6"58,1		58,100		
	VV		"S7"17,56		17,560		
	VV		Súčet		698,810		
140	M	2833000126	818/V-UV hydroizolačná fólia hr.2 mm, š.2,05m šedá, s UV ochranou	m2	733,751	11,36	8 335,41
	VV		698,81*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		733,751		
141	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	24,900	0,80	19,92
	VV		"S5"24,9		24,900		
142	M	2832990195	Netkaná textília FILTEK 300g/m2	m2	26,145	1,65	43,14
	VV		24,9*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		26,145		
143	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	640,226	3,30	2 114,86
D 713 Izolácie tepelné							104 784,96
144	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	582,800	10,85	6 323,38
	VV		"S1"266,3		266,300		
	VV		"S2"316,5		316,500		
	VV		Súčet		582,800		
145	K	713161610.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. nad 10 cm	m2	230,508	3,17	730,71
	VV		"S4"16,6*13,1*1,06"koeficient sklonu"		230,508		
146	M	631440034200.S	Doska z minerálnej vlny SMARTroof hr. 300 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	853,973	104,33	89 095,00
	VV		582,8+230,508		813,308		
	VV		813,308*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		853,973		
147	K	713142255	Montáž TI striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením	m2	100,560	11,05	1 111,19
	VV		"S5"24,9		24,900		
	VV		"S6"58,1		58,100		
	VV		"S7"17,56		17,560		
	VV		Súčet		100,560		
148	M	283750009160.S	Doska XPS hr. 250 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, striech	m2	18,438	91,28	1 683,02
	VV		"S7"17,56		17,560		
	VV		17,56*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		18,438		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	M	283750009150.S	Doska XPS hr. 200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, striech	m2	26,145	83,09	2 172,39
	VV		"S5"24,9		24,900		
	VV		24,9*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva"		26,145		
150	M	283750000700.S	Doska XPS kliny hr. 30-200 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, striech	m2	61,005	36,43	2 222,41
	VV		"S6"58,1		58,100		
	VV		58,1*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva"		61,005		
151	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	876,010	1,65	1 446,86
							251 300,96
D 721 Zdravotechnika							251 300,96
243	K	721110205,1	ZTI viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	251 300,96	251 300,96
							203 424,29
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							203 424,29
244	K	731111000.1	Vykurovanie viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	203 424,29	203 424,29
							6 458,83
D 762 Konštrukcie tesárske							5 869,84
152	K	762331811,1	Demontáž viazaných konštrukcií krovov	m2	721,997	8,13	5 869,84
	VV		7,2*10*1,06"koeficient sklon"		76,320		
	VV		29,3*17,9*1,06"koeficient sklon"		555,938		
	VV		7,2*8,41*1,06"koeficient sklon"		64,185		
	VV		1,5*2,9*1,06"koeficient sklon"		4,611		
	VV		((10*1,5)/2)*1,56"koeficient sklon"		11,700		
	VV		((7,9*1,5)/2)*1,56"koeficient sklon"		9,243		
	VV		Súčet		721,997		
153	K	762811100.S	Montáž záklopu z hrubých dosiek	m2	17,560	3,44	60,41
	VV		"S7"17,56		17,560		
154	M	605110000100.S	Dosky a fošne zo smrekú neopracované neomietané akost' I	m3	0,439	508,21	223,10
	VV		17,56*0,025		0,439		
155	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,439	5,35	2,35
156	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	57,100	5,31	303,14
							67 271,73
D 763 Konštrukcie - drevostavby							37 543,23
157	K	763138200.S	Podhlád SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	946,150	39,68	37 543,23
	VV		1PP				
	VV		12,35+5,61+6,02+1+37,49+39,2+14,67+3,25+14,38+1,65+1,64+8,92+15,64+10,6+3,46+5,93+110,45+12,58*6+4,1+15,79+2,97+1,35+3,2+1,28+1,24+3,2+1,24+1,28+2,41		456,800		
	VV		2,41+46,07+6,69+2,01+2,39+2,45+2,44+2,72+12,91+2,44+13,03+(2,84+2,44)*8+13,03+13,03+13,03+13,03+13,05+13,05+13,03+12,91+2,72		244,680		
	VV		1 NP				
	VV		11,7+35+45,93+42+2,45+2,97+3,55+1,26+1,19+3,4+1,18+1,14+17,96+11,73+9,99+2,8+(3,44+2,88)*4+11,62+10,86+12,58+12,6+10,62+11,2+2,54+14,29+1,36+39,55+6,5		353,250		
	VV		2 NP				
	VV		22,6+30,8+15,38+1,17+3,22+17,06+8,88+3,88+2,49+18,69+8,67+4,9+3,62+20,45+3,12+5,16+14,63+3,16		187,880		
	VV		"zelený"296,460		-296,460		
	VV		Súčet		946,150		
158	K	763138202.S	Podhlád SDK montovaný priamo na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	296,460	41,82	12 397,96
	VV		"1PP"15,79+2,97+1,35+3,2+1,28+1,24+3,2+1,24+1,28+2,44+2,72+2,44+(2,84+2,44)*8+2,72		84,110		
	VV		"1NP"11,7+45,93+4,2+2,45+2,97+3,55+1,26+1,19+3,4+1,18+1,14+17,96+11,73+(3,44+2,88)*4+11,62+10,86+12,58+12,6+10,62+2,54+1,36		196,120		
	VV		"2NP"1,17+3,88+4,9+3,12+3,16		16,230		
	VV		Súčet		296,460		
159	K	763138700.S	Podhlád SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska vysokopevnostná ECOPHON 12.5 mm	m2	116,540	48,64	5 668,51
	VV		17,96+98,58		116,540		
160	K	763750200	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla	m2	69,930	43,21	3 021,68
	VV		"1PP"1,77*10		17,700		
	VV		"1NP"5,58+4,77+5,58+5,58+1,31+2,64+26,77		52,230		
	VV		Súčet		69,930		
161	M	5624920007,0	Podlaha kompozitná	m2	73,427	54,94	4 034,08
	VV		69,93*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva"		73,427		
162	K	763750220	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla nosná konštrukcia rošt	m2	69,930	5,67	396,50
163	M	5624920072,1	Rošt podkladový	m2	69,930	18,77	1 312,59
164	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	545,726	5,31	2 897,19
							15 839,25
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 833,87
165	K	764312822.S	Demontáž krytiny plechovej, do 30st., -0,00751t	m2	721,997	2,54	1 833,87
	VV		7,2*10*1,06"koeficient sklon"		76,320		
	VV		29,3*17,9*1,06"koeficient sklon"		555,938		
	VV		7,2*8,41*1,06"koeficient sklon"		64,185		
	VV		1,5*2,9*1,06"koeficient sklon"		4,611		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		((10*1,5/2)*1,56"koeficient sklon"		11,700		
	VV		((7,9*1,5/2)*1,56"koeficient sklon"		9,243		
	VV		Súčet		721,997		
166	K	764352414.S	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvpové polkruhovú r.š. 400 mm	m	77,500	61,76	4 786,40
	VV		42,7+34,8		77,500		
167	K	764352512.S	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm	m	17,500	44,16	772,80
	VV		11,7+5,8		17,500		
168	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	132,100	1,37	180,98
	VV		36,5+10+7,2+7,9+10,9+1,5+1,5+12,8+12,8+7,3+8,1+7,2+8,4		132,100		
169	K	764361810.S	Demontáž strešného okna v hladkej strešnej krytiny do 30st, -0,02000t	ks	12,000	2,01	24,12
170	K	764410550	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	27,600	35,10	968,76
	VV		"1PP"0,6+0,6		1,200		
	VV		"1NP"(1,2)*9		10,800		
	VV		"2NP"(1,2)*13		15,600		
	VV		Súčet		27,600		
171	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	68,400	1,83	125,17
	VV		0,6+1,8*12+0,6		22,800		
	VV		0,6*8+0,9*8+1,8*2+1,2*12		30,000		
	VV		1,2*13		15,600		
	VV		Súčet		68,400		
172	K	764430550.S	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov	m	108,200	62,14	6 723,55
	VV		2,85+9,7+68,5+20,3+6,85		108,200		
173	K	764451802	Demontáž odpadových rúr, -0,00338t	m	117,181	1,16	135,93
	VV		2,52+2,52+2,861+7,3+7,3+7,3+3,43+3,43+3,355+3,355		43,371		
	VV		10,03+8,3+10,655+36,80+8,025		73,810		
	VV		Súčet		117,181		
174	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	131,807	2,18	287,67
							46 157,63
D 766			Konštrukcie stolárske				
175	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek š. do 250 mm	m	27,600	7,85	216,66
	VV		"1PP"0,6+0,6		1,200		
	VV		"1NP"(1,2)*9		10,800		
	VV		"2NP"(1,2)*13		15,600		
	VV		Súčet		27,600		
176	M	6119000100	Parapetná doska	m	27,600	19,32	533,23
177	K	766642125.S	Montáž dverí posuvných dvojkridlových, posun na stene	ks	4,000	120,24	480,96
	VV		4		4,000		
178	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere a kovanie	kpl	4,000	1,25	5,00
179	K	766662112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, jednokridlové	ks	78,000	27,53	2 147,34
	VV		"60"38		38,000		
	VV		"70"2+(2+1"dvojverové")		5,000		
	VV		"80"27		27,000		
	VV		"90"8		8,000		
	VV		Súčet		78,000		
180	M	6117103115	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm	ks	57,000	223,87	12 760,59
181	M	611650001100.S	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, CPL lamino 0,2 mm	ks	21,000	290,99	6 110,79
	VV		18+2+1		21,000		
182	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	78,000	25,04	1 953,12
	VV		27+38+2+8+2+1		78,000		
183	K	766662132.S	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do zamurovanej rámovej zárubne, dvojkridlové	ks	3,000	53,49	160,47
	VV		"1450"2		2,000		
	VV		"1500"1		1,000		
	VV		Súčet		3,000		
184	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	78,000	77,90	6 076,20
185	M	6118101220	Zárubňa vnútorná obložkov, rozmer 600-900/1970 mm, pre jednokridlové dvere	ks	78,000	186,91	14 578,98
186	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	3,000	96,81	290,43
187	M	611810006700.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-1850 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	3,000	161,16	483,48
188	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	381,832	0,94	360,37
							155 362,44
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
189	K	7671621500	Montáž zábradlia	m	40,500	12,57	509,09
	VV		"terasa"1,7+34,2		35,900		
	VV		"schody"4,6		4,600		
	VV		Súčet		40,500		
190	M	55391530001	Zábradlový systém nerezový	m	40,500	86,22	3 491,91
191	K	767163045	Montáž zábradlia celoskleneného bez madla, výplň bezpečnostné sklo, kotvenie do podlahy	m	25,850	68,00	1 757,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
v w			"terasa"3,6+3,6+7,4+7,68+1,2+2,37		25,850		
192	M	5534667190	Zábradlie celosklenené, výplň bezpečnostné sklo 8.2.8 číre, výška do 120 cm, kotvenie do podlahy, bez madla, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	25,850	234,96	6 073,72
193	K	767612100	Montáž okiena stien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	902,182	26,86	24 232,61
v w			"1PP"(1,2+1,2+2,495+2,459)*10+(0,6+0,6+0,6+0,6)*2+(1,060+1,06+2,35+2,35)*2+(1,96+1,96+2,2+2,2)*2+(1,26+1,26+1,3+1,3)+(1,76+1,76+2,1+2,1)*2		129,180		
v w			"1PP"(1,06+1,06+2,2+2,2)+(1,48+1,48+2,2+2,2)		13,880		
v w			"1NP"(1,2+1,2+1,8+1,8)*9+(2+2+2,33+2,33)*6+(2,37+2,37+2,87+2,87)+(2+2+2,87+2,87)*2		166,100		
v w			+(2+2+2,61+2,61)*2+(0,75+0,75+2,25+2,25)+(0,9+0,9+1,97+1,97)		26,354		
v w			"1NP"(6,337+6,337+3,07+3,07)+(1,8+1,8+1,97+1,97)		67,210		
v w			"2NP"(1,2+1,2+1,385+1,385)*13				
v w			"1NP"(1,2+1,2+1,8+1,8)*9+(2+2+2,33+2,33)*6+(2,37+2,37+2,87+2,87)+(2+2+2,87+2,87)*2		166,100		
v w			+(2+2+2,61+2,61)*2+(0,75+0,75+2,25+2,25)+(0,9+0,9+1,97+1,97)		67,210		
v w			"2NP"(1,2+1,2+1,385+1,385)*13				
v w			"dvere vnútro"(1,55+1,55+2,01+2,01)+(1,48+1,48+2,61+2,61)+(2,597+2,597+3,195+3,195)*2+(1,86+1,86+2,65+2,65)+(1,45+1,45+2,48+2,48)*2+(2,4+2,4+2,3+2,3)*2		266,148		
v w			Súčet		902,182		
194	M	2832301280	Tesniaca fólia CX interiéru 290 mm, pre okenné konštrukcie	m	902,182	2,63	2 372,74
195	M	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriéru 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	902,182	2,63	2 372,74
196	M	553410012900,2	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1200x1385 mm izolačné trojsklo	ks	13,000	770,23	10 012,99
197	M	553410013000,1	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1200x1800 mm izolačné trojsklo	ks	9,000	1 001,04	9 009,36
198	M	553410012900,1	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS, 2370x2870 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	3 152,29	3 152,29
199	M	553410013100,1	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 2000x2870 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	2 660,17	5 320,34
200	M	553410010000,1	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 2000x2300 mm izolačné trojsklo	ks	6,000	2 307,78	13 846,68
201	M	553410010000,6	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 2000x2615 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	2 623,81	5 247,62
202	M	553410013100,4	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 750x2250 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	967,46	967,46
203	M	553410013100,4	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 900x2000 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	903,04	903,04
204	M	553410012900,2	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, F, 6337x3070 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	9 760,17	9 760,17
205	M	553410010300,2	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1800x2000 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 854,65	1 854,65
206	M	553410013100,5	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1760x2100 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 854,24	3 708,48
207	M	553410010300,1	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1260x1300 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	759,11	759,11
208	M	553410013100,5	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1060x2350 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 249,71	2 499,42
209	M	553410006400,1	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1000x2300 mm izolačné dvojsklo	ks	1,000	1 153,89	1 153,89
210	M	553410010200,1	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 600x600 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	180,61	361,22
211	M	553410013100,2	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1200x2495 mm izolačné trojsklo	ks	10,000	1 502,06	15 020,60
212	M	553410013100,6	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1060x2200 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 169,94	1 169,94
213	M	553410013100,2	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1480x2200 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 633,51	1 633,51
214	M	553410013100,2	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1550x2010 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 563,01	1 563,01
215	M	553410013100,2	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1480x2610 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	1 938,25	1 938,25
216	M	553410012900,2	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 2597x3195 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	4 162,72	8 325,44
217	M	553410009300,1	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1860x2650 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	2 472,81	2 472,81
218	M	553410009300,1	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, OS+O, 1435x2480 mm izolačné trojsklo	ks	2,000	1 781,69	3 563,38
219	M	553410013100,3	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, F, 2400x2300 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	2 778,14	2 778,14
220	M	553410013100,3	Dvere hliníkové systém Cor-80 Industrial, O, 2400x2300 mm izolačné trojsklo	ks	1,000	3 204,48	3 204,48
221	K	767654240.S	Montáž vrat posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 do 20 m ²	ks	1,000	364,32	364,32
222	M	553410058100.S	Vráta oceľové 7660x2480 mm	ks	1,000	2 299,86	2 299,86
223	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 280,227	1,30	1 661,38
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				99 003,56
245	K	769	VZT vid' samostatný rozpočet	kpl	1,000	99 003,56	99 003,56
D 771			Podlahy z dlaždíc				53 235,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
224	K	771575110	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	1 087,200	15,67	17 036,42
	VV		1 PP				
	VV		"KD technické		174,880		
	VV		zazemie"12,35+5,61+6,02+37,49+39,2+14,67+3,25+14,38+1,65+1,64+8,92+15,64+10,6+3,46		52,240		
	VV		"P5 KD technické zazemie"52,24		221,580		
	VV		"KD		116,990		
	VV		spovedelnice"110,45+12,58+12,58+12,58+12,58+12,58+4,1+15,79+2,97+1,35+3,2+1,28+1,24+3,2+1,24+1,28		422,010		
	VV		"KD		99,500		
	VV		ubytovanie"2,41+2,41+46,07+6,69+2,01+2,39+2,45+2,44+2,72+2,44+(2,84+2,44)*8+2,72		1 087,200		
	VV		1 NP				
	VV		KD				
	VV		11,7+35+45,93+4,2+2,45+2,97+3,55+1,26+1,19+3,4+1,18+1,14+54,3+17,96+11,73+98,58+9,99+2,8+(3,44+2,88)*2+(3,92+2,88)*2+11+11,2+2,5+14,29+1,36+39,55+6,54				
	VV		2NP				
	VV		"KD"22,6+30,8+15,38+1,17+3,22+3,88+2,49+4,9+3,62+3,12+5,16+3,16				
	VV		Súčet				
225	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	1 141,560	29,96	34 201,14
	VV		1087,2*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		1 141,560		
226	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	434,334	4,60	1 998,38
							22 049,21
D 775			Podlahy vlysové a parketové				
227	K	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	266,120	32,25	8 582,37
	VV		1 PP		130,080		
	VV		"plávajúca ubytovanie"12,92+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+13,03+12,92		47,660		
	VV		1 NP		88,380		
	VV		"plávajúca"11,62+10,86+12,58+12,6		266,120		
	VV		2NP				
	VV		"plávajúca"17,06+8,88+18,69+8,67+20,45+14,63				
	VV		Súčet				
228	M	6119800700	Laminátové parkety	m2	279,426	34,32	9 589,90
	VV		266,12*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		279,426		
229	K	775592141.1	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej pod plávajúce podlahy	m2	266,120	0,95	252,81
230	M	2837901090	Izolácia proti kročajovému hluku a tepelná izolácia pod textilné podlahy, parkety,	m2	279,426	12,15	3 395,03
	VV		266,12*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		279,426		
231	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	184,949	1,24	229,10
							64 439,94
D 781			Dokončovacie práce a obklady				
232	K	781441060	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty, škar. Ceresit CE	m2	928,780	37,90	35 200,76
	VV		"0,9"(6,29+6,29+4,975+4,975)*2-(0,9*2)		43,260		
	VV		"0,10"(1,634+1,634+2+2)*2-(0,9*2)		12,736		
	VV		"0,11"(2,892+2,892+4,97+4,97)*2-(0,9*2)		29,648		
	VV		"0,12"(1,25+1,25+1,315+1,315)*2-(0,6*2*2)		7,860		
	VV		"0,13"(1,25+1,25+1,315+1,315)*2-(0,6*2)		9,060		
	VV		"0,15"(3,3+3,3+4,74+4,74)*2-(0,9*2)		30,360		
	VV		"0,17"(1,342+1,342+2,58+2,58)*2-(0,6*2)		14,488		
	VV		"0,27"(2,24+2,85+6,838+6,838+118+0,972)*2-(0,9*2*2+0,6*2+0,7*2*2+0,9*2)		266,076		
	VV		"0,28"(1,8+1,8+1,65+1,65)*2-(0,9*2)		12,000		
	VV		"0,29"(1,0+1,0+1,352+1,352)*2-(0,6*2)		8,208		
	VV		"0,30"(1,679+1,679+1,908+1,908)*2-(0,7*2+0,6*2*2)		10,548		
	VV		"0,31"(1,442+1,442+0,891+0,891)*2-(0,6*2)		8,132		
	VV		"0,32"(1,442+1,442+0,866+0,866)*2-(0,6*2)		8,032		
	VV		"0,33"(1,679+1,679+1,908+1,908)*2-(0,6*2*2+0,7*2)		10,548		
	VV		"0,34"(1,442+1,442+0,866+0,866)*2-(0,6*2)		8,032		
	VV		"0,35"(1,442+1,442+0,891+0,891)*2-(0,6*2)		8,132		
	VV		"0,40"(1,46+1,46+1,38+1,38)*2-(0,6*2)		10,160		
	VV		"0,44,0,72"((1,61+1,61+1,63+1,63)*2-(0,6*2+0,6*0,6))*2		22,800		
	VV		"048,051,054,057, 060,063,066,069,"((1,75+1,75+1,63+1,63)*2-(0,6*2))*8		98,560		
	VV		"1,04"(3,2+3,2+1,305+1,305)*2-(0,6*2*3+0,9*2*2)		10,820		
	VV		"1,05"(1,4+1,4+1,8+1,8)*2-(0,6*2)		11,600		
	VV		"1,06"(1,65+1,65+1,8+1,8)*2-(0,9*2)		12,000		
	VV		"1,07"(1,665+1,665+1,99+1,99)*2-(0,6*2*3)		11,020		
	VV		"1,08"(1,38+1,38+0,915+0,915)*2-(0,6*2)		7,980		
	VV		"1,09"(1,38+1,38+0,868+0,868)*2-(0,6*2)		7,792		
	VV		"1,10"(1,785+1,785+1,9+1,9)*2-(0,6*2*3)		11,140		
	VV		"1,11"(1,38+1,38+0,858+0,858)*2-(0,6*2)		7,752		
	VV		"1,12"(1,38+1,38+0,837+0,837)*2-(0,6*2)		7,668		
	VV		"1,15"(4,6+4,6+2,55+2,55)*2-(0,9*2+1*2)		24,800		
	VV		"1,20, 1,23, 1,26, 1,29"((1,8+1,8+1,6+1,6)*2-(0,6*2))*4		49,600		
	VV		"1,33"(2,447+2,447+1,0+1,0)*2-(0,6*2)		12,588		
	VV		"1,35"(0,905+0,905+1,48+1,48)*2-(0,8*2)		7,940		
	VV		"1,36"(8,015+8,015+4,93+4,93)*2-(0,9*2*2+1,5*2+1,2*1*4)		40,380		
	VV		"1,37"(3,569+3,569+2,359+2,359)*2-(0,8*2)		22,112		
	VV		"2,04"(0,8+0,8+1,48+1,48)*2-(0,6*2)		7,920		
	VV		"2,08"(2,18+1,782+1,782+2,18)*2-(0,6*2)		14,648		
	VV		"2,12"(2,57+2,57+1,8+1,8)*2-(0,6*2)		16,280		
	VV		"2,15"(1,75+1,75+1,775+1,775)*2-(0,6*2)		12,900		
	VV		"2,18"(1,8+1,8+1,8+1,8)*2-(0,6*2)		13,200		
	VV		Súčet		928,780		
233	M	5976582000	Obkladačky keramické glazované hladké	m2	975,219	28,56	27 852,26
	VV		928,78*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		975,219		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
234	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	534,367	2,60	1 386,92
D 782 Dokončovacie práce a obklady z kam.							75 831,19
235	K	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	554,389	85,90	47 622,02
VV			"M1 severozápadný kameň"18,60*1		18,600		
VV			"M1 severovýchodný kameň"12,71*1+7,41*2,775+8,025*5,17+3,255*2,4-(1,6*2,1*2+1,26*1,3+0,6*0,6+0,9*2,27+2,3*1,2)		69,053		
VV			"M1 juhovýchodný kameň"36,8*3,265+1,15*2*1,265-(1,8*2,3*10)		81,662		
VV			"M1 juhozápadný kameň"3,75*1+(0,6+1,930+6,6+3,765+3,255)*4,825+10,03*0,5+10,655*5,17-(0,9*2,2+3,765*2,4+3,255*2,4+1,51*2,5+0,6*0,6+2,3*1,2)		116,052		
VV			"M3juhovýchodný+severozápadný"6,75*4,61+36,8*1,02+1,15*2*1,265+2,25*7,825+4,101*2,83+0,7*3+13,355*5,5-(1,4*2,3+1,4*2,3+2*2,3)		165,288		
VV			"M3severovýchodný+juhozápadný"(3,85+0,3+3,85)*2,486*2+0,5*7,825		43,689		
VV			ostenia		2,238		
VV			"1PP"((0,6+0,6+0,6)*2+1,26+1,3+1,3)*0,3		37,914		
VV			"1PP		19,893		
VV			dvere"((1,8+2,35+2,35)*11+(0,9+2,27+2,27)*2+(0,9+2,2)*2+(0,9+2,1+2,1)+(1,8+2,1+2,1)*2+(1,6+2,1+2,1)*2+(1,3+2,1+2,1))*0,3		554,389		
VV			"M2 kameň"7,3*2,725				
VV			Súčet	m2	582,108	45,35	26 398,60
236	M	5838556000	Doska obkladová brúsená hrúbky 2 cm II/1		582,108		
VV			554,389*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva				
237	K	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	627,367	2,89	1 810,58
D 783 Dokončovacie práce - nátery							1 689,17
238	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	413,000	4,09	1 689,17
VV			116,54+296,460		413,000		
D 784 Dokončovacie práce - maľby							11 907,93
239	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 092,970	0,99	3 062,04
240	K	784452471.1	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	3 092,970	2,86	8 845,89
D 791 Zariadenia veľkokuchýň							183 392,14
246	K	7911,	Zariadenie kuchyne viď samostatná ponuka	kpl	1,000	183 392,14	183 392,14
D 33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							29 311,10
241	K	330030327.S	Výťah elektrický malý nákladný, Microlift 54/10 double decker	ks	1,000	27 098,86	27 098,86
242	K	330530205,1	Demontáž - výťah lomplet do nosnosti 500 kg	ks	1,000	2 212,24	2 212,24
D M Práce a dodávky M							117 828,71
D 21-M Elektromontáže							117 828,71
247	K	21001000,	Elektroinštalácia viď samostatný rozpočet	kpl	1,000	117 828,71	117 828,71

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča, IČO: 31966314
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	§ 8, ods. 1, písm. a) ZVO
Predmet zákazky:	Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy

Údaje o subdodávateľoch

Subdodávateľ

Názov, sídlo, IČO: BBF elektro s.r.o., Radlinského 17B, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36177245

Predmet subdodávky: Elektroinštalácia NN prípojka

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 4,7%

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): Ing. Marián Škovrán, [REDACTED]

Názov, sídlo, IČO: ELUXA, spol. s r.o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad, IČO: 36505111

Predmet subdodávky: Zdravotechnika, kúrenie

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 18,2 %

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): p. Repčík, [REDACTED]

Názov, sídlo, IČO: PEDEF, s.r.o., Nová 960/78, 058 01 Poprad, IČO: 36745233

Predmet subdodávky: VZT

Predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi: 3,9 %

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia): Ing. Maroš Pokorný, [REDACTED]

(vyplniť toľkokrát, koľko je potrebné)

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.01.2024.

Podpis podľa bodu IV.1.2 výzvy na predkladanie ponúk

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ:	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01 Levoča, IČO: 31966314
Typ zákazky:	zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Postup:	§ 8, ods. 1, písm. a) ZVO
Predmet zákazky:	Pútnický dom Mariánska hora – Levoča, stavebné úpravy

Zoznam odborne spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov

P. č.	Titul, meno priezvisko	Pozícia	Email Telefonický kontakt
1.	Ing. Jozef Hlinka	stavbyvedúci	hlinka@plex.sk , [REDACTED] [REDACTED]
2.			
3.			

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 10.01.2024

[REDACTED]

.....
Podpis podľa bodu IV.1.2 výzvy na predkladanie ponúk