ZMLUVA O DIELO¢E ZOD_010/2024

Zmluvné strany:

Mesto Topol’éany

so sidlom: Nam. M.R. Stefanika 1/1, 95501 Topol'¢any

ICO: 00311162

DIC: 2021248537

Statutarny organ: JUDr. Alexandra Gieciova, Primatorka mesta

(d’alej ako ,,objednavatel*)
A

MGMLVM s.r.o.

so sidlom: Topol'¢ianska 16, 851 05 Bratislava - mestska cast’ Petrzalka
ICO: 54237505

DIC: 2121637232

1C DPH : SK2121637232

Banka: Tatra banka, a.s.

Cislo u¢tu: 2941121487/1100

IBAN : SK33 1100 0000 0029 4112 1487

Statutarny organ: Michal Topor

(d’alej len ,,zhotovitel*)
sa dohodli na zéklade ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na tejto
zmluve o dielo:

Clanok 1
Predmet zmluvy

Na zéklade tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje zhotovit’ vo vlastnom mene na svoje
naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom case dielo definované touto zmluvou
a toto dielo, riadne a v¢as zhotovené, odovzdat’ objednavatelovi.

Na zéklade tejto zmluvy sa objednavatel’ zavdzuje riadne a véas dokoncené dielo prevziat’
a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi cenu vo vyske apodla podmienok
dohodnutych touto zmluvou.

Dielom, ktorého zhotovenie je predmetom tejto zmluvy, sa rozumie ,,Stavebné prace
pre Outdorovy environmentilny priestor v m.l. Velké Bedzany“, ato
v rozsahu rozpoctu, ideového konceptu a projektovej dokumentacie, ktoré tvoria prilohy
tejto zmluvy.



Zhotovitel sa zavizuje uvedené dielo vykonat vo vlastnhom mene ana vlastnu
zodpovednost’. Zhotovitel' vykona dielo na pozadovanej odbornej Grovni a v prvotriedne;j
kvalite v stanovenej lehote. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na
vykonanie diela v zmysle prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy vzt'ahujice
sa na vykonanie diela, a to najmid zdkon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov ako aj dbat
o bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci podl'a ustanoveni zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady
¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Zhotovitel’ neuskutocni ziadne zmeny oproti dohodnutému rozsahu diela bez pisomného
pokynu objednavatel'a alebo nim poverenej osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vysledok jeho Cinnosti bude zodpovedat’ rozsahu diela
podl'a rozpoctu, ideového konceptu a projektovej dokumentacie uvedenej v prilohach k
tejto zmluve. Zhotovitel' tiez zodpoveda za vSetkych svojich subdodavatel'ov a voci
objednavatel'ovi bude vystupovat’ ako generalny dodavatel’ celého diela a nesie vSetku
zodpovednost’ voci objednavatel'ovi za vysledné dielo a bude zodpovedny za odstranenie
vsetkych vad a nedorobkov a vybavenie vSetkych inych pripadnych reklamécii.

Zhotovitel' je povinny pri uskutocnovani diela dbat o maximalnu hospodarnost
a ekonomicku vyhodnost’ celkového riesenia bez vplyvu na kvalitu diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze
su mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré si k zhotoveniu diela potrebné.

Predmet Zmluvy je realizovany vramci projektu financovaného z dotacie
Environmentalneho fondu.

Clanok 2
Kyvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace na diele je povinny dokladovat’ kvalitu

vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie;

b) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené);

c) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukoncenej prace.



Clanok 3
Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zaviazuje zhotovit’ a riadne odovzdat’ dielo objednavatel’'ovi najneskor do
60 kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska.

Terminy zhotovenia diela si pre zmluvné strany zavdzné a ich zmena (ako aj zmena
ciastkovych terminov) moze nastat’ vyluéne dohodou zmluvnych stran a podpisanim
dodatku k tejto zmluve. Objednavatel' sa zavdzuje prevziat' riadne vykonané dielo
pripadne aj pred dohodnutym terminom na zéklade pisomného protokolu o odovzdani
a prevzati diela.

Objednavatel’ spristupni zhotovitel'ovi dilom zacatia prac taka Cast’ staveniska, aka bude
potrebna k tomu, aby zhotovitel mohol zacat’ a vykonavat’ svoje prace na diele.

Zhotovitel' je povinny bez mesSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na
omeskanie s plnenim terminov realizacie diela.

V pripade, ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z doévodov leziacich na jeho strane o 5 pracovnych dni alebo nedodrziava
dohodnuty harmonogram prac a zaroven neinformuje objednédvatela podla odseku 4,
povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnit zhotovitelovi potrebni sucinnost’ v zmysle
podmienok dohodnutych touto zmluvou. V pripade, Ze zavinenim objednavatel’a doslo
k oneskoreniu s casovym harmonogramom zhotovovania diela, lehota na zhotovenie
diela sa predlZzuje o Cas, na ktort bola realizacia diela prerusena z dévodov na strane
objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeSkani so zhotovenim diela podla odseku 1, ma
objednavatel pravo pozadovat’ od zhotovitel'a nahradu skody. Objednavatel’ zaroven urci
zhotovitel'ovi primerany dodato¢ny cas na dokoncenie a odovzdanie diela. Ak zhotovitel’
ani v tomto nahradnom termine dielo nedokonc¢i a riadne neodovzda, je objednavatel
opravneny odstipit’ od tejto zmluvy.

Clanok 4
Cena za dielo

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za riadne a v¢as vyhotovené dielo objednavatel’ uhradi
zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie diela, ktora je stanovena dohodou zmluvnych stran ako
cena maximalna, vychadzajuca z rozsahu diela — rozpoctu (Priloha €. 1) a tato predstavuje
sumu vo vyske 68 950,71 € bez DPH a DPH vo vyske 13 790,14 €, spolu vo vyske
82 740,85 €. Celkova cena za dielo pokryva zmluvny zavidzok a vSetky nalezitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela a ktoré umoznia objednavatel'ovi
riadne nakladanie s odovzdanym dielom.

Podrobna Specifikacia ceny diela je uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — cenova ponuka
- rozpocet, ktory sa povazuje za uplny.



Cenu diela vo vyske podla odseku 1 je mozné menit’ alebo upravovat’ vylu¢ne sposobom
stanovenym touto zmluvou. Prace a materialy nedodavané z rozhodnutia objednavatel'a
budi z celkovej ceny diela odratané na zaklade jednotkovych cien uvedenych v podrobne;j
cenovej ponuke zhotovitela, ktora tvori neoddelitel'nu sti¢ast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.
1.

Cena za diela dohodnuta zmluvnymi stranami podl'a odseku 1 zahfiia vSetky vykazané

a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a dalSie suvisiace

prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho

odovzdaniu do uZivania. Cena podl'a odseku 1 zahfiia vSetko, co je potrebné k zhotoveniu
diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite podl'a zmluvnej dokumentacie, a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normaéach
a predpisoch platnych na tzemi SR av normach atechnickych podmienkach
uvedenych v projekte pre stavebné povolenie a v sut'aznych podkladoch,

b) podmienok realizécie diela:

- zaobstaranie, montdz, kompletdz, skuSanie, revizia, odovzdanie a ochrana
vSetkych Casti diela,

- riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje,
zariadenia, naradia a ochranné pracovné prostriedky,

- doprava, vylozenie, zvisld doprava, staveniskova doprava, skladovanie,
zabudovanie a colné poplatky materialov, strojov a zariadeni,

- zariadenie staveniska vratane prerokovania a tuhrady =zabrati potrebnych
priestorov, skladok a nakladov s tym spojenych,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebne;j sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady potrebné k zabezpeceniu bezpecnosti prace a protipoziarnej ochrany

- pripadné prace v noci, v diioch pracovného pokoja, v sviatkoch a nad¢asoch

- dosledky obmedzenych priestorov staveniska, priCom objednéavatel povoluje
zhotovitel'ovi vstup, vjazd a prejazd cez svoje pozemky,

- vsetky pripadné d’alSie vedlajSie naklady a poplatky stvisiace s predmetom diela,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpec¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- odstranenie vad a nedorobkov,

- Ucast’ zhotovitela pri kolaudacii diela.

V pripade, ze po uzavreti tejto zmluvy dojde na zdklade poziadavky objednéavatela

k zmenam, ktoré maji za nasledok vykonanie prac naviac oproti dohodnutému rozsahu

diela, moze byt cena vo vySke podla odseku 1 upravena dodatkom k tejto zmluve

nasledovne:

a) pri pracach naviac a dodavok, ktoré boli zahrnuté v povodnom projekte diela a
pripadne sa menia ich vymery, budu tieto prace ocenené jednotkovymi cenami podl’a
prilohy €. 1 tejto zmluvy (cenova ponuka zhotovitel’a - rozpocet).



10.

b) u prac naviac a dodavok, ktoré neboli ocenené jednotkovymi cenami podl'a prilohy
¢. 1 tejto zmluvy (cenova ponuka zhotovitel'a - rozpocet), budu tieto prace ocenené
smernymi orientatnymi cenami stavebnych a montdznych prac a zhotovitel' je
opravneny ich vykonat’, len ak objednavatel’ odstihlasi nové jednotkové ceny pre tieto
prace naviac a dodavky.

Ak zhotovitel’ neocenil niektori polozku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo
oproti vykazu vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach
a cenach ostatnych poloziek ponukovej ceny zhotovitel’a, a preto nema narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny iv priebehu realizacie pozadovat zmeny materidlu
a zhotovitel’ je povinny na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zmenu materidlu musia
byt predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatelnych
nakladov vynaloZenych na zabezpecenie podvodne uvazovaného materialu na zhotovenie
diela, pokial’ k zamene dojde az pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skuto¢nosti
musia byt’ odstihlasené objednavatel'om.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti dohodnutého rozsahu diela.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zname, Ze je §kodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

Ak sa vyskytnu rozpory v oceneni, plati nasledovné: ak nesthlasi cena s jednotkovymi
cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova cena uvedena v ponukovej cene
z oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze cena podla bodu 1. tohto ¢lanku je
realna voci aktudlnym podmienkam trhu. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze predmet Zmluvy
bude financovany v ramci projektu, ktorého podmienky Cerpania st upravené v Zmluve
o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou dotéacie. V pripade, ak organy
opravnen¢ na vykon kontroly / auditu podl'a Zmluvy o poskytnuti podpory z tejto dotacie
na zaklade identifikovaného zistenia, Ze plnenie alebo jeho Cast’ na zaklade tejto Zmluvy
je nehospodarne vo vztahu k aktualnym podmienkam trhu, Objednavatelovi odopru
alebo zniZia poskytnutie dotacie na plnenie z tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny
odstupit’ od tejto Zmluvy.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cena diela bude objednavatel’'ovi uhradend na zéklade faktr vystavenej zhotovitel'om po
riadnom ukonceni a odovzdani diela bez vad anedorobkov, a to podla pravidiel
dohodnutych touto zmluvou.

Fakttru ceny za dielo v sume 82 740,85 € vratane DPH bude fakturovana zhotovitelom
ako konecna faktura za dielo. Zhotovitel'ovi vznika pravo vystavit’ kone¢nt faktiru diiom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. Prilohami ku
konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. Lehota



splatnosti kone¢nej faktiry je dohodnutd na 30 dni od jej riadneho vyhotovenia a
dorucenia objednavatel'ovi.

3. Faktra vystavena zhotovitel'om, aby mohla zacat’ plynut lehota jej splatnosti, musi

obsahovat’:

- oznacenie diela;

- oznacenie zmluvy;

- oznacenie Zmluvy o poskytnuti NFP;

- oznacenie nazvu projektu;

- Cislo faktury a oznacenie druhu faktury;

- den zdanitelného plnenia;

- den vystavenia faktary, den odoslania a deni splatnosti faktury;

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma finan¢na Ciastka uhradit’;

- fakturovana ¢iastka v € bez DPH, DPH a celkova fakturovana suma;

- meno osoby, ktora faktiaru vystavila;

- peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na kazdom liste
faktary a jej priloh;

- obchodné meno asidlo zhotovitel'a a ndzov a sidlo objednavatela vratane cisla
bankového uétu, ICO, DIC, IC DPH;

- priloha musi byt potvrdena peciatkou objednéavatela, objednavatel'om alebo jeho
zastupcom.

Objednavatel’ moze faktaru (danovy doklad) vratit' v pripade, ked’ obsahuje nespravne

alebo nelplné udaje alebo nebol dodrzany postup pre kalkulaciu aétovanych Ciastok.

4.  Vsetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych
cien podl'a jednotlivych poloziek cenovej ponuky zhotovitel’a a rekapitulacie rozpoctu,
ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy, ktora je jej neoddelite'nou sti¢ast'ou. Prace naviac,
ktorych polozky nie st obsiahnuté v tejto cenovej ponuke zhotovitel'a, budi ocenené
polozkami, ktorych jednotkova cena a mnozstvo budi vopred odsuhlasené poverenym
zastupcom objednavatel'a. Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac bude upravené formou
dodatku k zmluve. Ocenenie prac naviac bude uskutocnené v zmysle jednotkovych cien
podl’a jednotlivych poloZiek cenovej ponuky zhotovitel’a.

5. Objednavatel si vyhradzuje pravo oproti konecnej fakture zapocitat’ vSetky pohl'adavky,
ktoré mu vznikli voci zhotovitel'ovi z titulu zmluvnej pokuty, ktoré objednavatelovi
vzniknl pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok zo strany zhotovitela.

Clanok 6
Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zrealizuje a dokonci dielo v rozsahu, kvalite a terminoch
dojednanych touto zmluvou a v sulade so stanovenymi Specifikaciami a podmienkami a
odovzda ho objednavatelovi.



10.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pri vykondvani diela vynalozi nalezitti odbornu starostlivost,
dokladnost’ a kvalifikdciu, ktord sa vyzaduje od prislusne kvalifikovaného a
kompetentného zhotovitela.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celi dobu ich realizacie a
d’alej za ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia a materidlu, ktoré dopravil na stavbu,
pricom tato ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze v ramci realizacie prac podla tejto zmluvy nepouzije
ziadny material, o ktorom je v dobe uzitia zname, Ze ma Skodlivé Uc¢inky na l'udské
zdravie ¢i zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat’ Cistotu a poriadok, odstrafiovat’ na svoje
naklady odpady, necistoty, vzniknuté vykonavanim prac a vysledok svojej prace riadne
zabezpecit’ proti poskodeniu.

Zhotovitel' je povinny viest' dennik vykonanych prac na diele od prvého dia od
odovzdania priestoru realizacie diela az do odstranenia vad a nedorobkov. Dennik musi
byt ulozeny u zhotovitel'a na bezpe¢nom mieste. Dennik musi byt na poziadanie bez
akychkol'vek zdrzani poskytnuty zastupcovi objednavatela, priCom tito su opravneni
kedykol'vek poziadat o vyhotovenie koépie dennika alebo jeho casti. Zhotovitel je
povinny sledovat’ obsah dennika ak zdpisom viiom uvedenym sa vyjadrit do 3
pracovnych dni, inak sa mé za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vSetky vSeobecne zavdzné a platné pravne ainé
predpisy o bezpec¢nosti prace, ochrane zdravia a poziarnej prevencii a ochrane, najma
nariadenie vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko. ZabezpeCenie prostriedkov na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia ako aj poziarnej ochrany a prvej zdravotnej pomoci je plne v povinnosti
zhotovitela.

Objednavatel’ je v stlade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebezne
kontrolovat” vykonavanie diela a dozadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnou realizaciou a dielo vykonaval riadnym sposobom. Ak tak zhotovitel
neurobi ani v primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny odstupit’ od zmluvy, alebo zadat’ odstranenie nedostatkov inému zhotovitel'ovi
na tarchu povodného zhotovitela. Vykonanie ¢i nevykonanie tejto kontroly diela
objednavatelom alebo inymi poverenymi osobami objednavatela nema vplyv na
zodpovednost’ zhotovitel'a za vady diela.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢né¢ho odkladu upozornit’ na nevhodnt povahu alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a vcas,
v opa¢nom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti
vznikn.

Ak zhotovitel' zisti pri realizacii diela také prekazky, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne a vcas, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ iné vhodné rieSenie.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel' je povinny vyzvat’ pisomne objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanll nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodatoc¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, ze objednavatel’ nepride
na kontrolu, na ktora bol riadne pozvany, mdze zhotovitel’ pokracovat’ v realizécii diela.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizacie a opatrit’ Casti hotového diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho poskodeniu do doby odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poSkodeniu.
Zhotovitel' na vlastné naklady zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom diele do ¢asu riadneho
odovzdania diela objednavatel'ovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel' si zabezpeci na svoje naklady dopravu vsetkych materialov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ objednavatel'ovi certifikaty, navody a manuély k pouzitym
materialom a zariadeniam.

Zhotovitel' a jeho dodavatelia resp. subdodavatelia st povinni zucastiovat’ sa na
kontrolnych dnoch uréenych objednavatelom. Zhotovitel je povinny v priebehu
realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné porady s ucastou
poverenych zastupcov objednéavatela a z kontrolnych porad spisat zdznam, ktory
predlozi na overenie stavebnému dozoru objednavatela a nasledne do troch dni doruci
vSetkym ucastnikom.

Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vsSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Povinnost’ vykonat' dielo bude splnena jeho ukoncenim, odovzdanim a prevzatim
objednavatelom v zmysle tejto zmluvy a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati
diela. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost k odovzdaniu
a prevzatiu riadne vykonaného diela najmene;j 3 dni vopred.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi a zdviznymi normami. Bez dokladov o vykonani
tychto skuSok nie je objednavatel’ povinny dielo prevziat. Organizovanie, vybavovanie
a uhradu funkénych skusok zabezpeci zhotovitel’.

Po ukonceni prac, najneskor vSak do 3 dni po riadnom odovzdani a prevzati diela je
zhotovitel’ povinny pracovisko uplne vypratat, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze pri realizacii diela nebude narusat’ pokojny Zivot v obci nad
mieru primerant okolnostiam, najmd hlukom, pachom, vibraciami, dymom, plynmi,
parami, pevnymi a tekutymi odpadmi a vibraciami a bude dodrziavat’ nocny poko;j.

Clanok 7
Odovzdanie diela



Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym dokon¢enim a naslednym
odovzdanim objednavatelovi. Objednavatel’ nie je povinny prevziat len cast’ diela.
Zhotovitel moze odovzdat’ ¢ast’ diela objednavatelovi len s jeho vyslovnym suhlasom
a ak to bude technicky mozné aucelné. O odovzdani predmetu diela bude spisany
protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory podpiSe objedndvatel’ i zhotovitel. K
odovzdaniu vyzve zhotovitel objednavatela pisomne v sulade spodmienkami
dohodnutymi v tomto ¢lanku.

Zhotovitel pisomne oznami stavebnému dozoru objednavatela 3 dni pred
predpokladanym terminom dokoncenia a odovzdania diela, denn dokoncenia diela. Na
druhy deii po doruCeni tohto oznamenia zacne zastupca objednavatela spolocne so
zhotovitelom celkova prehliadku diela a vykonanych prac a zostavi zoznam vad a
nedorobkov, ktorych dokoncenie bude vyzadované pred konecnym dokoncenim a
odovzdanim objednavatelovi. Dalsia spolo¢na prehliadka bude vykonana v defi
odovzdania diela objednavatel'ovi a pokial’ zhotovitel' neodstranil vady a nedorobky
z predchadzajtcej prehliadky, bude zostaveny novy zoznam vad a nedorobkov vratane
tych, ktoré zhotovitel' neodstranil. Pokial’ zhotovitel' nie je schopny odstranit’ vady a
nedorobky do terminu koneéného dokonéenia a odovzdania alebo do terminu
dohodnutého medzi objednavatel'om a zhotovitel'om, mé objednavatel’ pravo uskutocnit’
niektoré alebo aj vSetky nasledujtice opatrenia:
- vyzadovat zaplatenie zmluvnej pokuty,
- zaistit’ odstranenie vad a nedorobkov inym zhotovitel'om s naslednym preuctovanim
nakladov na tarchu povodného zmluvného zhotovitel’a,
- vypovedat zmluvu.

V den konecného dokoncenia a odovzdania diela odovzda zhotovitel’ objednavatel’'ovi

v tlacenej podobe tieto pisomnosti, ktoré podmienuji prevzatie diela, ak sa takéto doklady

na vykonavané dielo vzt'ahuju a je mozné ich pozadovat”:

- 1x kopia dennika,

- platné atesty, certifikaty a doklady o zhode pouZzitych a zabudovanych materialov,
vyrobkov a zariadeni (1 original, 1 kopia),

- doklady o vykonani sktiSok a revizii technologickych dodavok a zariadeni (1 original,
1 kopia),

- zarucné listy pouzitych vyrobkov a zariadeni (1 original, 1 képia),

- zameranie zhotovenych inzinierskych sieti a komunikacii pre zakreslenie do
digitalnej mapy (1 original, 1 kopia a 1x v dig. forme),

- zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

- potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené).

Potom ako stavebny dozor objednavatela dokonci odovzdanie a prevzatie diela, potvrdi
objednéavatel' protokol o odovzdani a prevzati diela. Dielo bude povazované za
dokoncené ku dnu, ktory bude uvedeny v tomto protokole.

Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat opis Uplnosti a kvality diela.
V pripade zistenych vad a nedorobkov, pripadne inych nedostatkov bude spisany ich
zoznam s uvedenim dohodnutych terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedorobky
pripadne iné nedostatky buda drobného charakteru, co nebude branit’ riadnemu uzivaniu
diela a odstrafiovanie zistenych vad nebude v rozpore s nerusenym vykonom prav
objednavatela, objednavatel’ prevezme dokoncené dielo s ur€enim terminu odstranenia



drobnych vad a nedorobkov pripadne inych nedostatkov. Po odstraneni vad a nedorobkov
pripadne inych nedostatkov bude spisany zapis rozhodujuci pre urenie zaciatku zaruénej
doby pre dielo, resp. jeho jednotlivé Casti. Dielo sa povazuje za odovzdané, t. j. predmet
plnenia je splneny, podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela aj s drobnymi
vadami a nedorobkami pripadne inymi nedostatkami, ktoré nebrania celkovému uzivaniu
diela.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’
auzivat. Zhotovitel je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do pdvodného
stavu terénne upravy v okoli diela. V pripade, ak si tieto povinnosti zhotovitel’ nesplni,
dielo ma vady.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat’® vykonané dielo, ak ma toto vady, nedorobky,
pripadne iné nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela. Ak objednavatel zisti,
ze dielo ma vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, nie je povinny dielo prevziat,
pri¢om zhotovitel’ sa dostane do omeskania s riadnym plnenim svojich povinnosti dielo
riadne a v¢as odovzdat’ objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady na svoje naklady. Zhotovitel’ sa
zavdzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v najkratSom moznom
case od pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moznom case.

V pripade, Ze zhotovitel’ nebude zhotovovat’ dielo riadne a v¢as, ma objednavatel’ pravo
po pisomnom upozorneni dokoncit’ ¢i opravit’ dielo na naklady zhotovitela tretim
subjektom. To isté plati aj v priebehu plynutia zarucnej lehoty.

Clanok 8
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel’.
Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela,
s vynimkou zariadeni uhradenych objednéavatel'om pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zndSa zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om bez akychkol'vek vad a nedorobkov.

Clanok 9
Zaruka za dielo
Zhotovitel' vyhlasuje, ze dielo bude mat vlastnosti uvedené v Specifikaciach a
v prislu$nych technickych normach a v tejto zmluve, ktoré sa na realizaciu diela vztahuju

ako celok za podmienky riadneho vykonavania jeho tdrzby objednavatel'om.

Zhotovitel' poskytuje zaruku na akost’ svojich prac a dodavok po dobu 60 mesiacov od
odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy, svynimkou zabudovanych
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komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaju kratSie zaru¢né doby. V takychto pripadoch
platia zaru¢né doby uvedené tymito vyrobcami.

Pocas plynutia zaru¢nej doby je zhotovitel’ povinny bezplatne odstranit’ vsetky zistené a
pisomne reklamované vady diela.

Zhotovitel je povinny odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu aj také vady, za vznik ktorych
nenesie zodpovednost’, avSak ktorych odstranenie neznesie odklad. Opravnené néaklady
budi uhradené na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran. Vyska nakladov takto
vzniknutych bude urcena na zaklade obvyklych cien v ¢ase realizacie.

Zhotovitel je povinny zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela do piatich pracovnych
dni odo dna dorucenia pisomnej reklamacie. Dalej sa zavézuje vady odstranit’
v bezodkladne ¢ase alebo v ¢ase dohodnutom zmluvnymi stranami.

V pripade, ze zhotovitel neodstrani bezodkladne, resp. v termine dohodnutom
zmluvnymi stranami vady prejavené v zaru¢nej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’
tieto vady opravit’ inym zhotovitel'om.

Clanok 10
Zmena terminu dokoncenia diela

Termin dokoncCenia a odovzdania a prevzatia diela podla tejto zmluvy moze byt
predizeny o nevyhnutny ¢as iba pokial' bude postup prac zhotovitela zdrzany a bude
k tomu vypracovany a prijaty dodatok k zmluve z dévodov, ze v pripade, Ze sa v priestore
staveniska vyskytnu prekazky, ktoré vznikli nezavisle na voli alebo konani zmluvnych
stran a brania postupu prac, a to archeologicky nalez, extrémne poveternostné podmienky
bréaniace realizacii diela.

V suvislosti s dodatkom uzavretym podl'a tohto ¢lanku predlozi zhotovitel’ revidovany
casovy harmonogram prac zhotovitel’a, ktory musi objednavatel’ schvalit’ pisomne.

Clanok 11
Zmluvné pokuty

Zhotovitel sa zavédzuje zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu:

a) za omeskanie s odovzdanim diela oproti terminu podl'a ¢l. 3 ods. 1 tejto zmluvy bez
vad a nedorobkov vo vyske 0,1 % z celkovej ceny diela bez DPH objednavatelovi za
kazdy zacaty denn omeskania najviac do vysky 30 % z celkovej ceny diela;

b) za nevypratané stavenisko do 7 dni od datumu odovzdania a prevzatia diela, okrem
Casti staveniska nevyhnutne nutného k odstraneniu pripadnych vad a nedorobkov
vo vyske 100,- € (slovom dvesto eur) objednavatelovi za kazdy zacaty den
omeskania;

c) za omeSkanie odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych terminoch vo vyske 200,- € (slovom dvesto eur)
objednavatelovi za kazdy zacaty dent omeskania;

d) zanevedenie dennika za kazdy nezaznamenany den pri kontrole objednavatel’a 200,-
€ (slovom dvesto eur);
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e) zastratu akéhokol'vek dennika, stivisiaceho s predmetom plnenia, alebo neschopnost’
predlozit’ ho do 3 pracovnych dni od vyziadania objednavatel'om 1 000,- €
(slovom tisic eur)

g) vovyske 200,- € (slovom dvesto eur) za kazdy zacaty den meskania s odstranovanim
vad diela pocas plynutia zarucnej lehoty.

2.V pripade, ze objednavatelovi vzniknu $kody z nedodrZania terminov zhotovitel'om, je
zhotovitel' povinny okrem zmluvnej pokuty uhradit’ objednavatel'ovi aj vzniknuté Skody.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok na nahradu skody, ktora
vznikla zmluvnej strane v dosledku porusenia zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou
stranou.

4. Vzijomné pohladavky vyplyvajuce zclanku 11 tejto zmluvy st vysporiadatelné
v konecnej fakture.

5. Odstapenim od zmluvy alebo postipenim pohl'adavok z tejto zmluvy nezanika narok na
zaplatenie zmluvnych pokut a ndhradu Skody.

Clanok 12
Postilipenie prav a povinnosti zo zmluvy

Zhotovitel nie je opravneny postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajiuceho pisomného stthlasu objednavatel’a.

Clanok 13
Odstupenie od zmluvy

1.  Pred splnenim predmetu zmluvy méze byt tidto zmluva ukoncena len na zaklade
odstupenia od zmluvy len v zmysle prislusnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré tuto
moznost’ upravuju, alebo na zaklade pisomnej dohody obidvoch zmluvnych stran.

2.V pripade, Ze niektora zo zmluvnych stran nebude schopna plnit’ svoje zavizky riadne a
vcas alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym sposobom, ma druhd strana pravo
odstupit’ od tejto zmluvy v stilade s ustanoveniami Obchodného zdkonnika (§ 344 az §
351).

3. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy okrem dévodov uvedenych v zakone, tiez

v tychto pripadoch:

a) ak zhotovitel’ neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenych podkladmi, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a touto zmluvou;

b) ak zhotovitel’ aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v denniku na vadné plnenie zhotovitel'a diela alebo inym vhodnym
sposobom) pokracuje vo vadnom plneni alebo ak aj napriek upozorneniu,
v primeranej lehote urcenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil;

c) ak zhotovitel' bez kvalifikovanych dovodov neprevezme stavenisko, nedokaze
zhotovit' dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho
dokoncenim, okrem doévodov uvedenych v tejto zmluve, kedy je zhotovitel
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opravneny zastavit’ zhotovovanie diela, alebo ak je zhotovitel' v omeskani oproti
harmonogramu o viac ako 10 dni alebo ho prerusi na neprimerane dlhu dobu;

d) ak proti zhotovitel'ovi je vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacdatie konkurzného konania bol zamietnuty
z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté reStrukturalizaéné konanie, alebo ak
zhotovitel’ vstupil do likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy z nasledovnych dovodov:

a) ak objednavatel’ meska s tthradou faktir viac ako 180 dni po lehote ich splatnosti;

b) ak si objedndvatel riadne a vcas neplni svoje zmluvné povinnosti a zavizky
vyplyvajice pre neho z ustanoveni tejto zmluvy a v§eobecne zaviaznych pravnych
predpisov, a to aj napriek opakovanej pisomnej vyzve zhotovitel’a.

V pripade odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel’ ma narok
na uhradu za prace vykonané ku diu uéinnosti odstupenia od zmluvy ako aj na uhradu
suvisiacich nakladov.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na nahradu skody, narokov zo zmluvnych resp. zdkonnych sankcii a narokov
vyplyvajtcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
za Cast’ diela, ktora bola do odstlipenia od zmluvy zrealizovana.

Zmluvné strany sa dohodli, ze z titulu odstiipenia od zmluvy cast’ diela zhotovena do
odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatel’a.

Oznamenie o odstupeni od zmluvy musi byt pisomné a dorucené k rukam zmluvne;j
strany alebo doporucene postou na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto
zmluvy. Ak zmluvna strana oznamenie o odstipeni od zmluvy neprevezme, povazuje sa
oznamenie za dorucené uplynutim posledného dna jeho ulozenia na poste.

Clanok 14
Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
v zmysle § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika diiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia.
Vyhotovuje sa v 4 vyhotoveniach.

Tato zmluva méze byt zmenena alebo doplnend len na zéklade pisomnych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami.

Vsetky oznamenia, vyzvy alebo ind komunikacia podla alebo v suvislosti s touto
zmluvou musia mat’ pisomn formu a musia byt dorucené postou alebo kuriérom.
Datumom a ¢asom dorucenie je v pripade dorucovania posStou alebo kuriérom den,
pripadne Cas prevzatia zasielky adresatom. Ak takto podané oznamenie je dorucené
v den, ktory nie je pracovnym dnom v mieste dorucenia, povazuje sa za dorucené
v nasledujuci pracovny den. V pripade doruCovania sa primerane pouZziju ustanovenia
Civilného sporového poriadku.

V pripade, Ze by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, taka skutocnost’
nesposobi neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.
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5. Zmluvné strany sa v stulade s ustanovenim § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika vyslovne
dohodli na tom, ze ich vzijomny vztah zalozeny touto zmluvou podlicha rezimu
Obchodného zakonnika. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

6.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzatvaraji slobodne, vazne, zrozumitelne, bez
skutkového alebo pravneho omylu, nie vtiesni ani za inak napadne nevyhodnych
podmienok. S obsahom tejto zmluvy stihlasia, na znak ¢oho ju vlastnoru¢ne podpisuju.

7. Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s predmetom zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti dotacie a to opravnenymi

osobami.
V Topol'¢anoch, dita 13.03.2024 V Bratislave, dnia 12.03.2024
Objednavatel’ Zhotovitel”:
Mesto Topol’¢any MGMLVM s.r.0.
JUDr. Alexandra Gieciova Michal Topor
Primatorka Konatel

Priloha €. 1: Cenova ponuka zhotovitel'a — rozpocet
Priloha €. 2: Ideovy zadmer a projektova dokumentécia — rozsah diela
Priloha €. 3: Zoznam subdodéavatel'ov

14



